

FORTEX - AGS, a.s.
ŠUMPERK, Jílová 1550/1, PSČ 787 92
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025
tel.: 583 310 111 www.fortex.cz

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj



ROP
Střední Morava

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Šumvald
se sídlem: Šumvald 17, 783 85 Šumvald
zastoupené: Ing. Josef Šenk - starosta
IČ: 00299537
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Šenk
bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1801155349 kód banky: 0300
na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

FORTEX-AGS, a.s.
se sídlem: Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92
zastoupená: Mgr. Tomášem Potěšilem, místopředsdou představenstva
IČ: 00150584
DIČ: CZ699000025
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Potěšil, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Michal Konečný, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 8010-0409000153/0300
tel. 583 310 111
na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

- 1.1. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
- 1.2. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat

za objednatele: Ing. Josef Šenk

za zhotovitele: Ing. Michal Konečný, hlavní stavbyvedoucí
Ondřej Komínek, zástupce hlavního stavbyvedoucího

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Příloha č. 4.1. Zadávací dokumentace



2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby: Část A) Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Břevenec
2.2. Adresa stavby: Katastrální území Břevenec

3. Předmět plnění

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě stavebních úprav veřejného prostranství a revitalizace chodníků. Stavba má za cíl zejména zabezpečit bezpečný pohyb pěších podél silnice III/44629. Dále jsou revitalizovány povrchy místních komunikací, nástupní plochy BUS, prostranství u kaple a kulturního domu, doplněn bude mobiliář a obnova zeleně.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) prohlášení o shodě,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.



4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení prací. Předpokládané zahájení prací je **červenec 2015**.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do **listopad 2015**.

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodloužení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH	2 551 921,- Kč,
Výše DPH (21%)	535 904,- Kč,
Cena včetně DPH	3 087 825,- Kč.

6.2. Dohodnutá cena včetně DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá cena včetně DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").



- 6.4.** V dohodnuté ceně včetně DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5.** Dohodnutá cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:

a) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.

- 6.6.** Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7.** Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři) originálů, který bude obsahovat zejména

- označení Faktura,
- označení Soupis provedených prací v období od – do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
- razítko a podpis oprávněné osoby.



- Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbyvající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. V případě, že stavba je financována z dotačního titulu, musí být na faktuře kromě všech výše uvedených náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a konstatování o financování projektu z dotačního titulu.
- 7.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.1 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."
- 7.6. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.
- 7.7. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.5 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 7.8. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
- 7.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
– obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
– obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušeni práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 7.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími



podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- 8.2.** Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník.
- 8.3.** Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednavatele a zhotovitele.
- 8.4.** Objednatel vykonává na stavbě technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5.** Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6.** Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednavatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednavatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednavatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.7.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednavatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednavatele a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.8.** Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednavatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednavatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.9.** Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.10.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.11.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.12.** K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.



- 8.13.** Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.14.** V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveniště

- 9.1.** Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2.** O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápisu se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.
- 9.3.** Při jednání o předání staveniště objednatel za úplaty předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4.** Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5.** Zhotovitel je povinen v místě realizace projektu umístit bezprostředně po zahájení stavby velkoplošný reklamní panel (min. 2,5 x 2 m). Informační panel musí být na místě realizace projektu zachována po celou dobu realizace.
- 9.6.** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.7.** Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.8.** Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1.** K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení převjímacího řízení. K termínu zahájení převjímký předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek převjímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího



dokončení díla.

- 10.2.** Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
 - dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
 - geodetické zaměření díla, pokud bude nutné
 - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
 - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 - atesty, prohlášení o shodě,
 - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - stavební deník,
 - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
- 10.3.** Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
- 10.4.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 10.5.** Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 10.6.** Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 11.1.** Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 11.2.** Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 11.3.** Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 11.4.** Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 11.6.** Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7.** Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím



zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

- 11.9.** Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **20.000,- Kč** (dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 12.2.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.3.** Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.6 této Smlouvy ve výši **10.000,- Kč** (deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.3.** Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.
- 12.4.** V případě že vinou zhotovitele, například při nedodržení lhůt, dojde ke zkrácení nebo odebrání dotace, je zhotovitel povinen tuto ztrátu nahradit.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1.** Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 13.2.** Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
 - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.3.** V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.



- 13.4.** Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.
- 13.5.** Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou poskytnuty přislíbené dotační prostředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelům odsouhlaseného soupisu prací.

14. Jiná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodloužení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
 - prodloužení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.
- 14.2.** Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 14.3.** Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 14.4.** Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.
- 14.5.** Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.6.** Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 14.7.** Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 14.8.** Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatel. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu v souladu s podmínkami dotačního titulu.
- 14.9.** Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.



- 14.10.** Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo zástupců Evropské komise předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době 10 let po termínu po ukončení financování díla. Dále se zhotovitel zavazuje, že po dobu 10 let po termínu ukončení financování díla objednatel, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a násl. Nařízení (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, bude řádně archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla dle této Smlouvy (zejména smlouvy, zápisy, stavební deník, apod).
- 14.11.** Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
- 14.12.** Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění částí veřejné zakázky novým subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit do 30 dnů od plnění smlouvy seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, předloží Zhotovitel seznam subdodavatelů v kalendářním roce do 28. února následujícího kalendářního roku.
- 14.13.** Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.
- 14.14.** Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění částí veřejné zakázky novým subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.15. Objednatel má právo v případě neudělení dotace z ROP Střední Morava, jež se vztahuje k předmětu díla, odstoupit od Smlouvy bez povinnosti platit jakékoli odstupné zhotoviteli.**
- 14.16.** V případě, že dojde k situaci popsané v bodě 14.15 v době průběhu výstavby předmětu díla Objednatel uhradí Zhotoviteli výši peněžitého závazku za práci a použitý materiál, který byl do doby odstoupení od Smlouvy proveden a použit.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1.** Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.
- 15.2.** Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.3.** Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.4.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- 15.5.** Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.6.** Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.



Střední Morava

- 15.7. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejích příloh na Profilu zadavatele Obce Šumvald.
15.8. Zastupitelstvo Obce Šumvald projednala tuto Smlouvu a schválilo její uzavření na svém 5. zasedání zastupitelstva obce Šumvald, které se konalo 11.6.2015, číslo usnesení: U-75/5/2015.
15.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Šumvaldě dne 26.06.2015
Objednatel:

V Šumperku dne 24. 6.2015
Zhotovitel:

OBEC ŠUMVALD

783 85 Šumvald

IČO: 299537

Ing. Josef Šenk
starosta obce

FORTEX - AGS, a.s.

ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 78792
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025
tel.: 583 310 111 www.fortex.cz

-27-

Mgr. Tomáš Potěšil
místopředseda představenstva



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.3.11. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1 Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
- 4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

- 5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.



5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

5.5.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (dvacet tisíc) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatel je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do 20 dnů po uzavření smlouvy o dílo pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitel pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení objednatel s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.



8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
- 8.2.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

- 8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů od předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

- b) časovém postupu prací,
- c) kontrole jakosti provedených prací,
- d) opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- e) opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.4.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k



díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Subdodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,
- b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
- d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.



13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

V Šumvaldě*26.06.2015*.....

V Šumperku, dne 24.6.2015

OBEC ŠUMVALD

783 85 Šumvald

IČO: 299537

Obec Šumvald

Ing. Josef Šenk, starosta

obce

FORTEX - AGS, a.s.

ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 78792

IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025

tel.: 583 310 111 www.fortex.cz

-27-

FORTEX-AGS, a.s.

Mgr. Tomáš Potěšil, místopředseda

představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15016-01
Stavba: REVITALIZACE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - BŘEVENEC (stupeň DPS)

KSO: 822 29
Místo: BŘEVENEC
CZ-CPV: 45233260-9

CC-CZ: 21121
Datum: 24.02.2015
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Obec Šumvald

IČ: 00299537
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

IČ: 62361457
DIČ: CZ62361457

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS (CS 2015-01). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.

VÝKAZ VÝMÉR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

2 551 921,49

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	2 551 921,49	535 903,51
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 087 825,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15016-01

Stavba: REVITALIZACE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - BŘEVENEC (stupeň DPS)

Místo: BŘEVENEC

Datum:

24.02.2015

Zadavatel: Obec Šumvald

Projektant:

EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 551 921,49	3 087 825,00	
SO 101	CHODNÍKY	2 426 946,49	2 936 605,25	ING
SO 901	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	124 975,00	151 219,75	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REVITALIZACE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - BŘEVENEC (stupeň DPS)
 Objekt:

SO 101 - CHODNÍKY

KSO: 822 29
 Místo: BŘEVENEC
 CZ-CPV: 45233260-9

CC-CZ: 21121
 Datum: 24.02.2015
 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
 Obec Šumvald

IČ: 00299537
 DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:
 EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

IČ: 62361457

DIČ: CZ62361457

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS (CS 2015-01). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		2 426 946,49	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 426 946,49	21,00%	509 658,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 936 605,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - BŘEVENEC (stupeň DPS)

Objekt: SO 101 - CHODNÍKY

Místo: BŘEVENEC

Datum: 24.02.2015

Zadavatel: Obec Šumvald

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 426 946,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 394 594,50

1 - Zemní práce	193 338,53
1.01 - Zemní práce - SANACE	119 358,38
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	130 110,35
2 - Zakládání	18 915,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 862,28
4 - Vodorovné konstrukce	3 737,44
5 - Komunikace	1 239 558,03
8 - Trubní vedení	211 935,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	380 549,04
997 - Přesun sutě	25 397,06
998 - Přesun hmot	30 832,09
PSV - Práce a dodávky PSV	31 677,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 303,96
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 126,90
764 - Konstrukce klempířské	1 246,70
M - Práce a dodávky M	674,43
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	674,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - BŘEVENEC (stupeň DPS)

Objekt:

SO 101 - CHODNÍKY

Místo: BŘEVENEC

Datum: 24.02.2015

Zadavatel: Obec Šumvald

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 426 946,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 394 594,50	
1	K 000	POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMÉR - tuto položku dodavatel nenaceňuje	pozn.	0,000	0,00		0,00	
	VV	" Výkaz výměr se v základním členění odkazuje: "						
	VV	" 1/na tabulku SPECIFIKACE (příloha projektu), která obsahuje "						
	VV	" základní výkaz výměr, viz. odkaz na: "						
	VV	" název řádku/kapitoly specifikace "						
	VV	" 2/ na výkresy 001.1-001.3 Situace stavby I. - III."						
	VV	" + výkres 002 - Detail řešení sjezdů "						
	VV	" +případně doplnění na výkresový odkaz "						
	VV	" konstrukční skladbu dle VL -003.1-003.4 "						
	VV	" číslo řezu -004.1-004.8"						
	VV	" 3/ Použití "FIGUR " viz. předmluva v Poznámce "						
	VV	" každé Rekapitulace stavby "						
	VV	Součet				0,000		
D	1	Zemní práce					193 338,53	
2	K 111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	18,000	25,66		461,80	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Příprav.práce : 1/ kácení: keřů " 18,0				18,000		
	VV	Mezisoučet				18,000		
3	K 111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	18,000	18,85		339,33	CS ÚRS 2015 01
	VV	" keře spáleny na vyhrazeném místě v extravilánu obce, viz. odvoz do 5km "						
	VV	MyceníM2				18,000		
4	K 111306121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	57,100	18,55		1 059,23	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Přípr.pr.- demolicí ZP z DLAŽEB "						
	VV	" 1/ rozebrání bet. dlažby (- bez konstr.vrstev) "						
	VV	" (12m2 zpětně na předláždění, zbytek skládka investora/nebo majitele) "						
	VV	31,5				31,500		
	VV	" 2/ rozebrání bet. dlažby (+ vč. podkladn. vrstev) "						
	VV	25,6				25,600		
	VV	Součet				57,100		
5	K 111306123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	15,400	24,35		374,95	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Přípr.pr.- demolicí ZP z DLAŽEB "						
	VV	" rozebrání zámkové bet. dlažby ZD 6 (bez konstr.vrstev) "						
	VV	" (po očištění skládka investora/nebo majitele) "						
	VV	9,8+1,4				11,200		
	VV	" pro předláždění: rozebrání zámkové bet. dlažby ZD 6 (bez konstr.vrstev) "						
	VV	4,20				4,200		
	VV	Součet				15,400		
6	K 111307131	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,800	267,33		4 223,88	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Přípr.pr.- demolicí BETON. ploch (pojízdné+pochozi) "						
	VV	" demol.bet. ploch tl.0,15m (bez podklad.vrstev) "						
	VV	15,8				15,800		
7	K 111307182	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiných tl 100 mm	m2	130,700	27,33		3 571,84	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Přípr.pr.- demol. AB ploch /vozovka "						
	VV	" Demolicí AB/vozovky tl.0,10m, jen AB vrstva= 0,1m (bez podkladu) "						
	VV	130,7				130,700		
8	K 1113154113	Frézování živinového krytu tl 50 mm pruh 3 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,900	91,53		1 180,71	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Přípr.pr.- demol.AB ploch /vozovka "						
	VV	" demolicí AB vrstvy frézováním v tl. 0,05 m a v šíři 0,3 m "						
	VV	" =pás podél novém obruby pro lepší napojení "						
	VV	12,90				12,900		
9	K 111302111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	126,100	26,36		3 323,77	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Příprav. práce.- demolicí bet. obrubníku stojatého "						
	VV	126,1				126,100		
10	K 111303111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	42,700	29,08		1 241,51	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Příprav. práce.- demolicí přídlažby z ŽK 1-řádek "						
	VV	12,9				12,900		
	VV	" Komunikace1/ oprava jednořádku ze ŽK po odbourání stávej. obrub "						
	VV	29,8				29,800		
	VV	Součet				42,700		
11	K 120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	117,067	168,04		19 672,43	CS ÚRS 2015 01
	VV	" Přípr.práce. Zemní práce /odkopy v pásnu IS pro-kci ZP "						
	VV	" výkr. 001.1-001.3 Situace I. - III. +TZ odstavec 9) +10) "						
	VV	" výkr. 002 - Detail řešení sjezdů, + tabulka Specifikace (výkopy+sanace) "						
	VV	" u výkopu se sanaci 1/3 pláně (=448m2, hl.0,2m) je pásnu IS 80% výkopů "						
	VV	0 " =vykázáno ve výkopech pro sanace oddíl 1.01 "				0,000		
	VV	" zbylé 2/3 výkopů pro -kci ZP (zem-ŠD) je v pásnu IS (kabely, víčka) cca 40% "						
	VV	((387,0+52,0)/3)*2)*0,40				117,067		
	VV	Mezisoučet Pásmo odkopu IS				117,067		
12	K 120001101-09	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 vč. příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek	m3	13,867	588,04		8 154,41	
	VV	" výkop SONDY sítí: výkr. 001.1-001.3 Situace I. - III. "						
	VV	" + výkres 002 - Detail řešení sjezdů "						
	VV	" - kce SJEZDU ZD8 do hl.0,72 m (0,52+san.0,2m): sondy =Legenda stáv.IS "						
	VV	" ověření hl. IS dle TZ SO101. odstv. 10 "						
	VV	" kabely " ((1,0+0,72)/2)*0,6*0,6)*(21+5)				8,050		
	VV	" plyn " ((1,2+0,72)/2)*0,6*0,6)*(11+3)				4,838		
	VV	" kanalizace " ((2,0+0,72)/2)*0,6*0,6)*2				0,979		
	VV	SondyIS Mezisoučet				13,867		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				0,000	
	VV		"podklad pro AB: reprofilace s doplněním: předpoklád.množství 4% objem.hmotnosti "					
	VV		0,04*(531,5*0,10*2,300)			4,890		
117	M	583438820-R	kameniva drčené - frakce bude upřesněna dle doporučení průkazní zkoušky - analýzy stávaj. vzorků	t	18,337	380,00	6 968,06	
	VV		"podklad pro AB: reprofilace s doplněním: předpoklád.množství 15% objem.hmotnosti "					
	VV		0,15*(531,5*0,10*2,300)			18,337		
118	K	567512-R	Příplatek za laboratorní rozbor pro úpravu dosavadního krytu z kameniva	set	3,000	1 600,00	4 800,00	
	VV		"Příprav.práce: příprava stávajících povrchů na podkladu AB: "					
	VV		"rozbor pro reprofilaci v tl. 0,1 m v ploše 531,5m2 "					
	VV		"přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví "					
	VV		"na základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce "					
	VV		"3 odběrná místa "		3		3,000	
119	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	482,300	207,59	100 118,59	CS ÚRS 2015 01
	VV		"zpevněné plochy z AB: "					
	VV		"vyrovnávka ACO 11 tl. 0,035m: vzor.řez D (TZ 5+6/ revitalizace MK) "					
	VV		482,3			482,300		
120	K	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	506,280	36,62	18 539,76	CS ÚRS 2015 01
	VV		"-kce dorovnání stávaj. sjezdů : postřik pod ACO na 5D"					
	VV		21,8*1,10			23,980		
	VV		"nová obrus. vrstva ACO 11 tl. 0,05m: vozovka 2,5m, vzor.řez D (TZ 5+6/ revitalizace MK) "					
	VV		482,3			482,300		
	VV		Součet			506,280		
121	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	514,200	12,83	6 595,62	CS ÚRS 2015 01
	VV		"zpevněné plochy z AB: spoj.postřik PS pod pruh ACO "					
	VV		12,90			12,900		
	VV		"PS pod obrus. vrstva ACO 11 tl. 0,05m: vozovka 2,5m, vzor.řez D (TZ 5+6/ revitalizace MK) "					
	VV		482,3			482,300		
	VV		"dorovnání zpevn. plochy z AB u domu /výkr.002- Sjezdů 13 -14 "					
	VV		"PS pod obrus. vrstvu ACO 11 tl. 0,05 m "					
	VV		19,0			19,000		
	VV		Součet			514,200		
122	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	536,000	311,59	167 011,04	CS ÚRS 2015 01
	VV		"zpevněné plochy z AB: "					
	VV		"nová obrusná vrstva ACO 11 tl. 0,05m "					
	VV		" = pás š. 0,3 m pro vyrovnání ke stávající AB vrstvě "					
	VV		12,90			12,900		
	VV		Mezisoučet			12,900		
	VV		"-kce dorovnání stávaj. sjezdů : ACO11 50mm "					
	VV		21,80			21,800		
	VV		"nová obrus. vrstva ACO 11 tl. 0,05m: vozovka 2,5m, vzor.řez D (TZ 5+6/ revitalizace MK) "					
	VV		482,3			482,300		
	VV		"dorovnání zpevn. plochy z AB u domu /výkr.002- Sjezdů 13 -14 "					
	VV		"nová obrusná vrstva ACO 11 tl. 0,05 m "					
	VV		19,0			19,000		
	VV		Součet			536,000		
123	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 045,000	142,57	148 982,66	CS ÚRS 2015 01
	VV		"Poznámka: položka vč. lože HDK fr.4-8, tl. do 40mm "					
	VV		"ZPEVNĚNÉ PLOCHY ze ZD "					
	VV		"chodník ze ZD6: (obdélník 100x200x60mm) "					
	VV		"skl. výkr.003.2 VL II - chodník ze zámkové dlažby "					
	VV		"ZD6 přírodní " 1018,7		1 018,700			
	VV		"ZD6 červená SLP-slepecká " 11,7		11,700			
	VV		"ZD6 kontrastní - červená " 10,4		10,400			
	VV		Mezisoučet		1 040,800			
	VV		"předláždění: ZD 6 (viz.přípr.práce rozberání pro předláždění) "					
	VV		4,20		4,200			
	VV		ZD6A		1 045,000			
124	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	22,100	14,08	311,25	CS ÚRS 2015 01
	VV		"ZD6 červená SLP-slepecká " 11,7		11,700			
	VV		"ZD6 kontrastní - červená " 10,4		10,400			
	VV		Součet		22,100			
125	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	1 028,887	179,20	184 376,55	CS ÚRS 2015 01
	VV		" ZD6 přírodní " 1018,70*1,01		1 028,887			
126	M	59245119001	dlažba skladebná pro nevidomé -tvar obdélník SLP - 20x10x6 cm barevná:červená, bílá	m2	12,051	318,40	3 837,04	
	VV		" ZD6 slepecká červená " 11,70*1,03		12,051			
127	M	592451110	dlažba skladebná 20x10x6 cm červená	m2	10,712	240,80	2 579,45	CS ÚRS 2015 01
	VV		"ZD6 kontrastní - červená " 10,4*1,03		10,712			
128	M	592451101st	DODAVATEL NENACEŇUJE - Tato položka není součástí výběr. řízení a dodavatel ji nenaceňuje, použít stávající materiál (STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ - dlažba zámková tl. 6 cm přírodní)	m2	4,326		0,00	
	VV		"předláždění: ZD 6 (viz.přípr.práce rozberání pro předláždění) (celk.DM ZD6 15,4m2)"					
	VV		4,20*1,03		4,326			
129	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	299,300	163,79	49 022,42	CS ÚRS 2015 01
	VV		"Poznámka: položka vč. lože HDK fr.4-8, tl. do 50mm "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"ZPEVNĚNÉ PLOCHY ze ZD "					
	VV		"sjezdů ze ZD8: (obdélník 100x200x80mm) "					
	VV		"skl. výkr.003.1 VL I - vozovka ze zámkové dlažby "					
	VV		"ZD8 přírodní " 213,3		213,300			
	VV		"ZD8 červená SLP-slepecká " 86,0		86,000			
	VV		Součet		299,300			
130	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	217,566	238,40	51 867,73	CS ÚRS 2015 01
	VV		" sjezdů ZD8 přírodní (detail dle výkr.005.1-2 Typové řešení sjezdů) "					
	VV		213,3*1,02		217,566			
131	M	59245119018	dlažba skladebná pro nevidomé - tvar obdélník SLP - 20x10x8 cm barevná: červená	m2	88,580	318,40	28 203,87	
	VV		" sjezdů ZD8 slepecká červená (detail dle výkr.005.1-2 Typové řešení sjezdů) "					
	VV		86,0*1,03		88,580			
132	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	67,200	146,77	9 863,06	CS ÚRS 2015 01
	VV		"POZNÁMKA: (dodávka substrát.výplně viz. odd.18 Položky pro zatravnění) "					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" ZP z vegetač. dílců: TZ 6, výkr.-002 okolí kaple a KD, skl. VL -003.4 "					
	VV		67,2		67,200			
	VV		ZPvegetM2		67,200			
	VV		Součet		67,200			
133	M	592453190	dlažba zatravněvací 60x40x10 cm přírodní	m2	69,216	299,20	20 709,43	CS ÚRS 2015 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		1			1,000		
187	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu "SDZ: zpětné osazení stáva). značek (DM v přípravě)"	kus	4,000	159,64	638,58	CS ÚRS 2015 01
	VV		4			4,000		
188	K	914211111	Montáž svíslé dopravní značky vetkoplošné velikosti do 6 m2 "výpis OSTATNÍ -MOBILIÁŘ : plakát.plocha +výkr.008 Informační tabule" "srovnávací položka pro osazení" "plakátov. plochy/tabule jednostran. vč. ukotvení (hlínik, rozměr rámu 1,6 x 2,5 m)" "POZNÁMKA: cena položky je vč.zem.prací a dodávky ŽB+výztuže do 2 patek"	kus	1,000	3 581,43	3 581,43	CS ÚRS 2015 01
	VV		1			1,000		
189	M	404443990-2	plakátovací plocha jednostranná: AL rám 1600/2500mm, využitelná reklam. plocha tabule z AL plechu, PÚ AL=komaxit, (dodávka vč. žár.ZN spojov.prvků a kotevnických profilů pro zabetonování) "plakát.plocha dle: výkresu -008 Informační tabule"	kus	1,000	6 460,00	6 460,00	
	VV		1			1,000		
190	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu "ostatní mobiliář: dopr. zrcadlo 0,8x0,6m (výkr. -002, okolí kaple)"	kus	1,000	331,05	331,05	CS ÚRS 2015 01
	VV		1			1,000		
191	M	404452030	zrcadlo dopravní DZ - 680 čtvercové 600 x 800 mm	kus	1,000	5 348,50	5 348,50	CS ÚRS 2015 01
192	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou "SDZ: zpětné osaz. stáv. sloupku (DM v přípravě)" 3 "výpis OSTATNÍ -MOBILIÁŘ" "autobus.označník typ I. (1-tyčový), výkr.007.1" 1 "autobus.označník typ II. (2-tyčový), výkr.007.2" 1*2	kus	6,000	675,91	4 055,47	CS ÚRS 2015 01
	VV		3			3,000		
	VV		1			1,000		
	VV		1*2			2,000		
	VV	SloupkyDZ	Mezisoučet			6,000		
193	M	40444400-405	zastávkový označník - OZ čtvercový terč ,s nosičem jízdních řádů+ALstříška, - bez odpadk.košě PÚ polyester.prášek "autobusový označník typ I. / vč. vitríny, výkr.007.1"	kus	1,000	7 030,00	7 030,00	
	VV		1			1,000		
194	M	40444400-407	zastávkový označník - hranatý 650x2500mm AL -kce, s odpadk. košem obj.50L, jízdní řád v uzamykatele vitríně, PÚ polyester.prášek "hrnatý autobus.označník typ II. / vč. vitríny, odpadk. koš, výkr.007.2"	kus	1,000	19 912,00	19 912,00	
	VV		1			1,000		
195	K	9145111124	Montáž sloupu dopravního zrcadla délky 4,0 m s betonovým základem, vč. výkopu "ostatní mobiliář: sloup pro dopr. zrcadlo 0,8x0,6m (výkr. -002, okolí kaple)"	kus	1,000	675,91	675,91	
	VV		1			1,000		
196	M	4044523504	sloup pro dopravní zrcadlo DZ 76-400 (d76 dl. 400cm), galvanizovaný ocel.sloup	kus	1,000	451,25	451,25	
197	K	914511129R	Montáž sloupu vlnkového stožáru délky 5,0 m s betonovým základem C25/30, vč. výkopu patky "OSTATNÍ: zpětné osazení sloupů na vlnky do betonové patky" "- výška sloupů cca 5 m" 2	kus	2,000	675,91	1 351,82	
	VV		2			2,000		
198	K	91611122-30F1	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého C25/30 XF1 "K5/ položení obrub a odvodňovacích proužků, výkr.004.4 vzor.řez A" "přídlažba dr.kostka, 2-řádek"	m	104,800	84,17	8 820,72	
	VV		104,8			104,800		
199	K	91611123-30F1	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF1 "výpis specifikace KOMUNIKACE A ZP" "K1/ oprava jednořádku ze ŽK po odbourání stáva). obrub" 29,8 "K5/ položení obrub a odvodňovacích proužků, výkr.004.4 vzor.řez A" "přídlažba dr.kostka, 2-řádek"	m	134,600	91,25	12 281,83	
	VV		29,8			29,800		
	VV		104,8			104,800		
	VV		Součet			134,600		
200	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm "K1/ oprava jednořádku ze ŽK po odbourání stáva). obrub" 29,8*0,024*1,02 "odpočet zpět.použití cca 90% DM kostek z opravy 1 řádku ŽK 29,8m" -0,90*(29,8*0,024) Mezisoučet "K5/přídlažba dr.kostka, 2-řádek 104,8mb" 2*104,8*0,024*1,02 "odpočet zpět.použití 90% DM kostek z Příprav.prací (1řádek ŽK 12,9m)" -0,90*(12,9*0,024) Mezisoučet Součet	t	4,938	1 968,00	9 717,98	CS ÚRS 2014 01
	VV		0,730			0,730		
	VV		0,644			0,644		
	VV		0,086			0,086		
	VV		5,131			5,131		
	VV		-0,279			-0,279		
	VV		4,852			4,852		
	VV		4,938			4,938		
201	M	58380120001s	DODAVATEL NENACEŇUJE - Tato položka není součástí výběr. řízení a dodavatel jí nenaceňuje, použít stávající materiál (STÁV. OČIŠTĚNÁ -kostka dlaž. drobná, žula v.8/10cm)" "K1/ oprava jednořádku ze ŽK po odbourání stáva). obrub" "zpětné použití cca 90% DM kostek z opravy 1 řádku ŽK 29,8m" 0,90*(29,8*0,024) Mezisoučet "K5/pro přídlažbu dr.kostka, 2-řádek 104,8 mb" "zpětné použití cca 90% DM kostek z Příprav.prací (1řádek ŽK 12,9m)" 0,90*(12,9*0,024) Mezisoučet Součet	t	0,923		0,00	
	VV		0,644			0,644		
	VV		0,644			0,644		
	VV		0,279			0,279		
	VV		0,279			0,279		
	VV	KOSTKYzpetT	Součet			0,923		
202	K	916131213-30	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 "výpis: položení obrub a odvodňovacích proužků, výkr.004.4 vzor.řez A" "silniční nastojato: 150/250/1000" 55,2 "silniční nastojato: 150/300/1000 v místě zastávky" 12,0 "nájezdový silniční : 150/150/1000" 76,6 "přechodový /náběhový: 7ks L, 8ks P" 13*1,0 Součet	m	156,800	164,71	25 826,70	
	VV		55,200			55,200		
	VV		12,000			12,000		
	VV		76,600			76,600		
	VV		13,000			13,000		
	VV		156,800			156,800		
203	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm "výkaz silničních obr.15/25" 55,2*1,01	kus	55,752	120,80	6 734,84	CS ÚRS 2015 01
	VV		55,752			55,752		
204	M	592174920	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm "silniční nastojato: 150/300/1000 v místě zastávky" 12,0*1,01	kus	12,120	155,20	1 881,02	CS ÚRS 2015 01
	VV		12,120			12,120		
205	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 76,6*1,01	kus	77,366	96,00	7 427,14	CS ÚRS 2015 01
	VV		77,366			77,366		
206	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm "náběhový" 13*1,01	kus	13,130	304,00	3 991,52	CS ÚRS 2015 01
	VV		13,130			13,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		" zbytek " 15,4-4,2			11,200		
	vv		Součet			15,400		
231	K	997071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčinou směsí nebo MC	m2	4,270	28,99	123,77	CS ÚRS 2015 01
	vv		" K1/ oprava jednořádku ze ŽK po odbourání stávek. obrub "					
	vv		29,8*0,10		2,980			
	vv		" K5/ pro přídlažbu dr.kostka, 2-fádek 104,8mb "					
	vv		" očist. pro zpětné použití DM kostek z Příprav.prací (1řádek ŽK 12,9m) "					
	vv		12,9*0,10		1,290			
	vv		Součet		4,270			
D	997		Přesun sutě				25 397,06	
232	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	97,629	11,15	1 088,75	CS ÚRS 2015 01
	vv		SUTsypBET		72,321			
	vv		SUTasfaltFA		1,651			
	vv		SUTasfaltBA		23,657			
	vv		Součet		97,629			
233	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 182,357	3,02	3 575,53	CS ÚRS 2015 01
	vv		" skládka s poplatkem "					
	vv		SUTsypBET*(10-1)		650,889			
	vv		" recyklace s poplatkem "					
	vv		SUTasfaltFA*(22-1)		34,671			
	vv		SUTasfaltBA*(22-1)		496,797			
	vv		Součet		1 182,357			
234	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	25,851	12,61	325,89	CS ÚRS 2015 01
	vv		SUTkusBET		25,851			
235	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	232,659	3,85	895,89	CS ÚRS 2015 01
	vv		" sut' kusová na skládku s poplatkem "					
	vv		SUTkusBET*(10-1)		232,659			
236	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	7,549	153,35	1 157,68	CS ÚRS 2015 01
	vv		SUTHmotyINVEST		6,471			
	vv		SUTHmotyOCEL		1,078			
	vv		Součet		7,549			
237	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	29,109	5,13	149,45	CS ÚRS 2015 01
	vv		" skládka investora "					
	vv		SUTHmotyINVEST*(2-1)		6,471			
	vv		" sběrna (případně místo určené investorem) "					
	vv		SUTHmotyOCEL*(22-1)		22,638			
	vv		Součet		29,109			
238	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,321	39,45	2 853,09	CS ÚRS 2015 01
	vv		SUTsypBET		72,321			
239	K	997221611-01	Technická úprava betonu =rozbití bouraných staveb. hmot z betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku, s natožením na dopravní prostředek	t	26,103	78,90	2 059,55	
	vv		" obrubníky vč. lože " 126,1*0,207		26,103			
240	K	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,549	124,95	943,23	CS ÚRS 2015 01
	vv		SUTHmotyINVEST		6,471			
	vv		SUTHmotyOCEL		1,078			
	vv		Součet		7,549			
241	K	997221815101Cm	Poplatek za uložení odpadu - beton s příměsí technicky upravený (kusovost do 500x500 mm), štěrk s příměsí - C odpad neseparovaný	t	98,172	100,00	9 817,20	
	vv		" sut' kusové materiály "					
	vv		" obrubníky vč. lože /tech.uprav.beton 126,10mb "					
	vv		126,10*0,205		25,851			
	vv	SUTkusBET	Mezisoučet		25,851			
	vv		" sut' sypké materiály "					
	vv		" celkem sut' " 134,192		134,192			
	vv		" - zpětně použité materiály: žul.kostky, dlaždice předláždění (12,0+4,2m2) "					
	vv		-KOSTKYzpetT		-0,923			
	vv		-12,0*1,03*0,110 " HBB"		-1,360			
	vv		-4,2*1,03*0,140 "ZD6"		-0,606			
	vv		" - ruční zásep suti (odd.1zem.práce zásep UV) "					
	vv		-rZASYPsut'2,0		-0,274			
	vv		" - JINÉ SUTĚ DLE POPLATKŮ "					
	vv		-SUTasfaltFA		-1,651			
	vv		-SUTasfaltBA		-23,657			
	vv		-SUTkusBET		-25,851			
	vv		-SUTHmotyINVEST		-6,471			
	vv		-SUTHmotyOCEL		-1,078			
	vv	SUTsypBET	Mezisoučet		72,321			
	vv		Součet		98,172			
242	K	997221845302A	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - separovaný odpad (frézovaný asfalt)	t	1,651	100,00	165,10	
	vv		" frézovaný asfalt (FA) "					
	vv		" 0,05m, 12,9 m2 "		1,651			
	vv	SUTasfaltFA	Mezisoučet		1,651			
243	K	997221845302B	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm	t	23,657	100,00	2 365,70	
	vv		" bouraný asfalt (BA) "					
	vv		" 0,10m, 130,7 m2 "		23,657			
	vv	SUTasfaltBA	Mezisoučet		23,657			
244	K	99722189901	DODAVATEL NENACENUJE - Tato položka není součástí výběrového řízení a dodavatel jí nenacenuje - skládka investora - přebytek očištěných dlažeb: desková 30/30 (57,1m2) a ZD 6 (15,4m2) - mimo předláždění "	t	7,549		0,00	
	vv		(57,1-12,0*1,03)*0,110		4,921			
	vv		(15,4-4,2*1,03)*0,140		1,550			
	vv	SUTHmotyINVEST	Mezisoučet		6,471			
	vv		" skl.investora nebo sběrna: ocel z výměny poklopů a UV, a šachet, svodů "					
	vv		(16+1+2)*0,030		0,570			
	vv		" +ocel. přístřešek zastávky, trubky bilbordů, označníku (odhad) "					
	vv		0,500		0,500			
	vv		" dm konce svodů/kaple (odd.764) "					
	vv		0,008		0,008			
	vv	SUTHmotyOCEL	Mezisoučet		1,078			
	vv		Součet		7,549			
D	998		Přesun hmot				30 832,09	
245	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	690,684	43,77	30 229,05	CS ÚRS 2015 01
	vv		" přesuh hmot celkem " 697,233		697,233			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-PresunBETrouby			-6,030		
	VV		-PresunPVCtrub			-0,519		
	VV		Součet			690,684		
246	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	6,030	80,56	485,75	CS ÚRS 2015 01
	VV		" odd.8 HSV: bet. prefabrikáty pro vpustě +poklapy"					
	VV		6,549			6,549		
	VV		-PresunPVCtrub			-0,519		
	VV	PresunBETrouby	Součet			6,030		
247	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,519	225,99	117,29	CS ÚRS 2015 01
	VV		" PVC potrubí+tvárovky odd. 8 HSV "					
	VV	PresunPVCtrub	0,519			0,519		
D PSV Práce a dodávky PSV							31 677,56	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 303,96	
248	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	24,600	86,76	2 134,26	CS ÚRS 2015 01
	VV		" výpis: položení obrub a patísád, výkr.004.8 vzor.řez E "					
	VV		" nopová folie š.1m /izolace patísád.stěny "					
	VV		" délka= dle výkr.02 -Detail řešení sjezdů -Sjezd 28 "					
	VV		1,0*(0,6+22,4+1,4+2*0,1)			24,600		
	VV		Součet			24,600		
249	K	711161306-50	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 0,5 m	mb	115,100	96,00	11 049,60	
	VV		" OSTATNÍ: izolace proti zemní vlhkosti - nopova folie š. 0,5 m"					
	VV		" podél domů (vč. lišty) "			41,1		
	VV		" rezerva podél plotu (bez lišty) "			74,0		
	VV		Součet			115,100		
250	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní provětrávací lištou	m	41,100	75,48	3 102,06	CS ÚRS 2015 01
	VV		" OSTATNÍ: izolace proti zemní vlhkosti - nopova folie š. 0,5 m"					
	VV		" podél domů (vč. lišty) "			41,1		
251	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,029	621,95	18,04	CS ÚRS 2015 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							14 126,90	
252	K	721100906-01	Úprava stávajících svodů , napojení na lapače , přetěsnění potrubí DN 100-150	kus	4,000	1 380,35	5 521,40	
	VV		" odvodnění střešních svodů kaple " 4			4,000		
253	K	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	2,800	567,15	1 588,02	CS ÚRS 2015 01
	VV		" odvodnění střešních svodů kaple 4 ks "					
	VV		" svodné potrubí do nezámrazné hloubky mezi lapačem a kolénem přípojky "					
	VV		4*0,70			2,800		
254	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	1 293,90	5 175,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		" odvodnění střešních svodů kaple 4 ks / osazení gajgrů "					
	VV		4			4,000		
255	K	72130094-R	Zkouška vodotěsného napojení lapačů střešních splavenin na kanalizační potrubí DN125 (úsek do 1m dl.) vč. dodávky vody	kus	4,000	457,90	1 831,60	
	VV		" odvodnění střešních svodů kaple " 4			4,000		
256	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,016	642,20	10,28	CS ÚRS 2015 01
D 764 Konstrukce klempířské							1 246,70	
257	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	4,000	111,37	445,47	CS ÚRS 2015 01
	VV		" odvodnění střešních svodů kaple 4 ks: prodloužení stáv.svodů "					
	VV		4			4,000		
258	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,000	26,69	53,37	CS ÚRS 2015 01
	VV		" odvodnění střešních svodů kaple 4 ks: DM výtok části svodů "					
	VV		4*0,5			2,000		
259	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	2,000	370,74	741,48	CS ÚRS 2015 01
	VV		" odvodnění střešních svodů kaple 4 ks: prodloužení stáv.svodů "					
	VV		4*0,5			2,000		
260	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,006	1 062,79	6,38	CS ÚRS 2015 01
D M Práce a dodávky M							674,43	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				674,43	
261	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,036	3 147,27	113,30	CS ÚRS 2015 01
	VV		" přípojka od nové UV " 5,0*0,001			0,005		
	VV		" přípojka od svodů /kaple " 26,0*0,001			0,026		
	VV		" kanal.u nové šachyt 5m " 5,0*0,001			0,005		
	VV		Součet			0,036		
262	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	40,300	13,92	561,13	CS ÚRS 2015 01
	VV		" přípojka od nové UV " 5,0			5,000		
	VV		" přípojka od svodů /kaple " 26,0			26,000		
	VV		" kanal.u nové šachyt 5m " 5,0			5,000		
	VV		" křížení s IS "					
	VV		PLYHmb			0,800		
	VV		KABELmbSACHTA			3,500		
	VV		Součet			40,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REVITALIZACE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - BŘEVENEC (stupeň DPS)
 Objekt:

SO 901 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 822 29
 Místo: BŘEVENEC
 CZ-CPV: 45233260-9

CC-CZ: 21121
 Datum: 24.02.2015
 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
 Obec Šumvald

IČ: 00299537
 DIČ:

Uchazeč:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

IČ: 62361457
 DIČ: CZ62361457

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS (CS 2015-01). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH				124 975,00
DPH základní	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
snížená	124 975,00		21,00%	26 244,75
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			151 219,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - BŘEVENEC (stupeň DPS)

Objekt: SO 901 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: BŘEVENEC

Datum: 24.02.2015

Zadavatel: Obec Šumvald

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	124 975,00
OST - Ostatní	34 200,00
O01 - Ostatní - Dočasné dopravní značení	34 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady pro všechny SO	90 775,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 275,00
VRN2 - Příprava staveniště	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	11 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - BŘEVENEC (stupeň DPS)

Objekt: SO 901 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: BŘEVENEC

Datum: 24.02.2015

Zadavatel: Obec Šumvald

Projektant: EPROJEKT s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 975,00	
D		OST	Ostatní				34 200,00	
D		O01	Ostatní - Dočasné dopravní značení				34 200,00	
1	K	09000100011	Ostatní náklady: pro všechny SO - dočasné dopravní značení a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kpl	1,000	34 200,00	34 200,00	
	VV		" Techn.zpráva E -ZOV: odstavec : b), d), j) k) "					
	VV		" + Příloha TZ-ZOV: Schéma provizorního dopravního značení dle TP66 "					
	VV		" délka pronájmu do 5 měsíců "					
	VV		1		1,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady pro všechny SO				90 775,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				39 275,00	
2	K	01210300013	Geodetické práce před výstavbou -Vytyčení hranice staveniště před zahájením stavby	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		" vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace "					
	VV		" - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle "					
	VV		" právních předpisů. Vše 4 x graficky + digitálně "					
	VV		1		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		" Vytyčení objektů stavby a pevných "					
	VV		" vtyčovacími body včetně fixace "					
	VV		" a obnovení zhotovitelem "					
	VV		" SO 101 = 0,910 km +600m2 "					
	VV		1		1,000			
4	K	01230300011	Geodetické práce po výstavbě -Geodetické zaměření skutečného stavu	ha	0,310	2 500,00	775,00	
	VV		" Vyhotovení zaměření skutečného "					
	VV		" provedení - 10 x dokumentace "					
	VV		" listinné a digitální podobě "					
	VV		" plocha / ha "					
	VV		(910,0*(2,0+3,5)/2)/10000			0,250		
	VV		600,0/10000			0,060		
	VV		Součet			0,310		
5	K	01230300012	Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán - 10 x dokumentace v listinné a digitální podobě, zápis do KN	100m	9,500	3 000,00	28 500,00	
	VV		" Oddělovací GP vč. ověření na příslušném KÚ +vypracování GP "					
	VV		" pro VB vč. ověření na příslušném KÚ. Vše 10 x vyhotovení "					
	VV		" Respektovat texty smluv s dotčenými soukromými vlastníky "					
	VV		" (smlouvy jsou k dispozici na obecním úřadě Šumvald) "					
	VV		910/100			9,100		
	VV		(600,0/(2,5+5,0)/2)/100			0,400		
	VV		Součet			9,500		
6	K	01325400011	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		" 4 x vyhotovení - dokumentace v listinné "					
	VV		" a digitál. podobě, zakreslení změn PD "					
	VV		" vč.revizí, prohlášení o shodě, "					
	VV		" likvidace odpadů apod. "					
	VV		" komplet "		1,000			
D		VRN2	Příprava staveniště				3 000,00	
7	K	02200300019	Příprava staveniště - Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v zájmové lokalitě	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		" Vytyčení stávajících podzemních inženýrských "					
	VV		" sítí před zahájením zemních prací a přeložek "					
	VV		1		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				24 000,00	
8	K	03120300011	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		" Náklady spojené s případným: "					
	VV		" 1/vypracováním projektové dokumentace "					
	VV		" zařízení staveniště (dále jen ZS) "					
	VV		" 2/ zřízení přípojek energií k objektům ZS "					
	VV		" 3/ vybudov. měřících odběrných míst ZS "					
	VV		" 4/ příprava území pro objekty ZS "					
	VV		" 5/ vlastní vybudování objektů ZS "					
	VV		" Součástí je i projednání a povolení "					
	VV		1		1,000			
9	K	03290300011	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		" 1/ náklady na vybavení objektů ZS "					
	VV		" 2/ náklady na energie spotřebované "					
	VV		" dodavatelem v rámci provozu ZS "					
	VV		" 3/ náklady na potřebný úklid v prostorách ZS "					
	VV		" 4/ náklady na nutnou údržbu a opravy na "					
	VV		" objektech ZS a přípojkách energií "					
	VV		1		1,000			
10	K	03920300011	Odstanění zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		" 1/ odstranění ZS vč.přípojek energií a jejich odvoz "					
	VV		" 2/ náklady na úpravu povrchů po odstran.ZS "					
	VV		" 3/ úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno "					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN4	Inženýrská činnost				11 000,00	
11	K	04319400011	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastnosti odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
12	K	04319400012	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastnosti odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.2 - výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
13	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 02
D		VRN7	Provozní vlivy				11 000,00	
14	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 02
15	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		" zřízení+odstranění ochrany kmenů potenciálně ohrož. stromů "					
	VV		" + výkopy v jejich pásnu, viz, TZ-TOV odstavec -b) "					
	VV		1		1,000			
D		VRN9	Ostatní náklady				2 500,00	
16	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 02

PŘÍLOHA ČÍSLO 2. SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM STAVBY

Nedílnou součástí smlouvy je HARMONOGRAM STAVBY z nabídky č. 150041A uchazeče/zhotovitele FORTEX-AGS, a.s.

OBJEKT		GENÉVÉVÉ	ZÁPLŇA	ZÁPLŇ	LISTOPAD
Název díla					
Název práce					
Číslo úseku					
Práce a úseky, které jsou záplňovány					
Číslo díla / číslo úseku					
Kompletnost					
Práce v práci					
Práce v práci a práce v práci					
Práce v práci a práce v práci					
Práce v práci a práce v práci					
Práce v práci a práce v práci					



Harmogram stavby

Revizní list

Číslo úseku: 101

MĚSÍC	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD
Zemní práce	■	■	■	■	■
Zakládání	■	■	■	■	■
Svislé a kompletní konstrukce	■	■	■	■	■
Vodorovné konstrukce	■	■	■	■	■
Komunikace	■	■	■	■	■
Trubní vedení	■	■	■	■	■
Ostatní konstrukce a práce-bourání	■	■	■	■	■
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	■	■	■	■	■
Zdravotechnika	■	■	■	■	■
Konstrukce klempířské	■	■	■	■	■

Zahájení prací VII. 2015

Dokončení prací 30.XI 2015