SMLOUVA O DILO
¢islo objednatele 2025 -014/ SMRM

¢islo zhotovitele

Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Benatky nad Jizerou

se sidlem: Zamek 49, 294 71 Benatky nad Jizerou
zastoupeny: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta

IC: 00237442

Bankovni spojent: Ceska sporitelna, a.s., Cislo tétu: 0483202319/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: p. Petr Jakubtiv

déle jen ,objednatel” a

Zhotovitel:

SEDOZ DZ s.r.o.

se sidlem: Primatorska 296/38, 180 00 Praha 8
zastoupeny/jednajici: Tomas Bfezina

IC: 24218537

DIC: CZ24218537

Bankovni spojeni: =~ Komercni banka

¢islo uctu: 107-1783020247/0100
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Tomas Brezina, Milan Chlup
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Tomas Roubicek
zapsany v obchodnim rejstiiku C 189721 vedend u méstského soudu v Praze

déle jen ,zhotovitel”

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen "obcansky zakonik") tuto smlouvu o dilo:

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem pro realizaci zakazky , prondjem dopravniho
znaceni pro realizaci stavby: Benatky nad Jizerou - zajisténi prijezdu BUS 2025 “

Clanek I.
Pfedmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila , pronajem dopravniho znaceni pro realizaci
stavby: Bendtky nad Jizerou - zajiSténi prajezdu BUS 2025“ podle pozadavki
objednatele. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano.

1.2.  Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované v ¢lanku 1.1., které jsou vsak

nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke sv¢é kvalifikaci a zkusenostem
zhotovitel mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci nezvysuje cenu dila.



1.3.

2.1.

2.2.
2.3.

24.

3.1.

3.2

3.3.

34.

Objednatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou
v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Clének IL.
Doba a misto provadéni dila

Zhotovitel za¢ne prdce na realizaci pfedmétu plnéni po predani stavenisté. Dilo bude
provedeno nejpozdéji do 30.11 2025.

Zhotovitel mtize provést dilo pfed sjednanou dobou.

Doba zhotoveni dila bude prodlouzena o dobu odpovidajici prokazatelné neposkytované
potfebné soucinnost ze strany objednatele.

Mistem plnéni jsou ulice Prazska, Jana z Drazic, nam. 17.listopadu, U Starého hfisté, U
Cukrovaru, Platanova, Ofechova, Bozeny Némcové.

Clanek III.
Cena za dilo

Cena za dilo dle Clanku 1. je sjednéna na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran jako ceny za dilo uréené pevnou castkou v celkové

vysi 826.492,92 K¢ (v¢. DPH).

Rozpad ceny za dilo na clenéni cena bez DPH a DPH je nasledujici:
e Cenabez DPH ¢ini 683.052,00 K¢.
e DPH v sazbé 21 % ¢ini 143.440,92 K¢.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni, jestlize po uzavteni této smlouvy o dilo
nabude ucinnosti zakon, kterym bude zménéna vySe DPH dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cena za dilo se v takovém pfipadé zméni (sniZi ¢i zvysi) o rozdil vyse skutecné uctované
vyse DPH a vyse uvedené kalkulace DPH.

Pro vypocet DPH je rozhodujici vyse uvedend cena bez DPH.

Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad ramec bodu 1.1. bez predchoziho uzavfeni
pisemného dodatku k této smlouvé o dilo v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, budou povazovat smluvni strany provedeni
téchto praci a dodavek za dar objednateli.

Objednatel v tomto bodé prohlasuje, Ze pro veskeré stavebni prace z této smlouvy o dilo
vyplyvajici, odpovidajici ciselnému kodu klasifikace produkce CZ — CPA 41-43, neni
osobou povinnou kdani z pfidané hodnoty, a proto se vsSech zdanitelnych plnéni
uskutecnénych na zdkladé této smlouvy nebude tykatrezim tzv. pfenesené danové
povinnosti dle ust. §92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
a stavebni prace budou fakturovany s DPH.



4.1.
4.2.

4.3.
44.

4.5.

5.1.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Realizované prace a dodavky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou splnovat naleZitosti danového dokladu dle platnych obecné zavaznych
pravnich predpist, tj. dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Faktura je splatnd ve lhaté 30 kalenddinich dnéi od jejiho dorucdeni objednateli za
pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliiovat
viechny uvedené ndleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena vsouladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliovat poZadované
nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
platnosti.

Pro ticel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z u¢tu objednatele a poukazana ve prospéch tctu zhotovitele.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korundch.

Objednatel je opravnén pozastavit tthradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
jestlize

a) zhotovitel neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho plnéni pfedmétu dila,

nebo

b) je zhotovitel v prodleni s pInénim penéZitého zavazku viici objednateli podle této

smlouvy

Financovani bude probihat na zakladé fakturace se splatnosti 30 dni od obdrZeni faktury

Objednatelem.

a) Dodavatel je opravnén vystavit fakturu (dafovy doklad) vzdy nejdfive k poslednimu
dni daného mésice, a to na zadkladé fakticky realizovaného mési¢niho plnéni a
polozkového podkladu pro fakturaci.

b) Pisemné odsouhlaseni fakturace musi obsahovat podpisy a to za objednatele zastupce
objednatele ve vécech technickych: Petr Jakubtiv, tel.: 326 375 332. Zastupce objednatele
se musi nejpozdéji do 3 pracovnich dnti vyjadrit, zda se soupisem praci souhlasi nebo
nesouhlasi. Pokud tak neuéini, soupis bude bran jako odsouhlaseny.

¢) Faktury Dodavatele budou zasilany Objednateli na e-mail podatelna@benatky.cz

Clanek V.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Dal$imi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a pfevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen ,, opravnéni zastupci objednatele”) jsou: Petr Jakubtiv, odbor SMRM,
Jakubuv@benatky.cz , mobil: 720 039 691



5.2.

6.1.
6.2.

6.3
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah navrhu dodatk ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele PhDr. Karel Bend], starosta mésta.
Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:

ve vécech technickych: Tomas Roubicek, mobil: 604 188 882,

e-mail: roubicek@sedoz.cz

a dale ve vécech smluvnich: Tomas Brezina, mobil: 605 001 440

e-mail: brezina@sedoz.cz a Milan Chlup, mobil: 777 614 491, e-mail: chlup@sedoz.cz

Clének VI.
Provadéni dila a nebezpeci skody na dile

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma k dispozici zadavaci dokumentaci dle bodu 1.1.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle bodu 1.1. jinou osobu.
Zhotovitel dila mtize provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnancti nebo mtize povéfit
k provedeni ¢asti dila podle bodu 1.1. jinou osobu. Pfi provadéni dila prostfednictvim
zaméstnanct zhotovitele nebo pfi provadéni casti dila jinou osobou ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Stavenisté bude predano objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemného predavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,stavebni zdkon), a vyhlaskou MMR ¢&. 132/1998 Sb., kterou
se provadéji né€kterd ustanoveni stavebniho zdkona, kterd stanovuje obsah a naleZitosti
stavebniho deniku.

Zadny zépis ve stavebnim deniku neni zptisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v Clanku
ITI. této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v prubéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavkt tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto tcelem potfebnou
soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby
na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor”), jejiz jméno a piijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
predani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o predani stavenisté a soucasné
zapsano ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim
propojena.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

povinen predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadeéni dila.

Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
mésicné kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za ticasti opravnéného zastupce
zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude
pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé
nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu
uvedeném v pisemném zdznamu z kontrolniho dne.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v predavacim protokolu o predani stavenisté a soucasné bude zaznamendno ve stavebnim
deniku. Datum dalsiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vZdy urceno v pisemném
zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zdvaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnii pfed jejich uskute¢nénim oznamit pisemné
tuto skutecnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skutecnosti
pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zdkladé pisemné Zadosti
objednatele na ndklady zhotovitele zakryté casti dila za ucasti opravnéného zdastupce
objednatele odkryt a na zdkladé pisemné Zadosti objednatele na naklady zhotovitele
provést znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych casti dila
podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zdastupce objednatele k zakryti ¢asti dila nebo k provedeni
zkousek nékterych casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpist nebo podle
Ceskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskute¢néni pisemné ozndmeno
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnt pred jejich uskutecnénim a zhotovitel soucasné
udinil o této skutecnosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se
dozadovat toho, aby byly na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady
zhotovitele znovu provedeny zkousky pfislusnych casti dila podle obecné platnych
pravnich predpisti nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v priméfené lhtté k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 ob¢anského
zakoniku, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby zaddvaci dokumentace pro zadani stavby
a dalsich pisemnych podkladii a pokynd, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl
jejich nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky a netplnost a chyby uvedené zadavaci dokumentace,
dal$ich pisemnych podkladta pfedanych objednatelem a pokynti objednatele prekazeji
v fadném provedeni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu
prerusit do doby odstranéni nevhodnosti, nedostatk(i, neuplnosti a chyb v uvedené
zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech predanych objednatelem nebo do
doby zmény pokynt objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na
provedeni dila podle uvedené zaddvaci dokumentace, dalSich pisemnych dokladt
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

7.1.

predanych objednatelem a pokynt danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno
provadeéni dila pferusit, se prodluzuje lhiita stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma
rovnéz narok na thradu nakladi spojenych s pferusenim dila.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., odpovida za vady dila
zptusobené nevhodnosti, nedostatky, netplnosti a chybami uvedené zadavaci
dokumentace, dalSich pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokynti danych mu
objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., neodpovida za nemoZnost
dokonceni dila nebo vady dokonceného dila zplisobenymi nevhodnosti, nedostatky,
neuplnosti a chybami uvedené zadavaci dokumentace, dalsich pisemnych podkladt
predanych objednatelem a pokynti danych mu objednatelem, jestliZe objednatel na jejich
pouZziti pfi provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z divodu nemoznosti
dokonceni dila md zhotovitel ndrok na cenu snizenou o to, co uSetfil tim, Ze neprovedl dilo
v plném rozsahu.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto piekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zptisobem, je
zhotovitel povinen to ozndmit bez zbytecného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu
dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila pferusit.
Nedohodnou-li se strany v pfiméfené lhiit€é na zméné smlouvy, mtze kterdkoliv ze stran
od smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapocetim provadéni dila prekazky
uvedené v bodé 6.17., nemd zadnd ze stran narok na ndhradu mzdy, zhotovitel ma narok
na cenu za cast dila, jeZ bylo provedeno do doby, nez prekaZky mohl odhalit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrzovani predpisti k zajisténi péce
o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
povinen provést piislusna skoleni zaméstnancti a dalsich osob pracujicich na stavenisti a
provést o tom pisemny zaznam.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci Skody na dile ptrechazi
na objednatele okamzikem pfedani dila zhotovitelem objednateli na zakladé pisemného
predavaciho protokolu, jestlize vSak tento pisemny preddvaci protokol obsahuje vady a
nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechdzi nebezpeéi na dile az
okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélkli zhotovitelem.

Vsechny skody vcetné Skod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v dtsledku provadéni
dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile nezticastnénym osobdm, a vlastnikiim
inZenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

Za skodu se povazuje téz

a) jakakoli sankce udélend objednateli ze strany spravnich organti zpusobena
prokazatelné nedodrZenim ustanoveni této smlouvy na strané zhotovitele

Clanek VIL.
Dokonceni a pfedani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, ze fadné a kvalitné provede dilo podle
bodu 1.1. v souladu s platnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi



7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je pfedani dila v¢. vSech
pisemnych dokladd souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovavat, a to bud jejich originald, nebo fotokopii.

Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo pfevzit. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zpuisobem neomezuji.

Dilo bude predano objednateli na zadkladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen , protokol”).

Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky nebo jeji uzivani podstatnym zptisobem omezuji, nebo pfi nepfedani vsech
pisemnych dokladt souvisejicich s fddnym provedenim dila dle bodu 7.1.

Jestlize se objednatel rozhodne nedokoncené dilo pfevzit nebo prevzit dilo s uvedenymi
vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladi souvisejicich
s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skutecnost a uvést v ném soupis vad a nedodélkli se zdvaznym terminem jejich
odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladii s terminem jejich
dodani zhotovitelem objednateli.

K pfedani dila na zdkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnti pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clének VIIL
Zaruka za jakost dila

Zaruéni doba za jakost dila je sjedndna na dobu 60 mésici a pocind béZet dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Jestlize dilo bylo pfevzato s vadami a nedodélky,
pocina zaruéni doba bézet az ode dne jejich tpIného odstranéni.

V pribéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti
dila ke stanovenému tcelu.

V pribéhu zaruéni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila do
15 dnti od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

V ptipadé, ze zhotovitel nedoruci objednateli do 7 dnti od doruceni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélkt dila,
jsou reklamované vady dila nebo nedodélky dila povazovany za uznané zhotovitelem.

Jestlize v pfipadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel reklamované
vady dila nebo nedodélky dila ve lhiité stanovené v bodé 8.3., je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli nédklady s tim spojené.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokti na ndhradu skody
nebo na smluvni pokutu.
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9.2.

9.3.
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9.5.
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10.1.

Clanek IX.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mtize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zptisobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (napt.
doporuceny dopis, zprdva zasland prostrednictvim datové schranky) upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny tcelné vynaloZené ndklady prokazatelné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo naklad®i spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné
objednateli vznika narok na thradu vicendkladi vynaloZenych na dokonceni celého dila
uvedeného v Clanku II. této smlouvy a na ndhradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu
jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
a) nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy, nebo

b) vyhlaseni konkurzu na zhotovitele, nebo

SO %

c) poruseni pravidel poskytovatele dotace (viz téz ¢l. XII).

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbytecného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy.

Stanovi-li opravnénd strana pro dodatecné plnéni lhiitu, vznikd ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhiity. Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohlasi, ze svlij zdvazek nesplni, miZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied
uplynutim lhiity dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohldseni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netykd naroku na ndhradu skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni sporti mezi smluvnimi stranami, narok na smluvni pokuty a jinych
narokt, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodd nepfidéleni finanénich prostfedkii. Touto skutecnosti se
plnéni ze smlouvy povazuje za nemozné a zhotovitel neni opravnén narokovat ndhradu
Skody v jakémkoli rozsahu. Zhotovitel vSak md ndrok na tthradu tcelné vynalozenych
ndkladt prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladt spojenych
s odstoupenim od smlouvy.

Tato smlouva pak zanikd okamzikem, kdy je oznameni objednatele o odstoupeni od
smlouvy z divodu nemoznosti plnéni na zakladé neposkytnutych financnich prostfedki
doruceno druhé smluvni strané.

Clanek X.
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude uréena jako nasobek poctu dni prodleni se
zhotovenim dila a 0,1% ceny dila bez DPH urcené v bodé 3.1.
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V pripadé¢, ze zhotovitel nedodrzi Ihtitu pro odstranéni vad a nedodélkid podle bodu 8.3., je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude urcena jako nasobek poctu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodélku a ¢astky 1.000,- K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bodé 10.1. a 10.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodleni s jeji thradou, je
povinen objednatel hradit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

V pfipadé prodleni zadavatele sthradou z dGvodu pozdniho pfidéleni financénich
prostfedkii z uvedené dotace nesmi dodavatel uplatfiovat smluvni pokutu ani sankci
z prodleni.

Clanek XI.
Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrzovat bezpecnostni, pozarni,
hygienické a ekologické pfedpisy na prevzatych pracovistich od objednatele.

Zhotovitel zajisti stdly dozor odpovédnym nebo uréenym pracovnikem v pfipadech
nebezpecnych praci a v pfipadech uréenych vyhl. CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. Dale zajisti
pravidelnou kontrolu nad dodrzovanim bezpecnostnich prfedpisti podle ustanoveni
zakoniku prace (dale jen ZP). V piipadech, kdy si to vyzada zhotovitel, poskytne objednatel
patficnou soucinnost, aby tyto pozadavky mohly byt splnény.

Oznaceni zdkazu vstupu, rozmisténi bezpecnostnich sdéleni, tabulek a barevného oznaceni
zdroji nebezpeci zajisti zhotovitel.

Zaméstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na stavenisti s jeho
védomim, nesmi vstupovat bez védomi objednatele do jeho prostor kromé téch prostor,
které jsou vefejné pristupné.

Pouceni zaméstnancti a fyzickych osob o tomto zdkazu provede zhotovitel.

Zhotovitel byl upozornén, ze je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky podle profesi, ¢innosti a rizik pfi uskute¢iovani dila. Déle je
povinen vybavit vSechny osoby, které se sjeho védomim vstupuji na stavenisté
(pracoviste), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Objednatel zajisti po dobu provadéni dila zamezeni vstupti, které vyustuji do prostoru
prevzatého stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na dal$i osoby, které se budou s jeho
souhlasem a na jeho objednavku podilet na provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné seznamit (Skolit) své zaméstnance, ktefi se budou podilet na
provadeéni dila s prisluSnymi bezpecnostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi
predpisy. Pred zapocetim dila zhotovitel pfeda urcenému zaméstnanci objednatele
pisemné prohlaseni, Ze vsichni jeho zaméstnanci, jakoz i dalsi osoby, které se budou se



11.9.

souhlasem zhotovitele podilet na provadéni dila, jsou po strance odborné i zdravotni plné
zpusobili pozadované prace provadét.

Zhotovitel odpovidd za porddek a cistotu na stavenisti. Nesmi zneciStovat vefejné
prostranstvi, v pfipadé jeho znecisténi musi okamZzité uvedené prostranstvi uklidit.
Zhotovitel nesmi na téchto prostranstvich ani docasné bez védomi a bez souhlasu
objednatele skladovat ani odkladat Zadny material, sut ani pfedméty.

Pracovistém uZivanym vyhradné zhotovitelem je stavenisté vymezené zapisem o predani
stavenisté.

11.10.Objednatel je opravnén prostfednictvim svych uréenych zaméstnancii nebo odborné

zpusobilych osob, které pro néj pracuji dodavatelsky, provadét priibéZnou kontrolu dila.
Uvedené osoby mohou dat prikaz k pferuSeni praci, nejsou-li vedouci zaméstnanci
zhotovitele dosaZitelni a je-li ohroZena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi
zameéstnanci zhotovitele, objednatele nebo zakazniki, pfipadné kdyby byl ohroZen vefejny
zajem nebo hrozi-li vznik rozsdhlé Skody. O uvedené skutecnosti bude pofizen zapis do
stavebniho deniku a okamzité vyrozuméni odpovédni vedouci zaméstnanci zhotovitele a
objednatele.

Osobami uréenymi podle tohoto ujedndani jsou: Jifi Varousek.

11.11.Zhotovitel musi prerusit prace, jsou-li ohroZeni zaméstnanci zhotovitele, zaméstnanci

objednatele nebo tfeti osoby, nebo je-li ohroZena stavba nebo jeji okoli vlivem zhorsenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, pfirodnich Zivla
nebo je-li podezfeni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych
latek.

Dtivody k pferuseni prace posoudi a o preruseni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele. Na pferuseni praci a déivody tohoto pferuSeni upozorni zhotovitel bez
zbytecného prodleni ihned objednatele, aby mohl ucinit opatteni k zajisténi bezpec¢nosti
prace a technickych zafizeni. O pferuseni praci musi byt proveden zapis ve stavebnim
deniku.

11.12.Pracovni tirazy zaméstnancu zhotovitele, pokud se pfihodina jeho pfevzatych pracovistich,

registruje zhotovitel.

Pracovni trazy zaméstnanct objednatele, které se pfihodi na pfevzatych pracovistich
zhotovitele, registruje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem.

Ekologie

11.13.Zhotovitel bude likvidovat sut a ostatni odpad v souladu se zakonem o odpadech na vlastni

12.1.

nebezpeci a na vlastni naklady.

Clanek XII.
Zvlastni ustanoveni

Zhotovitel byl informovan a bere na védomi veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve znéni pozdéjsSich predpisti, zejména Ze je osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. To plati i pro piipadné
subdodavatele zhotovitele.
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Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavfenou pojistnou smlouvuy,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 5 mil. K¢.

Clanek XIII.
Zavéreéna ustanoveni

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ci predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i predloZena v ceském jazyce.

Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna,
jakmile drZitel posStovni licence, je-li dorucovana jeho prostfednictvim, pisemnost
adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Ucinky doruceni pisemnosti pii jejim nepievzeti
adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 obcanského soudniho fadu.

Jakakoliv tstni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obéanskym
zakonikem.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrzi objednatel a 1 stejnopis
obdrzi zhotovitel.

Tato smlouva miize byt vyhotovena i elektronicky s pfipojenim zarucenych digitalnich
podpist smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis smlouvy druhou smluvni
stranou lze pfipojit na dfive elektronicky podepsanou a vytisténou verzi smlouvy.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta usnesenim ¢. 4/1R/2025 dne 10.01.2025. Za
spravnost smlouvy odpovida Per Jakubtiv.

Spravce rozpoctu mésta Bendtky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

13.10.Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich

svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

Benatky nad Jizerou, dne Praha, dne:
Objednatel: Zhotovitel:
Meésto Benatky nad Jizerou Sedoz DZ s.r.0.
PhDI’ Digitélné Lo o
* podepsal Phr. TOMAS o enromte tremma cecz,
Ka rel Karel Bend| o:sE_Dl?z DZ s.r‘oa, ou=1,
Datum: Bifezina  oeum swsoeos iiaso
2025.01.30 +01'00"
Bend I 14:54:46 +01'00'
PhDr. Karel Bendl, starosta mésta Tomas Bfezina, jednatel
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