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SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele'

pořadové číslo zhotovitele: 088/07/2024 - ll.

Název veřejné zakázky:

Čáslav - nový chodník v ul. Na Svornosti

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. j. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021

Zástu pce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: Realitní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01Čáslav
lČ: .4.lé!ä2Qá?.
DIČ: CZ41432037
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. (oddíl, vložka) C90993
bankovnispojenÍ: UniCredit Bank a.s.
Č. účtu:
zastoupený:

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Čáslav - nový chodník v ul. Na
Svornosti" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli
cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučenÍ pochybnQsti se
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stanoví, že plněni, resp. splněnízávazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se
v této smlouvě označuje rovněž jako ,,prováděnÍ", resp. ,,provedení díla" zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsähu, způsobem a v jakosti stanovené:

" touto smlouvou,

· návrhem opravy dle Technické zprávy pod názvem ,,Čáslav - nový chodník v úl. Na
Svornostiy,

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporuji
ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem
zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše uvedené
projektové dokumentace, které byly vývolány potřebami zjištěnými v průběhu
provádění díla, jeho zkoušení a uváděni do provozu anebo z důvodu rozhodnuti či
opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány přIsIušnými ke
kontrole staveb Či jinými okolnostmi smluvnlmi strana mi nepředvIdatelným i,
rozhodnutím resp. vyjádřenIm veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolnIch dnů a
prováděnizkouŠek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištěni všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k dokončeni díla, a to zějménä:

· úp|né a kvalitní provedenÍ díla,

· zařízení staveniště, jeho ,zřIzení, odstraněni, zajištění, zabezpečení a napojení na
inženýrské sItě včetně nákladů spojených s užIváním veřejného prostranství,

· zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,

· likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb,, o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doloženI dokladů o této
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

· zajištění ochrany proti šiřenI prašnosti a nadměrného hluku,

· zajištění bezpečných přechodíj a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a
příjezdu k objektům,

· zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předánj díla,

· úplné vyčištění a vyklizeni staveniště včetně uvedení do původního Či s objednatelem
dohodnutého stavu,

· provedeni závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
a to vŠe v místě provádění díla, něvyplývá4i to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke Škodám na majetku,
zdraví, životěch, přirodě ani na Životním prostředí.
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Veškeré práce budou provedeny s odbornou péči dle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedeni všech potřebných
technických Či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné uživánI díla, pokud je
jejich provedeni obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydáni
kladného kolaudačnIho rozhodnuti, technické (dňčí) zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončenIdňa uvedenou
v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou souČinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí
být označěny Číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky.
Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotovite|i.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státnisprávy.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděnj pracÍ existují překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámeni, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známý včetně jejich úČinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. zhotovitel je povinén si před zahájením prací opatřit informace o
stávajÍcÍch inženýrských sItich a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo
k jejich poškození. V opačném připadě poškozenÍinženýrských sÍtÍa rozvodů pŮjde k tíŽi
zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

k předánj a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě
objednatel uvede maximální lhůtu pro předánj a převzetí staveniště. Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání
a převzctI staveniště za účelem provedenÍ díla.

4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dôkônčení díla: max. 8 týdnů od předání a převzetí staveniště.
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Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,

· jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší moci, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepřjznivými klimatickými podmínkami,
které majivliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součásti nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořÍCÍ nedIlnou součást této
srňlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH

Cena po slevě bez dph

Činí 2 238 851,00 KČ

dph ve výši 21%

činí

Činí 470 158,71.KČ.

Cena za provedeni díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 709 009,71 KČ

Tato celková cena je fixní, koneČnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,

V Fkonečne a záväzne.

jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňujÍcÍ rozpočet, oznámí to
bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odlišné provedení pracíod popisu nebo od kva|itativnjch podmínek obsažených
v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovIdajki cena.
o výsledné částky, které vyplynou z oceněni těchto pracÍ, bude pak formou dodatku ke
smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem výžadováno provedeni prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací, V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich
zahájením.
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Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
připadném zpřesněnÍ rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradízhotôvite|.

výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě
soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a
osobou objednatele a předávacího protokolu dokončeného
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu,
pořadové číslo smlouvy o dílo.

zjišťovacího protokolu -
podepsaného pQvěřenou

díla bez vad a nedodělků,
název veřejné zakázky a

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6 vystavené zhotovite|em a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od
okamžiku doruČeni opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé Části se považujÍ za zaplacené řádně a včas, je-li poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch úČtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a
komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách
přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu pod|e bodu 5 Pouze takto oboustranně
odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli
fakturovat. K faktuře obsahujid práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora
uvedeným postupem se nepřihlIH a objednatel není povinen v ní fakturovänou Částku
uhradit.

Úrok z prodlení při neplaceni ze strany objednatele Činí 0,05 % z nezaplacené Částky za
každý den prod|enÍ.

objednatel upozorňuje zhotovitele, že je p|átcem DPH. Na Část předmětné stavební
práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením §
92a) a § 92e) zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se
dohodly, Že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na
vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že ,,daň odvede zákazník"
v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., q dani z přidané hodnoty.
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7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto $m|ôljvóu,
projektovou dokumentaci, společným povolením stavebního úřadu, platnými českými
normami a předpisy a požadavky objednatele, Že technická řešeni a navržená zařízeM
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předäných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protokolárrúho předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla Up|atnÍ bezodkladně po jejím
zjištění pÍsemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném terminu. Termín odstraněni vad se dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednätel oprávněn dát vadu na jeho
náklady odstranit.

Do odstraněni vady nemusí objednatel platit Část ceny zä provedení díla odhadem
přiměřeně odpovidajÍcÍ jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla (projěktová
dokumentace, pravomocná rozhodnuti a povolení apod.) při podpisu této smlouvy,
případně v jiném oboustranně dohodnutém terminu, maximálně však v terminu předání
a převzetí staveniště.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, pÍsemně, zápisem do stavebního deníku při
předání staveniště.

Vykazuji-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují4i smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými, Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
můŽe objednatel od smlouvy odstoupit.

objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení
některých prací. je však povinen řešit cenové otázký a případně i lhůtu prováděnídÍ|a.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni
řIzenI prací, dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
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pořádku na staveništi. Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi
poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu prováděnÍdi|a.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy p|atné pro
odpadové hospodářstvía nakládáni s odpady.

zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči. Zavazuje
se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této
smlouvy. zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví
smlouvy, rozhodnutÍmj a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, Že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a
provoz díla buď vlastni, nebo je oprávněn je používät bez porušení práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z používánÍtakovýchto postupŮ, projektči atd. ve spojenÍse zhotovením a provozem díla
podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného oznaČení
stavby s označením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzenI staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončeni realizace díla
uvede zhotovitel staveniště do pŮvodnÍho stavu. PovoIenÍ k užívánÍ a vybudování
objektů zařízenÍ staveniště si zajisti zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a
odklizení objektů zařIzenI staveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřizenÍ staveništních připojeni se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sítí.

Zhotovitcl je povinen využivät veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užIvánIm škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím pracia konstrukcí kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedenj kontroly. V opačném připadě je zhotovitel povinen zakrýté práce odkrýt na
vlastní náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel
povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru
zvlášť Qh|edup|ně a opatrně a zajistit, aby prováděnj díla v co nejmenší míře
omezovalo okolí staveniště,

- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osQby a okolnI prostory zejména
hlu Kern, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad miru
přiměřenou poměrům,
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- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zraněni osob,

- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na Životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozenjstávajÍcÍch objektů, případná škoda
jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby prováděni díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování
technologických postupů, totéž pIati pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezeni.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastni stavební deník. Oprávněni psát do
deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízeni stavebním úřadem. Do
stavebního deníku zapisuje skuteČnosti rozhodné pro plniŠnI smlouvy. Stavební deník
vede do dne odstraněnivad a nedodělků a splnění podmínek ko|audačního rozhodnuti.
Zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Objednatel je oprávněn kdykoliv
do stavebního deníku nahlédnout a Zhotovitel je Objednateli povinen stavební deník
k nah|édnutjbezodk|adně předložit.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok
na změnu této smlouvy.

Zápis v deníku nemá charakter smluvnIho ujednáni,

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, Že s obsahem zápisu souh|así.

Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva
k prověřenÍprací(3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň oznámena
pÍsemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-h se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovite| oprávněn provést zakryti prací bez
účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkryti prací, je povinen uhradit vzniklé náklady,
ävšäk pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese
náklady zhotovitel.
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jestliže objednatel zjisti hrubé porušeni technologických a technických předpisů, ČSN,
při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrdní Činnosti, jakož i všechny další
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisuji do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotověnI
dohodnutou cenu.

zhotovite| splní svou povinnoSt řádně provést a dokončit dílo tím, že ukonČí stavební
práce, úspěšně provede individuá|nÍzkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými
normami a projektovou dokumentací a předá přÍs|ušné doklady a ukončené dílo
objednateli.

Zhotovitěl odevzdá a objednatel přejímá dIlo v rozsahu předmětu veřejné zakázký.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dib zhotověné v rozsahu, o parametrěch a
s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizeni a podepsání
posledního zápisu o předáni a převzetí stavby, přědání dokladů a dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v
průběhu prací a o smontovaném zařizenI. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů
o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 dny
předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.
Povinnost dodat je sp|něna řádným předánjm a přévzetIm díla. Povinnost odebrat je
splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předáni
a převzetí díla.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojenís jinými nebrání užívánÍdÍ|a funkčně nebo
esteticky, nejsou důvodem k QdmÍtnutÍ převzetí díla. Sěznam těchto vad či nedodělků
bude uveden v Zápise o předánía převzetidňa včetně data, do kterého budou tyto vady
a nedodělký Qdstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán Dodatek
k Zápisu o předáni a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstraněni vad nebo
nedodělků.
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Zhotovitel nese nebezpečí Škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání díla a odstranění všéch vad a
nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předáni a
převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotwitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle
sMouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 KČ za
každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 kč za každý den prodlenI.

V případě prodlenI zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstraněni vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 kč za každý den prodlení.

V případě porušeni povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavebnIdenIk vČetně
dodrŽení požadavků jeho obsahových ná|ežitostÍv souladu s obecně závaznými předpisy
nebo smlouvou q dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši
50.000 KČ,

V případě porušeni předpisů týkajickh se BOZP (zejména zákona Č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou
ve výši 5.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ,

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobi| objednateli nesplněním svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdrŽěnI faktury vystavené
objednatelem.
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15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávněni k provádění
Činnosti, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámi objednateli
jakoukoli změnu týkajÍcÍ se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění
zhotovitele. V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním
koneČného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že
zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokonči ve sjednaném terminu, může
objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a
nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem výzván.

Smluvní strany souh|asÍse zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem Č. 340/2015 o zvláštních podmínkách
úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a ô registru smluv (zákon o
registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovážuje za obchodní tajémstvÍ ve smyslu ust. § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednate|em ve vztahu
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 pÍsm. e) zákona Č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanČní
kontrole) ve znění pozdějších předpisíj, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je výpracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stra n obdrží dvě
vyhotoveni.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řIdi se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 15 této
smlouvy).

Měnit nebo doplňovattext této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou

11/ 12



smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkajIcI se realizace
akce se považuji jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (smluvní rozpočet).

obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašujI, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasI a Že smlouva býia sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmÍnek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

Uzavřenítéto smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM 17/339/2024
ze dne 3.7.2024.

V Čáslavi dne

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad, starosta

Ing. Jaromír D'gitálně pQdepsa|lng.
Jaromir Strnad
Datum: 2024.07.08 13:23:42Strnad

v ň.rnř dne 4.7.2024

ZhotoviteF Järodäv vaňátko, iednatel

Digitálně podepsalJa ros av J,,o,lavVaňátko

Va ňátko D'"m'2024.07.04
11:22:50 +02'00'
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cásiav, chodník v ulici Na Svornosti

Projektant: Ing. Miloslav Bárta jKSO: 822 2935
šKP:
Počet m.j.:

Objednatel: Město Čáslav Náklady na m.j.'
Zakázkové číslo:
Počet listů: 5

Zhotovitd: Realitní a stavební $po|ečnost s.r,o.

Náklady hlavy ll. a Ill. Náklady hlavy VI.
HSV celkem 2 141 851,00 VRN celkem 97 000,00
PSY celkem 0,00
ZRN celkem 2 141 851,00

HZS celkem 0,00

ZRN + HZS 2 141 851,00 ZRN+HZS+VRN 2 238 851,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Dlgítálně jméno:
Ja ros av podepsdjaroskv

Datum: Vaňátko Datum:
Va ň átko "'"""°"-°"0'

Podpis: 08:22:57 +02'00' Podpis:

Základ pro DPH 0% 0,00 KČ
Základ pro DPH 15% 0,00 Kč
DPH 15% 0,00 Kč
Základ pro DPH 21% 2 238 851,00 Kč
DPH 21% 470 158,71 Kč
CENA ZA STAVBU CELKEM 2 709 009,71 Kč

Poznámka:



položkový rozpočet

Stavba: Čáslav, chodník v ulici Na SvQrrlosti Rozpočet: březen 24
Cbjekt: VRN Cenová soustava: URS 202411 ,

jKSO: 8222775

P.Č. äsio položky Název MJ množství 'cena ce cm

1 Vedlejší rozpočtové náklady 97 000,00
1 Dopravní opatřeni kpl 1 000 12 000,00 12 000,00
2 Vytýčení inženýrských síti kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
3 Zaňzeni staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
4 Geodetické práce kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
5 Prováděni zkoušek kp| 1 000 21 000,00 21 000,00
6 Dokumentace zkutečného provedení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
7 Uzemni divý kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

Ce1k«n bez DPH 97 000,00



položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

Cásiav, chodník v ulici Na Svornosti
SO 101 - chodník

Rozpočet: březen 24
Cenová soustava: URS 202411

jKSO:

" ' jedn. _ cdkem"'
P.č, Číslo položky Název položky - ' MJ množsM cena l MJ cekem (KČ) hmotnost hmotnost

1 Zemni práce 148 802,08 0,19880
121151123 Sejmuti ornice p|ochy pies 500 m2 ti vrstvy do 200 mm stnjjňě m2 684,600 22,00 15 061,20 0,00000 0,00000
111250151 Pmstiihávký hstnatých porostů křovinořezem sklon do 1:5 do 30 kusů ar 2,840 3 000,00 B 520,00 0,00000 0,00000
119003131 Výstražná páska pro zabezpečeni výkopu zřízeni m 355,000 3,00 1 065,00 0,00056 0.19880
119003132 Výstražná oäska pro zabezpečeni výkc'pu odstraněni m 355,000 1,00 355,00 0,00000 0,00000
129001101 Příplatek za zúženi Ddk(jpávky netxj prokopávky v blízkosti inženýrských šiti m3 137,340 40,00 5 493.60 0,00000 0,00000
122251104 Cdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tňdý těätelnosti l skupiný 3 obFm do 500 m3 strojně m3 137,340 250,00 34 335,00 0,00000 0,00000

Vodorovné přemístěni přěs 4 000 do 5000 m výkopkutsypaniny z horniny tňdy těžitehosů l skupiny 1
162651112 až 3 m3 137,340 150,00 20 601,00 0,00000 0,00000
171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 137,340 18,00 2 472,12 0,00000 0,00000
171201231 PWatek za uložení zeminy a kameni na recýkjačini skládce jsMádkovné) kód Ddpadu 17 05 04 t 247,212 180,00 44 498,16 0,00000 0,00000
181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitdnosti l skuµny 3 se zhuměnim ručně m2 745,500 22,00 16 401,00 0,00000 0,00000

11 Přípravné a přidružené práce 3 476,00 23.55600
113106123 Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně m2 2,800 80,00 224,00 0,00000 0,00000
113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 200 do 300 mm strojně pI přes 50 do 200 m2 m2 50,400 55,00 2 772,00 0,44000 22,17600
113201111 Výtrháni obrub chodnikových ležatých m 6,000 80,00 480,00 0,23000 1,38000

56 Podkladní vrstvy komunikací 368 277,00 737,29950
564871116 P'odkkd ze štěřkodrtě ŠD p|Qchy piěs 100 m2 ti. 300 mm m2 447,300 340,00 152 082,00 0,69000 308,63700
564871111 PMkkd ze štěrkodrtě ŠD p|ochy přěs 100 m2ti 250 mm m2 745,500 290,00 216 195,00 0,57500 428,66250

59 Nýty pnich komunikaci 436 366,50 149,78442
596211113 1Qadení zámkové dlaZbý komunikaci pro peši ú 60 mm skupiny A pI přes 300 m2 m2 587,840 290,00 170 473,60 0,08922 52,44708

59245295 dlažba zámková tvaru vlný 225x112x60mm při/odni m2 596,292 295,00 175 906,14 0,11300 67,38100
59245006 dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm baremá m2 3,305 450,00 1 487,16 0,12300 0,40649

596211212 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro peši ručně ti 80 mm skupiny A pí přes 100 do 300 m2 m2 41,440 290,00 12 017,60 0,09062 3,75529
59245013 dlažba zámková tvaru vlny 225xľ12x80mm pňrodnl m2 32,640 340,00 11 097,60 0,16500 5,38560
59245275 dlažba zámková tvaru vlny 225xf12x80mm barevná m2 9,629 500,00 4 814,40 0,16500 1,58875

572340112 70 mm m2 4,500 680,00 3 060,00 0,20745 0.93353
Vyspraveni výtluků asfatbvým betonem ACO (AB) ú přes 4D do 60 mm pň vyspravované ploše do

572241112 10% na 1 km m2 106,500 540,00 57 510,00 0,16795 17,88668



8 Trubní vedení 118 890,00 3,76784
899401111 Osazeni pMopů litinových ventilových ks 5,000 450,00 2 250,00 0,04000 0,20000
895941301 (kaženi vpusti ulični ON 450 z betonových dílců dno svýtokem ks 12,000 1 200,00 14 400,00 0,12422 1,49064

R001 Uliční vpust'komp/et ks 12,000 7800,00 93 600,00 0,17000 2,04000
871270310 Montáž kanaliz&niho potnjbi hladkého p|nostěnného SN lOz polyp'opyknu ON 125 m 24,000 180,00 4 320,00 0,00001 0,00024

OSM.221010 KGEM trouba DN125x3.2'1000 SN4 EN 13476-2 ks 24,000 180,00 4 320,00 0,00154 0,03696

91 Doplňující konstrukce a práce 398 594,00 149,20286
916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stqatého s boční opěrou do bže z betonu prostého m 373,200 335,00 125 022,00 0,15540 57,99528

59217031 obrubník betonový si/nični 10®x150x250mm m 320,200 170,00 54 434,00 0,08000 25,61600
59217030 obrubník betonový si/nÁčnjpmhxbvý 1000x1%x150-25@mn m 9,000 450,00 4 050,00 0,06567 0,59103
59217029 obrubník betonový si/řNni nájézdový 1(XX)x150x150mm m 44,000 160,00 7 040,00 0,04830 2,12520

916231213 Osazeni chodníkového obmbniku bebnového stojatého s boční opěrou óo lože z betonu prostého m 385,400 280,00 107 912,00 0,12950 49,90930
59217008 obrubník bek)noYýpan(ový 1Wx80x200mm m 385,400 140,00 53 956,00 0,03350 12,91090

915231111 Vodorovné dopravní značení přéchody pnj chodce, šipky, symboly bílý plast m2 10,000 420,00 4 200,00 0,00160 0,01600
915621111 Přďznačení vďorovNho pbšného značeni m2 10,000 80,00 800,00 0,00001 0,00010
919735112 Řezání stávajiciho živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 355,000 58,00 20 590,00 0,00000 0,00000
919122112 Těsnění spár zálivkou za t©a pro komůrký š 10 mm hl 25 mm s těsnicím prcdikm m 355,000 58,00 20 590,00 0,00011 0,03905

99 Přesun hmot 130112,54
997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenostdo 1 km t 1,380 50,00 69,00 0,00000 0,00000
997211529 Přip|atek ZKD 1 km u vodorovné dopravý výbou'aných hmot t 6,900 14,00 96,60 0,00000 0,00000
997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 22,176 50,00 1 108,80 0,®000 0,00000
997211519 Přip|atek ZKD 1 km u vodorovné dopravý suů t 110,880 14,00 1 552,16 0,00000 0,00000

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z p'ostého betonu kód
469973120 odpadu 17 01 01 t 117,780 180,00 21 200,40 0,0'0000 0,00000
998223011 Přesun hmot µo pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 040,055 100,00 104 005,46 0,00000 0,00000
998223091 m t 1 040,055 2,00 2080,11 0,00000 0,00000

Celkem bez DPH 1 604 518,12



položkový rozpočet

h Stavba: Cásiav, chodník v ulici Na Svornosti Rozpočet: březen 24
Objekt: , SO 102 · chodník a schodiště Cenová soustava: URS 2024/1

jKSO:

.
P.Č. Číslo pdožky Název poiožký MJ množství cena l MJ celkem (KČ) hmotmst hmotmst

1 Zemni práce 12 974,02 0,02240
121151103 Sejmuti omice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně m2 43,560 25,00 1 089,00 0,00000 0,00000
111250151 Prostřihávky listnatých porostů křovinořezem sklon do 1:5 do 30 kusů ar 0.800 3 000,00 2 400,00 0,00000 0,00000
119003131 Výstražná páska pro zabezpečeni vÝkoPlj zIizeni m 40,000 3,00 120,00 0,00056 0,02240
119003132 výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstraněni m 40,000 1,00 40.00 0,00000 0,00000
122251101 Odkopávky a Drokopávky nezapažené v hornině třidý těžitdnosb l skupiny 3 objem do 20 m3 střgiě m3 8,712 250,00 2 178,00 0,00000 0,00000
132212131 Hloubeni nezapažených rýh šiřký do BOO mm v soudržných hommách třídy těZitelnosti l skupiný 3 ručn m3 1,440 900,00 1 296.00 0,00000 0,00000

Vodorovné přemístění přes 4 DOD do 5000 m výkopkw'sypaniny z hominy tildy těZitdnosti l skupMy 1
162651112 až3 m3 10,152 150,00 1 522,80 0,00000 0,00000
171251201 Uloženi sypaniny na skládký nebo meziskládky m3 10,152 18,00 182,74 0,00000 0,00000
171201231 PopIatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód ®padu 17 05 04 t 18,274 180,00 3 289,25 0,00000 0,00000
181912112 úprava pláně v hominětřidy těžitelnosti lskupiny 3 se zhutněním ručně m2 30,580 28,00 856,24 0,00000 0,00000

11 Přípravné a přidružené práce 28 202,20 11,93138
273351121 Zřízeni bedněni základových desek m2 8,100 100,00 810,00 0,00294 0,02381
273351122 Odstraiěni bedněni základových desek m2 8,100 30,00 243,00 0,00000 0,00000
274351121 Zřízeni bedněni základových pa'ů rovného m2 4,320 100,00 432,00 0,00269 0,01162
274351122 Odstraněni bedněni základových pasů rovného m2 4,320 30,00 129,60 0,00000 0,00000
273362021 výztuž základových desek svařbvanými sítěmi Kaň t 0,059 53 000,00 3 127.00 1,06277 0,06270
274361821 výztuž zákíadovýd' qasů betonářskou oceli 10 505 (R) t 0,070 53 000,00 3 720,60 1,06062 0,07446
273322511 Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí ti. C 25130 m3 3,260 4 200,00 13 692,00 2,50187 8,15610
274322511 Základové pasy ze Zb se zvýšeriými nářoky na prostředí tř, C 25130 m3 1,440 4200,00 6 048,00 2,50187 3,60269

56 Podkladní vrsť9y komunikaci 8 868,20 17,58350
564871111 Podklad ze štěrkdntě ŠD µo'hy přes 100 m2 tl250 mm m2 30,580 290,00 8 868,20 0,57500 17,58350

59 K'yty j'o'emnich komunikaci 120 147,02 6.93194
596211110 Kkdeni zámkové ďažby komunikaci pro pěší ú 60 mm skupiny A pI do 50 m m2 27,800 290,00 8 062,00 0,08922 2,48032

59245295 dlažba zámkova tvaru vlny 225x112x60mm přirodni m2 28,356 295,00 8 365,02 0,11300 3,20423

434121426 Osazeni Zb schcxiišt'ových stupňů na desku drsných m 36,000 495,00 17 820,00 0,03465 1,24740

R001 Deska Patem 1 - 1000x40Qx150 ks 25,000 2 500,00 62 500,00 0,00000



R002 Deska Pa/ern 2 -5®x400x150 ks 18,000 1 300,00 23 400,00 0,00000

91 Doplňujici kmstrukce a pnáce 11 997,00 4,54770
916231213 Osazeni chodnikovébo obrubniku betonového stojatého s bcčni opěrou do lože z betodlu prostého m 27,900 290,00 8 091,00 0,12950 3,61305

59217008 obrubnik betonový paikový 1000x80x200mm m 27,900 140,00 3 906,00 0,03350 0,93465

99 Přesun hmot 2 964,44
998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 29,063 100,00 2 906,31 0,00000 0,00000
998223091 m t 29.063 2,00 58,13 0.00000 0,00000

Cdkeni bez DPH 185152,88



položkový rozpočet

Stavba: Čáslav, chodník v ulici Na Svornosti Rozpočet: březen 24
objekt: so 103 ·V0 Cenová soustava: URS 2024/1

jKSO:

j'> J ;j "L' J "

P.č. Číslo položký Název položky MJ množství cena /MJ celkem (KČ) hmotnost hmotnost

1 Zemní práce 48 460,00 0,19880
11900313i Výsbažná páska pro zabezpečeni výkopu zřízeni m 355,000 3,00 1 065,00 0,00056 0,19880
119003132 Výsbažná páska pro zabezpečeni výkopu odstraněni m 355,000 1.00 355,00 0.00000 0,00000
132212131 Hloubeni nezapaženýct' rýh šiřký do 800 mm v soudrZných horninách třidý těžitelnosú lskupiny 3 RJČřk m3 84,000 310,00 26 040,00 0.00000 0,00000
460431182 Zásyp kabdových 'ýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominý tř l skupiny 3 m 350,000 60,00 21 000,00 0.00000 0,00000

921 Elektromontážni práce 291 120,00 0,00000
741122222 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 ubzený volně (např, CVKY) m 410,000 24,00 9 840,00 0,00000 0,00000

ROOB Kabel CVKY 4x10 m 410,000 108,00 44 280,00 0,00000 0,00000
230202031 Montáž chrádčký Nastové průměru do 63 mm m 390,000 21,00 8 190,00 0,00000 0,00000

R009 korugovaná chránička 63 m 390,000 29,00 11 310,00 0,00000 0,00000
R210204002 Montáž stožárů osvětleni parkových ocelových ks 10,000 1 150,00 11 500,00 0,00000 0,00000
ROlO Stožár osvět/ovaci výška 4,0 m bezpaticový ks 10,000 4 600,00 46 O®,® 0,00000 0,00000
R210204103 Montáž výbzniků osvětleni jednoramenných sbupových hmotnosti do 35 kg ks 10,000 10,00 100,00 0,00000 0,00000
ROll Výložník osvé//eni ks 10,000 10,00 100,00 0,00000 0,00000
R210204201 Montáž ekkt'ový'b'op stožárů osvětleni 1 okruh ks 10,000 650,00 6 500,00 0,00000 0,00000
R012 Stožárová výzbroi ks 10,000 1 000,00 10 moo 0,00000 0,00000
R210203901 Montáž svíGdel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na vµožmk nebo dřík ks 10,000 330,00 3 300,00 0,00000 0,00000
R013 LED svi/id,'o ks 10,000 14 moo 140 000,00 0,00000 0,00000

56 Podkladní vrstvy komunikaci 12 600,00 48,30000
564231011 Podklad nebo padsýp ze štěrkopísku ŠP plochý do 100 m2 U 100 mm m2 210,000 60,00 12 600,00 0,23000 48,30000

Cdketn bez DPH 352 180,00


