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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(„občanský zákoník“) 

(„Smlouva“) 

Č. smlouvy Zhotovitele: 06-O-6085-15851/24 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

IČO: 471 16 901,  

DIČ: CZ47116901,  

se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1930,  

ID datové schránky: 4qfgxx3,  

zastoupená Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06  

(„Zhotovitel”) 

a 

Obec Vernířovice 

IČO: 600 45 493,  
DIČ:  
se sídlem Vernířovice 53, 78815 Velké Losiny,  
ID datové schránky: wbpawwa,  
zastoupená Bohumilou Hojgrovou, starostkou obce 

(„Objednatel”) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označováni jen jako „Strany” a jednotlivě jako „Strana”) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(1) Objednatel plánuje provést svůj záměr spočívající ve výstavbě „VERNÍŘOVICE, OPRAVA 
POVODŇOVÝCH ŠKOD“, specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy („Záměr“);  

(2) Zhotovitel je společností poskytující služby v oblasti projektování a souvisejících služeb;  

(3) Objednatel má zájem na zhotovení Díla (jak je specifikováno v této Smlouvě) Zhotovitelem a je 
připraven mu poskytnout součinnost a zaplatit sjednanou Cenu (jak je specifikována v této 
Smlouvě); a  

(4) Zhotovitel má zájem Dílo pro Objednatele provést; 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro Objednatele a předat 
Objednateli dílo v rozsahu, specifikacích, podrobnosti, termínech a způsobem specifikovaným v 
Příloze č. 1 této Smlouvy („Dílo“ případně podle okolností v jednotlivých případech jako „Část 
Díla“).  

1.2 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu v souladu s článkem 4 této 
Smlouvy.  
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2. PROVEDENÍ DÍLA A ZÁVAZKY STRAN 

2.1 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy a závaznými technickými 
normami („Stavební předpisy“), případně dalšími závaznými právními předpisy s ohledem na 
povahu Díla.  

2.2 Zhotovitel je dále povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, závaznými pokyny 
Objednatele a v souladu s profesními a etickými pravidly profesní komory, jíž je případně 
členem (resp. jednotlivé osoby na jeho straně).  

2.3 Práva a povinnosti Objednatele při provádění Díla: 

2.3.1 Objednatel odpovídá za úplnost, správnost a vhodnost podkladů Objednatele pro účely 
provedení Díla.  

2.3.2 Objednatel je povinen poskytovat v průběhu provádění Díla Zhotoviteli veškerou 
rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení Díla. 
zpravidla vždy do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. 

2.3.3 Objednatel je povinen na žádost Zhotovitele, nejpozději do 5 pracovních dnů od 
obdržení žádosti, vystavit a doručit Zhotoviteli referenci Zhotovitele nebo potvrzení 
reference Zhotovitele.  

2.3.4 Objednatel je oprávněn vznést požadavek na změnu rozsahu Díla („Změna rozsahu 
Díla“). Změny rozsahu Díla vyžádané Objednatelem po uzavření této Smlouvy 
představují Změnu rozsahu Díla; Změna rozsahu Díla je možná po vzájemné dohodě 
Stran a musí mít formu písemného dodatku ke Smlouvě. 

2.4 Práva a povinnosti Zhotovitele při provádění Díla: 

2.4.1 Zhotovitel je oprávněn zapojit do provádění Díla třetí osobu, přičemž za ni odpovídá, 
jako by jednal sám. 

2.4.2 Zhotovitel je oprávněn bez dalšího přerušit provádění Díla, je-li Objednatel v prodlení 
se zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění či jeho části, k němuž je dle této Smlouvy 
povinen, a to po dobu trvání takového prodlení Objednatele až do zaplacení příslušného 
plnění, a to aniž by byl povinen na to předem Objednatele upozornit a aniž by tím 
porušil jakoukoliv svou povinnost dle této Smlouvy; ujednání odst. 23.4 této Smlouvy 
se uplatní obdobně bez ohledu na to, zda Zhotovitel provádění Díla skutečně přerušil či 
nikoliv. 

 

3. TERMÍN DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo, resp. Části Díla v termínech uvedených v Příloze 

č. 1 této Smlouvy (jednotlivé termíny uvedené v Příloze č. 1 ve vztahu k Dílu jako celku nebo 
příslušné Části Díla dále jen jako „Termín Dokončení“).  

3.2 Strany se dohodly, že Dílo, resp. Část Díla vždy předá Zhotovitel Objednateli, a to nejpozději v 
příslušném Termínu Dokončení způsobem a v místě ujednaném mezi Stranami.  

3.3 Nedohodnou-li se Strany na způsobu a místě předání příslušné Části Díla, zašle Zhotovitel 
předávanou Část Díla Objednateli v souladu s ujednáním článku 9 této Smlouvy; v takovém 
případě se předávaná Část Díla považuje Objednatelem za převzatou uplynutím pěti 
kalendářních dnů od jejího odeslání Objednateli.  
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3.4 Strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění Díla vyjdou najevo okolnosti, které 
Zhotoviteli nebyly známy při uzavření této Smlouvy, včetně případné nesoučinnosti 
Objednatele či třetích osob, nedodržení správních lhůt apod., Termín Dokončení, případně jiný 
dotčený termín uvedený v Příloze č. 1 se vždy automaticky prodlužuje o dobu přiměřenou 
předmětným okolnostem. Nastane-li okolnost dle tohoto odstavce Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu spolu s uvedením nového termínu pro 
dotčenou Část Díla. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že nastane-li okolnost dle 
tohoto odstavce Smlouvy, není Zhotovitel po dobu trvání takové okolnosti v prodlení s 
prováděním Díla. 

 

4. CENA DÍLA A FAKTURACE  

4.1 Za zhotovení Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši celkem 535 000 Kč bez DPH 
(„Cena”). V případě, že Cena bude podléhat dani z přidané hodnoty („DPH“), pak k Ceně bude 
připočtena příslušná daň z přidané hodnoty v zákonné výši.  

4.2 Cena je ujednána na základě cenové nabídky Zhotovitele v Příloze č. 1 této Smlouvy 
a odpovídá rozsahu Díla.  

4.3 Cenu je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli po částech a na základě Zhotovitelem 
vystaveného daňového dokladu („Faktura“). Fakturu vystaví Zhotovitel po převzetí příslušné 
Části Díla, a to vždy ve výši odpovídající ceně příslušné Části Díla uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.  

4.4 Lhůta splatnosti Faktury je sjednána na 30 kalendářních dnů od doručení Faktury Objednateli a 
považuje se za zaplacenou okamžikem připsání fakturované částky v plné výši na bankovní účet 
Zhotovitele č. 19-1583390227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

4.5 Vedle Ceny má Zhotovitel vůči Objednateli rovněž nárok na úhradu jim zaplacených správních 
a jiných obdobných poplatků v souvislosti s Dílem („Hotové výdaje“). Hotové výdaje budou 
fakturovány spolu s Cenou v souladu s tímto článkem 4  této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany 
jinak. Tím není dotčeno právo Zhotovitele fakturovat Hotové výdaje i dodatečně, přestože Cena 
byla již Objednatelem zcela uhrazena. 

 

5. ODPOVĚDNOST A SANKCE  

5.1 Zhotovitel není odpovědný za porušení svých povinností podle této Smlouvy v případě, že 
k porušení povinnosti došlo v důsledku existence události vyšší moci, a to po celou dobu jejího 
trvání; událostí vyšší moci se rozumí nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na vůli Zhotovitele („Vyšší moc“). Zhotovitel je povinen informovat Objednatele 
písemně o existenci Vyšší moci a očekávané době jejího trvání.  

5.2 Objednateli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Zhotovitele s 
předáním Části Díla v Termínu Dokončení ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

5.3 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty (i) v případě porušení nebo nesplnění 
kterékoliv povinnosti Objednatele sjednané Smlouvou ve výši 500,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti a (ii) v případě prodlení Objednatele s úhradou kteréhokoliv 
peněžitého plnění nebo jeho části dle této Smlouvy ve výši 0,1% p.a. z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

5.4 Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle této Smlouvy, 
nepřesáhne částku odpovídající 20 000,- Kč. 
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6. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

6.1 Strany konstatují, že Dílo je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“). Zhotovitel je výlučným vykonavatelem 
majetkových autorských práv k Dílu, přičemž pokud Dílo zpracované Zhotovitelem vykazuje 
znaky kolektivního díla, Zhotovitel je oprávněn svým jménem a na svůj účet vykonávat 
majetková autorská práva k Dílu.  

6.2 Zhotovitel počínaje dnem převzetí Díla uděluje Objednateli oprávnění užívat Dílo, jakožto dílo 
autorské v rozsahu a způsobem dle tohoto článku 0 Smlouvy („Licence“).  

6.3 Zhotovitel v rámci Licence uděluje Objednateli právo užít autorské dílo jako nevýhradní, 
nepřevoditelné, nepostupitelné, teritoriálně neomezené právo, a to v časově a množstevně 
neomezeném rozsahu, avšak vždy pouze pro účely realizace Záměru dle Díla. Licence je 
udělena na dobu trvání majetkových autorských práv. Licenci není Objednatel povinen využít. 

6.4 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v 
Ceně. 

 

7. UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1 Strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Strana (i) vstoupí do likvidace, 
nebo (ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Strany ve smyslu § 136 zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů („Insolvenční zákon“), nebo (iii) Strana podá insolvenční návrh na svou osobu ve 
smyslu § 98 Insolvenčního zákona, nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Straně a 
insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení 
insolvenčního řízení, nebo (v) Strana přijala rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
(vyjma případů sloučení nebo splynutí), nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek 
Strany, nebo (vii) je-li druhá Strana v prodlení s plněním nebo poruší-li jinak povinnost dle této 
Smlouvy a takové své prodlení či porušení nenapraví ani do deseti (10) kalendářních dnů po 
doručení písemné výzvy k nápravě. 

7.2 Zhotovitel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud bude Objednatel v prodlení 
s úhradou kteréhokoliv peněžitého plnění nebo jeho části dle této Smlouvy po dobu delší než 
třicet (30) dnů 

7.3 Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
doručeným porušující Straně s uvedením důvodu odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti 
doručením oznámení o odstoupení příslušné Straně. 

7.4 Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu není-li možné nikoliv 
z důvodu zaviněných Zhotovitelem splnit Termín Dokončení nebo jeví-li splnění Termínu 
Dokončení nikoliv z důvodu zaviněných Zhotovitelem jako vysoce nepravděpodobné. 
Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Objednateli.   

7.5 Pokud bude Smlouva předčasně ukončena, poměrná část Ceny odpovídající zahájeným, ač 
nepředaným Částem Díla, převzatým ale nezaplaceným Částem Díla a Hotové výdaje, se stanou 
konečnou cenou za předmět této Smlouvy.  

7.6 Ukončením této Smlouvy jakýmkoliv způsobem nejsou dotčena práva Strany vzniklá za trvání 
této Smlouvy včetně Licence Objednatele dle článku 0 této Smlouvy, nároky na smluvní pokuty 
vzniklé podle této Smlouvy, ani závazky mlčenlivosti dle článku 0 této Smlouvy, ani další práva 
a povinnosti, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 
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8. MLČENLIVOST  

8.1. Strany se zavazují nakládat se všemi informacemi získanými v souvislosti s plněním této 
Smlouvy (bez ohledu na formu jejich zachycení) jako s důvěrnými a jako s obchodním 
tajemstvím druhé Strany, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, 
administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Strana může 
sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně 
nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Strany se dále zavazují, že nebudou informace o 
obsahu této Smlouvy poskytovat třetím osobám, pokud jejich poskytnutí třetí osobě nevyplývá 
z právních předpisů nebo, pokud k poskytnutí informací nebyla Strana vyzvána na základě 
právního předpisu nebo, pokud k poskytnutí informací nedá druhá Strana výslovný souhlas. 

  

9. KOMUNIKACE STRAN  

9.1 Veškeré písemnosti dle této Smlouvy budou příjemci doručeny datovou schránkou, případně 
osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Oznámení 
učiněná elektronickou poštou budou považována za řádně doručená Straně dnem následujícím 
po odeslání e-mailu druhé Straně. Elektronickou poštu nelze užít pro oznámení, kterými má 
dojít ke Změně rozsahu Díla, změnám nebo ukončení této Smlouvy. 

9.2 Oprávněné osoby Stran: 

Zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Menhard; Tel: +420 739 592 014; Email: menhard@vrv.cz 
Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Hetmánek; Tel: +420 724 565 266; Email: hetmanek@vrv.cz 
Zástupce Objednatele ve věcech smluvních: 
Bohumila Hojgrová; Tel: +420 607 058 715; Email: starostka@obec-vernirovice.cz 
Zástupce Objednatele ve věcech technických: 
Bohumila Hojgrová; Tel: +420 607 058 715; Email: starostka@obec-vernirovice.cz 
 

9.3 Oprávněné osoby Stran uvedené v odst. 9.2 této Smlouvy, jsou oprávněny činit a přijímat 
sdělení v souvislosti s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že 
Oprávněné osoby Stran nejsou oprávněny k jakýmkoliv změnám této Smlouvy. Oprávněné 
osoby mohou Strany jednostranně změnit bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Změna je 
účinná doručením písemné informace o takové změně druhé Straně. 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu a 
nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a 
ujednání Stran.  

10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Stran.  

10.3 Veškerá právní jednání činěna za účelem změny nebo zrušení této Smlouvy musí mít písemnou 
formou.  

10.4 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
(přijetí nabídky s odchylkou) a § 1798 až § 1801 (úprava smluv uzavíraných adhezních 
způsobem) občanského zákoníku. Strany tímto dále prohlašují, že se v právním vztahu 
založeném touto Smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží 
k obchodním zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, 
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jež nemají donucující účinky.  

10.5 Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze 
Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou takové 
dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak 
co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 

10.6 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit ani převést tuto Smlouvu ani jakákoliv práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající pro ni z této Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Strany. 

10.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

10.8 Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy 

10.9 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a podepsaná elektronicky oprávněnými zástupci 
Stran. 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 

 

Obec Vernířovice 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Pavel Menhard  

ředitel divize 06 

Bohumila Hojgrová 

starostka obce 
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy 

 



NABÍDKA SLUŽEB 
 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Divize 06 

 

 
 

Vernířovice 
Oprava povodňových škod 

 
Projektová dokumentace 

 
Říjen | 2024 

 



NABÍDKA SLUŽEB 
 

KLIENT:  
Název společnosti: Obec Vernířovice 

Sídlo společnosti: Vernířovice 53, 78815 Velké Losiny 

Kontaktní osoba: Bohumila Hojgrová, starostka obce 

E-mail: starostka@obec-vernirovice.cz 

Telefon: +420 607 058 715 

IČ: 60045493 

DIČ:  

 

 
ZPRACOVATEL: 
Název společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo společnosti: Nábřežní 90/4, 150 00, Praha 5 – Smíchov 

Statutární orgán: Představenstvo společnosti 

Zastoupený: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva 

 Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva 

 Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 

 Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

 Ing. Jan Plechatý, člen představenstva 

Smluvní zástupce: Ing Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci představenstva 

E-mail: menhard@vrv.cz 

Telefon: +420 739 592 014 

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Hetmánek, vedoucí projektového týmu 8, pracoviště Olomouc 

E-mail: hetmanek@vrv.cz 

Telefon: +420 724 565 266 

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930 

 
BANKOVNÍ ÚDAJE: 
IČ: 47116901 

DIČ: CZ47116901 

Plátce DPH:   ANO 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   19-1583390227/0100 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze, dne 18.10.2024 

 
Platnost nabídky do: 31.12.2024 
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Předmět nabídky  
Předmětem nabídky je zpracování dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro 
provádění stavby dle přílohy č. 8 Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb. Projektová 
dokumentace bude řešit opravu povodňových škod na opěrných zdech na toku Merta a vodní nádrži na 
Ztraceném potoce v intravilánu obce Vernířovice. Škody byly způsobeny povodní ve dnech 14.9. – 
15.9.2024.   
Bude řešeno cca 335 m opěrných gabionových zdí, které na 5 místech zcela chybí a v ostatních úsecích 
jsou podemlety a koše ve spodní části protrženy, hrozí zřícení. Projekt bude řešit kompletní rekonstrukci 
zdí z lomových kamenů nebo ŽB, případně kombinací. 
Dále bude řešena průtočná malá vodní nádrž o ploše cca 500 m2, která je zanesena splaveninami o 
mocnosti 0,5 – 1 m. Projekt bude řešit odtěžení sedimentů na původní dno nádrže. 
 
Součástí plnění bude provedení:  

• Nezbytných průzkumů a podkladů  

• Projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

• Inženýrské činnosti s podáním žádosti o stavební povolení (oznámení o záměru) na MÚ Šumperk 

• Oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr 

• Podání žádosti o dotaci a její administrace z programu „Obnova obecního a krajského majetku 
po živelních pohromách v roce 2024 – dotační titul č. 2“ vypsaného MMR. 

 
Obrázek 1: Zájmové lokality v horní části obce na podkladu ortofoto mapy 
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Obrázek 2: Zájmové lokality v dolní části obce na podkladu ortofoto mapy 

 
 
Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad investora pro podání žádosti o dotaci z vhodného 
dotačního titulu a pro výběr zhotovitele stavby. 
 
Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné formě, 1 x v digitální formě na 
CD. Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná 
vyhotovení dokumentace. 
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Nabídková cena 
Položka Detailní popis Cena v Kč 

bez DPH 
Cena v Kč 

s DPH 21 % 

A. 
 

Zajištění a analýza podkladů, vyhodnocení stávajícího 
stavu 

• Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu 

• Detailní terénní průzkum 

• Základní hydrologické údaje ČHMÚ 

• Rešerše archivních geologických vrtů 

• Ověření existence inženýrských sítí 

• Rozbor sedimentu (1 vzorek) 

68 000 82 280 

B. 
 

Návrh opatření 

• Projektová dokumentace DSP+DPS  

• Hydrotechnické výpočty  

• Statické posouzení 

• Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací 
s výkazem výměr 

367 000 444 070 

C. 
 

Projednání 

• Inženýrská činnost s podáním žádosti o stavební 
povolení (oznámení o záměru) 

• Souhlasy vlastníků dotčených pozemků 

50 000 60 500 

D. 
 

Dotace 

• Zpracování, podání a administrace dotace z MMR 
50 000 60 500 

CELKEM 535 000 647 350 

Cena zahrnuje všechny náklady zpracovatele.  

 

 
 
 
Termíny plnění  

Položka Termín plnění  

A. 2 měsíce od uzavření smlouvy o dílo nebo zaslání 
závazné objednávky 

B. 5 měsíců od uzavření smlouvy o dílo nebo zaslání 
závazné objednávky 

C. 6 měsíců od uzavření smlouvy o dílo nebo zaslání 
závazné objednávky 

D. 7 měsíců od uzavření smlouvy o dílo nebo zaslání 
závazné objednávky podání žádosti, poté 
průběžně 
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Profil společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou 

českými akcionáři-fyzickými osobami. Tato akciová společnost je řízena představenstvem a dozorčí 

radou a výkonným managementem v čele s ředitelem společnosti.  

Společnost nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy 

svých zákazníků. Nemá žádné závazky vůči státu, ani z běžného obchodního styku.  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. má u České pojišťovny a.s. uzavřenu pojistnou smlouvu č. 899-

14157-19 o pojištění odpovědnosti do výše 25 mil. Kč. 

Společnost je organizačně členěna na 5 divizí, sídlo společnosti se nachází v Praze. Další stálá pracoviště 

jsou v Brně, v Českých Budějovicích, České Lípě, Ústí nad Labem, Liberci, Olomouci, Hranicích a ve 

Vysokém Mýtě. Na místech velkých zakázek vznikají dočasná pracoviště.  

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI 

Akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba byla založena v rámci privatizace státního 

podniku stejného jména a stejného podnikatelského zaměření. Historie firmy sahá až do roku 1890, 

kdy po průchodu katastrofální povodně Prahou byl založen fond pro nápravu škod a regulaci Vltavy a 

zřízen speciální úřad pro přípravu a inženýrské řízení potřebných staveb. 

V poválečné historii firma plnila roli investora a inženýrsky zabezpečovala státní zakázky z oboru vodního 

hospodářství. Pod jejím inženýrským vedením byly pořízeny téměř všechny významné stavby z oboru 

hydroenergetiky, vodních cest, vodárenských a kanalizačních systémů na území ČR. 

V posledních dvaceti letech naše společnost zpracovala stovky projektů ve všech fázích, vykonávala roli 

profesionálního investora či příkazníka jiných investorů a poskytovala inženýrské a konzultační služby v 

oblastech inženýrských, průmyslových a pozemních staveb na celém území ČR, ale i na Slovensku, popř. 

jinde v zahraničí. 
 

 
Obrat společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. za posledních 20 let 
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POPIS ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. je řízena představenstvem a dozorčí radou a výkonným 

managementem v čele s ředitelem společnosti. Divize jsou řízeny řediteli divizí, kteří disponují plnou 

mocí představenstva k uzavírání smluv. 

 
Organizační schéma společnosti 

 

Rozdělení systému pravomocí a odpovědností ve společnosti je definováno v Organizačním řádu 

společnosti. 

Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu zahrnující systém 

managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu BOZP. Tento 

integrovaný systém je certifikován podle platných norem ISO 9001, ISO 14001 a dále dle ISO 45001. 

V rámci tohoto certifikovaného systému integrovaného managementu má společnost Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a. s. zavedeno procesní řízení, plánování a řízení zdrojů, vnitřní kontrolní mechanismy, 

monitoring a měření procesů a systémů, analýzu výsledků a řízení neshody včetně nápravných opatření. 

Společnost má definovány aspekty svého podnikání, rozhodnutí o rizicích a příležitostech podnikání a 

jejich hodnocení a přijímá opatření k eliminaci významných rizik a využití významných příležitostí.  

Dále společnost určuje environmentální aspekty svých činností, trvale je sleduje a vyhodnocuje, 

stanovuje si environmentální cíle a programy k jejich uskutečnění.  

Společnost má identifikována nebezpečí a zhodnocena pracovní rizika vyplývající z prováděných 

činností, trvale je sleduje a stanovuje si programy ke snížení míry významných rizik. Společnost sleduje 

legislativní a jiné požadavky vztahující se k její činnosti a vede registr těchto požadavků, řídí oblast 

havarijní připravenosti.  
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Certifikaci uvedených systémů managementu prokazují certifikáty vydané 1.10.2021, které jsou 

zveřejněny na webových stránkách společnosti. 

Ve společnosti jsou pro všechny zaměstnance zaručena rovná práva a příležitosti a poskytována možnost 

odborného růstu. 

 

PERSONÁLNÍ STAV SPOLEČNOSTI 

V současné době společnost zaměstnává cca 160 pracovníků, z toho je 85 % vysokoškolsky 

vzdělaných odborníků v následujícím profesním složení: 

 cca 60 % v oboru stavebním převážně se zaměřením na vodní hospodářství) 

 cca 17 % v oboru přírodovědném, ekologickém a v oblasti životního prostředí  

 cca 8 % je vzděláno: 

- v oboru strojním a jiném obdobném 

- v oboru právním a jiném humanitním 

- v oboru ekonomickém 

Dalších 15 % zaměstnanců je středoškolsky vzdělaných: 

 polovina v oborech stavební, strojní a jiný podobný 

 druhá polovina v ekonomickém oboru 

 

 
 
Vysoká odbornost a kvalifikace našich specialistů je potvrzena také specifickou odbornou způsobilostí, 
kterou disponuje cca 70 našich zaměstnanců, někteří vícenásobně. Zde uvádíme podrobnější popis: 

Autorizace podle zák. č. 360/1992 Sb. České komory autorizovaných inženýrů a techniků: 

• 46 zaměstnanců je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby nebo stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

• 2 zaměstnanci jsou autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb (jeden s 

autorizací technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, technologická 

zařízení staveb) 

• 2 zaměstnanci jsou autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství, specializace stavby zdravotně technické 

• 1 zaměstnanec je autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb 
 

Struktura vzdělání zaměstnanců

VŠ stavební, vodohospodářské

VŠ přírodovědné, ekologické, ŽP

VŠ ostatní

SŠ ekonomické apod.

SŠ stavební, strojní
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Osvědčením koordinátora BOZP ve smyslu § 14 a §18 zákona č.309/2006 Sb. disponuje 15 zaměstnanců. 
 

Autorizaci Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky a Sdružení pro sanace 

betonových konstrukcí pro oblast sanace betonových konstrukcí získalo 7 zaměstnanců. 
 

Osvědčení ČVUT – Stavební fakulta v oblasti: 

• Informační modelování staveb (BIM) získali 4 zaměstnanci 

• Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM) získali 3 zaměstnanci 
 

Osvědčení Projektový manažer OPŽP získalo 5 zaměstnanců. 
 

Mezi zaměstnanci také jsou osoby, které disponují :  

• oprávněním Soudní znalec pro ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí 

• oprávněním k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací 

• certifikací pro projektové řízení PRINCE 2 Foundation 

 

 
 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. je také pověřen k provádění technickobezpečnostního dohledu 

nad vodními díly III. a IV. kategorie ve smyslu vodního zákona a vyhlášky o technickobezpečnostním 

dohledu vydaným Ministerstvem zemědělství ČR. 

Dlouholeté kontakty s vědeckými centry technických vysokých škol a výzkumných ústavů ČR a členství 

v odborných organizacích jako je Svaz vodního hospodářství ČR, Česká asociace konzultačních inženýrů, 

SOVAK ČR, Asociace pro vodu ČR (CzWA), Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Český 

přehradní výbor umožňují navázat vysoce odbornou spolupráci pro řešení velmi specifických témat. 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. se dlouhodobě podílí na řadě projektů vědecké činnosti ve 

vodohospodářské a environmentální oblasti financované Technologickou agenturou ČR v rámci 

programů na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a také Národní agenturou pro 

zemědělský výzkum financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství. 

 

 

Struktura odborné způsobilosti zaměstnanců

Autorizace ČKAIT

Koordinátor BOZP

Sanace beton.konstrukcí

BIM

Proj.manažer OPŽP

Znalec - oceňování
nemovitostí
Proj. řízení PRINCE2

Výkon SD pozemní
komunikace
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. disponuje pro svou činnost výkonnými a moderními 

technickými prostředky. 

Společnost vlastní řadu osobních automobilů včetně terénních, zaměstnanci jsou dle svého pracovního 

zaměření vybavováni odpovídající kvalitní, pravidelně kontrolovanou a obnovovanou IT a komunikační 

technikou včetně špičkových grafických a výpočetních stanic, která jim umožňuje efektivně a 

produktivně plnit jejich pracovní úkoly. 

Pro tisk a digitalizaci jsou používána centrálně řízená tisková multifunkční zařízení a profesionální 

plottery nebo externí profesionální tiskové služby.  

Pro prezentace a foto a videodokumentaci jsou využívány videokonferenční systémy, dataprojektory, 

digitální fotoaparáty, kamery a bezpilotními systémy (drony).  

Pro měření v terénu a kontrolu na stavbách používají zaměstnanci různá měřící zařízení (nivelační 

přístroje, GPS, LiDAR, digitální dálkoměry, manuální hladinoměry, tlakoměrné sondy na měření hladiny 

vody a teploty, barometrickou sondy a jiné). 

K práci s dokumenty, komunikaci a spolupráci naše společnost aktivně využívá sadu cloudových služeb a 

aplikací Microsoft 365, dále vlastní zabezpečený cloud pro sdílení dat, nasazuje se řešení Sofa od 

společnosti Software602, což významně zjednodušuje a zrychluje komunikaci se zákazníky. 

Současně je ve společnosti kladen velký důraz na zajištění kybernetické a informační bezpečnosti, 

ochranu dat a informací, osobních údajů, autenticity a důvěryhodnosti elektronických dokumentů dle 

ISO 2700x, GDPR a eIDAS. Ochrana je zajišťována kombinací moderních, pravidelně aktualizovaných, 

hardwarových a softwarových prostředků. Komunikace mimo prostory firmy probíhá vždy v kryptované 

formě.  Data jsou ukládána v zabezpečených interních systémech naší společnosti a cloudových 

systémech společnosti Microsoft. Data jsou zálohována a archivována do různých lokalit a jsou 

pravidelně testována na možnost jejich obnovy.  

Společnost disponuje rozsáhlými licenčními právy k užívání odborného a vysoce specializovaného 

software, a to v řadě případů produkty různých výrobců, aby bylo možno vyhovět specifickému 

požadavku konkrétního klienta nebo zvolit software podle typu konkrétního problému či zadání. 

Pracujeme s odborným software tohoto zaměření: 

• Obecný konstrukční software včetně software pro BIM (informační model budovy) 

• Konstrukční software pro inženýrské stavby včetně 3D projektování 

• Geografické informační systémy 

• Software pro vodárenství, kanalizace a ČOV, včetně výpočtů vodního rázu 

• Software pro říční hydrauliku a hydrologii 

• Software pro návrhy úprav v krajině 

• Rozpočtování 

• Databázové systémy 

• Grafické editory 

• Software pro řízení a organizaci projektů 

Naši zaměstnanci mají k dispozici placený elektronický přístup k těmto webovým službám: 

• k celému balíku legislativních předpisů a veškerým technickým normám pomocí systému ASPI 

• do Katastru nemovitostí prostřednictvím placeného dálkového přístupu 

• do Databáze geologicky dokumentovaných objektů Státní geologické služby ČR. 
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OBLASTI NAŠICH SLUŽEB 

Služby poskytované naší společností jsou svojí komplexností schopny pokrýt veškeré požadavky 

zákazníka zejména v těchto oblastech: 
 

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA 

• Projektový management 

• Dotace, finanční analýzy 

• Koordinátor BOZP 

• Právní, majetkoprávní služby 

• Příprava staveb, inženýring 

• Technický dozor stavebníka, správce stavby 
 

PROJEKTOVÁNÍ 

• Projektová dokumentace 

• Zásobování vodou 

• Kanalizace a ČOV 

• Vodní toky a nádrže 

• Protipovodňová opatření, digitální povodňové plány 

• Komplexní pozemkové úpravy 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

• Vodohospodářské plánování a koncepce 

• Opatření proti suchu a nedostatku vody 

• Poradenství, analýzy a konzultace 

• Koncesní řízení – provozování 

• Matematické modelování 

• Legislativa a státní správa 

• Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly  
 

DALŠÍ SLUŽBY 

• Věda a výzkum 

• Konference a semináře 
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PODROBNÉ POPISY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NALEZNETE V BROŽUŘE O SPOLEČNOSTI 

NEBO NA NAŠEM WEBU vrv.cz.  

 

 
 

 

 
Brožura o společnosti Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. 

 

 
Web společnosti Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. 
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