
Příloha č. 4.1.
SMLOUVA O DÍLO

           uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozď. předpisů

 
číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Tělocvičná jednota Sokol Dubicko
se sídlem: Velká Strana 21, 789 72 Dubicko 
zastoupené: Mgr. Jiří Sobotíkem, starostou
IČ:  13643223
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Sobotík, starosta tel:  604 767 796
- ve věcech technických: ing. Zbyněk Pospíšil  tel: 728 179 877
                   Josef Sobotík, starosta obce Dubicko  tel: 739 649 348

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu: 153788185    kód banky:   0300

         na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:     IRSTAV , s.r.o. 

Společnost
se sídlem       Nový Malín 267 , 78803
Zastoupená   Vrána Lukáš - jednatel
IČ:                  65141385
DIČ:               CZ 65141385
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních:   Vrána Lukáš – jednatel , tel. 
602723467
- ve věcech technických: Vrána Lukáš – jednatel , tel. 
602723467
bankovní spojení: KB Šumperk
číslo účtu: 5804970267/0100
tel. 583285412
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají  dnešního  dne  podle  ustanovení  §  536  a  násl.  zákona  č.  513/1991  Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozď. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tuto Smlouvu 
o dílo (dále jen "Smlouva"). 

1.3. Objednatele  při  realizaci  stavby  kromě  zástupců  uvedených  v odst.  1.1.  může 
zastupovat  s působností  technického  dozoru  stavebníka  třetí  osoba  (dále  jen 
"Technický  dozor  stavebníka").  O  jejím  pověření  k  jednání  za  objednatele  bude 
zhotovitel písemně informován stejně jako o rozsahu pravomocí této osoby. Je-li dále 



ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná 
jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o 
splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro 
placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo 
jeho části jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele: ..Vrána Lukáš ,

a to vždy samostatně, pokud není stanoveno jinak.

za objednatele: .ing. Zbyněk Pospíšil, Mgr. Jiří Sobotík, Josef Sobotík
a to vždy společně, pokud není stanoveno jinak.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny 
v dodatku  této  Smlouvy,  účinné  jsou  však  již  od  okamžiku,  kdy  byl  druhé  straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: Přestavba sokolovny na multifunkční zařízení 

2.2. Adresa stavby: Velká Strana 21, 789 72 Dubicko

2.3. Číslo stavby u objednatele: 12/2012

2.4. Stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby: Sp.zn. 2120/2012/Žák; Čj. 
2120/2012/SV-MUZB-3

2.5. Přesný název stavby v souladu s názvem projektu, na který byla  dotace poskytnuta: 
Přestavba sokolovny na multifunkční zařízení

2.6. Dotační titul: Významné projekty OK

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem  této  Smlouvy  je  závazek  zhotovitele  provést  vlastním  jménem  pro 
objednatele dílo uvedené v čl. 2 této Smlouvy podle nabídky vypracované zhotovitelem 
na  základě  předložené  projektové  dokumentace  a  schválené  objednatelem,  a  to  v 
rozsahu a kvalitě touto nabídkou stanovené.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a  montážních  prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení 
nezbytných  pro  řádné  dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo  všechny  definované  činnosti  patří  do  dodávky  stavby  i  následující  práce  a 
činnosti:

a) zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku,

c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

d) demontáž stávajícího zařízení,

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozď. předpisů,

f) prohlášení o shodě,

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,



h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění  v souladu  s ustanoveními  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozď. předpisů,

i) zajištění  fotodokumentace  o  průběhu  stavby  v tištěné  a  digitální  podobě.  Tato 
fotodokumentace  opatřená  stručným  popisem  s vyznačením  data  pořízení  bude 
objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. 

3.4. Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v plném  rozsahu  seznámil  s rozsahem a  povahou  díla, 
přezkoumal a prověřil  rozsah zakázky,  seznámil  se se všemi  dostupnými  podklady 
a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti,  
správnosti,  přesnosti  a  rozsahu,  a  tímto  výslovně  prohlašuje  a  konstatuje,  že 
zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové 
dokumentace  provést  v  plném  rozsahu  tak,  aby  sloužilo  svému účelu  a  splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů 
a technických norem.

3.7. Objednatel  se  zavazuje  převzít  provedené  dílo  bez  vad  a  nedodělků  a  uhradit  za 
provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 
3. této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady 
uvedené v odst. 10.2. této smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1.  Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel  zahájí  práce  do  10  (deseti)  dnů  od  doručení  písemné  výzvy 
objednatele        k zahájení prací.

4.1.2. Zhotovitel  se  zavazuje  ukončit  práce  I.etapy  do  150  ti   dnů  po  předání 
staveniště, nejpozději však do 31.4.2013.

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce II.etapy , nejpozději však do 31.4.2014.

4.1.4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 (tří) dnů od předání a převzetí díla.

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli 
a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  včetně  všech  dokladů  pro 
provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.

4.4. Jestliže  zhotovitel  provede  dílo  bez  vad  a  nedodělků  před  sjednaným  termínem 
dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Dodržení  doby  plnění  ze  strany  zhotovitele  je  závislé  od  řádného  a  včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud 
písemně   upozornil  objednatele  na  nutnost  poskytnutí  spolupůsobení  v  přiměřené 
době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do 
doby  sjednání  dohody  nebo  dalšího  postupu  oprávněn  přerušit  práce  na  stavbě  a 
požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým 
v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na 
stavební díly s týdenní podrobností členění.

4.7. Harmonogram  může  být  aktualizován  podle  skutečného  termínu  zahájení  stavby 
v souladu  s podmínkami  této  Smlouvy.  Případná  aktualizace  bude  provedena 
zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.



5. Věci určené k provedení díla  

5.1. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  nejpozději  při  předání  staveniště  doklad 
prokazující  povolení  stavby,  veškeré  potřebné  doklady  podle  podmínek  stavebního 
povolení  a  projektové  dokumentace  o  předepsaných  zkouškách  podmiňujících 
převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení.

5.2. Objednatel  po  uzavření  této  Smlouvy  předá  zhotoviteli  bez  zbytečného  odkladu 
doklady, uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český 
Krumlov (dále jen "VOP"),  které tvoří  přílohu č. 2 této Smlouvy a jsou její  nedílnou 
součástí.

5.3. Objednatel  má  ke zhotovované  věci  vlastnické  právo,  přičemž  zhotovitel  nese 
nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6.  Cena za dílo

6.1.  Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy je stanovená 
dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozď. předpisů, a činí:

Cena bez DPH 
4.995.176.- Kč,

Výše DPH 999035.- Kč,

Cena včetně DPH 
5.994.211.- Kč.

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího 
řízení  a  zadávacích  podmínek  objednatele.  Nabídkový  položkový  rozpočet  stavby 
(ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") 
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální  a je pevná po celou dobu realizace 
zakázky.  Daň  z přidané  hodnoty  (dále  jen  "DPH")  bude  účtována  a  uváděna  při 
fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozď. předpisů (dále jen "zákon o DPH").

6.4. V dohodnuté  ceně  bez  DPH  jsou  obsaženy  také  náklady  na  vybudování,  provoz, 
údržbu  a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 
3.3. a 3.4. této Smlouvy.

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě: 

a) dojde-li  k zastavení  nebo  prodloužení  stavby  z důvodů  ležících  na  straně 
objednatele,

b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům,

c) dojde-li ke změně podmínek financování dle této Smlouvy,

d) dojde-li k rozšíření předmětu plnění stavby na základě:

da) požadavku objednatele - vyžádané vícepráce

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo 
dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani 
jejich  cena  není  obsažena  ve  sjednané  ceně  a  objednatel  trvá  na  jejich 
provedení, zhotovitel může provést tyto práce, dodávky nebo služby pouze na 
základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,

db) požadavku zhotovitele - vynucené vícepráce

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo 
dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době 
sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec 



nebo  v  menším  kvantitativním  rozsahu,  jejich  potřeba  vznikla  v  důsledku 
objektivně  nepředvídaných  okolností,  tyto  dodatečné  stavební  práce  nebo 
dodatečné  služby  jsou  nezbytné  pro  provedení  původních  stavebních  prací 
nebo  pro  poskytnutí  původních  služeb,  zhotovitel  je  nezavinil  ani  nemohl 
předvídat  a  tyto  skutečnosti  mají  prokazatelný  vliv  na  cenu  díla,  oznámí 
zhotovitel  jejich  potřebu  písemně  objednateli.  Smluvní  strany  začnou  bez 
zbytečného  odkladu  jednat  o  způsobu,  jakým  bude  vzniklá  potřeba 
dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.  K tomu 
budou postupovat podle VOP.

Výše  uvedené  však neplatí  v případě,  kdy  požadované  stavební  práce byly 
obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil  soulad výkazu výměr 
a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí mohl tyto práce předvídat, 
tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení 
ceny.

6.6. Úprava dohodnuté ceny díla - její zvýšení - bude provedena po dokončení a předání 
díla   v  případě,  že  dohodnutá  cena  víceprací  souvisejících  s  navýšením  výměr 
přesáhne 5 % dohodnuté ceny bez DPH, přičemž budou hrazeny pouze vícepráce 
přesahující 5 % dohodnuté ceny bez DPH.

6.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být 
postupováno podle části VII. a části XVIII.  VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek 
a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu 
stavby.  Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není,  bude 
k  jejímu  stanovení  použita  jednotková  cena  podle  systému  cenové  soustavy  ÚRS 
Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních 
prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci 
prací  a/nebo  dodávek  a/nebo  služeb  je  možno  provést  pouze  v  rozsahu  písemně 
odsouhlaseném  oběma  smluvními  stranami,  který  je  uveden  na  změnovém  listě. 
Jestliže  zhotovitel  provede  některé  z těchto  prací  bez  písemného  souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s 
těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

6.8. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.7. této Smlouvy, musí být dohoda 
ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně 
číslovaným dodatkem ke Smlouvě,  v němž bude určen zejména předmět  a  rozsah 
prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

7.1.  Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  poskytovat  měsíční  platby,  a  to  na  základě 
zhotovitelem  předložených  faktur.  Nedílnou  přílohou  faktury  bude  objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. K tomu se zhotovitel zavazuje, že předloží 
objednateli  vždy nejpozději  3  (tři)  dny před vystavením faktury soupis  provedených 
prací včetně jejich ocenění v počtu 2 (dvou) originálů, který bude obsahovat zejména

• označení Soupis provedených prací v období od - do,
• název, sídlo a IČ zhotovitele,
• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
• název, sídlo a IČ objednatele,
• datum vystavení,
• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny 

dle nabídkového rozpočet stavby,
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
• razítko a podpis oprávněné osoby.



Po odsouhlasení  soupisu provedených prací  a jeho potvrzení  objednatelem vystaví 
zhotovitel  fakturu  –  daňový  doklad,  jehož  nedílnou  součástí  musí  být  tento  soupis 
provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 
u  kterých  nedošlo  k  rozporu.  Pokud  bude  faktura  –  daňový  doklad  zhotovitele 
obsahovat     i  ty  práce,  které  nebyly  objednatelem  odsouhlaseny,  je  objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na 
zbývající  část  faktury  –  daňového  dokladu  nemůže  zhotovitel  uplatňovat  žádné 
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena bez DPH nejvýše do částky odpovídající 85 
% dohodnuté ceny díla bez DPH dle odst. 6.1. této Smlouvy. Zbývající část ve výši 15 
% dohodnuté  ceny  bez  DPH  slouží  jako  zádržné  a  bude  uhrazena  objednatelem 
zhotoviteli  v samostatně podle níže uvedených podmínek.

7.4. Část zádržného ve výši 5 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 6.1. této Smlouvy 
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu na základě konečné 
faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.

7.5. Zbývající část ve výši 10 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 6.1 této Smlouvy, 
která  slouží  jako  záruka  za  řádné  plnění  záručních  podmínek,  bude  uhrazena 
objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel předloží bankovní 
záruku na částku odpovídající  10 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 6.1. této 
Smlouvy,  která bude platná po celou dobu trvání záruční doby.  Bankovní záruku je 
povinen zhotovitel předat objednateli do 15 (patnácti) dnů po protokolárním předání a 
převzetí díla bez vad             a nedodělků.

7.6. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla po celou dobu trvání záruční doby bude ve 
smyslu §§ 313 až 322 Obchodního zákoníku písemným prohlášením banky v záruční 
listině, že uspokojí  objednatele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční 
listiny,  jestliže  určitá  zhotovitel  nesplní  určitý  závazek  nebo  budou  splněny  jiné 
podmínky stanovené v záruční listině.

7.7. Bankovní  záruka  slouží  k  zajištění  jakýchkoliv  pohledávek  a  nároků  objednatele, 
vyplývajících  z  nesplnění  povinností  zhotovitele  v  rozsahu  stanoveném  touto 
Smlouvou.  Čerpání  bankovní  záruky  ze  strany  objednatele  je  možné  zejména 
v případě:

a) vzniku  nároku  na  náhradu  škody,  smluvní  pokutu  nebo  vydání  bezdůvodného 
obohacení z důvodu vadného provedení díla,

b) vzniku nároku na náhradu finančních plnění vyplývajících z uzavřené Smlouvy.

7.8. Bankovní zárukou poskytne zhotovitel objednateli zajištění za kvalitní provedení díla po 
celou dobu trvání záruční doby, a to ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle odst. 6.1.  
této Smlouvy. Toto zajištění může trvat nejdříve od data podpisu protokolu o předání 
a převzetí provedeného díla a nejpozději do data skončení záruční doby dle Smlouvy.
Bankovní záruka bude vrácena objednatelem zhotoviteli do 30 (třiceti) dnů po skončení 
její platnosti, tj. po datu skončení záruční doby.

7.9. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě faktury, 
kterou  vystaví  zhotovitel  po  podpisu  zápisu  o  předání  a  převzetí  díla  bez  vad  a 
nedodělků.

7.10. Podkladem  pro  poskytnutí  jakýchkoliv  plateb  podle  této  Smlouvy  je  faktura,  kterou 
vyhotoví zhotovitel. Faktura musí obsahovat zejména:

• označení Faktura,
• číslo dokladu,
• název, sídlo a IČ zhotovitele,



• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
• název, sídlo a IČ objednatele,
• datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
• předmět a název díla, číslo Smlouvy,
• soupis  provedených  prací  s  náležitostmi  dle  odst.  7.1.  této  Smlouvy, 

odsouhlasený objednatelem,
• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
• náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
• částku k úhradě,
• razítko a podpis oprávněné osoby.

V případě, že stavba je financována z dotace, musí být na faktuře kromě všech výše 
uvedených náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a konstatování 
o financování projektu z dotačního titulu.

7.11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními 
stranami,  bude  jejich  cena  na  faktuře  uvedena  samostatně  popř.  bude  vystavena 
samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v 
odst.  7.10.  této  Smlouvy  obsahovat  i  odkaz na  dokument,  kterým  byly  vícepráce 
sjednány        a odsouhlaseny.

7.12. Pokud  zhotovitel,  který  je  plátcem  DPH,  provádí  stavební  nebo  montážní  práce 
vymezené  v Klasifikaci  produkce  CZ-CPA  41  až  43  vydané  Českým  statistickým 
úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně 
objednatelem  používán  k ekonomické  činnosti,  je  nutné  aplikovat  režim  přenesené 
daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi 
dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-
CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: 

"Fakturovaná  částka  neobsahuje  daň  z  přidané  hodnoty.  Předmět  plnění  podléhá 
režimu přenesené  daňové povinnosti  podle  §92a zákona č.235/2004 Sb.,  o  dani  z 
přidané hodnoty, ve znění pozď. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň 
přiznat         a zaplatit. Sazba DPH je 20 %."

7.13. Skutečnost,  zda  objekt,  na  kterém  jsou  zhotovitelem  prováděny  stavební  nebo 
montážní  práce,  je  objednatelem  používán  k  ekonomické  činnosti,  je  povinen 
objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.

7.14. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.13. této Smlouvy, pak platí, 
že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem 
používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

7.15. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury. V pochybnostech 
se  má  za  to,  že  platební  doklad  byl  objednateli  doručen  třetí  den  po  odeslání 
zhotovitelem.

7.16. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
−  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
−  obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel  musí  platební  doklad vrátit  bez zbytečného prodlení,  nejpozději  do data 
jeho  splatnosti,  jinak  je  v prodlení  s placením  částky,  která  měla  být  fakturována 
správně.        U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7.17. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných 
termínech  poukáže  platby  na  účet  zhotovitele.  V případě  prodlení  s  úhradou  je 
zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a 
požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění.  V případě 



přerušení  práce je  objednatel  povinen zaplatit  zhotoviteli  veškeré náklady a škody, 
které mu v této souvislosti vznikly.

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud 
není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s 
odbornou  znalostí.  Zavazuje  se  dodržovat  všeobecně  závazné  předpisy,  technické 
normy  a  podmínky  této  Smlouvy.  Zhotovitel  se  bude  řídit  výchozími  podklady 
objednavatele,  zápisy  a  dohodami  oprávněných  pracovníků  smluvních  stran  a 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2. Zhotovitel  povede  ode  dne  převzetí  staveniště  do  okamžiku  předání  díla  stavební 
deník.  Podrobná  úprava  ohledně  stavebního  deníku  je  uvedena  v  čl.  10  části  XI. 
Provádění díla VOP, pokud dále není uvedeno jinak.

8.3. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do 
stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. 
jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.4. Objednatel  vykonává  na  stavbě  občasný  technický  dozor.  V jeho  průběhu  sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací 
a  zadávacími  podmínkami,  podle  technických  norem,  jiných  právních  předpisů  a 
rozhodnutí  veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost  díla  odpovídala požadovanému 
standardu.  Na  nedostatky  zjištěné  v průběhu  prací  objednatel  neprodleně  upozorní 
zápisem  do  stavebního  deníku.  Zhotovitel  je  povinen  v  takovém  případě  povinen 
postupovat podle odst. 8.2. této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně 
odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však 
oprávněn  dát  pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práce,  pokud  odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, 
které  budou  v dalším  průběhu  prací  zakryty,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku 
nejméně 3 (tři)  dny před prováděním těchto prací.  Druh prací  bude rovněž předem 
dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke 
kontrole  takových  prací,  bude  povinen  na  žádost  Technického  dozoru  stavebníka 
zakryté  práce odkrýt  na vlastní  náklad.  Pokud se objednatel  nedostaví  k prověření 
prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce 
zakrýt.  Bude-li  v tomto  případě  objednatel  dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  je 
zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené 
zhotovitel.  Provedení  technické  kontroly  provádění  díla  objednatelem  nezprošťuje 
zhotovitele zodpovědnosti za řádné      a kvalitní provedení díla.

8.7. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k  realizaci  díla  nepoužije  materiály,  které  nemají 
požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na 
vyzvání  objednatele,  nejpozději  před zahájením montážních prací,  objednateli  nebo 
Technickému dozoru stavebníka certifikát  či  jiný průvodní  doklad prokazující  kvalitu 
zabudovávaného výrobku, konstrukce či  materiálu.  Zhotovitel  souhlasí,  že v případě 
nejasností  o  kvalitě  výrobku,  konstrukce  či  materiálu  má  objednatel  před  jejich 
zabudováním právo vyžadovat  předložení  příslušných vzorků s  průvodními  doklady 
prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, 
že v případě použití  výrobku,  konstrukce či  materiálu,  které  nejsou  specifikovány  v 
projektové dokumentaci,  vyzve  před jejich  objednáním objednatel  a  vyžádá  si  jeho 
souhlas.

8.8. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či 
jeho  část),  aby  se  ujistil,  že  vyhovuje  podmínkám  uvedeným  ve  smlouvě.  Tyto 



prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo 
jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit 
pro  tyto  účely  všechny  potřebné  technické  prostředky  a  součinnost,  a  to  zdarma. 
Zhotovitel  je  povinen  zdarma dodat  vzorky materiálů  vždy,  když  jsou objednatelem 
požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo 
zkoušené  práce či  materiály  nevyhovovaly  specifikacím požadované  kvality,  smí  je 
objednatel  odmítnout  s prokázáním nevyhovujících  vlastností  a  zhotovitel  musí  buď 
odmítnuté zboží nahradit nebo provést  všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění 
specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí 
objednatel.

8.10. Zhotovitel  přebírá  v plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací 
a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na 
pracovišti.  Odpovídá  za  provádění  díla  ve  vyžadované  kvalitě  a  ve  stanovených 
termínech.

8.11. Zhotovitel  přebírá  v plném  rozsahu  odpovědnost  za  plnění  příslušných  ustanovení 
zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.

8.12. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze 
odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

8.13. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit 
se  všemi  podmínkami  provádění  díla  plynoucími  ze  zadávacích  podkladů  a  této 
Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých 
subdodavatelů.  Přenesení  jakýchkoli  závazků  plynoucích  z  této  Smlouvy  na 
subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.

8.14. V případě,  že v průběhu prací  dojde ke zjištění  případně možných archeologických 
nálezů,  je  zhotovitel  povinen  přerušit  práce  a  informovat  o  těchto  skutečnostech 
objednatele  a  oprávněné  orgány  státní  správy.  Pokud  tak  neučiní,  nese  zhotovitel 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveniště

9.1.  Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se 
zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném 
v bodě 4.1.1. této Smlouvy.

9.2. O  předání  staveniště  bude  sepsán  zápis,  který  potvrdí  zástupci  smluvních  stran. 
V zápise se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 
Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozď.  předpisů,  zákona  č.  309/2006  Sb.,  kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích                 a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozď. předpisů, a nařízení 
vlády č.591/2006 Sb.,            o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a 
ochrany zdraví  při  práci  na staveništi  ,  ve znění  pozď.  předpisů.  Do zápisu budou 
uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.

9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá zhotoviteli současně:

−  napojovací  místa  pro  zabezpečení  stavby  v nezbytném  rozsahu  (tj.  přívod  el. 
energie, vody, kanalizace),

−  plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,
−  podmínky příjezdu ke staveništi. 

9.4. Zařízení  staveniště  si  celé  zabezpečuje  zhotovitel.  Náklady na  vybudování,  úpravy 
stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou 
součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem 
zhotovitele.



9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli 
do 3 (tří)  dnů po předání  díla.  Po uplynutí  této lhůty  může zhotovitel  ponechat  na 
staveništi  jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště 
protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

9.7. Zhotovitel  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  (dále  jen  "BOZP") 
vlastních pracovníků.

9.8. Nebudou-li  na  staveništi  dodržovány zásady BOZP a bezpečnost  bude opakovaně 
porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen 
"koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuelně vykázat 
osoby porušující  BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, 
přerušení  prací  z  důvodu  porušování  zásad  BOZP  a  vykázání  osob,  porušujících 
zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního 
deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.

9.9. Nebudou-li  na  staveništi  dodržovány zásady BOZP a bezpečnost  bude opakovaně 
porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25 000,- Kč 
za každé jedno porušení, a to  i opakovaně.

10. Předání a převzetí díla

10.1.  K předání  a  převzetí  díla  vyzve  písemně  zhotovitel  objednatele  5  (pět)  dnů  před 
termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel 
písemné doklady dle  odst.  10.2.  této  Smlouvy.  Zhotovitel  a  objednatel  se  zavazují 
sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

− popis předávaného díla,
− zhodnocení kvality předávaného díla,
− soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
− způsob odstranění případných vad a nedodělků,
− lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
− výsledek přejímacího řízení,
− podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla 
i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

− doklady  dle  podmínek  stavebního  povolení  a  projektové  dokumentace  o 
předepsaných  zkouškách  podmiňující  převzetí,  zprovoznění  a  kolaudaci  díla  pro 
kolaudační řízení,

− dvě tištěná vyhotovení  projektové dokumentace skutečného provedení  stavby se 
zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu 
digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,

− geodetické zaměření díla,
− písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí,
− fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
− provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
− atesty, prohlášení o shodě,
− doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
− doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve znění pozď. předpisů,
− zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouškách  a  kvalitě  použitých  materiálů, 

konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,



− stavební deník,
− soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny. 

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.

10.4. Vadou  se  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  a  parametrech  díla,  stanovených 
projektovou  dokumentací,  technickými  normami  a  obvyklými  zvyklostmi  ve 
stavebnictví.

10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

10.6. Objednatel  je  povinen  i  po  převzetí  stavby  umožnit  zhotoviteli  přístup  na  stavbu 
z důvodů odstranění případných vad a nedodělků,  které budou uvedeny v zápise o 
předání             a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

11.1.  Odpovědnost  za  vady  díla  se  řídí  touto  Smlouvou  a  příslušnými  ustanoveními 
Obchodního zákoníku.

11.2. Zhotovitel  ručí  za  úplné  a  kvalitní  provedení  předmětu  díla  podle  této  Smlouvy, 
platných právních  předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

11.3. Na  zhotovené  dílo  zhotovitel  poskytuje  záruku  na  jakost  v délce  60  měsíců.  Tato 
záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich 
výrobcem.  Záruční  doba  počíná  běžet  dnem  předání  a  převzetí  díla  bez  vad  a 
nedodělků.

11.4. Zhotovitel  nenese  záruky  za  vady  materiálů  a  zařízení  dodaných  objednatelem 
a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech 
pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel  je  povinen  během  záruční  lhůty,  na  svou  odpovědnost  a  náklady,  další 
zjištěné vady neprodleně  a bezplatně odstranit  v dohodnuté  době,  a to na základě 
oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů 
po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) pracovních 
dnů po jejího obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba 
pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem 
zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění 
vad.

11.6. Odstranění  vad v záruční  době potvrdí  v zápise  objednatel  zhotoviteli,  popř.  uvede 
důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je 
povinen  se  objednatel  dostavit,  pokud  k tomu  byl  zhotovitelem  písemně  vyzván 
nejméně 3 (tři) dny předem.

11.7. Jestliže  se  ukáže,  že  vada  materiálu  zabudovaného  do  předmětu  díla  je 
neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti 
náhradní  předmět  plnění.  Za vadu neodstranitelnou se považuje  i  taková,  která se 
vyskytla znovu po opravě.

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) 
dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této 
Smlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a násl. Obchodního zákoníku. 
Veškeré  činnosti  související  s projednáním  reklamace,  včetně  podpisu  dohod  o 
vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty    

12.1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  mohou  být  uplatněny  oprávněnou  stranou  z titulu 
neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2.1. Smluvní  pokuta  za  prodlení  zhotovitele  se  splněním  sjednaného  termínu 
předání  a převzetí díla ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za každý i 
započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.



12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 
5.000,-  Kč (Pěttisíc  korun českých) za každou vadu a  každý den prodlení 
oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla 
až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

12.2.3. Smluvní  pokuta  za  prodlení  zhotovitele  s  odstraněním  vad  zjištěných  a 
uplatněných v rámci  záruky ve výši  5.000,-  Kč (Pěttisíc  korun českých) za 
každou  vadu  a  každý  den  prodlení  oproti  dohodnuté  lhůtě  k  odstranění 
uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou 
odstraněny.

12.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve 
sjednané lhůtě splatnosti ve výši  0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

12.2.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 
7.5.  této  Smlouvy  ve  výši  5.000,-  Kč (Pěttisíc  korun  českých) za  každý  i 
započatý den prodlení.

12.2.6. Smluvní  pokutu  za  prodlení  zhotovitele  s  nedodržení  termínu  vyklizení 
staveniště dle čl. 9.6. této Smlouvy ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) 
za každý i započatý den prodlení.

12.2. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v  případě  vzniku  škody  způsobené  porušením 
povinnosti  ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda 
přesahující smluvní pokutu.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže  zhotovitel  nebude  provádět  práci  v  souladu  se  Smlouvou  nebo  bude 
zanedbávat  plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění 
prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění 
takového neplnění nebo zanedbání. 

Jestliže  zhotovitel  nebude  plnit  v přiměřené  době  od  oznámení  objednatele,  může 
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po 
takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit 
hodnotu  provedených  prací  a  všech  dlužných  částek  k termínu  odstoupení  a  tento 
dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

− objednatel  opomene  vykonat  svou  povinnost,  a  tím  způsobí  zhotovitelovu 
neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když 
zhotovitel  písemně navrhl  objednateli  přiměřenou  lhůtu  ke  splnění  závazku  a  ta 
neúspěšně uplynula,

− objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou 
oproti  dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení  je  přípustné teprve tehdy, 
když  objednatel  neuhradil  sjednanou  zálohu  ani  po  uplynutí  lhůty  1  (jednoho) 
měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 
12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit  od 
Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a 
nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně. 

13.4. Účinky  odstoupení  nastávají  dnem  doručení  písemného  projevu  vůle  od  Smlouvy 
odstoupit  druhé straně.  V pochybnostech se má za to,  že oznámení bylo doručeno 
třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.



14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu odst. 2 § 345 Obchodního zákoníku pokládají 
porušení  smluvních  povinností  uvedených  v následujících  částech  Smlouvy  za 
porušení podstatné:

− prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3. a odst. 5.1. této Smlouvy,
− prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1. této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 
(pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší 
moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků 
dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za 
všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 
30  dnů,  nebudou  zhotoviteli  ani  objednateli  hrazeny  žádné  dodatečné  náklady. 
V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže  bude  zhotoviteli  v důsledku  vyšší  moci  definitivně  zabráněno  plnit  tuto 
Smlouvu  nebo  její  část,  budou  objednatel  a  zhotovitel  oprávněni  na  základě 
vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je 
zhotoviteli  s konečnou  platností  zabráněno.  V případě  ukončení  výše  uvedeným 
způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené 
práce a za položky vyrobené před datem ukončení. 

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle 
této  Smlouvy  jsou  předmětem  obchodního  tajemství  a  jsou  chráněny  podle  §  51 
Obchodního zákoníku, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak. Smluvní strany jsou 
povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti 
s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo 
skončeno,  pokud  se  nedohodnou  jinak.  Smluvní  strany  jsou  rovněž  povinny  dbát 
o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností 
zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení obchod. zák. o nekalé soutěži 
tímto ujednáním nejsou dotčena.

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda 
skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo 
volby má strana poškozená.

14.6. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti 
s plněním Smlouvy zhotovitelem  a jeho subdodavateli.

14.7. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole berou smluvní strany na 
vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny 
spolupůsobit  při  finanční  kontrole,  a  zároveň  jsou  povinny  poskytnout  kontrolním 
orgánům  dokumenty,  vztahující  se  k předmětu  Smlouvy  a  umožnit  nahlédnutí  do 
účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

14.8. Zhotovitel  bere na vědomí,  že poskytovatel  dotace je  oprávněn provést  u projektu 
nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel 
se  dále  zavazuje  písemně  poskytnout  na  žádost  objednatele  jakékoli  doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Dále 
je  zhotovitel   povinen  spolupracovat  při  zajišťování  publicity  projektu  v  souladu  s 
podmínkami dotačního titulu.

14.9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost  Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo 
zástupců Evropské komise  předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této 
Smlouvy, a to v době 10 let po termínu předání a převzetí díla objednatelem. Dále se 
zhotovitel  zavazuje,  že  po  dobu  10  let  po  termínu  předání  a  převzetí  díla 
objednatelem, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 92 a 
násl. Nařízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a 
Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, bude řádně archivovat

 




