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SMLOUVA O DÍLO 
 č. smlouvy objednatele: 2024-257/SMRM 
 č. smlouvy zhotovitele: MIROS24400485 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Benátky nad Jizerou 

Sídlo:  Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 

Zastoupený:  PhDr. Karel Bendl, starosta města 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 č. ú.: 0483202319/0800 
IČ:  00237442 

DIČ:  CZ00237442 

Osoby oprávněné za objednatele: 

• k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:  
 PhDr. Karel Bendl, starosta města 
 (tel.: +420 326 375 313; e-mail: bendl@benatky.cz) 

• k odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a předání díla:  
 Bc. Miroslav Kochman, vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města 

 (tel.: +420 326 375 322; e-mail: kochman@benatky.cz) 
 
(dále jen „objednatel“, na straně jedné) 
 
a 
 
Zhotovitel: MI Roads a.s.  

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Petrem 
Hejdrychem, členem správní rady 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 
 č. ú.: 123-6606630207/0100  
IČ: 17331099 
DIČ: CZ1733109905 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27461 
 
Osoby oprávněné za zhotovitele: 

• k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:  

• Ing. Jiří Zapadlo, ředitel oblasti "Region ČECHY STŘED" k rozhodování ve věcech 
technických:  

Ing. Jiří Zapadlo, ředitel oblasti "Region ČECHY STŘED" 
(tel.: +420 702187224; e-mail: jiri.zapadlo@mi-roads.cz) 
Ing. Josef Prášek, vedoucí střediska Praha 
(tel.: +420 605570508; e-mail: josef.prasek@mi-roads.cz) 

• k odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a převzetí díla: 
Ing. Jiří Zapadlo, ředitel oblasti "Region ČECHY STŘED" 
(tel.: +420 702187224; e-mail: jiri.zapadlo@ mi-roads.cz) 
Ing. Josef Prášek, vedoucí střediska Praha 
(tel.: +420 605570508; e-mail: josef.prasek@mi-roads.cz) 

• k jednání ve věcech provádění díla a vedení evidence:  
Ing. Jiří Zapadlo, ředitel oblasti "Region ČECHY STŘED" 
(tel.: +420 702187224; e-mail: jiri.zapadlo@ mi-roads.cz) 
Ing. Josef Prášek, vedoucí střediska Praha 
(tel.: +420 605570508; e-mail: josef.prasek@mi-roads.cz) 
Tomáš Hendrych, technik pro technické obory 
(tel.: 720 831 313, e-mail: tomas.hendrych@mi-roads.cz) 

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé) 
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II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek v ní stanovených zavazuje provést pro objednatele 

dílo „Zastávky BUS u křižovatky ulic Pražská a Marie Krupičkové“ v rozsahu specifikovaném 
ve smluvní dokumentaci dle odst. 2. tohoto článku, a to řádně, včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí v souladu s technickými požadavky kladenými na předmět tohoto díla dle smlouvy, 
pokud jsou stanoveny, v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy. 
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo (bez vad a nedodělků bránících řádnému 
užívání díla) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Smluvní dokumentaci tvoří: 

• Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 9.10.2024, (položkový rozpočet) 

 
3. Dílo bude realizováno na základě schválením usnesení dne 11.10.2024 č. 484/R18/2024 Rady 

města Benátky nad Jizerou.  

4. Dílo bude realizováno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
ČSN.  

 
III. Doba a místo plnění  

 
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli do 3 měsíců od 

předání Staveniště, Zhotovitel je schopen práce zahájit až po provedení všech přeložek 
inženýrských sítí bránících v provedení díla, jejichž provedení je povinností Objednatele. Doba 
pro dokončení začíná běžet na výzvu o zahájení prací Objednatelem a to nejméně 7 
kalendářních dní před skutečným datem zahájení prací. 

2. Doba dokončení díla bude přiměřeně prodloužena: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele 

b) jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. „vyšší mocí“ 

c) v případě zvýšeného objemu prací nad rámec zadávacích podkladů 

d) v případě výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem 
ztěžujících realizaci díla.  

3. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené shora v odst. 3. písm. a) anebo b) tohoto článku, má 
zhotovitel právo na přiměřené prodloužení Termínu dokončení prací s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, minimálně však o dobu po níž trvaly předmětné skutečnosti. 

4. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené shora v odst. 3. písm. c) anebo d) dohodnou se 
smluvní strany na přiměřeném prodloužení Termínu dokončení prací, a to formou dodatku k této 
smlouvě. Do doby uzavření dodatku je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací bez nároku 
objednatele na náhradu škody nebo úhradu smluvních pokut.  

 
5. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit v den 

předpokládaného termínu zahájení, má uchazeč právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím 
stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována. 

6. Místem plnění je komunikace a přilehlé části v ulici Pražská, Benátky nad Jizerou. 

7. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště prosté všech faktických a právních vad 
nejpozději 7 dnů přede dnem zahájení prací oznámeným zhotoviteli objednatelem dle odst. 1 
tohoto článku. Objednatel společně s pracovištěm předá zhotoviteli vytýčení všech inženýrských 
sítí a vyjádření jejich správců 

 

 

IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách 

v platném znění, a činí 983.896,98 Kč bez DPH 
 
Rozpis ceny:  
Cena bez DPH:  .............................................983.896,98 Kč 
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DPH (21 %):  ..................................................206.618,37 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  ............................ 1.190.515,35 Kč 

 
DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. V případě, že se vyskytnou skutečnosti nebo bude na pracovišti nalezen stav odlišný od stavu 
uvedeného v Zadávacích podkladech, anebo Zadávacími podklady neřešen, anebo kterékoliv 
okolnosti dle ustanovení čl. III odst. 3 písm. a), b) d) a z kteréhokoliv z uvedených důvodů 
vznikne potřeba provést dodatečné práce, služby nebo dodávky neuvedeny v položkovém 
rozpočtu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel neodkladně objednateli. Strany v takovém případě 
uzavřou dodatek ke smlouvě. Objednatel může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním 
v jednacím řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost provádění díla, 
nebo by hrozil vznik škody. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností strany uvádějí, že Zhotovitel 
není do uzavření dodatku ke smlouvě povinen provádět jakékoliv práce, které nejsou předmětem 
této smlouvy o dílo. 

3. Změny v množství jednotlivých položek oproti položkovému rozpočtu vznikající v důsledku 
pouhého upřesňování Technické (projektové) dokumentace pro provedení stavby, nebo 
odrážející skutečný stav na pracovišti nejsou změnou díla. Zhotovitel v případě potřeby navýšení 
množství jednotlivých položek oznámí tuto potřebu objednateli, přičemž objednatel uzavře se 
zhotovitelem na tyto množství dodatek k této smlouvě. Objednatel může dát pokyn k provádění 
prací před jejich zadáním v jednacím řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena 
plynulost provádění díla, nebo by hrozil vznik škody. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností 
strany uvádějí, že Zhotovitel není do uzavření dodatku ke smlouvě povinen provádět jakékoliv 
práce, které jsou nad množství dojednáno touto smlouvou o dílo a jejími platnými a účinnými 
dodatky. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že při uzavření jakéhokoliv dodatku ke smlouvě jsou povinny 
řídit se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

5. Neobsazeno 
 

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky  
 
1. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami – daňovými 

doklady doloženými soupisem provedených prací a dodávek. V případě, že dílo bude realizováno 
v rámci jednoho měsíce, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad v den dokončení 
díla, příp. v den, kdy objednatel odmítl dílo v rozporu s touto smlouvou převzít.  

2. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. 
Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po provedení prací. 

3.   Splatnost vystavené faktury – daňového dokladu je 30 dnů po jejím doručení objednateli. 

 

VI. Podmínky provedení díla 
 
1) Zhotovitel zajistí: 

a) Zachovávání čistoty a pořádku na pracovišti, zhotovitel na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou 
budou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby, případně jejích částí. 

b) Zřízení a odstranění zařízení pracovišti včetně zajištění energií, napojení na inženýrské sítě a 
uhrazení odběrů z inženýrské sítě.  

c) Vyhotovení a předání dokladu o převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. 

d) Zajištění a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných 
norem, vztahujících se k prováděnému dílu)  

e) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě bude zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

f) Likvidace a uložení veškerých odpadů je věcí zhotovitele a je součástí ceny díla 

 
VII. Předání a převzetí díla 
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1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li 
provedeno v souladu s touto smlouvou a protokolárně převzato objednatelem.  

2. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na 
straně objednatele. 

3. Protokol o předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího 
řízení a bude obsahovat zejména: 

a) identifikační údaje o předmětu díla 

b) seznam vad s termíny jejich odstranění 

c) prohlášení objednatele, že předávaný předmět díla přejímá 

d) soupis příloh 

4. Předmět díla bude zhotovitelem odevzdán a objednatelem převzat i tehdy, když v zápise o 
předání a převzetí předmětu díla budou uvedeny vady, které samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání užívání díla ke stanovenému účelu. Tyto vady musí být uvedeny v zápise o 
převzetí předmětu díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění, jinak zaniká objednateli 
právo z odpovědnosti za tyto vady. 

 
VIII. Neobsazeno 

 
 

IX. Neobsazeno 
 
 

X. Sankční ujednání 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

 
XI.  Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel zajistí nejpozději v den předání pracoviště vhodné a dosažitelné přístupové 

komunikace. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých 
silnic nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat 
užívání vhodných vozidel a tras. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

3. Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době 
v délce 2 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 
XII. Závěrečná ujednání 

 
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

• č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 9.10.2024 

• č. 2 – Plná moc Ing. Jiří Zapadlo 

 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně 
podepsaných dodatků. 

4. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským 
zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR. 
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5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi 
jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního 
zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají. 

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál. 

7. Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č.484/R18/2024 dne 11.10.2024. Za 
správnost smlouvy odpovídá Miroslav Kochman 

8. Správce rozpočtu města Benátky nad Jizerou souhlasí s uzavřením této smlouvy. 
 

 

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 9.10.2024 

 Příloha č. 2 – Plná moc Ing. Jiří Zapadlo 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………….. 

 PhDr. Karel Bendl      Ing. Jiří Zapadlo 
 starosta města           ředitel oblasti "Region ČECHY STŘED“ 
        Město Benátky nad Jizerou     MI Roads a.s. 
              na základě plné moci 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: BENÁTKY NAD JIZEROU, KŘIŽOVATKa ULIC PRAŽSKÁ A M.KRUPIČKOVÉ Datum: 09.10.2024

Zadavatel: IČ:
Město Benátky nad Jizerou DIČ:

Zhotovitel: IČ:
MI Roads, a.s., DIČ:

Projektant: IČ:
Valbek spol. s.r.o., středisko Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 190 515,35CZK

21,00% 983 896,98 206 618,37
0,0012,00% 0,00

23PH11005
BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A 
MARIE KRUPIČKOVÉ

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

983 896,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23PH11005

Stavba:

Místo: BENÁTKY NAD JIZEROU, KŘIŽOVATKa ULIC PRAŽSKÁ A M.KRUPIČKOVÉDatum:

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 151,68951,80
1 151,68951,80

983 896,98 1 190 515,35

169 698,16

30 250,00

Cena s DPH [CZK]

689 940,51

689 940,51

278 300,00
278 300,00

21 175,00

30 250,00

21 175,00
17 500,00

140 246,41

Cena bez DPH [CZK]

230 000,00

570 198,77

140 246,41

17 500,00

230 000,00

25 000,00

25 000,00
570 198,77

09.10.2024

Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha
 

169 698,16

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A 
MARIE KRUPIČKOVÉ

Vedlejší a ostatní náklady

DIO

Autobusové zastávky

Příprava území

Popis

Příprava území

Autobusové zastávky

Vedlejší a ostatní náklady

DIO

SO 803 Vegetační úpravy
803 Vegetační úpravy

Příipojka pro elektronické označníky zastávek

Příipojka pro elektronické označníky zastávek433

SO 433

000

022

135

182

Kód

SO 022

SO 182

SO 000

SO 135
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 230 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 230 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

000 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 230 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 230 000,00
1 K 0115140001.R Fotodokumentace Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 090001000.R2
Pasportizace stávajících objektů – inventarizační 
prohlídky

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 000,00

3 K 012002000.R2 Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 012002000.R
Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před 
poškozením

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 013254000.R
Dokumentace skutečného provedení stavby a 
dokumentace geodetického zaměření stavby

Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

6 K 013294000.R2 Havarijní plán Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 013294000.R
Realizační dokumentace stavby včetně projednání a 
kontroly na stavbě

Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00
8 K 030001000.R2 Zajištění a osvětlení výkopů a překopů Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 030001000.R Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K 034503000.R Publicita - informační tabule na staveništi Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
11 K 042503000.R Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K 049303000.R Doklady požadované k předání a převzetí díla Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

13 K 091003000.R5 Ostatní náklady - Zvláštní požadavky na zhotovení Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

000 - Vedlejší a ostatní náklady

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 17 500,00

    1 - Zemní práce 17 500,00

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 022 - Příprava území

022 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 500,00

D 1 Zemní práce 17 500,00
1 K 184401111.R1 Přesazování keřů - kompletní provedení kus 40,000 250,00 10 000,00

VV "přesazení keřů na místo určené investorem" 40"ks" 40,000

2 K 184401111.R2 Přesazování stromů - kompletní provedení kus 3,000 2 500,00 7 500,00
VV "přesazení stromů na místo určené investorem" 3"ks" 3,000

022 - Příprava území

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 022 - Příprava území
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 570 198,77

HSV - Práce a dodávky HSV 570 198,77

    1 - Zemní práce 31 882,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 272,40

    5 - Komunikace pozemní 81 711,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 406 358,15

    997 - Přesun sutě 6 919,80

    998 - Přesun hmot 3 055,04

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 135 - Autobusové zastávky

135 - Autobusové zastávky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 570 198,77

D HSV Práce a dodávky HSV 570 198,77

D 1 Zemní práce 31 882,18

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 20,000 33,90 678,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106134
VV "odstranění betonové zámkové dlažby - chodník" 20,00"m2" 20,000

2 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 20,000 52,10 1 042,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107321
VV "odstranění lože a ŠD - předpoklad tl 0,10m" 20"m2" 20,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 22,000 69,41 1 527,02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111
VV "odstranění stávajícího silničního obrubníku" 22"m" 22,000

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 20,000 67,82 1 356,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111
VV "odstanění stávajícího chodníkového obrubníku" 20"m" 20,000

5 K 116951213
Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 
přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy

m3 3,300 331,89 1 095,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/116951213
VV "pro násyp" 3,30"m3" 3,300

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 84,000 117,91 9 904,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103
VV sejmutí ornice  - tl 0,15m
VV "stávající zeleň" 44,00+ 40,00"m2" 84,000

7 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 6,500 242,61 1 576,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203
VV Výkop pro zastávky
VV (1,50+5,00)"m3" 6,500

8 K 162451106.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností 
zhotovitele - DEPONIE

m3 6,600 218,35 1 441,11

VV "dovoz potřebné zeminy na deponii (násyp)" 3,30"m3" 3,300

VV
"zpětný dovoz potřebné zeminy na místo určení (násyp)" 
3,30"m3"

3,300

VV Součet 6,600

9 K 162751117.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností 
zhotovitele - SKLÁDKA

m3 15,800 291,13 4 599,85

VV "Zemina vytěžená" 6,50"m3" 6,500
VV "násyp" -3,30"m3" -3,300
VV Mezisoučet 3,200
VV "ornice - nevhodná tl 0,15m" 84,00"m2"*0,15 12,600
VV Součet 15,800

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 3,300 105,68 348,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV
"zpětný dovoz potřebné zeminy na místo určení (násyp)" 
3,30"m3"

3,300

11 K 171152101.R
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic vč hutnění boků násypů

m3 3,300 154,73 510,61

VV násyp komunikace
VV 3,30"m3" 3,300

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,100 20,80 397,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201

135 - Autobusové zastávky

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 135 - Autobusové zastávky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Zemina vytěžená na deponii / skládku" 6,50"m3" 6,500
VV "ornice - nevhodná tl 0,15m" 84,00"m2"*0,15 12,600
VV Součet 19,100

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 31,600 43,13 1 362,91

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV
"Zemina vytěžená na skládku dle odvozu na skládku" 
15,80"m3"

15,800

VV "předpoklad 2000kg/m3" 15,80"m3"*2,00 31,600

14 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 12,500 39,67 495,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003
VV Rozprostření ornice tl. 0,15 m
VV "ornice" 12,5"m2" 12,500

15 M 10364101.R
zemina pro terénní úpravy - ornice vč případných 
přesunů po staveništi

t 3,750 179,26 672,23

VV "nakupovaná ornice" 12,50"m2"*0,15*2,00"t/m3" 3,750

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 90,000 54,15 4 873,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112
VV "zastávka vlevo + vpravo" 40+50"m2" 90,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 272,40

17 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

m 15,200 812,00 12 342,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132
VV 15,20"m" 15,200

18 M 59229007
palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm 
přírodní

kus 95,000 294,00 27 930,00

VV 95"ks" 95,000

D 5 Komunikace pozemní 81 711,20

19 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 90,000 111,27 10 014,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011
VV "nástupiště" (40,00+50,00)"m2" 90,000

20 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 90,000 324,54 29 208,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211111
VV "nástupiště" 76,00"m2" 76,000
VV "kontrastní pás" (6,00+8,00)"m2" 14,000
VV Součet 90,000

21 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

m2 78,280 386,00 30 216,08

VV "nástupiště" 76,00"m2" 76,000
VV 76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 78,280

22 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

m2 14,420 666,00 9 603,72

VV "kontrastní pás" (6,00+8,00)"m2" 14,000
VV 14*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 14,420

23 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 
skupiny A

m2 90,000 29,65 2 668,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211114
VV "dlažba" 90"m2" 90,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 406 358,15

24 K 9111A1000
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

m 15,000 5 628,52 84 427,80

VV "nové zábradlí za zastávkou vlevo" 15,00"m" 15,000

25 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 242,61 970,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111
VV "IJ4a" 2"ks" 2,000
VV "IJ4c" 2"ks" 2,000
VV Součet 4,000

26 M 40445644 informativní značky jiné IJ4a 500x500mm kus 2,000 837,49 1 674,98
VV "IJ4a" 2"ks" 2,000

27 M 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 2,000 807,00 1 614,00

VV "IJ4c" 2"ks" 2,000

28 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 2,000 1 504,17 3 008,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112
VV sloupky značek nové
VV 2"ks" 2,000

29 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 849,13 1 698,26

30 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 99,000 11,65 1 153,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111
VV "V11a" 99,00"m" 99,000

31 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 6,000 122,27 733,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111
VV "BUS" 4*1,5"m2" 6,000

32 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 99,000 32,02 3 169,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211111
VV "V11a" 99,00"m" 99,000

33 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 6,000 295,98 1 775,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111
VV "BUS" 4*1,5"m2" 6,000

34 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 198,000 5,82 1 152,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111
VV "dle VDZ" 99,00"m"*2 198,000

35 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 12,000 10,67 128,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111
VV "dle VDZ" 6,00"m2"*2 12,000

36 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 10,000 197,16 1 971,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112
VV "okolo nástupišť" 10"m" 10,000

37 M 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm m 10,000 220,00 2 200,00

38 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 90,000 7,55 679,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411
VV "úklid povrchů po stavbě" 90,00"m2" 90,000

39 K 99900001 D+M autobusového přístřešku - kompletní provedení ks 2,000 150 000,00 300 000,00

VV 2"ks" 2,000

D 997 Přesun sutě 6 919,80

40 K 997013635.R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z 
čištění komunikací

t 0,900 107,83 97,05

VV "smetky z čištění komunikace" 0,90"t" 0,900

41 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 8,990 269,57 2 423,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861
VV "obrubníky vč lože" (4,51+0,80)"t" 5,310
VV "betonová zámková dlažba" 3,68"t" 3,680
VV Součet 8,990

42 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,800 342,00 1 299,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873
VV "kamenivo" 3,80"t" 3,800

43 K 997221551.R
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA

t 4,700 398,27 1 871,87

VV "smetky z čištění komunikace" 0,90"t" 0,900
VV "kamenivo" 3,80"t" 3,800
VV Součet 4,700

44 K 997221561.R
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA

t 8,990 136,58 1 227,85

VV "obrubníky vč lože" (4,51+0,80)"t" 5,310
VV "betonová zámková dlažba" 3,68"t" 3,680
VV Součet 8,990

D 998 Přesun hmot 3 055,04

45 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 28,813 106,03 3 055,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011

Strana 10 z 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 182 - DIO

182 - DIO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
1 K 072103011.R DIO - kompletní provedení vč projednání kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

182 - DIO

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 182 - DIO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 246,41

PSV - Práce a dodávky PSV 10 312,83

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 312,83

M - Práce a dodávky M 129 933,58

    21-M - Elektromontáže silnoproud 65 096,03

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 64 837,55

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 433 - Příipojka pro elektronické označníky zastávek

433 - Příipojka pro elektronické označníky zastávek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 246,41

D PSV Práce a dodávky PSV 10 312,83

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 312,83

1 K 741122121
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 81,000 38,43 3 112,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122121
VV 81,00"m" 81,000

2 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 7 200,00 7 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001
VV 1"ks" 1,000

D M Práce a dodávky M 129 933,58

D 21-M Elektromontáže silnoproud 65 096,03

3 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 6,000 34,94 209,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100001
VV 6"ks" 6,000

4 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2

kus 6,000 218,00 1 308,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100151
VV 6"ks" 6,000

5 K 210101234
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 
mm2

kus 2,000 3 280,00 6 560,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210101234
VV 2"ks" 2,000

6 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 81,000 104,81 8 489,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020
VV 81,00"m" 81,000

7 M M001 Kabelová koncovka do 4X16mm2 kus 6,000 259,40 1 556,40

8 M M002 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - nebo drát d10mm2 m 81,000 135,38 10 965,78

9 M M003 Kabel CYKY 3x1,5- J m 81,000 13,10 1 061,10

10 M M004 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 2 445,50 2 445,50

11 K ON001 vytýčení inženýrských sítí 5 správců+archeolog kus 2,000 0,00 0,00

12 K ON002 Geodetické zaměření kabelu kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

13 K ON003 Projektová dokumentace realizační -skutené provedení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 64 837,55

14 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,080 17 467,83 1 397,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024
VV 0,08"km" 0,080

15 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 11,000 213,98 2 353,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172
VV 11,00"m" 11,000

16 K 460242111
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 6,000 262,02 1 572,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242111
VV 6"ks" 6,000

17 K 460242221
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu

m 81,000 62,88 5 093,28

433 - Příipojka pro elektronické označníky zastávek

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 433 - Příipojka pro elektronické označníky zastávek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242221
VV 81,00"m" 81,000

18 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 70,000 117,91 8 253,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431162
VV 70,00"m" 70,000

19 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože přes 25 do 50 cm

m 81,000 213,98 17 332,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661512
VV 81,00"m" 81,000

20 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 81,000 13,97 1 131,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112
VV 81,00"m" 81,000

21 K 460742122.R
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 15 cm

m 81,000 138,87 11 248,47

VV 81,00"m" 81,000

22 M M005 Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm m 81,000 41,92 3 395,52

VV 81,00"m" 81,000

23 M M006 Písek pro kabelové lože m3 3,000 697,84 2 093,52

24 M M007 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 81,000 135,38 10 965,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 951,80

HSV - Práce a dodávky HSV 951,80

    1 - Zemní práce 950,74

    998 - Přesun hmot 1,06

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 803 - Vegetační úpravy

803 - Vegetační úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Město Benátky nad Jizerou Projektant:
Valbek spol. s.r.o., 
středisko Praha

Zhotovitel: MI Roads, a.s., Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 951,80

D HSV Práce a dodávky HSV 951,80

D 1 Zemní práce 950,74

1 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 12,500 26,96 337,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131
VV "dle SO 135" 12,50"m2" 12,500

2 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,625 199,48 124,68
VV "rovina" (12,50)"m2" 12,500
VV 12,5*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,625

3 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

m2 18,750 4,85 90,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184853511
VV "dle založení trávníku, předpoklad 1,5x" 12,50"m2"*1,5 18,750

4 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 50,000 5,39 269,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111
VV "dle založení trávníku, předpoklad 4x" 12,50"m2"*4 50,000

5 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,188 150,42 28,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312
VV zalití trávníku - 3x - 5l/m2
VV 12,50"m2"*3*5/1000 0,188

6 K 185851121.R
Dovoz vody pro zálivku rostlin do vzdálenosti dle 
možností zhotovitele vč případného poplatku za nákup 
vody

m3 0,188 533,74 100,34

VV "dle zalití rostlin" 0,188"m3" 0,188

D 998 Přesun hmot 1,06

7 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,001 1 062,09 1,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311

803 - Vegetační úpravy

BENÁTKY NAD JIZEROU, ZASTÁVKY BUS U KŘIŽOVATKY ULIC PRAŽSKÁ A MARIE 
KRUPIČKOVÉ

SO 803 - Vegetační úpravy
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 PM/84/2023 
 

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461 

Bankovní spojení – Komerční banka a.s., účet č. 123-6606630207/0100 

IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kód (BIC): KOMBCZPP 

www.mi-roads.cz 
 

 

 
PLNÁ MOC  

 
 

Společnost MI Roads a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená 
Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady (dále též 
jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje 
 

Ing. Jiřího Zapadla 

zaměstnance zmocnitele, ve funkci oblastní ředitel pro oblast Čechy střed 

narozeného dne 14. 10. 1988, trvale bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00 

(dále jen „zmocněnec“) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech: 

• souvisejících s účastí v zadávacích řízeních a podáním nabídek pro veřejné zakázky, a to 
v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé veřejné zakázky maximálně do 6 mil. Kč bez DPH s tím, že 
zmocnění se vztahuje na všechny úkony související s veřejnými zakázkami ve výše uvedeném 
rozsahu až do uzavření smlouvy včetně, a 

• souvisejících s podáváním nabídek a podpisem smluv o dílo na zakázky pro soukromé investory, 
a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé zakázky maximálně do 6 mil. Kč bez DPH, 

vyjma úkonů zmocnitele v zadávacích řízeních, kde zmocnitel podává nabídku jako společník sdružený 
ve společnosti dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 
Tato plná moc opravňuje zmocněnce ve výše uvedeném rozsahu jednat a činit jménem zmocnitele všechny 
úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám. 
       
Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu. 
 
Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024. 
 
V Praze dne  
 
 

 
............................................... 

Ing. Zdeněk Ludvík 
předseda správní rady 

MI Roads a.s. 

 
............................................... 

Ing. Marek Steiner 
člen správní rady 

MI Roads a.s. 

 
 

Zmocnění v rozsahu stanoveném touto plnou mocí přijímám. 

 

 

 

............................................... 
Ing. Jiří Zapadlo 

oblastní ředitel pro oblast Čechy střed 
MI Roads a.s. 
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