

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: **SML/2022/040**
číslo Smlouvy Zhotovitele: **PÚ/03 Č/2022**

uzavřená podle § 2586 a § 2623 - § 2630 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19 - 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **1. SčV, a. s.**
se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
jednající: Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA, generální a technický ředitel
ve věcech technických a smluvních oprávněn jednat:
Ing. Martin Janík, provozní ředitel
bankovní spojení: KB Příbram
č. ú.: 51-8082990277/0100
IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve výstavbě šachty sekčního měření v ulici Mochovská, k. ú. Čelákovice. Podrobný popis díla je obsažen ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
3. V rámci realizace díla zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
 - a. shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b. zařízení staveniště,
 - c. provedení a řízení stavebních, technologických a dalších prací,
 - d. zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního

- prostředí,
- e. obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f. vedení stavebního deníku či zjednodušené zápisy ze stavby,
 - g. stavební a montážní práce,
 - h. získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - i. geodetické zaměření provedeného díla
 - j. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - k. zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
 - l. poskytnutí záruk na celé dílo,
 - m. příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k oznámení o užívání stavby dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a technická pomoc při zajišťování oznámení o užívání stavby,
 - n. servis a odstraňování vad v záruční době,
 - o. obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
4. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákonech navazujících.
5. Místem plnění této Smlouvy jsou zejména prostory ulice Mochovská, k. ú. Čelákovice.

Článek III.

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele. Předpokládaný termín zahájení realizace je 05-06/2022.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do **90 kalendářních dnů od převzetí staveniště.**
3. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku, případně do zjednodušeného zápisu, podpisem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních nebo technických.
4. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.
5. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení z důvodu změny okolností je další postup řešen v souladu s ustanovením § 1764 – 1766 občanského zákoníku.

Článek IV.

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo

cena bez DPH:	1 383 587,63 Kč
DPH (21%):	290 553,40 Kč
cena včetně DPH	1 674 141,03 Kč

2. Cena díla bez DPH je konečná a lze jí překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě a na základě změny okolností dle Občanského zákoníku.
3. Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat provedení víceprací, doplňků, rozšíření nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou dodatku k této smlouvě, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Více práce nesmějí přesáhnout spolu s nabídkovou cenou limit stanovený v § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění. Použití ustanovení § 2620 - 2622 občanského zákoníku se vylučuje.
4. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1.
3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

Článek VI.

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení plnění díla určí osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito poddodavateli.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na realizaci díla podílejí; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, či zjednodušený zápis, do kterého zapisuje skutečnosti uvedené na stavbě. Stavební deník, či zjednodušený zápis, bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník, či zjednodušený zápis, končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku, či zjednodušeného zápisu Objednateli.
7. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, či zjednodušenému zápisu.
8. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
9. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci, které se budou konat na staveništi vždy minimálně jednou týdně.
10. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
11. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 10 dnů od uzavření této. Podmínkou zahájení stavebních prací se rozumí protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem od Objednatele.

12. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
13. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy, resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.

Článek VII.

1. Objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájí přejímací řízení, bude v něm řádně pokračovat a dokončené bezvadné dílo převezme.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b. dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - c. seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,
 - d. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá.
 - e. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění. Vady a nedodělky však budou odstraněny nejpozději do 15 dnů od podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.

Článek VIII.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba za stavební a montážní práce je sjednána na **dobu 60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
4. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, zhotovitel poskytne záruku po dobu 24 měsíců od předání a převzetí. V případech, kdy záruční doba poskytnutá výrobcem překročí tuto lhůtu, platí

záruční doba uvedená výrobcem. Zhotovitel je však povinen po dobu 60 měsíců poskytovat součinnost při vyřizování reklamací, popřípadě zajistit výměnu, u dodávaného zboží.

5. Záruka za jakost je stanovena dle ustanovení § 2113 až § 2117 občanského zákoníku.
6. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a bude uvedeno, jak se projevují. Dále bude v reklamaci uvedeno, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 25 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.

Článek IX.

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek X.

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 10 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dní,
 - c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z podmínek smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
6. V případě odstoupení od Smlouvy objednatel z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. c) není objednatel povinen zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.


Článek XI.

1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a zestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva se sepisuje v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Přílohou Smlouvy jsou tyto dokumenty:
 - a. Příloha č. 1 výkaz výměr,
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 04/2022/4.3. ze dne 8. 2. 2022.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto dodatku, jakož i se zveřejněním dodatku samého v souladu s platnými právními předpisy a na webových stránkách města www.celakovice.cz.

V Čelákovících dne **03. 03. 2022**

V Příbrami dne **24. 02. 2022**

Za Objednatele:



Ing. Josef Pátek
starosta města

1. SeV Zhotovitele: **C2**

Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: C247549793
zašlaci adresa:
Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX

Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA
generální a technický ředitel

REKAPITULASI

Keputusan No. 123/2024
Tgl. 15/01/2024
Halaman 1 dari 1



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CelakSachMochov
Stavba: Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská

KSO: 827 11
Místo: Čelákovice

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:
Město Čelákovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
1.SČV, a.s.

IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793

Projektant:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			1 383 587,63
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 383 587,63	290 553,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 674 141,03
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CelakSachMochov

Stavba: Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská

Místo: Čelákovice

Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel: Město Čelákovice

Projektant: Vodárenská společnost
Chrudim, a.s.

Uchazeč: 1.SčV, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		1 383 587,63	1 674 141,03
CelakSac hMochov	Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská	1 257 587,63	1 521 681,03
CelakSac hMochov_ VON	Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská	126 000,00	152 460,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská

Objekt:

CelakSachMochov - Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská

KSO: 827 11
Místo: Čelákovice

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:
Město Čelákovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
1.SčV, a.s.

IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793

Projektant:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 257 587,63
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 257 587,63	21,00%	264 093,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 521 681,03
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská
 Objekt: CelakSachMochov - Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská
 Místo: Čelákovice
 Zadavatel: Město Čelákovice
 Uchazeč: 1.S&V, a.s.

Datum: 26. 8. 2021
 Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 257 587,63
HSV - Práce a dodávky HSV	1 109 387,63
1 - Zemní práce	263 358,64
2 - Zakládání	18 900,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	285 731,82
4 - Vodorovné konstrukce	86 532,39
5 - Komunikace	15 714,66
8 - Trubní vedení	364 360,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 690,10
99 - Přesun hmot	5 321,95
998 - Přesun hmot	63 099,47
PSV - Práce a dodávky PSV	148 200,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	148 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,094	1 296,00	1 417,82	CS ÚRS 2021 01
54	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	5,742	1 213,00	6 965,05	CS ÚRS 2021 01
55	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,338	3 050,00	1 030,90	CS ÚRS 2021 01
56	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,626	3 240,00	2 028,24	CS ÚRS 2021 01
57	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,119	3 210,00	381,99	CS ÚRS 2021 01
58	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,325	473,50	153,89	CS ÚRS 2021 01
59	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 100 mm	m2	8,315	625,00	5 196,88	CS ÚRS 2021 01
60	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC II), po zhuštění tl. 200 mm	m2	8,315	460,50	3 829,06	CS ÚRS 2021 01
61	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 50 mm	m2	19,615	341,00	6 688,72	CS ÚRS 2021 01
62	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	5,000	178,00	890,00	CS ÚRS 2021 01
63	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	CS ÚRS 2021 01
64	M	55253308	trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 1000mm	kus	3,000	11 236,65	33 709,95	CS ÚRS 2021 01
65	M	55253301	trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 400mm	kus	1,000	5 728,15	5 728,15	CS ÚRS 2021 01
66	M	55254030	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90°	kus	2,000	5 115,20	10 230,40	CS ÚRS 2021 01
93	M	55128708	kompenzátor pryžový přírubový DN 200	kus	1,000	22 337,60	22 337,60	CS ÚRS 2021 01
68	K	857362122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250	kus	4,000	2 750,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
69	M	55259830	přechod přírubový tvárná litina dl 300mm DN 250/200	kus	2,000	15 203,00	30 406,00	CS ÚRS 2021 01
70	M	31951010	potrubní spojka jistěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 250	kus	2,000	10 310,90	20 621,80	CS ÚRS 2021 01
71	K	857352123_R	Montáž průtokoměru a uvedení přístroje do provozu DN 200	kus	1,000	12 300,00	12 300,00	
72	M	101243403425_R	Magneticko - indukční průtokoměr DN 200	KS	1,000	38 600,00	38 600,00	
73	K	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	CS ÚRS 2021 01
74	M	55253536	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200	kus	2,000	16 683,05	33 366,10	CS ÚRS 2021 01
75	K	891351222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200	kus	3,000	1 760,00	5 280,00	CS ÚRS 2021 01
76	M	42221120	šoupátko s přírubami voda DN 200 PN10	kus	3,000	15 827,45	47 482,35	CS ÚRS 2021 01
77	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	8,000	29,00	236,80	CS ÚRS 2021 01
78	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	8,000	61,80	494,40	CS ÚRS 2021 01
79	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 920,00	17 840,00	CS ÚRS 2021 01
80	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	597,00	597,00	CS ÚRS 2021 01
81	M	63126061_R	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/900mm D400, uzamykatelný	kus	1,000	12 850,00	12 850,00	
82	M	55243810	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P152mm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
83	K	892233_R	Přerušení a obnovení dodávky pitné vody pro SO 02	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
84	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	22,600	76,20	1 722,12	CS ÚRS 2021 01
85	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,600	76,80	1 780,88	CS ÚRS 2021 01
86	K	997006512	Vodorovná doprava suší na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,258	159,00	995,02	CS ÚRS 2021 01
87	K	997006519	Vodorovná doprava suší na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	159,840	11,70	1 870,13	CS ÚRS 2021 01
88	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,143	650,00	2 692,95	CS ÚRS 2021 01
89	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,029	950,00	27,55	CS ÚRS 2021 01
90	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,115	1 230,00	2 601,45	CS ÚRS 2021 01
91	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	88,251	715,00	63 099,47	CS ÚRS 2021 01
92	K	744731210_R	Elektro-část	kpl	1,000	148 200,00	148 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská

Objekt:

ČelakSachMochov_VON - Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská

KSO: 827 11
Místo: Čelákovice

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2021

Zadavatel:
Město Čelákovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
1.S&V, a.s.

IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793

Projektant:
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				126 000,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		126 000,00	21,00%	26 460,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	152 460,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská
Objekt: CelakSachMochov_VON - Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská
Místo: Čelákovice
Zadavatel: Město Čelákovice
Uchazeč: 1.SčV, a.s.

Datum: 26. 8. 2021
Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	126 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	126 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	101 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská

Objekt:

CelakSachMochov_VON - Čelákovice - Šachta sekčního měření, Mochovská

Místo:

Čelákovice

Datum:

26. 8. 2021

Zadavatel:

Město Čelákovice

Projektant:

Vodárenská
společnost Chrudim,
a.s.

Uchazeč:

1.S&V, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	011434086_R	Zajištění povolení čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	011434088_R	Ohlášení, příprava staveniště, záchranné pracem zabezpečení archeologických nálezů na místě	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
3	K	011434089_R	Havarií čerpání podzemních a povrchových vod	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
4	K	011503001_R	Vypracování kontrolního a zkušebního plánu, provádění předepsaných zkoušek dle kontrolního zkušebního plánu např. kvality práce, dodávaných materiálů a konstrukcí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	01200200_1R	Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
6	K	012103001_R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
7	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě	kpl...	1,000	8 000,00	8 000,00	
9	K	012303001_R	Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
10	K	013254001_R	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
11	K	013254002_R	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	013274001_R	Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	013294001_R	Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů nutných pro realizaci a předání díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	013303001_R	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započatím výstavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
15	K	03110300_1R	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
16	K	043002001_R	Komplexní zkoušky včetně inženýrské činnosti, zkoušek a ostatního měření	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
17	K	043002002_R	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
18	K	043002003_R	Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, revize elektro, zkoušky těsnosti nádrží, provozní zkoušky, které budou prováděny za součinnosti obsluhy (zaškolení obsluhy)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
19	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
20	K	07000100_2R	Provozní vlivy po celou dobu stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
21	K	000000019.1	Doprava zábrany k výkopům	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	

