

OBECNÍ ÚŘAD V LUČICI	
Došlo: 28.4.2023	Pril.
Zn. 01/599/2023	

## SMLOUVA O DÍLO Č. 52013158

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I.

#### Smluvní strany

Objednatel:  
Obec Lučice  
Lučice 90  
582 35 Lučice

Zastoupení:  
**Vaňkátová Martina**  
starosta obce  
Bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 152431037/0300  
IČ: 00267830  
DIČ: CZ00267830

Zhotovitel:  
VČE – montáže, a. s.  
Arnošta z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice

Zastoupení:  
**Miroslav Janiš**  
vedoucí sekce Obchod  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
číslo účtu: 107-4639190237/0100  
IČ: 25938746  
DIČ: CZ25938746  
Zápis dne 1. 7. 2000 v obchodním rejstříku,  
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddíle B, číslo vložky 2066.  
dále jen „zhotovitel“

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci.

### II.

#### Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek touto smlouvou stanovených dodávku a zhotovení díla: **Janovec - rekonstrukce veřejného osvětlení – příloha KVO** (dále jen dílo).
2. Dílo (viz čl. II./1.) bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace (dále jen PD) vypracované f. Osvětlení a energetické systémy a.s. a dle cenové nabídky ze dne 23. 3. 2023, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Předmětem realizace je demontáž stávajícího venkovního vedení VO, montáž nového kabelového vedení VO kabelem AYKY-J 4x16 v délce kabelové trasy cca 824m uložené v chrániče 50 a uzemnění (drát FeZn 10). Kabel a uzemnění budou pokládány v souběhu s kabely NN f. ČEZ Distribuce a.s. a v samostatných výkopech a protlačích pro VO, které zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla. Objednatel zajistí na své náklady osazení stožárků a svítidel včetně revizní zprávy.

### III.

#### Cena za provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na základě příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků a po provedení individuální kalkulace vycházející zejména z dohodnutého rozsahu prací na ceně díla takto:

**Cena díla bez DPH (zdanitelný základ) 540.731,- Kč.**

2. K uvedené ceně díla bude uplatněna DPH ve výši dle platného zákona „O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze smluvním dodatkem, který je takto označen a který je podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele. Zhotovitel si vyhrazuje právo zvýšení ceny díla, pokud vzniknou vícenáklady vyvolané požadavky objednatele. Případné rozdíly v objemu prací nebo dodávek materiálu, zjištěné při realizaci, oproti PD (nebo nabídce), budou řešeny po vzájemné dohodě smluvních stran cenovým dodatkem k této smlouvě.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty poplatky za zábor území v prostoru stavby. Cena současně neuvažuje s poplatkem za zřízení věcných břemen a náklady spojenými s připojením nového odběrného místa.

#### **IV.**

##### **Termín splnění díla**

1. Zhotovitel provede dílo viz čl. II. včas a řádně nejpozději v termínu do **14. 7. 2023**.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na realizaci díla podle této smlouvy započnou dnem předání staveniště, kterýžto den obě strany dohodly jako den zahájení prací. Tímto dnem je den podpisu SOD. Tento termín je pro zhotovitele závazný za předpokladu, že bude mít k dispozici objednatel podepsaný originál smlouvy o dílo. Před zahájením výkopových prací, předá objednatel zhotoviteli platné stavební povolení.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatel uhrazena na základě faktury, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle výše uvedeného zákona o DPH (může být uplatněna dílčí fakturace). Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání a převzetí díla (části díla) formou oběma smluvními stranami podepsaného předávacího/zjišťovacího protokolu. Den převzetí díla (části díla) objednatel se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Možnost pozastávky 5% z ceny díla pouze v případě vad a nedodělků a pouze do doby jejich odstranění. Splatnost faktury je do 15-ti dnů ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za doručenou do 3 dnů po odeslání, a to i v případě, že objednatel její doručení odmítne nebo jinak zneвозмоžní.
2. Objednatel se zavazuje k řádné úhradě celkové ceny. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele řádnou úhradou celkové ceny dle čl. III včetně DPH.

#### **VI.**

##### **Odpovědnost za vady - záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo (viz čl. II.) záruku po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná dnem následujícím po předání díla zhotovitelem. Na dodané stroje a zařízení se poskytuje záruka dle údajů výrobce.
2. Obě strany se dohodly, že práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, vyplývající z této smlouvy se budou přiměřeně řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Případné vady na předmětu díla (viz čl. II.) vzniklé v době záruky bude objednatel neprodleně oznamovat zhotoviteli doporučeným dopisem, ve kterém vady popíše. Zhotovitel je povinen do 30-ti dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že ve své odpovědi buď vady uzná, navrhne způsob a lhůtu jejich odstranění nebo vady odmítne, v takovém případě je však zhotovitel povinen objednateli sdělit důvody odmítnutí.
4. Uplynutím sjednané záruční lhůty končí důsledky odpovědnosti zhotovitele za vady.

## VII.

### Další ujednání


1. Objednatel je povinen v termínu dle čl. IV./2. této smlouvy odevzdat zhotoviteli staveniště prosté právních a ostatních vad s tím, že současně předá všechny potřebné doklady a rozhodnutí vydávaných ve správním řízení příslušnými orgány státní správy v návaznosti na platný stavební zákon včetně rozhodnutí o povolení stavby.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště včetně všech ploch pro možné skládky materiálu. Objednatel nese plnou zodpovědnost za to, že stavba (dílo) není v rozporu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, že stavba (dílo) je v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, a nijak nepoškozuje provozovatele el. zařízení ani ostatní provozovatele inženýrských sítí.
3. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku.
4. Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo (viz čl. II.) této smlouvy připraveno k odevzdání.
5. O převzetí díla (viz čl. II.) sepíší smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí kvalitu díla, označí zjištěné vady, včetně lhůt odstranění vad, jakož i další skutečnosti, na kterých se smluvní strany dohodnou.
6. Objednatel je oprávněn nařídit dočasné zastavení prací na předmětu díla. V takovém případě se lhůty, uvedené v této smlouvě prodlužují na dobu, po kterou byly práce zastaveny. Nastane-li takový případ, vzniká zhotoviteli právo na náhradu všech prokazatelných nákladů, které mu v souvislosti se zastavením prací vznikly. Tyto podmínky platí rovněž v případě neumožnění pokračování zhotoviteli v realizaci díla z důvodu neplnění podmínek této smlouvy objednatel. V případě vyšší moci v důsledku klimatických podmínek má zhotovitel nárok na prodloužení termínu realizace o dobu trvání vyšší moci v důsledku klimatických podmínek.
7. Objednatel se zavazuje uhradit nezbytně nutné škody způsobené činnostmi zhotovitele k provedení díla způsobené fyzickým a právnickým osobám na jejich majetku. Tato náhrada není zahrnuta v ceně díla.
8. Osoby zmocněné pro technické jednání v průběhu realizace díla:
  - \* za objednatele: Martina Vaňkátová tel.: 606 227 233
  - \* za zhotovitele: Tomáš Vácha tel.: 723 921 528
9. Jestliže zhotovitel nesplní závazek stanovený čl. IV./1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky za každý započatý den prodlení, ale maximálně 10% ceny díla.
10. V případě neproplacení faktury ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nepředání staveniště v dohodnutém termínu se termín splnění díla stanovený v čl. IV./1. této smlouvy odpovídajícím způsobem prodlužuje. Zhotoviteli tím vzniká právo na náhradu všech prokazatelných nákladů, které mu v souvislosti s pozdním předáním staveniště vznikly.
11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že se dílo realizuje s výhradou vlastnictví, tzn. do doby úplného zaplacení ceny (včetně DPH) za provedení díla zůstává toto ve vlastnictví zhotovitele. Nebezpečí škody na předaných částech díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla, nebo části díla.
12. Jakékoliv podstatné změny a doplňky k této smlouvě jsou možné pouze písemnou dohodou smluvních stran.

13. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
14. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran české právo, především pak příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění, podle jehož ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tato smlouva sjednává. Smluvní strany preferují smírné řešení sporů vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
15. Smluvní strany tímto výslovně vylučují pro účely této smlouvy působnost ust. § 1971 občanského zákoníku; nesplní-li tedy objednatel svůj peněžitý dluh vůči zhotoviteli a v důsledku toho vznikne zhotoviteli škoda, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli vedle úroku z prodlení také náhradu škody v celé její výši.
16. V rámci plnění této smlouvy může dojít mezi smluvními stranami ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné, tj. zejména osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a právních předpisů platných a účinných na území České republiky upravujících ochranu osobních údajů a nakládání s nimi, (dále jen „PPOÚ“), informace výslovně označené za důvěrné a další informace, které mají důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Smluvní strany se zavazují poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáním smluvních stran.  
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR a PPOÚ se subjekt údajů může obrátit na osobu pověřenou Správcem dohledem nad ochranou osobních údajů, tj. ing. Radek Pardubický, vedoucí sekce Správa nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
17. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly. Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svým podpisem.
19. Smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. Závazné smluvní podklady podle čl. II./2 této smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že smluvní strany mají k dispozici každá jedno paré.
20. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Lučici dne 29.3.2023


Objednatel: Martina Vaňkátová  
starosta obce

OBEC LUČICE  
582 35 Lučice 90  
IČO: 002 67 830



V Pardubicích dne 29.3.2023

Zhotovitel: Miroslav Janiš  
vedoucí sekce Obchod

VČE - montáže, a.s.   
Arnoštův z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice  
IČ: 25938746 | DIČ: CZ25938746  
Reg. KS Hradec Králové, odd. B, vl. 2066

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2622713135  
Stavba: VO\_Janovec

KSO:  
Místo: Lučice

Zadavatel:  
Obec Lučice

Uchazeč:  
VČE-montáže a.s.

Projektant:  
Ing. Pavel Marek

Zpracovatel:  
Osvětlení a energetické systémy a.s.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 3. 2023

IČ:  
DIČ: CZ00267890

IČ:  
DIČ: CZ25938746

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ: CZ25088092

Cena bez DPH 540 731,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	540 731,00	113 553,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 654 284,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

23-03-2023

VČE - montáže, s.s. (21)  
Arnošta z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice  
IČ: 25938746 DIČ: CZ25938746  
Reg. KČ: 14286, IČ: 14286, IČ: 14286, IČ: 14286

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2622713135

Stavba: VO\_Janovec

Místo: Lučice

Datum:

10. 3. 2023

Zadavatel: Obec Lučice

Projektant:

Ing. Pavel Marek

Uchazeč: VČE-montáže a.s.

Zpracovatel:

Osvětlení a energetické  
systémy a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>540 731,00</b>	<b>654 284,51</b>
01	ostatní a vedlejší náklady	33 300,00	40 293,00
02	veřejné osvětlení	494 548,00	598 403,08
03	demontáž	12 883,00	15 588,43

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

01 - ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Lučice

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Lučice

IČ: 00267890

DIČ: CZ00267890

Uchazeč:

VČE-montáže a.s.

IČ: 25938746

DIČ: CZ25938746

Projektant:

Ing. Pavel Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Osvětlení a energetické systémy a.s.

IČ: 25088092

DIČ: CZ25088092

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**33 300,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 300,00	21,00%	6 993,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**40 293,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23-03-2023

VČE - montáže, a.s.  
Arnošta z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice  
IČ: 25938746 DIČ: CZ25938746  
Řeš. K. Mareš, Klatovské, odd. B. vl. 2066

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

**01 - ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Lučice

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Obec Lučice

Projektant: Ing. Pavel Marek

Uchazeč: VČE-montáže a.s.

Zpracovatel: Osvětlení a energetické systémy a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>33 300,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 300,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	33 300,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

01 - ostatní a vedlejší náklady

Místo: Lučice

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Obec Lučice

Projektant: Ing. Pavel Marek

Uchazeč: VČE-montáže a.s.

Zpracovatel: Osvětlení a energetické systémy a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

33 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

33 300,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

33 300,00

1	K	001	Ochrana st. inženýrských sítí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	002	Geodetické práce na stavbě - komplet ( vytyčení, zaměření....)	soubor	1,000	23 800,00	23 800,00
3	K	003	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	004	Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	soubor	1,000	500,00	500,00
5	K	005	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	006	Náklady na zkoušení konstrukcí a prací	soubor	1,000	0,00	0,00
7	K	007	Revize	soubor	1,000	0,00	0,00
8	K	VEGETACE	Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy dotčené stavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

02 - veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Lučice

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Lučice

IČ: 00267890

DIČ: CZ00267890

Uchazeč:

VČE-montáže a.s.

IČ: 25938746

DIČ: CZ25938746

Projektant:

Ing. Pavel Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Osvětlení a energetické systémy a.s.

IČ: 25088092

DIČ: CZ25088092

Poznámka:

**Cena bez DPH 494 548,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	494 548,00	21,00%	103 855,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 598 403,08**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23-03-2023

VČE - montáže, a.s. (21)  
Arnošta z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice  
IČ: 25938746 | DIČ: CZ25938746  
Reg. KS Město Pardubice, odd. B, vlt. 2066

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

02 - veřejné osvětlení

Místo: Lučice

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Obec Lučice

Projektant: Ing. Pavel Marek

Uchazeč: VČE-montáže a.s.

Zpracovatel: Osvětlení a energetické systémy a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>494 548,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>494 548,00</b>
21-M - Elektromontáže	178 866,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	315 682,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

02 - veřejné osvětlení

Místo: Lučice

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Obec Lučice

Projektant: Ing. Pavel Marek

Uchazeč: VČE-montáže a.s.

Zpracovatel: Osvětlení a energetické systémy a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

494 548,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

1	M		TECEO S / 16 LED / 400 mA / 5103 / WW 730 / 21 W	ks	16,000		0,00
2	K	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	22,000		0,00
4	K	748711200	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	22,000		0,00
44	M		TECEO S / 16 LED / 200 mA / 5102 / WW 730 / 11 W	ks	6,000		0,00
45	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	6,000		0,00
46	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	16,000		0,00

D M Práce a dodávky M 494 548,00

D 21-M Elektromontáže 178 866,00

5	K	210100151	Ukončení kabelů smřřovací záklpkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 - D+M	kus	22,000		0,00
6	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se stýčným kroužkem	kus	22,000		0,00
7	M	345234150	Části pojistek E 27, 25 A vložky pojistkové normální 2410 6 A	kus	22,000		0,00
8	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000		0,00
9	M	svorkovnice	Stožárová výzbroj SR 721-25/N IP 20	ks	22,000		0,00
47	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	9,000		0,00
48	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	5,000		0,00
10	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	774,000	58,00	44 892,00
11	M	354410730	Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m	kg	479,000	76,00	36 404,00
12	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	65,000	45,00	2 925,00
13	M	354418950	Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí	kus	22,000		0,00
52	M	35711671	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NKP7P)	kus	1,000		0,00
14	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	65,000	18,00	1 170,00
15	M	231701540	Montážní pěny polyuretanové protipožární teplotní odolnost -40°C až +90°C (po vytvrzení) požární odolnost více než 360 minut protipožární pěna jednosložková 750ml	kus	5,000	155,00	775,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	Bužírka	Smršťovací bužírka zelenožluté PE	kus	22,000		0,00
17	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	130,000		0,00
18	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	130,000		0,00
19	K	741123311	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm <sup>2</sup>	m	824,000	61,00	50 264,00
20	M	341123160	Kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V s PVC izolací a PVC pláštěm AYKY, TP PRAKAB 01/03 AYKY-J 4x16 RE	m	824,000	51,50	42 436,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 315 682,00

21	K	210010252	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových nebo plastových, uložených volně, vnitřního průměru přes 32 do 40 mm	m	41,000		0,00
22	M	345713500	Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09040 40 mm	m	41,000		0,00
23	K	210010253	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových nebo plastových, uložených volně, vnitřního průměru přes 40 do 50 mm	m	615,000	30,00	18 450,00
24	M	345713510	Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09050 50 mm	m	615,000	19,00	11 685,00
25	K	210010256	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových nebo plastových, uložených volně, vnitřního průměru přes 80 do 100 mm	m	161,000	32,00	5 152,00
26	M	345713550	Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063 mm	m	161,000	25,00	4 025,00
27	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	m	768,000	6,00	4 608,00
28	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m	768,000	1,65	1 267,00
29	K	460050814	Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 4	m <sup>3</sup>	7,400	950,00	7 030,00
30	K	46008001 R 01	Základové konstrukce stožárů monolitického betonu - komplet	ks	22,000		0,00
31	K	460150154	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	116,000	601,00	69 716,00
49	K	460150304	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	5,000	750,00	3 750,00
32	K	460310015	Zemní protlaky strojně nřizený zemní protlak ( krtek) v hornině tř. 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm	m	51,000	795,00	40 545,00
50	K	460310103	Zemní protlaky strojně řizený zemní protlak ( krtek) řizené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m přes 90 do 110 mm vnějšího průměru vrtu	m	116,000	1 065,00	123 540,00
33	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	121,000	83,00	10 043,00
34	K	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení	kus	15,000	89,00	1 335,00
35	K	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	121,000	5,00	605,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	Folie	Výstražná folie do výkopu	m	121,000	5,00	605,00
37	K	460560154	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	116,000	39,00	4 524,00
51	K	460560304	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	5,000	86,00	430,00
38	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	84,000	14,00	1 176,00
39	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	12,000	64,00	768,00
40	M	1001	ostatní práce a materiál jinde neuvedený	soubor	1,000		0,00
41	K	460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	84,000	42,00	3 528,00
42	K	999 zem 01	Odstranění přebytečných zemin vč.naložení,vod.dopravy,uložení a příp.poplatku za skládkování	m3	6,000	450,00	2 700,00
43	M	952508000	nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000 x 900, výška zábradlí 1000 mm	kus	5,000	40,00	200,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

**03 - demontáž**

KSO:

Místo: Lučice

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel:

Obec Lučice

IČ: 00267890

DIČ: CZ00267890

Uchazeč:

VČE-montáže a.s.

IČ: 25938746

DIČ: CZ25938746

Projektant:

Ing. Pavel Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Osvětlení a energetické systémy a.s.

IČ: 25088092

DIČ: CZ25088092

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**12 883,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 883,00	21,00%	2 705,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 588,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23-03-2023

VČE - montáže, a.s. (21)  
Arnošta z Pardubic 2082  
531 17 Pardubice  
IČ: 25938746 | DIČ: CZ25938746  
Reg. Městský úřad Pardubice odd. B, v. 2066

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

**03 - demontáž**

Místo: Lučice

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Obec Lučice

Projektant: Ing. Pavel Marek

Uchazeč: VČE-montáže a.s.

Zpracovatel: Osvětlení a  
energetické systémy  
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 883,00**

M - Práce a dodávky M

12 883,00

---

21-M - Elektromontáže

12 883,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VO\_Janovec

Objekt:

03 - demontáž

Místo: Lučice

Datum: 10. 3. 2023

Zadavatel: Obec Lučice

Projektant: Ing. Pavel Marek

Uchazeč: VČE-montáže a.s.

Zpracovatel: Osvětlení a energetické systémy a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

12 883,00

D M Práce a dodávky M

12 883,00

D 21-M Elektromontáže

12 883,00

1	K	210040409-D	Demontáž izolátorů VZK	kus	30,000	40,00	1 200,00
2	K	210040501-D	Demontáž vodičů nn do 70 mm <sup>2</sup>	km	0,900	2 450,00	2 205,00
3	K	210040522-D	Demontáž vazů nn dvojitých křížových	kus	16,000	95,00	1 520,00
4	K	210040551-D	Demontáž šablon nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm <sup>2</sup>	kus	16,000	38,00	608,00
5	K	210120101-D	Demontáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	10,000	3,00	30,00
6	K	210204101-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti přes 35 kg	kus	10,000	580,00	5 800,00
7	K	745454100-D	Demontáž - Uchycení kabel AI do 1 kV zavěšený na podpěrné body	kus	10,000	38,00	380,00
8	K	748132300-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	10,000	114,00	1 140,00



Doložka:

Potvrzujeme tímto, že jsou splněny podmínky pro platnost smlouvy dle §41 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., v úplném znění.

Smlouva o dílo č. 52013158 „Janovec – rekonstrukce veřejného osvětlení – přílož k VO“ byla schválena dne 28.3.2023 usnesením č.4/4/2023/ZO.

V Lučici 29. 3. 2023

**OBEC LUČICE**

582 35 Lučice 90

IČO: 002 67 830 (1)



Obec Lučice