Smlouva o dilo
Uzaviena mezi smluvnimi stranami podle §§ 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zédkoniku (dale jen
,obcansky zakonik”)

Clanek 1. — Smluvni strany

Obec Dolni Studénky

Se sidlem: Dolni Studénky 99, 788 20 Dolni Studénky
Zastoupen: Ing. Radim Srsen, Ph.D., starosta

ICO: 00635936

DIC: CZ00635936

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo Gctu: 1905859359/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Michal Strnad - mistostarosta, tel. 724 320 342, email: strnad@dolnistudenky.cz

(dale jen ,objednatel”)

MOBIS, spol.sr. o.

Se sidlem: Palackého tfida 193/64, Kralovo Pole, 612 00 Brno
Zastoupen: Martin Svoboda, jednatel

ICO: 49452690

DIC: CZ49452690

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo Gctu: 1176746003/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 12900

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Tomas Pacacek, tel. +420 775 755 922, email: pacacek@mobis.cz
Vedouci elektromontér:

Jifi Mikula, tel. +420 776630011, email: jiri.mikula@centrum.cz

(dale jen ,,zhotovitel”)

Clanek Il. - Zakladni ustanoveni
Smluvni strany uzaviraji ve smyslu § 2586 a nasl. ob¢anského zdkoniku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“).

Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zdvazkem zhotovitele
provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a zavazek objednatele dilo od zhotovitele prevzit a
zaplatit cenu dila, to vSe za nize sjednanych podminek.

Ucelem této smlouvy je zajisténi realizace projektu ,FVE Dolni Studénky“ (,FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA NA
STRESE OBJEKTU TECHNICKYCH SLUZEB A PODIA V DOLNICH STUDENKACH“ a ,,FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA NA
STRESE OBJEKTU MS A ZS DOLNi STUDENKY“), ktery je predloien ke spolufinancovani z Programu ,Nové
obnovitelné zdroje v energetice (RES+)” financovaného z prostfedk( Moderniza¢niho fondu, v rdmci vyzvy ModF —
RES+ ¢&. 3/2022, ¢. zadosti: 7221300399. Vybér zhotovitele byl pfedmétem zadavaciho fizeni pod nazvem ,FVE
Dolni Studénky.”

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény predmétnych Gdajd oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUlsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci ,FVE Dolni Studénky“ (,FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA NA STRESE OBJEKTU TECHNICKYCH SLUZEB A
PODIA V DOLNICH STUDENKACH“ a ,FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA NA STRESE OBJEKTU MS A zS5 DOLNI
STUDENKY“) kterou vypracoval jako generalni projektant Jifi Frys - stavebni projekce, Langrova 12, 787 01
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Sumperk, ICO: 10644334, fotovoltaickou &ast projektu vypracovala spole¢nost Ceskomoravska distribuéni s.r.o., K
Luzim 300, 788 13 Vikyiovice, I€O: 08125333, 7e mél pfed uzavienim této smlouvy moznost si prohlédnout
stavenisté, a Ze timto zdroven provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se predmétu smlouvy jsou srozumitelné a
nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna rteseni, konstrukce, obecné vykonové ci funkéni
pozadavky, materidly a technologie a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v
¢lanku V. odst. 1. této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost
zaddvacich podminek. Zhotovitel v této souvislosti dale prohlasuje, Ze zaddvaci dokumentace dila (vCetné vSech
ptiloh) je dostatecna pro to, aby kvalifikované a presné provéfil, Ze je dilo schopen Ffadné a vcas provést a stanovil
cenu za dilo. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V. odst.
1. této smlouvy.

Clanek II. — Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo, jehoz predmétem je ,,FVE Dolni Studénky“ v rozsahu dle:

e rozsahu pfedmétu pInéni uvedeného v pfiloze €. 1 této smlouvy — ocenény polozkovy rozpocet, Polozkovym
rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci dodavek a sluzeb, v némzZ jsou zhotovitelem uvedeny
jednotkové ceny u vSech polozZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnoZstvi,

e projektové dokumentace, kterou vypracoval jako generalni projektant Jifi Frys - stavebni projekce, Langrova
12, 787 01 Sumperk, 1CO: 10644334, fotovoltaickou ¢ast projektu vypracovala spoleé¢nost Ceskomoravska
distribuéni s.r.o., K Luzim 300, 788 13 Vikyiovice, ICO: 08125333,

e  predpisli upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, prislusnych technickych norem,
obecné zdvaznych a zdvaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky,

e podminek stavebniho povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho ufadu (byly-li vydany).
(dale jen ,dilo”).
Soucasti dila je také (bude-li to vyZadovat realizace dila):

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni ve tfech vyhotovenich a geodetické zaméreni
stavby véetné geometrického planu ve Ctyfech vyhotovenich. Projektovd dokumentace skutecného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také v elektronické podobé, a to
na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou uétovany zvlast,

b) zajisténi vydani souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych predpisq,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné projedndni s pfislusSnymi spravnimi organy
a osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci, véetné uvedeni do plvodniho
stavu a vraceni jejich spravci,

d) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
ptipadného zajisténi ohlaseni dle zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (déle
jen ,stavebni zakon“),

e) zajisténi vytyceni obvodu stavenisté, oploceni stavenisté a zabezpeceni stavenisté proti neopravnénému
vstupu,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vcéetné geometrického zaméreni
dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,

g) zajisténi vytycCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravcd, a to pred
zahdjenim praci na staveniSti vCetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do pfislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcim,

h) tridéni a likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, o likvidaci odpadu bude prfedlozen pisemny
doklad,
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10.

i) navrh provoznich ¥add a technickych zatizeni, dodavka vsech dokladd o zkouskach, revizich, atestech a
provoznich ndvodl a predpist v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni
obsluhy,

j) predéani vSech dokladl a naleZitosti umoznujicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného postupu dle stavebniho
zakona, na zdkladé kterého bude mozino zapodit s trvalym uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat
kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu afadu se
zapocetim uZivani dle stavebniho zakona,

k) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

) zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly Zzadné skody na sousednich pozemcich,

m)  provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem, Uspésné provedeni
téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpednych prechodll a prejezdl pres vykopy pro zabezpedeni ptistupu a ptijezdu k objektlm,
budou-li potiebné,

o) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd( ze stavenisté v Cistoté a
jejich uvedeni do pavodniho stavu,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplriujicich priazkumd souvisejicich s provedenim
dila,

q) zajiSténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,

r) hlaseni archeologickych nalezi v souladu se zdkonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisu,

s) fotodokumentace provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych orgdnl a organizaci souvisejici
s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost
zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé
provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty k prokazani kvalitativnich
parametr( predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro vydani
kolaudacéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych povoleni, prekopd, zabord, souhlast, oznameni
apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélki branicich jeho Fadnému uZivani pfevzit a zaplatit za
né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi radnému
uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrdni uzivani predmétu dila ani je podstatné neztézuiji.

Pfedmét smlouvy mZe byt zménén v souladu s ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,zzvzZ").

Zhotovitel je povinen kazdou zménu popsat v ramci zménového listu, jehoZ soucasti bude vycisleni hodnoty
zmény ve vztahu k plvodni poloZce rozpoctu a jejiho technického popisu se zdlvodnénim zmény, popripadé
podrobny technicky popis spolu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Uvedené
zmény mohou byt provedeny pouze po predchozim souhlasu autorského dozoru, technického dozoru stavebnika
a objednatele. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv prekroceni
ceny stanovené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy je podminéno uzavienim pisemného dodatku k této smlouvé.
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11.

a)

b)

c)

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a
Ze prace mohou byt dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

€lanek IV. — Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo do 180 dni od pfevzeti stavenisté. Provedené dilo zhotovitel predd ve
stanovené [h(té (zplsobem dle ¢l. lIl. odst. 8 a ¢l. XII. odst. 1 této smlouvy) objednateli.

Realizace ¢4sti dila, tykajici se praci na objektu Z5 Dolni Studénky, bude s ohledem na provoz $koly probihat pFi
maximalnim vyuZiti obdobi letnich prazdnin.

Mistem plnéni je

- budova ZS Dolni Studénky (Dolni Studénky €. p. 87; parcela ¢&. st. 82; k. 4. Dolni Studénky),

- budova venkovniho podia (Dolni Studénky €. p. 314; parcela ¢. st. 644; k. 4. Dolni Studénky),
- budova technickych sluzeb (Dolni Studénky ¢. p. 99; parcela €. st. 740; k. 0. Dolni Studénky).

V pripadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykonavajici za objednatele
inZenyrsko — investorskou cinnost na stavbé (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika“),
objednatel nebo jind ktomu opravnénd osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z dlivodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na IhGtu plnéni
dila uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku.

Clanek V. — Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini

cena bez DPH 2939 752,56 K¢
DPH 617 348,04 K¢
cena celkem véetné DPH 3557 100,60 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.
Polozkovy rozpocet je pfilohou €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a upiné provedeni dila. Cena obsahuje i
pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby ukonceni dila.

Cena za dilo uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude
mozné ménit pouze:

nebude-li nékterd ¢ast dila v ddsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo snizena, a to
odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny.
Naklady na ménéprace budou odelteny ve vysi soucCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét plnéni
v ramci zaddvaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen , polozkovy rozpocet”),

jestlize objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila; dale zjisti-li se pfi realizaci skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila;
nebo pfri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem. Naklady na tyto
viceprace budou Uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZzek a nakladG dle poloZkového
rozpoCtu a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou uctovany dle aktudlniho ceniku
stavebnich praci URS nebo RTS max. do vyse téchto sbornikovych cen. Pokud se polozka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi v polozkovém rozpoc¢tu a neni mozné pouzit polozku z pouZité cenové soustavy a
ani nejblize podobnou, bude pouZita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky
zdlvodnén,

v pfipadé zmény vyse DPH v dasledku zmény pravnich predpisi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé
zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
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Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv prekroeni ceny stanovené
v odstavci 1. tohoto ¢lanku budou vidy sjednany dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

€lanek V1. - Platebni podminky
Zalohové platby nebudou poskytovany. Platby budou provadény v K¢ (Korunach ceskych).

Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndlezitosti dariového dokladu dle zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd, a néleZitosti stanovené dalS$imi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Kazda faktura bude oznacena nazvem a Cislem projektu v
souladu s podminkami poskytovatele dotace.

v

V souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisQ
sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni vrozsahu skutecné provedeného plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, se povaZuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, na zdanitelné plnéni vystavi
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem, osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
V pfipadé dodatecnych praci (vicepraci), fakturovanych samostatné na zakladé dodatk(i uzavienych k této
smlouvé, bude soupis téchto praci tvofit pfilohu faktury.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky 10 % z ceny dila bez DPH aZ do odstranéni vSsech drobnych vad a
nedodélkl v terminech dle zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Pozastavenou c¢astku uhradi objednatel zhotoviteli
do 14 pracovnich dnl po podepsani zdpisu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku. Bude-li dilo predano a
prevzato bez vad a nedodélkd, bude pozastavena ¢astka uhrazena ve Ih(té splatnosti koneéné faktury.

Lhlita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl, se kterymi byla
stavba prevzata, zhotovitel provede objednateli zavérec¢né souhrnné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
provedenych praci, jeZ bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhlty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li chybné
vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovéany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym zéstupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti béZi opét ode
dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Clanek VII. — Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran ustanovenim §
2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na stavbu a stavenisté osobam vykonavajicim technicky dozor stavebnika a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Tyto osoby jsou kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 2593 obcanského zdkoniku opravnény i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole
rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na
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stavenisti. Ddle je zhotovitel povinen umoZznit vstup na stavbu a staveniSté osobé vykonavajici ¢innost autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 7 dnli od nabyti Ucinnosti smlouvy objednateli a koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou predmétem oznameni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 knatizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména jeho odstavct ¢. 4, 5,9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zpUsobilost dila slouZit svému Gcelu) a pfedano
objednateli. Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zpGsobem
uvedenym v ¢l. XII. této smlouvy.

Vlastnikem dila je objednatel, a to véetné vsech véci, mechanismi, materiald a konstrukci, které vnesl na misto
plnéni nebo zapracoval ¢i zabudoval do dila zhotovitel, po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy. Nositelem
nebezpedi vzniku skod na dodavkach a stavebnich pracich a na skladovém materialu v dobé jeho realizace je do
doby dokonceni a predani predmétu smlouvy objednateli zhotovitel.

Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude pfendset povinnosti, vyplyvajici z plnéni zakazky — realizace a vedeni
stavby na jiné poddodavatele, nebo tfeti osoby nezZ ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatell (pfiloha ¢. 2
této smlouvy) bez souhlasu objednatele. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je mozné jen
ve vyjimecnych pripadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zaddvacim fizeni. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke
smlouvé.

Zhotovitel je pfi realizaci dila povinen naplnit kritéria pfijatelnosti dotacniho projektu, vyplyvajici z vyzvy RES+
€.32022 (zejména z bodu 12.2. — Specificka kritéria pfijatelnosti), jejiz Uplné znéni je dostupné na adrese
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2811.

Clanek VIII. — Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit
stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu
Zivotniho prostredi, pozZarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé,
ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd, a jeho provadécich predpisa.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti material( a dila.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Clanek IX. - Stavenisté

Objednatel prfeda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od vyzvy
objednatele zhotoviteli k zahajeni praci. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Prace budou
zahajeny do 5 pracovnich dni od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pti predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Vodné, sto¢né, elektrickou energii a dalsi média odebrana pri provadeéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vydistit stavenisté do 5 dnl od provedeni dila (viz ¢l. VII. odst. 4. této
smlouvy). Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které
mu tim vznikly.
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Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny pFistup na
stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpis, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a
za bezpecnost provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlj naklad odstrariovat odpady a
necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpad.

Clanek X. — Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postup(, které odpovidaji pravnim predpisim CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu
pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svdj naklad své nebezpecli a postupovat s odbornou znalosti a peclivosti. Zavazuje se
dodrZovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se predmétného dila,

e) vyhotovit a pribéZné aktualizovat harmonogram realizace dila a neprodlené jej predkladat v¢. jeho
aktualizaci objednateli k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to neprodleng,

nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat

mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu: bude doplnéna

zadavatelem) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné projektové
dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez
tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi veskerd potrebna povoleni k uzavirkdm, prokopdvkam, zdborim komunikaci, osazeni a
udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do plvodniho stavu vcetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtéZovani okoli stavby, k
omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastnikl sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd potfebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné
kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim a
kradezemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodaiské soutéze a
pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vidy
bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle prfedchozi véty
musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavateld, cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfrislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto cinnosti,
a originaly prohlaseni poddodavatell o soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi osobami

(napf. osvédcéeni dle zdkona ¢. 250/2021 Sb. zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.
19.

technickych zatizeni a 0 zméné souvisejicich zakon(), za dodrZeni obecnych technickych pozadavk( na vystavbu a
jinych technickych predpis(, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a
zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpist
osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl pfedem ozndmi spravcdm siti a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika praci v ochranném péasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym
zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem zavinéného
poskozeni inZzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho
plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny
predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych dlvodl nedostavi, mlize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich
zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace neprevezme a nedd pisemny
souhlas k jejich zakryti zdpisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz
zakryté prace odkryt. Vtomto ptipadé nese veskeré ndaklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i sprdvce podzemnich vedeni a
inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby
aktivné spolupracovat s projektantem a osobou vykonadvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

Objednatel vykondva na stavbé obcasny technicky dozor. V jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami, podle technickych norem,
jinych pravnich predpisd a rozhodnuti verejnopravnich predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému
standardu. Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho
deniku. V pripadé zjisténi vad dila je zhotovitel povinen tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplsob a termin
jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i jiny
privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred zahajenim
montaznich praci, objednateli nebo technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny privodni doklad prokazujici
kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé
rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti si takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese
plnou odpovédnost za zplsobené $kody a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovdny pouze po predchozim ozndmeni objednateli.

V souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni

pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon €. 309/2006 Sb.”) se zhotovitel zavazuje k soudinnosti s koordindtorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen , koordinator BOZP“).
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20.

21.

22.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které
budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho
aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynu koordinatora BOZP na stavenisti.

Po zahdjeni stavebnich praci se budou konat 1x tydné kontrolni dny. Zhotovitel bude na tato jednani vysilat pouze
kvalifikované pracovniky s prdvem okamizitého rozhodnuti o opatfenich, nutnych pro hladky pribéh stavby.
Stejnou povinnost ma také objednatel. V pfipadé potfeby je mozné svolat mimoradny kontrolni den.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti pisemné
informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to v€etné zaméstnancl poddodavatel
zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou cinnost a osob
opravnénych jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné
nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce
zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni
a objednateli v dlisledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusSnymi spravnimi urady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace dila minimalni produkci vSech druhll odpadd, vzniklych v souvislosti s
realizaci dila a v pfipadé jejich vzniku bude prednostné a v co nejvétsi mire usilovat o jejich dalsi vyuziti, recyklaci a
dalsi ekologicky Setrna feseni, a to i nad rdmec povinnosti stanovenych zdkonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek XI. — Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBNI{ DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni denik v
souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat veSkeré obsahové nalezitosti a musi byt veden
zplGsobem dle vyhldsky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Stavebni denik musi byt pfistupny
na stavenisti kdykoliv v pribéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany,
nelitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhdvdny prvni stranky s origindlnim textem. P¥i dennich zdznamech
nesmi byt vynechdna volnda mista. Kazdy zdpis musi byt podepsdn stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim smlouvy. Jedna se zejména o:
a) cCasovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materiald a technologii,

¢) zddvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realiza¢ni dokumentaci stavby, dalsi
udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanovenitermin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zdpisim pripojovat své
stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prlpis dennich zaznamu ze stavebniho deniku
pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcli objednatele je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnl pfipojit k ziznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky svym zapisem do
stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pripominky vidy do jednoho
tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této lhiaty
prokazatelné vyzvat zmocnéného zdstupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipadé, ze bude objednateli
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prvy pripis pfedan postou, zasle své namitky doporu¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni
zaznamu. V pfipadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

BEZPECNOSTN{ DENIK

8.

10.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadrovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery ke stavbé povede
koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky koordinatora BOZP v deniku uvedené.

RezZim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku a bezpe¢nostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Clanek XI1. — Pfedani dila

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnli po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba
od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni (prevzetim dila ve smyslu odst. 2. tohoto ¢lanku nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. 3. tohoto ¢lanku) se nepocita do Ihity plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani a Ze zhotovitel spini dalsi povinnosti dle této smlouvy, jejichZz splnéni je sjednano jako podminka pro
predani a prevzeti. O pfedani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je
povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. lll odst.8 této smlouvy prevezme svadami anedodélky nebranicimi
fadnému uzivani dila (prevzeti s vyhradami), bude o odstranéni téchto vad a nedodélki smluvnimi stranami
sepsan zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran, a tyto vady a nedodélky budou odstranény do 5
dn( od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany pfi predani tohoto dila pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisti a technickych norem. Uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych zkouskach, atestech a dalsi
dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé, certifikatli a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho
souhlasu zhotovitel preda objednateli pti predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi véty
nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky stavby podle stavebniho
zakona.

Clanek XIIl. — Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé, prislusnym pravnim
predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumozZnuje uZivani, k
némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady
dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pticinou bylo prokazatelné jeho poruseni
povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a doddavky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto ¢lanku, zaruku za
jakost v délce 60 mésicu.

Na dodavky technologického charakteru se samostatnym zaruénim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem, min.
vsak v délce 24 mésicQ, a to s vyjimkou fotovoltaickych modull, ménich a elektrickych akumulatord, na které se
uplatni bod 12.2. pism. g) vyzvy RES+ ¢.3/2022, tzn. Ze pf¥i realizaci dila budou zhotovitelem pouzZity vyhradné
komponenty s garantovanou Zivotnosti:

Fotovoltaické moduly
- min. 20leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na 80 % pUtvodniho vykonu garantovanou vyrobcem,
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10.

- min. 10leta produktova zaruka garantovana vyrobcem,

Ménice
- zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni nahradu
v pripadé poruchy ¢i poskozeni,

Elektrické akumulatory
- zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po 10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku
nominalni energie (Energy Throughput)®.

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a
to formou pisemného ozndameni (za pisemné ozndmeni se povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho co
nejpodrobnéjsi specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@mobis.cz, nebo
b) adresu: Palackého tfida 193/64, Kralovo Pole, 612 00 Brno, nebo

c) datovou schrankou: qdhnaz8.

Jakmile objednatel odesle toto oznameni, bude se mit za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady, ktera nebrani fadnému uzivani dila, nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni
ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie (vady, ktera brani
radnému uzivani dila) zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruéeni ozndmeni o
vadé. Nezapocne-li zhotovitel sodstranénim vady ani béhem dvojndsobku uvedenych dob, je objednatel
opravneén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji
do 10 dnl od nastoupeni (je-li to technologicky moZzné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak),
v pfipadé havarie pak ve Ih(ité stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavcl 3. a 4. tohoto
¢lanku smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni ob¢anského zakoniku. Veskeré €innosti souvisejici s projedndnim
reklamace, véetné podpisu dohod o vytizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele.

Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni smlouvy, ma objednatel pravo:
1. na odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
2. na odstranéni vady opravou véci,
3. na pfimérenou slevu z ceny dila,
4. na odstoupeni od smlouvy.

Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy md objednatel prdva jako pod body 1. a 2. dle predeslé
véty.

Clanek XIV. — Odpovédnost za $kodu

Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne prevzeti provedeného dila bez
vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uZivani objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v souvislosti
nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

1 Napf¥. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie
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10.

11.
12.

13.

Zhotovitel uvadi, Ze ma sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé s tim, Ze
pojistné pInéni je sjedndno min. ve vysi 4 000 000,- K& Zhotovitel je povinen mit pojiSténi v platnosti po celou
dobu realizace dila.

€lanek XV. — Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst. 1 této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni s pfeddnim dila dle terminu pInéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v souladu s €l. lll odst. 8 této
smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené Ih(té, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné uctované ceny dila nebo jeji ¢asti se sjednava urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z uctované ceny dila nebo jeji ¢asti, s jejiz thradou je v prodleni, bez DPH za kazdy den
prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,05 % z ceny dila bez DPH dle €l. V odst. 1 za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti praci s odstranénim
vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. VII. odst. 6. - 7. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. VII odst. 8. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé a objednatel v dusledku
tohoto nesplni podminky poskytovatele dotace a nebude tak opravnén cerpat dotaci na spolufinancovani
predmétu dila nebo jeho ¢asti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji Cast, zavazuje se zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi takto nedocerpané ¢i vracené dotace.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.
Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamend zadnik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody lze vymahat samostatné
vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Clanek XVI. — Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou smluvni
stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy,

b) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy pfevzeti brani divody na
strané objednatele),

c) nedodrZeni pokynU objednatele, pravnich pfedpisli nebo technickych norem tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, ptricemz druha
vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy,

<12 >



Objednatel je ddle oprdvnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze dojde k neopravnénému zastaveni praci
z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zakladni ucel, v
dlsledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé zasahu vyssi moci.

Objednatel mdze zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniZ by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel mUzZe dale zdvazek ze smlouvy
vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé zjisténi uvedenych v § 223 odst. 2. ZZVZ.

V pfipadé zaniku zdvazku pred fadnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit mu pfipadné vzniklou Skodu.
Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prdva a povinnosti.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” uvedenym v § 2002 obcanského zakoniku
rozumi ,nejpozdéji do 14 dn(”“.

Clanek XVII. — Socialni a environmentalni odpovédnost

Objednatel poZzaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnéni dle této smlouvy v souladu s dale
uvedenymi mezinarodnimi Gtmluvami Mezindrodni organizace prace (ILO) ratifikovanymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat minimalné nasledujici zékladni pracovni standardy dle Umluv ILO:

e Umluva ¢ 87 - Umluva o svobodé sdruiovéni a ochrané prava odborové se organizovat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 489/1990 Sb.);

e Umluva ¢ 98 - Umluva o provadéni zasad prava organizovat se a kolektivné vyjednavat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 470/1990 Sb.);

e Umluva €. 29 - Umluva o nucené nebo povinné préci (sdéleni Federalniho ministerstva zahraniénich véci
¢.506/1990 Sb.);

e Umluva & 105 — Umluva tykajici se odstranéni nucené prace, 1957 (sdéleni Ministerstva zahrani¢nich
véci €. 231/1998 Sbh.);
véci €. 24/2008 Sb.m.s.);

e Umluva ¢ 182 — Umluva o zakazu a okamizitych opatienich k odstranéni nejhorsich forem détské prace
(sdéleni Ministerstva zahranicnich véci ¢. 90/2002 Sb.);

e Umluva €& 100 — Umluva o stejném odmeériovani pracujicich muzil a Zen za praci stejné hodnoty (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 450/1990 Sb.);

e Umluva ¢ 111 - Umluva o diskriminaci (zaméstnani a povolani), 1958 (sdéleni Federalniho ministerstva
zahranicnich véci ¢. 465/1990 Sb.);

e Umluva ¢. 155 — Umluva o bezpeénosti a zdravi pracovnikl a o pracovnim prostfedi (vyhlagka ministra
zahranicnich véci €. 20/1989 Sb.).

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci realizujici pInéni dle
této smlouvy méli zékonné pravo pracovat v Ceské republice, a Ze jejich zaméstnani bude v souladu se zékonem ¢&.
262/2006 Sb., zakonikem prace, v platném a u¢inném znéni, a dals$imi platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dUstojné zachazeni se vsemi jejich
zaméstnanci, pficemZz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocenovat své zaméstnance.
Diskriminace zaméstnanct jakéhokoli druhu je pfisné zakazana.

Veskery nabor zaméstnancl v ramci realizace plnéni dle této smlouvy bude zhotovitel provadét systematicky s
cilem respektovat v maximalni mozné mire preferenci objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych
kvalifikovanych mistnich uchazec¢ll tam, kde to bude mozZné. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze nebude nabizet
zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim objednatele. Déale se predpokladd, Ze zhotovitel a jeho
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poddodavatelé respektuji zakladni lidska prava, véetné plnéni VSeobecné deklarace Lidskych prdv a Evropské
umluvy o lidskych pravech.

Pokud se objednatel dozvi, Ze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespliuji vySe uvedena naftizeni, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit plnéni dle smlouvy v souladu stémito pozadavky. Jakékoli
potencialni naklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mire pfi realizaci pInéni dle této smlouvy dodrZovat principy socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se vtomto smyslu zavazuje
dodrzovat veskeré pracovnépravni predpisy, predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, jakozZ i
predpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostfedi. V pfipadé zjisténi poruseni této povinnosti bude ze strany
objednatele uplatnéna smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad takovéhoto poruseni.

Clanek XVIII. — Sankce viéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou pfimo nebo nepfimo
ani jen zcasti zpristupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2
Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektiim a
organdm vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich
opatfenich vUéi prezidentu LukasSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv.
sankcnich seznamech (dle ptiloh €. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené v nafizeni Rady (EU)
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k
¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, tedy zejména, Ze zhotovitel neni:

e ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, kterd je z vice nez 50 % pfimo Ci nepfimo vlastnéna nékterou z osob dle predesié
odrazky, nebo

e fyzickou nebo pravnickou osobou, kterda jednd jménem nebo na pokyn nékteré z osob uvedenych v
predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna z vySe uvedenych podminek neni naplnéna ani u jeho
poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy
podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena
povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech, které maji vliv na
odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv
poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za
vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti nahradit skodu a povinnosti zachovat divérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad poruseni.

Clanek XIX. — Zavére¢na ujednani
Zhotovitel timto na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti po uzavieni této smlouvy, pro coZz mu nepfislusi

domahat se prav uvedenych v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji fesit pripadné spory vzniklé pfi pInéni této smlouvy vzdy nejprve vzdjemnym jednanim
na urovni odpovédnych zastupct obou smluvnich stran. Pokud nedojde ke smirnému vyfeseni véci, mohou se
smluvni strany se svymi naroky vyplyvajicimi z této smlouvy obratit na soud.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk, které budou vzestupné
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Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemzZ kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni. Toto neplati, pokud bude smlouva
uzaviena elektronicky za predpokladu, Ze opravnéni zastupci smluvnich stran jej podepisi uznavanym
elektronickym podpisem.

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti osobé.

Dle zédkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, je zhotovitel osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

S uzavienim této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Dolni Studénky na svém 39. jednani, konaném dne
21.10.2024, a to usnesenim ¢. 39/20/2024.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude uverejnéna, véetné vsech priloh a dodatk( na profilu zadavatele.

Zhotovitel, v¢. pripadnych poddodavatell, se zavazuje udélit souhlas zastupclm Statniho fondu Zivotniho
prostiedi CR ziskdvat a vyuZivat pofizeny fotograficky material a filmové zabéry a ty dale poskytovat tietim
stranam.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci predmétu smlouvy a projektu véetné
Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2035.

Zhotovitel povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat poZzadované informace a dokumentaci souvisejici s
realizaci projektu zaméstnancdim nebo zmocnénclim povéfenych organ@ (Statni fond Zivotniho prostiedi CR,
Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR, Ministerstvo financi CR, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho Gradu, prislusného organu financéni spravy a dalSich opravnénych organa statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu
smlouvy a projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena po vzajemném
projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné
nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatell

Digitalné
, o N Martin podepsal
V Dolnich Studénkach dne V Brné dne g"a'g"d
voboda
Digitalné podepsal SVO bo Datum:
. v v Radim Sréen 2024.12.19
Radim Sr3en DZNIJF;:;;Z[:HO.H da 15:29:25
13:23:33 +02'00" +01'00"
za objednatele za zhotovitele
Ing. Radim Srsen, Ph.D. Martin Svoboda
starosta jednatel

<15>



		2024-10-22T13:23:33+0200
	Radim Sršeň


		2024-10-23T13:01:04+0200


		2024-12-19T15:29:25+0100
	Martin Svoboda




