
SMLOUVA O DÍLO č. 2023/003 
uzavřená dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby 

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho 
převzetí a zaplacení odměny za jeho provedení. 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: 
Obchodní jméno:       MĚSTO UNIČOV 
Sídlo, PSČ:                         Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov 
Statutární orgán:          Mgr. Radek Vincour, starosta 
IČ:                                 00299634                               
DIČ:                                     CZ00299634                             
tel/fax:      585 088 111, 585 088 298 
 (dále „objednatel“) 
         
2. Zhotovitel:   
Obchodní jméno:                LAZAM uničovská stavební s.r.o.   
Sídlo, PSČ:                         Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov 
Statutární orgán:          Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel 
IČ:                                 64087883   
DIČ:    CZ 64087883                   
tel.:   773 001 280 
Bank. spojení:           ČSOB a.s., pobočka Uničov 
číslo účtu:                153430458/0300 
             
 
Zhotovitel je k datu podpisu této smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

Uvedení statutární zástupci prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit pro celou stavbu 

financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.  

Investor má právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez nároku na náhradu škody a ušlého 

zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále má právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez 

jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. Využije-li tohoto práva, musí být ihned vypracován dodatek ke 

smlouvě, kde bude uvedena změna termínu dokončení, popř. cena díla. 

 

 

 
II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1.   Podkladem pro uzavření této smlouvy je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.2.      Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem: 
 - projektová dokumentace, obchodní podmínky 
 Stavba bude realizována dle obchodních podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení. 
 
 

 
III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem  

" BUDOVÁNÍ A VÝMĚNA PROPUSTNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V UNIČOVĚ – 
1.ETAPA, 3.ČÁST " 

            jedná se o stavbu v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o 
dílo. Vsakovací parkoviště (P18, P19, P22-P24) 

3.2. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené dle odst. 3.1. bez vad a nedodělků převzít. 



 
3.3. Dojde-li v průběhu díla ke změně oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané  

práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které 
nebyly součástí projektové dokumentace nebo práce vyvolané změnou projektového řešení popř. 
jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně zhotovitele), zavazují se účastníci uzavřít 
dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým 
skutečnostem, a to nejpozději do 14ti dnů od vzniku těchto skutečností. Tyto skutečnosti budou 
zapisovány do stavebního deníku a návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel. 

 
 

IV.ČAS PLNĚNÍ 
 

4.1.       Zahájení prací na realizaci veřejné zakázky se předpokládá v průběhu 06/2023, ukončení v průběhu 
09/2023. Maximální celková doba realizace díla nepřekročí 3 kalendářní měsíce. V případě 
pozdějšího zahájení prací bude o stejnou dobu posunut i termín ukončení, přičemž maximální 
celková doba realizace zůstane zachována. 
 

4.2. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze  po vzájemné dohodě s objednatelem. 
 
 

V. CENA DÍLA 
5.1.       Cena díla 
 Celkem bez DPH 21 %             7.930.000 Kč    
 DPH 21 %               1.665.300 Kč 
 Cena celkem s DPH:             9.595.300 Kč 
   

Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče na provedení kompletního předmětu díla dle zadávacích 
podmínek soutěže (tzn. i náklady na veškeré poplatky, zkoušky a revize apod.). Jedná se o cenu 
pevnou a neměnnou a konečnou. 
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že: 
- zadavatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu 

plnění zakázky 
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1. Zhotovitel nepožaduje zálohy. 
6.2. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny 

cen vstupních materiálů 
6.3. Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem.  Nedílnou součástí 

faktury musí být soupis provedených prací, příp. zjišťovací protokoly. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 
do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli 
nejpozději do 2 dní od vystavení. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. 

6.4. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové ceny částky za realizaci díla. Zbývajících 10% z celkové 
částky bude uhrazeno dle podmínek v bodu 13 obchodních podmínek. 

6.5. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, 
podkladem pro stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. 
V případě prací, které nebudou v nabídce obsaženy, bude jako maximální cena považována cena 
stavebních prací dle položek směrných cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové 
úrovni. 

6.6. V případě předání a převzetí bezvadného díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu včetně      
DPH v zákonem stanovené výši.  

6.7. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od doručení objednateli. Součástí faktury bude soupis 
provedených prací vycházející z položkového rozpočtu přiloženého k nabídce. Faktury budou 
předkládány ve třech originálech, včetně příloh, fakturace bude probíhat měsíčně. Objednatel není při 
realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené 
daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. 

6.8. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury se stanovuje ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

6.9. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem 
projektu „Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově - 1.etapa, 3.část“ a číslem 
projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011456. 
 

 



VII. MAJETKOVÉ SANKCE 
 

7.1.       Vznikne-li chováním jedné ze stran straně druhé škoda, je povinen ji viník v dokladované výši        
             uhradit. 
7.2.       Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující smluvní pokuty:  

- smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 5 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení (omezení poskytovatele dotace - max. 0,2% z ceny díla) 
- smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v                            
dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 

za každý den prodlení. 
- smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz 16 d) je stanovena ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele (omezení poskytovatele dotace - max. 
0,05% z ceny díla) 
- smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty 

je stanovena ve výši 500 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den 

prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za 

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení 
- smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem staveniště se stanovuje ve výši 5000 Kč 

za každý i započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení znečistěných 

prostor) 
- smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrytých částí zakázky před jejich zakrytím (viz 18 b) se stanovuje ve výši 10 000 Kč za každý 

jednotlivý případ 
7.3 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle odstoupit. 

 
 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS 
 

8.1. Záruka na stavební práce a ostatní části stavby je 60 měsíců, na sadové úpravy 36 měsíců, tato 
záruční lhůta začíná plynout ode dne předání dokončeného díla objednateli. Dodávky nových 
samostatných výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabudování 24 měsíců. 

 
 

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 
9.1.       Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně  

souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby.  
9.2 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětně písemné předání jejich správcům. 
9.3 Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

Součástí díla je i provedení všech potřebných zkoušek a revizí. Při realizaci zakázky mohou být použity 
pouze takové materiály a postupy, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení.  

9.4 Zhotovitel zajistí vytýčení stavby dle projektu.  
9.5 Během realizace stavby je zhotovitel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých   

 komunikacích, dodržování platných předpisů, za zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na 
staveništi a v okolí staveniště. 

9.6 Zhotovitel stavby si zajistí na své náklady zábor veřejných prostranství pro skládky materiálu, lešení 
apod. a dále případná povolení k rozkopání veřejných ploch a vytýčení podzemních zařízení v místě 
stavby., 

9.7 Umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných 
tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.  

9.8 Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby. Napojení na inženýrské sítě si zajistí zhotovitel 
(z veřejných městských sítí), zajistí samostatné měření médií a po ukončení akce provede finanční 
vyrovnání se správcem sítě. V místě stavby nejsou k dispozici kryté prostory pro pracovníky 
zhotovitele.  

9.9 Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené 
objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním) event. po předchozí dohodě se 
zadavatelem. O předání staveniště bude pořízen zápis.  

9.10 Provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace 
zakázky dle pokynů zadavatele. 

9.11 Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deníky, provádět kontrolní měření a zkoušky. 
9.12 Zakryté části stavby bude objednatel přebírat osobně na vyzvání zhotovitele. Na požádání předloží  
 zhotovitel atesty vybraných materiálů. 



9.13 Zhotovitel si během stavby zajistí střežení staveniště. 
 Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých výstavbou jsou 
součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby.  

9.14 Zhotovitel zabezpečí během realizace stavby dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších  
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, obecné technické 
požadavky na výstavbu a dále hygienické předpisy a příslušné ČSN 

9.15 Zhotovitel je povinen respektovat podmínky dané stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení  
prací, vytýčení inženýrských sítí, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, 
souběhů u správců sítí a vodotečí apod.  

9.16 Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta  
akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci 
skutečného provedení.  

9.17 Případné změny podkladů provedení stavby budou se zhotovitelem projednány během realizace a  
 budou řešeny formou dodatků. 
9.18 Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.  

Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na 
zařízení staveniště, vč. poplatků. 

9.19 Účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, apod. 
9.20 Zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení  v dohodnutých 

 termínech. 
9.21 Zajistí individuální vyzkoušení instalovaného zařízení, doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek,  

ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.22 Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace k objektu pro vozidla zajišťující úklid    
 komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS. 
9.23 Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace stavby a které jsou prokazatelně   
 způsobené činností zhotovitele 
9.24 Po ukončení a předání stavby zhotovitel vyklidí staveniště a prostor staveniště uvede do původního  
 stavu (zejména městskou zeleň a komunikace), nejpozději do 14-ti dnů. 
9.25 Stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad  
 a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry. 

 
X. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
10.1    Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, zhotovitel požádá o  
 zahájení přejímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se  

uskuteční na základě žádosti zhotovitele podané min. 7 dní před zahájením předávacího řízení. 
Převzata bude pouze dokončená dodávka dle projektové dokumentace v požadované kvalitě. 

10.2 Závady, které nebrání užívání stavby, budou při předání díla uvedeny v zápise o předání stavby a do  
 doby jejich odstranění bude zhotoviteli účtována pokuta.  

 
XI. DALŠÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
11.1     Zhotovitel prohlašuje: 
             - že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla 
             - že se zhotovitel seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby 
11.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší 
Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 obchodních 
podmínek). 

11.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy a pokyny o bezpečnosti 
práce, bezpečnosti technických zařízení, ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a ekologické 
předpisy (dále jen bezpečnost práce a ochrana životního prostředí) na pracovišti objednatele, bude 
používat pouze zařízení, stroje a nástroje schopné bezpečného provozu podle výsledku příslušných 
platných prohlídek, kontrol a revizí po celou dobu provádění prací na staveništi objednatele. 
Odpovědní a oprávnění zástupci mají právo kontrolovat provádění prací a dodržování BOZP a ochrany 
životního prostředí, a proto mají právo vstupovat na všechna pracoviště zhotovitele související 
s prováděním díla. 
V oblasti ochrany životního prostředí se zavazuje dodržovat zejména ustanovení Zákona o 
odpadech (třídění a likvidace odpadů), Zákona o chemických látkách (nakládání s chemickými 



látkami), Zákona o vodovodech a kanalizacích, Zákona o prevenci závažných havárií a Zákona o 
životním prostředí. 

11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší 
Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu (viz bod 9 obchodních 
podmínek).Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran.  Tato smlouva je 
vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky. 

 
 
Přílohy: příloha č. 1 – položkový rozpočet 
              příloha č.2 – časový harmonogram  
              příloha č.3 – finanční harmonogram  
 
 
V Uničově dne:         V Uničově dne:  
 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
           
 
           
           
...........................................      ............................................. 
Mgr. Radek Vincour       Ing. Michal Axmann 
starosta        jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883
DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

001

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov 

7 930 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 930 000,0021,00% 1 665 300,00

0,0015,00% 0,00

9 595 300,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Uničov Projektant:

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rekonstrukce a doplnění VO u P18

NEUZNATELNÉ VÝDAJE

ZASAKOVACÍ PRŮLEH

ZASAKOVACÍ PRŮLEH

PLOCHY NOVÉ

Kód

2.1.3.

1.2.

1.1.1.

2.1.1.

2.1.2.

1.1.2.

1.1.3.

2.2.

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

3.1.3. Rekonstrukce a doplnění VO u P22

3.2. NEUZNATELNÉ VÝDAJE

4.1.1. PLOCHY NOVÉ

4.1.2. ZASAKOVACÍ PRŮLEH

129 040,98 156 139,59

109 734,62

137 366,01

154 697,60

899 565,92

721 756,15

3.1.1.

3.1.2.

Popis

Rekonstrukce a doplnění VO u P19.

ZASAKOVACÍ PRŮLEH

NEUZNATELNÉ VÝDAJE

PLOCHY NOVÉ

PLOCHY NOVÉ

4.1.3. Rekonstrukce a doplnění VO u P23

4.2. NEUZNATELNÉ VÝDAJE

5.1.1. PLOCHY NOVÉ

5.1.2. ZASAKOVACÍ PRŮLEH

5.1.3. Rekonstrukce a doplnění VO u P24

5.2. NEUZNATELNÉ VÝDAJE

7 930 000,00

782 506,72

128 127,12

Cena bez DPH [CZK]

113 525,63

596 492,69

743 442,91

182 051,66

177 841,31

90 689,77

127 849,26

11. 5. 2023

Alfaprojekt Olomouc a.s.

Ing. Ivo Hrdlička

946 833,13

215 187,99

Cena s DPH [CZK]

155 033,82

220 282,51

251 939,96208 214,84

169 461,75140 051,03

928 034,75766 970,87

164 614,32136 044,89

2 091 367,861 728 403,19

9 595 300,00

264 569,78218 652,71

324 606,86268 270,13

1 299 721,171 074 149,73

285 031,64235 563,34

99 354,5882 111,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 596 492,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 596 492,69 21,00% 125 263,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 721 756,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

1.1.1. - PLOCHY NOVÉ

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 596 492,69

HSV - Práce a dodávky HSV 567 992,69

    1 - Zemní práce 23 532,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 665,98

    111 - Zemní práce - stabilizace 6 270,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 16 700,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 46 170,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 858,00

    5 - Komunikace pozemní 337 897,00

    7 - konstrukce zámečnické 8 920,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 79 091,90

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 4 887,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

1.1.1. - PLOCHY NOVÉ

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 596 492,69

D HSV Práce a dodávky HSV 567 992,69

D 1 Zemní práce 23 532,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 171,000 120,00 20 520,00

VV 38+(50-12)+95 171,000

VV Součet 171,000

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 12,000 80,00 960,00

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 171,000 12,00 2 052,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 665,98

4 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 45,000 152,00 6 840,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

k napojení, mimo plochu před ZTP

5 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 45,000 135,00 6 075,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající komunikací k 

napojení

6 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 6,000 64,00 384,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozebrání stávající betonové dlažby pod novým 

parkovištěm

VV 2+2+2 6,000

VV Součet 6,000

7 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 6,000 152,00 912,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl. 30 - 

40 cm

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 40,000 65,00 2 600,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

vozovky, mimo stání ZTP

9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 12,000 66,00 792,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání bet. obrubníků podél zpevněných ploch

VV 4+4+4 12,000

VV Součet 12,000

10 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 60,000 80,00 4 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky mimo ZTP

11 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 50,396 80,00 4 031,68

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

12 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 151,188 12,00 1 814,26

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 50,396*3 151,188

VV Součet 151,188

13 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,350 300,00 3 105,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,640 150,00 5 046,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 30,16+3,48 33,640

VV Součet 33,640

15 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 10,210 124,00 1 266,04

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 1,53+8,2+0,48 10,210

VV Součet 10,210

D 111 Zemní práce - stabilizace 6 270,00

16 K 122151102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 38,000 165,00 6 270,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod 

parkovištěm bez stání pro ZTP, tl. 20 cm

VV 190*0,2 38,000

VV Součet 38,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 16 700,00

17 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 50,000 30,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice, tl. 20 cm

VV 250*0,2 50,000

VV Součet 50,000

18 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 95,000 160,00 15 200,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod novým parkovištěm, bez 

stání pro ZTP

VV 190*0,5 95,000

VV Součet 95,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 46 170,00

19 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 307,800 150,00 46 170,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 171*1,8 307,800

VV Součet 307,800

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 858,00

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 220,000 15,00 3 300,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod parkovištěm, bez ZTP

21 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 12,000 59,00 708,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 60*0,2 12,000

VV Součet 12,000

22 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 60,000 16,00 960,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

23 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 60,000 29,00 1 740,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,500 100,00 150,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 60*0,025 1,500

VV Součet 1,500

D 5 Komunikace pozemní 337 897,00

25 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 190,000 453,00 86 070,00

26 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 45,000 322,00 14 490,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 45,000 11,00 495,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

28 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 45,000 577,00 25 965,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

29 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 45,000 29,00 1 305,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

30 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 45,000 230,00 10 350,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

31 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 50,000 210,00 10 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

32 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2
m2 155,000 235,00 36 425,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 151+4 155,000

VV Součet 155,000

33 M 59246015_R zatravňovací tvárnice 8 cm m2 155,530 520,00 80 875,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 151*1,03 155,530

VV Součet 155,530

34 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 4,120 595,00 2 451,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: VDZ V10b - barva červená

VV 4*1,03 4,120

VV Součet 4,120

35 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 155,000 210,00 32 550,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

36 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 180,000 169,00 30 420,00

37 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 60,000 100,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stávající vozovku

D 7 konstrukce zámečnické 8 920,00

38 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 6,000 15,00 90,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: demontáž ocelového zábradlí

39 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 160,000 10,00 1 600,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozebraní a přesun konstrukcí sušáků

VV 8*20 160,000

VV Součet 160,000

40 K 129951122
Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného 

kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 1,000 2 850,00 2 850,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bourání betonových patek pod konstrukcemi 

sušáků

VV (0,5*0,5*0,5)*8 1,000

VV Součet 1,000

41 K 174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný m3 1,000 130,00 130,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp jam po patkách

42 K 767210111_R Montáž ocelových konstrukcí kg 160,000 15,00 2 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: montáž sušáků na prádlo

43 K 272311511
Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 

12/15
m3 1,000 1 850,00 1 850,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonové patky k uchycení kovové konstrukce 

sušáků

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 79 091,90

44 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 90,000 280,00 25 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 55+35 90,000

VV Součet 90,000

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 56,650 205,00 11 613,25

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 55*1,03 56,650

VV Součet 56,650

46 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 36,050 185,00 6 669,25

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 35*1,03 36,050

VV Součet 36,050

47 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 30,000 205,00 6 150,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

48 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 61,800 133,00 8 219,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (30*2)*1,03 61,800

VV Součet 61,800

49 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 

do 0,75 kg
m 180,000 55,00 9 900,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Uložení kabelů O2 do chráníček

50 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
m 180,000 63,00 11 340,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chránička pro kabel O2

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 4 887,81

51 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 61,871 79,00 4 887,81

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00
52 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

53 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

54 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

55 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

56 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

57 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

58 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

59 K 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

60 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

61 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

62 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 689,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 689,77 21,00% 19 044,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 734,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

1.1.2. - ZASAKOVACÍ PRŮLEH

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 689,77

HSV - Práce a dodávky HSV 83 189,77

    1 - Zemní práce 7 128,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 10 446,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 14 580,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 8 173,00

    5 - Komunikace pozemní 42 860,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

1.1.2. - ZASAKOVACÍ PRŮLEH

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

Strana 10 z 106

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 689,77

D HSV Práce a dodávky HSV 83 189,77

D 1 Zemní práce 7 128,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 54,000 120,00 6 480,00

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 54,000 12,00 648,00

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 10 446,00

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 6,000 180,00 1 080,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění keřů

4 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 22,000 33,00 726,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice

VV 110*0,2 22,000

VV Součet 22,000

5 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 54,000 160,00 8 640,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod zasakovacím průlehem

VV (50*0,6)+(60*0,4) 54,000

VV Součet 54,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 14 580,00

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 97,200 150,00 14 580,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 54*1,8 97,200

VV Součet 97,200

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 8 173,00

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 110,000 15,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně

8 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 22,000 59,00 1 298,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 110*0,2 22,000

VV Součet 22,000

9 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 110,000 16,00 1 760,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

10 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 110,000 29,00 3 190,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,750 100,00 275,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 110*0,025 2,750

VV Součet 2,750

D 5 Komunikace pozemní 42 860,00

12 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 110,000 200,00 22 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podklad pod ornici, tl. 20-40 cm

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 45,000 200,00 9 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

14 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 45,000 150,00 6 750,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

15 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 70,000 73,00 5 110,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: položení geotextilie

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2,77

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,035 79,00 2,77

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00
17 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

18 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

19 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

20 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

21 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 841,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 177 841,31 21,00% 37 346,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 187,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 177 841,31

M - Práce a dodávky M 98 273,66

DEM - Demontáže 2 795,00

M-46 - Zemní práce 71 372,65

ZHS - Práce v HZS 5 400,00

1.1.3. - Rekonstrukce a doplnění VO u P18

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 177 841,31

D M Práce a dodávky M 98 273,66

1 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 61,000 151,00 9 211,00

2 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 70,150 136,00 9 540,40

VV 61*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 70,150

VV Součet 70,150

3 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 10,000 120,00 1 200,00

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 11,500 49,00 563,50

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

VV Součet 11,500

5 K 741373003p Montáž svítidlo průmyslové stropní na sloupek parkový kus 2,000 2 500,00 5 000,00

6 M R741-S01
Philips Digi street BGP760 T25 1xLED30-4S/727, 

DM50, 22W. 2700k, 3000lm
ks 2,000 3 500,00 7 000,00

7 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 3 000,00 6 000,00

8 M 31674067p
stožár osvětlovací sadový žár.zinek Sb 5m, třístupňový 

s TPÚ
kus 2,000 11 200,00 22 400,00

9 K 741110313
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

90 do 133 mm uložená volně
m 56,000 112,00 6 272,00

10 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 58,800 98,00 5 762,40

VV 56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 58,800

VV Součet 58,800

11 K 743111216 Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně m 6,000 71,00 426,00

12 M 345711560 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 m 6,000 70,00 420,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057600447

13 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 

povrchu
m 56,000 55,00 3 080,00

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 56,000 112,00 6 272,00

15 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 3,000 55,00 165,00

16 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 1,920 108,00 207,36

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 3*0,64 "Přepočtené koeficientem množství 1,920

VV Součet 1,920

17 K 743622100
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 2,000 285,00 570,00

18 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 2,000 27,00 54,00

19 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02 se 3 šrouby
kus 4,000 236,00 944,00

20 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 4,000 33,00 132,00

21 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 2,000 677,00 1 354,00

22 M 0EC67010045 výzbroj stož.Bečov SV 6.6.4 s poj.odpojovačem ks 2,000 850,00 1 700,00

23 K PM Přidružený materiál % 2,000 2 500,00 5 000,00

24 K PPV Podíl přidružených výkonů % 2,000 2 500,00 5 000,00

D DEM Demontáže 2 795,00

25 K 741375841

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 

venkovního na parkovém sloupku se zachováním 

funkčnosti

kus 1,000 945,00 945,00

26 K 218204124 Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových kus 1,000 500,00 500,00

27 K R741-901 Demontáž sloupu parkového ks 1,000 650,00 650,00

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 500,00 500,00

29 K R743622100-D
Demontáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 1,000 200,00 200,00

D M-46 Zemní práce 71 372,65

30 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,056 16 700,00 935,20

31 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 2,000 950,00 1 900,00

32 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 56,000 650,00 36 400,00

33 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
m 56,000 124,00 6 944,00

34 M 693113050 pás varovný POLYNET 238 š 25 cm m 56,000 19,00 1 064,00

35 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 1,500 3 240,00 4 860,00

VV 3*0,5 1,500

VV 2ks základu á 0,5 m3/ks

VV Součet 1,500

36 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 56,000 169,00 9 464,00

37 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 59,850 97,00 5 805,45

38 K ZV Zednické výpomoci % 2,000 2 000,00 4 000,00

D ZHS Práce v HZS 5 400,00
39 K hod2 Koordinace na stavbě HZS 4,000 450,00 1 800,00

40 K hod4 Zapojení do stávajícího stožáru HZS 2,000 450,00 900,00

41 K revize Revize elektro HZS 6,000 450,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 849,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 849,26 21,00% 26 848,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 697,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

1.2. - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 849,26

HSV - Práce a dodávky HSV 127 849,26

    1 - Zemní práce 3 999,60

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 751,08

    111 - Zemní práce - stabilizace 1 630,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 964,50

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 8 181,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 223,00

    5 - Komunikace pozemní 77 485,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 25 017,98

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 596,75

1.2. - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 849,26

D HSV Práce a dodávky HSV 127 849,26

D 1 Zemní práce 3 999,60

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 30,300 120,00 3 636,00

VV 8,4+(8,4-2)+15,5 30,300

VV Součet 30,300

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 30,300 12,00 363,60

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 751,08

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 8,000 154,00 1 232,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

před ZTP

4 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 8,000 135,00 1 080,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající komunikací k 

napojení před ZTP

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,000 65,00 455,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

vozovky před ZTP

6 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 8,000 80,00 640,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky před ZTP

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 7,915 80,00 633,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

8 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 23,745 12,00 284,94

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 7,915*3 23,745

VV Součet 23,745

9 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,840 300,00 552,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

10 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,640 150,00 696,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

11 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 1,435 124,00 177,94

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 111 Zemní práce - stabilizace 1 630,00

12 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 8,400 175,00 1 470,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod stáním 

pro ZTP a chodníkem, tl. 20 cm

VV 42*0,2 8,400

VV Součet 8,400

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

1.2. - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 2,000 80,00 160,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 964,50

14 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 8,400 30,00 252,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice pod stáním ZTP a chodníkem, tl. 20 

cm

VV 42*0,2 8,400

VV Součet 8,400

15 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 15,500 175,00 2 712,50

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod stáním pro ZTP a pod 

novým chodníkem

VV 25*0,5+15*0,2 15,500

VV Součet 15,500

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 8 181,00

16 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,540 150,00 8 181,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 30,3*1,8 54,540

VV Součet 54,540

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 223,00

17 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 42,000 15,00 630,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod stáním pro ZTP a 

novým chodníkem

18 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 2,000 59,00 118,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 10*0,2 2,000

VV Součet 2,000

19 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 10,000 16,00 160,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

20 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 10,000 29,00 290,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,250 100,00 25,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 10*0,025 0,250

VV Součet 0,250

D 5 Komunikace pozemní 77 485,35

22 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 42,000 453,00 19 026,00

23 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 8,000 322,00 2 576,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP

24 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 8,000 11,00 88,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP

25 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 8,000 725,00 5 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP

26 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 8,000 29,00 232,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP

27 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 8,000 230,00 1 840,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 12,000 210,00 2 520,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 25,000 235,00 5 875,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání ZTP

30 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 25,750 490,00 12 617,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání ZTP

VV 25*1,03 25,750

VV Součet 25,750

31 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 25,000 250,00 6 250,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání ZTP

32 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 28,000 120,00 3 360,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání ZTP

33 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 20,000 235,00 4 700,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník

VV 15+1+4 20,000

VV Součet 20,000

34 M 59245018.1 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 19,570 355,00 6 947,35

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník - dlažba 20*10*6, přírodní

VV (19)*1,03 19,570

VV Součet 19,570

35 M 59245019
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm přírodní
m2 1,100 485,00 533,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník - reliefni dlažba 20/10/6

VV (1)*1,1 1,100

VV Součet 1,100

36 K 564851111.5
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 24,000 180,00 4 320,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné chodníky a slepecké úpravy

37 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 8,000 100,00 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stavající vozovku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 25 017,98

38 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 280,00 280,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení dopravní značky IP12+01

39 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 4 200,00 4 200,00

40 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 1,000 325,00 325,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení sloupku 3,5 m

41 M 404452350 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 580,00 580,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sloupek

42 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 2,000 316,00 632,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení V10f

43 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 20,000 280,00 5 600,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 14+6 20,000

VV Součet 20,000

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 14,420 205,00 2 956,10

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 14*1,03 14,420

VV Součet 14,420

45 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 6,180 185,00 1 143,30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 6*1,03 6,180

VV Součet 6,180

46 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 19,000 225,00 4 275,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníků

47 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 19,570 110,00 2 152,70

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25

VV 19*1,03 19,570

VV Součet 19,570

48 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 6,000 205,00 1 230,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

49 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 12,360 133,00 1 643,88

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (6*2)*1,03 12,360

VV Součet 12,360

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 596,75

50 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 20,212 79,00 1 596,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 743 442,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 743 442,91 21,00% 156 123,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 899 565,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

2.1.1. - PLOCHY NOVÉ

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 743 442,91

HSV - Práce a dodávky HSV 720 942,91

    1 - Zemní práce 27 060,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 471,75

    111 - Zemní práce - stabilizace 9 904,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 21 200,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 55 350,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 308,00

    5 - Komunikace pozemní 468 974,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 86 707,65

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 6 967,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00

2.1.1. - PLOCHY NOVÉ

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 743 442,91

D HSV Práce a dodávky HSV 720 942,91

D 1 Zemní práce 27 060,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 205,000 120,00 24 600,00

VV 52+(40-12)+125 205,000

VV Součet 205,000

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 205,000 12,00 2 460,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 471,75

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 55,000 154,00 8 470,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

k napojení před parkovacími místy, bez ZTP

4 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 55,000 135,00 7 425,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající komunikací k 

napojení, před parkovacími místy, bez ZTP

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,000 65,00 1 950,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

vozovky

6 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 55,000 80,00 4 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 50,700 80,00 4 056,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

8 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 152,346 12,00 1 828,15

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 50,782*3 152,346

VV Součet 152,346

9 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 12,650 300,00 3 795,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

10 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 31,900 150,00 4 785,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

11 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 6,150 124,00 762,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 111 Zemní práce - stabilizace 9 904,00

12 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 52,000 160,00 8 320,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod 

parkovištěm bez stání pro ZTP, tl. 20 cm

VV 260*0,2 52,000

VV Součet 52,000

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 12,000 80,00 960,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci

14 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných strojně
m3 52,000 12,00 624,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení podkladu pod parkoviště bez stání pro 

ZTP, tl. 20 cm

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 21 200,00

15 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 40,000 30,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice, tl. 20 cm

VV 200*0,2 40,000

VV Součet 40,000

16 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 125,000 160,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod novým parkovištěm, bez 

stání pro ZTP

VV (105+40+105)*0,5 125,000

VV Součet 125,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 55 350,00

17 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 369,000 150,00 55 350,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 205*1,8 369,000

VV Součet 369,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 308,00

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 250,000 15,00 3 750,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod parkovištěm, bez ZTP

19 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 12,000 59,00 708,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 60*0,2 12,000

VV Součet 12,000

20 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 60,000 16,00 960,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

21 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 60,000 29,00 1 740,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,500 100,00 150,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 60*0,025 1,500

VV Součet 1,500

D 5 Komunikace pozemní 468 974,50

23 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 260,000 453,00 117 780,00

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 55,000 322,00 17 710,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před parkovacími 

místy, mimo ZTP

25 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 55,000 11,00 605,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před nezpevněnými 

stávajícími plochami, mimo ZTP

26 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 55,000 577,00 31 735,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před nezpevněnými 

stávajícími plochami, mimo ZTP

27 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 55,000 29,00 1 595,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před nezpevněnými 

stávajícími plochami, mimo ZTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 55,000 230,00 12 650,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před nezpevněnými 

stávajícími plochami, mimo ZTP

29 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 60,000 210,00 12 600,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před nezpevněnými 

stávajícími plochami, mimo ZTP

30 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2
m2 231,000 235,00 54 285,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 225+6 231,000

VV Součet 231,000

31 M 59246015_R zatravňovací tvárnice 8 cm m2 231,750 520,00 120 510,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 225*1,03 231,750

VV Součet 231,750

32 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 6,180 525,00 3 244,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: VDZ V10b - barva červená

VV 6*1,03 6,180

VV Součet 6,180

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 231,000 210,00 48 510,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

34 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 250,000 169,00 42 250,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

35 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 55,000 100,00 5 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stávající vozovku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 86 707,65

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 125,000 280,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 75+50 125,000

VV Součet 125,000

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 77,250 205,00 15 836,25

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 75*1,03 77,250

VV Součet 77,250

38 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 51,500 185,00 9 527,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 50*1,03 51,500

VV Součet 51,500

39 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 55,000 205,00 11 275,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

40 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 113,300 133,00 15 068,90

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (55*2)*1,03 113,300

VV Součet 113,300

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 6 967,01

41 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 88,190 79,00 6 967,01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00
42 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

43 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

44 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

45 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

46 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

48 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

49 K 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

50 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

51 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

52 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 525,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 113 525,63 21,00% 23 840,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 366,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 525,63

HSV - Práce a dodávky HSV 104 525,63

    1 - Zemní práce 7 280,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 8 640,60

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 7 360,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 10 260,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 12 631,00

    5 - Komunikace pozemní 58 350,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 4,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

2.1.2. - ZASAKOVACÍ PRŮLEH

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 525,63

D HSV Práce a dodávky HSV 104 525,63

D 1 Zemní práce 7 280,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 38,000 120,00 4 560,00

VV 40+32-34 38,000

VV Součet 38,000

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 34,000 80,00 2 720,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 8 640,60

3 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 20,000 135,00 2 700,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu štěrkové plochy, tl. 30-40 cm

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 25,000 65,00 1 625,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

nezpevněných ploch

5 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,725 80,00 1 338,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

6 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 50,175 12,00 602,10

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 16,725*3 50,175

VV Součet 50,175

7 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,600 150,00 1 740,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

8 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 5,125 124,00 635,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 7 360,00

9 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 32,000 30,00 960,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice

VV 160*0,2 32,000

VV Součet 32,000

10 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 40,000 160,00 6 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod zasakovacím průlehem

VV (40*0,6)+(40*0,4) 40,000

VV Součet 40,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 10 260,00

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 68,400 150,00 10 260,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 38*1,8 68,400

VV Součet 68,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 12 631,00

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 170,000 15,00 2 550,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně

13 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 34,000 59,00 2 006,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 170*0,2 34,000

VV Součet 34,000

14 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 170,000 16,00 2 720,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

15 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 170,000 29,00 4 930,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,250 100,00 425,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 170*0,025 4,250

VV Součet 4,250

D 5 Komunikace pozemní 58 350,00

17 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 160,000 200,00 32 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podklad pod ornici, tl. 20-40 cm

18 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 55,000 200,00 11 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

19 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 55,000 150,00 8 250,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

20 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 100,000 71,00 7 100,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: položení geotextilie

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 4,03

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,051 79,00 4,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00
22 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

23 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

24 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

25 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

26 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 051,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 182 051,66 21,00% 38 230,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 282,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 182 051,66

M - Práce a dodávky M 107 028,36

M-46 - Zemní práce 69 623,30

ZHS - Práce v HZS 5 400,00

2.1.3. - Rekonstrukce a doplnění VO u P19.

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

Strana 34 z 106

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 182 051,66

D M Práce a dodávky M 107 028,36

1 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 78,000 151,00 11 778,00

2 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 89,700 136,00 12 199,20

VV 78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 89,700

VV Součet 89,700

3 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 10,000 120,00 1 200,00

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 11,500 49,00 563,50

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

VV Součet 11,500

5 K 741373003p Montáž svítidlo průmyslové stropní na sloupek parkový kus 2,000 2 500,00 5 000,00

6 M R741-S01
Philips Digi street BGP760 T25 1xLED30-4S/727, 

DM50, 22W. 2700k, 3000lm
ks 2,000 3 500,00 7 000,00

7 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 3 000,00 6 000,00

8 M 31674067p
stožár osvětlovací sadový žár.zinek Sb 5m, třístupňový 

s TPÚ
kus 2,000 11 200,00 22 400,00

9 K 741110313
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

90 do 133 mm uložená volně
m 67,000 112,00 7 504,00

10 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 70,350 98,00 6 894,30

VV 67*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 70,350

VV Součet 70,350

11 K 743111216 Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně m 9,000 71,00 639,00

12 M 345711560 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 m 9,000 70,00 630,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057600447

13 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 

povrchu
m 54,000 55,00 2 970,00

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 54,000 112,00 6 048,00

15 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 3,000 55,00 165,00

16 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 1,920 108,00 207,36

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 3*0,64 "Přepočtené koeficientem množství 1,920

VV Součet 1,920

17 K 743622100
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 2,000 285,00 570,00

18 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 2,000 27,00 54,00

19 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02 se 3 šrouby
kus 8,000 236,00 1 888,00

20 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 8,000 33,00 264,00

21 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 2,000 677,00 1 354,00

22 M 0EC67010045 výzbroj stož.Bečov SV 6.6.4 s poj.odpojovačem ks 2,000 850,00 1 700,00

23 K PM Přidružený materiál % 2,000 2 500,00 5 000,00

24 K PPV Podíl přidružených výkonů % 2,000 2 500,00 5 000,00

D M-46 Zemní práce 69 623,30

25 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,067 16 700,00 1 118,90

26 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 2,000 950,00 1 900,00

27 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 44,000 650,00 28 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 460161302
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 10,000 690,00 6 900,00

29 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
m 54,000 124,00 6 696,00

30 M 693113050 pás varovný POLYNET 238 š 25 cm m 54,000 19,00 1 026,00

31 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 1,000 3 240,00 3 240,00

VV 2*0,5 1,000

VV 3ks základu á 0,5 m3/ks

VV Součet 1,000

32 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 44,000 169,00 7 436,00

33 K 460431322
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

110 cm z horniny tř I skupiny 3
m 10,000 177,00 1 770,00

34 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 61,200 97,00 5 936,40

35 K ZV Zednické výpomoci % 2,000 2 500,00 5 000,00

D ZHS Práce v HZS 5 400,00
36 K hod2 Koordinace na stavbě HZS 4,000 450,00 1 800,00

37 K hod4 přepojení stávajícího vedení do nového stožáru HZS 2,000 450,00 900,00

38 K revize Revize elektro HZS 6,000 450,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 127,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 128 127,12 21,00% 26 906,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 033,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 127,12

HSV - Práce a dodávky HSV 128 127,12

    1 - Zemní práce 2 848,82

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 085,84

    111 - Zemní práce - stabilizace 1 530,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 122,00

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 9 776,04

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 5 827,20

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 600,00

    5 - Komunikace pozemní 54 657,00

    8 - Trubní vedení 29 087,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 11 564,32

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 028,50

2.2. - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 127,12

D HSV Práce a dodávky HSV 128 127,12

D 1 Zemní práce 2 848,82

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 21,582 120,00 2 589,84

VV 6+2,4+6+6,76+3,5-3,078 21,582

VV Součet 21,582

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,582 12,00 258,98

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 085,84

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 8,000 154,00 1 232,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

před ZTP

4 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 8,000 135,00 1 080,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající komunikací k 

napojení před ZTP

5 K 113107325
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl do 50 m2
m2 12,000 150,00 1 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění stávající štěrkové plochy pod novým 

místem pro ZTP, tl. 40 - 50 cm

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,000 65,00 325,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků u ZTP

7 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 5,000 80,00 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky

8 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,505 80,00 1 320,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

9 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 100,278 12,00 1 203,34

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 16,713*6 100,278

VV Součet 100,278

10 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,840 300,00 552,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

11 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,640 150,00 2 046,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 4,64+9 13,640

VV Součet 13,640

12 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 1,025 124,00 127,10

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 111 Zemní práce - stabilizace 1 530,00

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 6,000 175,00 1 050,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod stáním 

pro ZTP

VV 30*0,2 6,000

VV Součet 6,000

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 6,000 80,00 480,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 122,00

15 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 2,400 30,00 72,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice pod části stání ZTP, tl. 20 cm

VV 12*0,2 2,400

VV Součet 2,400

16 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 6,000 175,00 1 050,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod části stáním pro ZTP

VV 12*0,5 6,000

VV Součet 6,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 9 776,04

17 K 133151102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3
m3 6,760 950,00 6 422,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: jámy pro vpusti - 2 ks

VV 2*2*1,3*1,3 6,760

VV Součet 6,760

18 K 132151253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně

m3 3,500 800,00 2 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rýhy pro přípojky vpustí

VV 7*0,5*1,0 3,500

VV Součet 3,500

19 K 174101101.1
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 3,078 180,00 554,04

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp rýh

VV 0,3*(6,76+3,5) 3,078

VV Součet 3,078

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 5 827,20

20 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 38,848 150,00 5 827,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 21,582*1,8 38,848

VV Součet 38,848

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 600,00

21 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 40,000 15,00 600,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod stáním pro ZTP

D 5 Komunikace pozemní 54 657,00

22 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 30,000 453,00 13 590,00

23 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 8,000 322,00 2 576,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před stáním ZTP

24 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 8,000 11,00 88,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před stáním ZTP

25 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 8,000 577,00 4 616,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před stáním ZTP

26 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 8,000 29,00 232,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před stáním ZTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 8,000 230,00 1 840,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před stáním ZTP

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 10,000 210,00 2 100,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před stáním ZTP

29 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 25,000 235,00 5 875,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné parkovací stání ZTP

30 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 25,750 520,00 13 390,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné parkovací stání

VV 25*1,03 25,750

VV Součet 25,750

31 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 25,000 250,00 6 250,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné parkovací stání

32 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 30,000 120,00 3 600,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné parkovací stání

33 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 5,000 100,00 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stavající vozovku

D 8 Trubní vedení 29 087,40

34 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 7,000 163,00 1 141,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojky vpustí

VV 5+2 7,000

VV Součet 7,000

35 M 28614146
trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm s 

hrdlem SN10
m 7,700 392,00 3 018,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojky vpustí

VV 7*1,1 7,700

VV Součet 7,700

36 K 895941101
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 

rozměru 600/600 mm
kus 2,000 500,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zřízení uličních vpustí

37 M 592238210 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 2,000 658,00 1 316,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

38 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 2,000 401,00 802,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

39 M 592238250 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm kus 2,000 470,00 940,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

40 M 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 2,000 749,00 1 498,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

41 M 28619492
uzávěrka zápachová PE-HD s dlouhým hrdlem a 

čisticím otvorem D 75
kus 2,000 2 340,00 4 680,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

42 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 2,000 795,00 1 590,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

43 M 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 2,000 1 010,00 2 020,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

44 M 592238240
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem 

(bez vložky)
kus 2,000 986,00 1 972,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

45 M 28661787
mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu 

zatížení D400 čtverec
kus 2,000 4 555,00 9 110,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 11 564,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 280,00 280,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení dopravní značky IP12+01

47 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 775,00 775,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dopravní značka IP12+01

48 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 1,000 1 570,00 1 570,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení sloupku 3,5 m

49 M 404452350 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 580,00 580,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sloupek

50 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 2,000 316,00 632,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení V10f

51 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 12,000 280,00 3 360,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 8+4 12,000

VV Součet 12,000

52 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 8,240 205,00 1 689,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 8*1,03 8,240

VV Součet 8,240

53 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 4,120 185,00 762,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 4*1,03 4,120

VV Součet 4,120

54 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 4,000 205,00 820,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

55 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 8,240 133,00 1 095,92

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (4*2)*1,03 8,240

VV Součet 8,240

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 028,50

56 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 13,019 79,00 1 028,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 782 506,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 782 506,72 21,00% 164 326,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 946 833,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

3.1.1. - PLOCHY NOVÉ

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 782 506,72

HSV - Práce a dodávky HSV 766 306,84

    1 - Zemní práce 33 924,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 38 038,56

    111 - Zemní práce - stabilizace 9 280,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 19 245,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 69 390,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 422,00

    5 - Komunikace pozemní 499 046,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 82 955,21

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 7 005,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 199,88

3.1.1. - PLOCHY NOVÉ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 782 506,72

D HSV Práce a dodávky HSV 766 306,84

D 1 Zemní práce 33 924,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 257,000 120,00 30 840,00

VV 56+70-4+135 257,000

VV Součet 257,000

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 257,000 12,00 3 084,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 38 038,56

3 K 112151014
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene přes 400 do 500 mm
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kácení stromu

4 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 750,00 750,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění pařezu

5 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 55,000 50,00 2 750,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění keřů

6 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 55,000 98,00 5 390,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

k napojení, mimo plochu před ZTP

7 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 55,000 135,00 7 425,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající komunikací k 

napojení mimo ZTP

8 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 60,000 80,00 4 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky mimo ZTP

9 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 6,000 71,00 426,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozebrání stávající betonové dlažby

10 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 6,000 65,00 390,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl. 10-

20 cm

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 65,00 130,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků

12 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 4,000 66,00 264,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání bet. obrubníků podél

13 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 48,390 80,00 3 871,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

14 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 145,080 12,00 1 740,96

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 48,36*3 145,080

VV Součet 145,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 12,650 300,00 3 795,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

16 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,640 150,00 5 046,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 31,9+1,74 33,640

VV Součet 33,640

17 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 2,100 124,00 260,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 1,53+0,41+0,16 2,100

VV Součet 2,100

D 111 Zemní práce - stabilizace 9 280,00

18 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 100 m3
m3 56,000 160,00 8 960,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod 

parkovištěm bez stání pro ZTP, tl. 20 cm

VV 280*0,2 56,000

VV Součet 56,000

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 4,000 80,00 320,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 19 245,00

20 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 70,000 30,00 2 100,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice, tl. 20 cm

VV 350*0,2 70,000

VV Součet 70,000

21 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 1000 m3
m3 135,000 127,00 17 145,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod novým parkovištěm, bez 

stání pro ZTP

VV 270*0,5 135,000

VV Součet 135,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 69 390,00

22 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 462,600 150,00 69 390,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 257*1,8 462,600

VV Součet 462,600

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 422,00

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 400,000 15,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod parkovištěm, bez ZTP

24 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 4,000 59,00 236,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 20*0,2 4,000

VV Součet 4,000

25 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4,000 59,00 236,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 20*0,2 4,000

VV Součet 4,000

26 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 20,000 16,00 320,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

27 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 20,000 29,00 580,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,500 100,00 50,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 20*0,025 0,500

VV Součet 0,500

D 5 Komunikace pozemní 499 046,90

29 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 280,000 453,00 126 840,00

30 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 55,000 322,00 17 710,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

31 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 55,000 11,00 605,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

32 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 55,000 577,00 31 735,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

33 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 55,000 29,00 1 595,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

34 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 55,000 230,00 12 650,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

35 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 60,000 210,00 12 600,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP

36 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2
m2 247,000 235,00 58 045,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 240+7 247,000

VV Součet 247,000

37 M 59246015_R zatravňovací tvárnice 8 cm m2 247,200 520,00 128 544,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 240*1,03 247,200

VV Součet 247,200

38 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 7,210 490,00 3 532,90

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: VDZ V10b - barva červená

VV 7*1,03 7,210

VV Součet 7,210

39 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 247,000 210,00 51 870,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

40 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 280,000 169,00 47 320,00

41 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 60,000 100,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stávající vozovku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 82 955,21

42 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 115,000 280,00 32 200,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 65+50 115,000

VV Součet 115,000

43 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 66,950 205,00 13 724,75

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 65*1,03 66,950

VV Součet 66,950

44 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 51,500 185,00 9 527,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 50*1,03 51,500

VV Součet 51,500

45 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 52,000 205,00 10 660,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

46 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 107,120 133,00 14 246,96

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (52*2)*1,03 107,120

VV Součet 107,120

47 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 

do 4,00 kg
m 22,000 55,00 1 210,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení kabelů NN do chráníček

48 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 22,000 63,00 1 386,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chránička pro kabely NN

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 7 005,17

49 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 88,673 79,00 7 005,17

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 199,88
50 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

51 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

52 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

53 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

54 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

55 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 1 399,88 1 399,88

56 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

57 K 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

58 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

59 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

60 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 040,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 040,98 21,00% 27 098,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 139,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 040,98

HSV - Práce a dodávky HSV 121 040,98

    1 - Zemní práce 14 096,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 17 710,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 23 760,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 516,50

    5 - Komunikace pozemní 53 955,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 3,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

3.1.2. - ZASAKOVACÍ PRŮLEH
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129 040,98

D HSV Práce a dodávky HSV 121 040,98

D 1 Zemní práce 14 096,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 88,000 120,00 10 560,00

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 31,000 80,00 2 480,00

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 88,000 12,00 1 056,00

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 17 710,00

4 K 112151014
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 

kmene přes 400 do 500 mm
kus 1,000 1 600,00 1 600,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kácení stromu

5 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění pařezu

6 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 31,000 30,00 930,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice

VV 155*0,2 31,000

VV Součet 31,000

7 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 88,000 160,00 14 080,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod zasakovacím průlehem

VV (80*0,8)+(60*0,4) 88,000

VV Součet 88,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 23 760,00

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 158,400 150,00 23 760,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 88*1,8 158,400

VV Součet 158,400

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 516,50

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 155,000 15,00 2 325,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně

10 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 31,000 59,00 1 829,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 155*0,2 31,000

VV Součet 31,000

11 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 155,000 16,00 2 480,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

12 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 155,000 29,00 4 495,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,875 100,00 387,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 155*0,025 3,875

VV Součet 3,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 53 955,00

14 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 130,000 200,00 26 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podklad pod ornici, tl. 20-40 cm

15 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 60,000 200,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

16 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 65,000 150,00 9 750,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

17 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 85,000 73,00 6 205,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: položení geotextilie

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 3,48

18 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,044 79,00 3,48

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00
19 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

20 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

21 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

22 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

23 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev

Strana 52 z 106

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 214,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 208 214,84 21,00% 43 725,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 939,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 208 214,84

M - Práce a dodávky M 124 949,79

DEM - Demontáže 2 795,00

M-46 - Zemní práce 75 520,05

ZHS - Práce v HZS 4 950,00

3.1.3. - Rekonstrukce a doplnění VO u P22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 208 214,84

D M Práce a dodávky M 124 949,79

1 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 67,000 151,00 10 117,00

2 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 77,050 136,00 10 478,80

VV 67*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 77,050

VV Součet 77,050

3 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 15,000 120,00 1 800,00

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 17,250 49,00 845,25

VV 15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,250

VV Součet 17,250

5 K 741373003p Montáž svítidlo průmyslové stropní na sloupek parkový kus 3,000 2 500,00 7 500,00

6 M R741-S01
Philips Digi street BGP760 T25 1xLED30-4S/727, 

DM50, 22W. 2700k, 3000lm
ks 3,000 3 500,00 10 500,00

7 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 3,000 3 000,00 9 000,00

8 M 31674067p
stožár osvětlovací sadový žár.zinek Sb 5m, třístupňový 

s TPÚ
kus 3,000 11 200,00 33 600,00

9 K 741110313
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

90 do 133 mm uložená volně
m 58,000 112,00 6 496,00

10 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 60,900 98,00 5 968,20

VV 58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 60,900

VV Součet 60,900

11 K 743111216 Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně m 9,000 71,00 639,00

12 M 345711560 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 m 9,000 70,00 630,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057600447

13 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 

povrchu
m 58,000 55,00 3 190,00

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 58,000 112,00 6 496,00

15 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 4,500 55,00 247,50

16 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 2,880 108,00 311,04

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 4,5*0,64 "Přepočtené koeficientem množství 2,880

VV Součet 2,880

17 K 743622100
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 3,000 285,00 855,00

18 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 3,000 27,00 81,00

19 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02 se 3 šrouby
kus 6,000 236,00 1 416,00

20 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 6,000 33,00 198,00

21 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 3,000 677,00 2 031,00

22 M 0EC67010045 výzbroj stož.Bečov SV 6.6.4 s poj.odpojovačem ks 3,000 850,00 2 550,00

23 K PM Přidružený materiál % 2,000 2 500,00 5 000,00

24 K PPV Podíl přidružených výkonů % 2,000 2 500,00 5 000,00

D DEM Demontáže 2 795,00

25 K 741375841

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 

venkovního na parkovém sloupku se zachováním 

funkčnosti

kus 1,000 945,00 945,00

26 K 218204124 Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových kus 1,000 500,00 500,00

27 K R741-901 Demontáž sloupu parkového ks 1,000 650,00 650,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 500,00 500,00

29 K R743622100-D
Demontáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 1,000 200,00 200,00

D M-46 Zemní práce 75 520,05

30 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,058 16 700,00 968,60

31 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 3,000 950,00 2 850,00

32 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 53,000 650,00 34 450,00

33 K 460161302
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 5,000 690,00 3 450,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Prořezání stávajícího asfaltu komunikace je ve 

stavební části dokumentace.

VV přechod stáv.komunikace

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

34 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
m 58,000 124,00 7 192,00

35 M 693113050 pás varovný POLYNET 238 š 25 cm m 58,000 19,00 1 102,00

36 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 1,500 3 240,00 4 860,00

VV 3*0,5 1,500

VV cca 0,5 m3 na jeden základ stožáru

VV Součet 1,500

37 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 53,000 169,00 8 957,00

38 K 460431322
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

110 cm z horniny tř I skupiny 3
m 5,000 177,00 885,00

39 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 59,850 97,00 5 805,45

40 K ZV Zednické výpomoci % 2,000 2 500,00 5 000,00

D ZHS Práce v HZS 4 950,00
41 K hod2 Koordinace na stavbě HZS 4,000 450,00 1 800,00

42 K hod4 zapojení do stávajícího stožáru HZS 1,000 450,00 450,00

43 K revize Revize elektro HZS 6,000 450,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 051,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 051,03 21,00% 29 410,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 461,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 051,03

HSV - Práce a dodávky HSV 140 051,03

    1 - Zemní práce 5 090,71

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 468,48

    111 - Zemní práce - stabilizace 1 465,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 337,50

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 21 093,47

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 10 412,85

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 489,50

    5 - Komunikace pozemní 59 571,60

    8 - Trubní vedení 21 377,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 673,52

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 071,40

3.2. - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 051,03

D HSV Práce a dodávky HSV 140 051,03

D 1 Zemní práce 5 090,71

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 38,566 120,00 4 627,92

VV 7+5-3+12,5+3,38+21-7,314 38,566

VV Součet 38,566

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 38,566 12,00 462,79

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 468,48

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
m2 4,000 180,00 720,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění keřů

4 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 4,000 154,00 616,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

před ZTP

5 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 4,000 134,00 536,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající komunikací k 

napojení před ZTP

6 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 6,000 80,00 480,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky před ZTP

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,240 80,00 259,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

8 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 19,440 12,00 233,28

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 3,24*6 19,440

VV Součet 19,440

9 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,920 300,00 276,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

10 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,320 150,00 348,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 111 Zemní práce - stabilizace 1 465,00

11 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 7,000 175,00 1 225,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod stáním 

pro ZTP a chodníkem, tl. 20 cm

VV 35*0,2 7,000

VV Součet 7,000

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 3,000 80,00 240,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 337,50

13 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 5,000 30,00 150,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice pod stáním ZTP, tl. 20 cm

VV 25*0,2 5,000

VV Součet 5,000

14 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 12,500 175,00 2 187,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod stáním pro ZTP

VV 25*0,5 12,500

VV Součet 12,500

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 21 093,47

15 K 133151102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3
m3 3,380 950,00 3 211,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: jáma pro vpust - 1 ks

VV 1*2*1,3*1,3 3,380

VV Součet 3,380

16 K 132151253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně

m3 21,000 800,00 16 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rýha pro přípojku vpusti

VV 14*1*1,5 21,000

VV Součet 21,000

17 K 174101101.1
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 7,314 148,00 1 082,47

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp rýh

VV 0,3*(3,38+21) 7,314

VV Součet 7,314

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 10 412,85

18 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 69,419 150,00 10 412,85

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 38,566*1,8 69,419

VV Součet 69,419

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 489,50

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 40,000 15,00 600,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod stáním pro ZTP

20 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 3,000 59,00 177,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 15*0,2 3,000

VV Součet 3,000

21 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 15,000 16,00 240,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice pod přípojky vpusti, tl. 20 cm

22 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 15,000 29,00 435,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,375 100,00 37,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 15*0,025 0,375

VV Součet 0,375

D 5 Komunikace pozemní 59 571,60

24 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 35,000 453,00 15 855,00

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6,000 322,00 1 932,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP a kolem 

vpusti

26 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 6,000 11,00 66,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP a kolem 

vpusti

27 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 6,000 725,00 4 350,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP a kolem 

vpusti

28 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 6,000 29,00 174,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP a kolem 

vpusti

29 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 6,000 230,00 1 380,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP a kolem 

vpusti

30 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 8,000 210,00 1 680,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP a kolem 

vpusti

31 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 25,000 235,00 5 875,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání ZTP

32 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 25,750 520,00 13 390,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

VV 25*1,03 25,750

VV Součet 25,750

33 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 25,000 250,00 6 250,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

34 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 28,000 120,00 3 360,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

35 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 6,000 235,00 1 410,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník - vyspravení

36 M 59245018.1 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 4,120 355,00 1 462,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník - dlažba 20*10*6, přírodní

VV 4*1,03 4,120

VV Součet 4,120

37 M 59245019
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm přírodní
m2 2,200 485,00 1 067,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník - reliefni dlažba 20/10/6

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

38 K 564851111.5
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 6,000 120,00 720,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné chodníky a slepecké úpravy

39 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 6,000 100,00 600,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stavající vozovku

D 8 Trubní vedení 21 377,00

40 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 15,000 163,00 2 445,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojka vpusti

41 M 28614146
trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm s 

hrdlem SN10
m 16,500 392,00 6 468,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojka vpusti

VV 15*1,1 16,500

VV Součet 16,500

42 K 895941101
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 

rozměru 600/600 mm
kus 1,000 500,00 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zřízení uličních vpustí

43 M 592238210 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 1,000 658,00 658,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 1,000 401,00 401,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

45 M 592238250 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm kus 1,000 470,00 470,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

46 M 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 1,000 749,00 749,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

47 M 28619492
uzávěrka zápachová PE-HD s dlouhým hrdlem a 

čisticím otvorem D 75
kus 1,000 2 340,00 2 340,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

48 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 1,000 795,00 795,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

49 M 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 1,000 1 010,00 1 010,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

50 M 592238240
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem 

(bez vložky)
kus 1,000 986,00 986,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

51 M 28661787
mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu 

zatížení D400 čtverec
kus 1,000 4 555,00 4 555,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 673,52

52 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 265,00 265,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení dopravní značky IP12+01

53 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 775,00 775,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dopravní značka IP12+01

54 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 1,000 995,00 995,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení sloupku 3,5 m

55 M 404452350 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 570,00 1 570,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sloupek

56 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 2,000 316,00 632,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení V10f

57 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 10,000 280,00 2 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 6+4 10,000

VV Součet 10,000

58 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,180 205,00 1 266,90

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 6*1,03 6,180

VV Součet 6,180

59 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 4,120 185,00 762,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 4*1,03 4,120

VV Součet 4,120

60 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 5,000 225,00 1 125,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníku

61 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 5,150 110,00 566,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25

VV 5*1,03 5,150

VV Součet 5,150

62 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 4,000 205,00 820,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

63 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 8,240 133,00 1 095,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (4*2)*1,03 8,240

VV Součet 8,240

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 071,40

64 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 13,562 79,00 1 071,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 766 970,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 766 970,87 21,00% 161 063,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 928 034,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

4.1.1. - PLOCHY NOVÉ

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 766 970,87

HSV - Práce a dodávky HSV 747 170,87

    1 - Zemní práce 24 288,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 74 052,35

    111 - Zemní práce - stabilizace 8 240,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 17 200,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 49 680,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 986,00

    5 - Komunikace pozemní 460 638,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 100 127,30

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 6 958,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 800,00

4.1.1. - PLOCHY NOVÉ

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 766 970,87

D HSV Práce a dodávky HSV 747 170,87

D 1 Zemní práce 24 288,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 184,000 120,00 22 080,00

VV 48+(40-4)+100 184,000

VV Součet 184,000

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 184,000 12,00 2 208,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 74 052,35

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 60,000 154,00 9 240,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

k napojení, mimo plochu před ZTP a vyhrazeného stání

4 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 60,000 134,00 8 040,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající komunikací k 

napojení mimo ZTP a vyhrazeného stání

5 K 113107165
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 100,000 111,00 11 100,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění štěrkových ploch pod části nového 

parkoviště, tl. 40 - 50 cm

VV 50+50 100,000

VV Součet 100,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 70,000 65,00 4 550,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

vozovky a podél štěrkových ploch

VV 60+5+5 70,000

VV Součet 70,000

7 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 60,000 80,00 4 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky mimo ZTP a 

vyhrazeného stání

8 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 137,950 65,00 8 966,75

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

9 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 413,850 12,00 4 966,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 137,95*3 413,850

VV Součet 413,850

10 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 13,800 300,00 4 140,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

11 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 109,800 150,00 16 470,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 34,8+75 109,800

VV Součet 109,800

12 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 14,350 124,00 1 779,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 111 Zemní práce - stabilizace 8 240,00

13 K 122151102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 48,000 165,00 7 920,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod 

parkovištěm bez stání pro ZTP, bez vyhrazeného stání, bez chodníku tl. 

20 cm

VV 240*0,2 48,000

VV Součet 48,000

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 4,000 80,00 320,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 17 200,00

15 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 40,000 30,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice, tl. 20 cm

VV 200*0,2 40,000

VV Součet 40,000

16 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 100,000 160,00 16 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod novým parkovištěm, bez 

stání pro ZTP, bez chodníku

VV 200*0,5 100,000

VV Součet 100,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 49 680,00

17 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 331,200 150,00 49 680,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 184*1,8 331,200

VV Součet 331,200

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 986,00

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 320,000 15,00 4 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod parkovištěm, bez ZTP, 

bez vyhrazeného stání

19 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 4,000 59,00 236,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 20*0,2 4,000

VV Součet 4,000

20 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 20,000 16,00 320,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

21 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 20,000 29,00 580,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,500 100,00 50,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 20*0,025 0,500

VV Součet 0,500

D 5 Komunikace pozemní 460 638,90

23 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 240,000 445,00 106 800,00

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 60,000 322,00 19 320,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP a bez 

vyhrazeného stání

25 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 60,000 11,00 660,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP a bez 

vyhrazeného stání

26 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 60,000 725,00 43 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP a bez 

vyhrazeného stání

27 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 60,000 29,00 1 740,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP a bez 

vyhrazeného stání

28 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 60,000 230,00 13 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP a bez 

vyhrazeného stání

29 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 65,000 210,00 13 650,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení, bez ZTP a bez 

vyhrazeného stání

30 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2
m2 220,000 235,00 51 700,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 211+9 220,000

VV Součet 220,000

31 M 59246015_R zatravňovací tvárnice 8 cm m2 217,330 520,00 113 011,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 211*1,03 217,330

VV Součet 217,330

32 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 9,270 490,00 4 542,30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: VDZ V10b - barva červená

VV 9*1,03 9,270

VV Součet 9,270

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 220,000 210,00 46 200,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

34 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 235,000 169,00 39 715,00

35 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 60,000 100,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stávající vozovku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 100 127,30

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 130,000 280,00 36 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 70+60 130,000

VV Součet 130,000

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 72,100 205,00 14 780,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 70*1,03 72,100

VV Součet 72,100

38 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 61,800 185,00 11 433,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 60*1,03 61,800

VV Součet 61,800

39 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 60,000 205,00 12 300,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

40 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 123,600 133,00 16 438,80

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (60*2)*1,03 123,600

VV Součet 123,600

41 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 

do 4,00 kg
m 75,000 54,00 4 050,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení kabelů NN do chráníček

42 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 75,000 63,00 4 725,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chránička pro kabely NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 6 958,32

43 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 88,080 79,00 6 958,32

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 800,00
44 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

45 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

46 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

47 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

48 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

49 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

50 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

51 K 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

52 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

53 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

54 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev

Strana 69 z 106

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 044,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 044,89 21,00% 28 569,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 614,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 044,89

HSV - Práce a dodávky HSV 126 994,89

    1 - Zemní práce 12 464,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 656,52

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 12 630,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 19 440,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14 115,50

    5 - Komunikace pozemní 55 685,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 3,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 050,00

4.1.2. - ZASAKOVACÍ PRŮLEH

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

Strana 71 z 106

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 044,89

D HSV Práce a dodávky HSV 126 994,89

D 1 Zemní práce 12 464,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 72,000 120,00 8 640,00

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 37,000 80,00 2 960,00

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 72,000 12,00 864,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 656,52

4 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 34,000 134,00 4 556,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění štěrkové plochy pod části vsakovacího 

průlehu

VV 20+14 34,000

VV Součet 34,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 25,000 65,00 1 625,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

štrkových ploch pod vsakovacím průlehem

VV 15+10 25,000

VV Součet 25,000

6 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 24,845 80,00 1 987,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

7 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 74,535 12,00 894,42

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 24,845*3 74,535

VV Součet 74,535

8 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,720 150,00 2 958,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

9 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 5,125 124,00 635,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 12 630,00

10 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 37,000 30,00 1 110,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice

VV 185*0,2 37,000

VV Součet 37,000

11 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 72,000 160,00 11 520,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod zasakovacím průlehem

VV (60*0,8)+(60*0,4) 72,000

VV Součet 72,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 19 440,00

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 129,600 150,00 19 440,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 72*1,8 129,600

VV Součet 129,600

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14 115,50

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 185,000 15,00 2 775,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně

14 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 37,000 69,00 2 553,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 185*0,2 37,000

VV Součet 37,000

15 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 185,000 16,00 2 960,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

16 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 185,000 29,00 5 365,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,625 100,00 462,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 185*0,025 4,625

VV Součet 4,625

D 5 Komunikace pozemní 55 685,00

18 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 130,000 200,00 26 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podklad pod ornici, tl. 20-40 cm

19 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 65,000 200,00 13 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

20 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 65,000 150,00 9 750,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

21 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 95,000 73,00 6 935,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: položení geotextilie

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 3,87

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,049 79,00 3,87

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 050,00
23 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

24 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

25 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

26 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 50,00 50,00

27 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 652,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 218 652,71 21,00% 45 917,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 569,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 218 652,71

M - Práce a dodávky M 115 056,46

DEM - Demontáže 3 745,00

M-46 - Zemní práce 94 811,25

ZHS - Práce v HZS 5 040,00

4.1.3. - Rekonstrukce a doplnění VO u P23

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

Strana 75 z 106

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 218 652,71

D M Práce a dodávky M 115 056,46

1 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 84,000 151,00 12 684,00

2 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 96,600 136,00 13 137,60

VV 84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 96,600

VV Součet 96,600

3 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 18,000 120,00 2 160,00

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 20,700 49,00 1 014,30

VV 18*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 20,700

VV Součet 20,700

43 K 741373002p Montáž svítidlo průmyslové na výložník kus 2,000 2 500,00 5 000,00

44 M R741-S02
Svítidlo Philips Digi street BGP761 T25 1xLED50-

4S/727, DM50, 35W, 2700k, 5000lm
ks 2,000 3 500,00 7 000,00

45 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 2,000 3 000,00 6 000,00

46 M R741-101
stožár osvětlení bezpaticový třístupňový žár.zinek Sb8, 

s TPÚ
ks 2,000 11 200,00 22 400,00

47 K 210204100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných hmotnosti do 35 kg
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

48 M R741-102 Výložník jednoramenný obloukový 1m, žárový zinek ks 2,000 2 000,00 4 000,00

9 K 741110313
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

90 do 133 mm uložená volně
m 58,000 112,00 6 496,00

10 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 60,900 98,00 5 968,20

VV 58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 60,900

VV Součet 60,900

11 K 743111216 Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně m 6,000 71,00 426,00

12 M 345711560 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 m 6,000 70,00 420,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057600447

13 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 

povrchu
m 58,000 55,00 3 190,00

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 58,000 112,00 6 496,00

15 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 3,000 55,00 165,00

16 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 1,920 108,00 207,36

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 3*0,64 "Přepočtené koeficientem množství 1,920

VV Součet 1,920

17 K 743622100
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 2,000 285,00 570,00

18 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 2,000 27,00 54,00

19 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02 se 3 šrouby
kus 6,000 236,00 1 416,00

20 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 6,000 33,00 198,00

21 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 2,000 677,00 1 354,00

22 M 0EC67010045 výzbroj stož.Bečov SV 6.6.4 s poj.odpojovačem ks 2,000 850,00 1 700,00

23 K PM Přidružený materiál % 2,000 2 500,00 5 000,00

24 K PPV Podíl přidružených výkonů % 2,000 2 500,00 5 000,00

D DEM Demontáže 3 745,00

49 K 741372833

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 

venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování 

funkčnosti

kus 1,000 945,00 945,00

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 218204124 Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových kus 1,000 500,00 500,00

51 K 218204011
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

52 K 218204100
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných hmotnosti do 35 kg
kus 1,000 550,00 550,00

27 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 500,00 500,00

28 K R743622100-D
Demontáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 1,000 200,00 200,00

D M-46 Zemní práce 94 811,25

29 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,078 16 700,00 1 302,60

30 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 2,000 950,00 1 900,00

31 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 69,000 650,00 44 850,00

32 K 460161302
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 9,000 690,00 6 210,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Prořezání stávajícího asfaltu komunikace je ve 

stavební části dokumentace.

VV přechod stáv.komunikace

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

33 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
m 78,000 124,00 9 672,00

34 M 693113050 pás varovný POLYNET 238 š 25 cm m 78,000 19,00 1 482,00

35 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 1,000 3 240,00 3 240,00

VV 2*0,5 1,000

VV cca 0,5 m3 na jeden základ stožáru

VV Součet 1,000

36 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 69,000 169,00 11 661,00

37 K 460431322
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

110 cm z horniny tř I skupiny 3
m 9,000 177,00 1 593,00

38 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 81,450 97,00 7 900,65

39 K ZV Zednické výpomoci % 2,000 2 500,00 5 000,00

D ZHS Práce v HZS 5 040,00
40 K hod2 Koordinace na stavbě HZS 4,000 450,00 1 800,00

41 K hod4 zapojení do stávajícího stožáru HZS 1,000 450,00 450,00

53 K hod5
zapojení do stávajícího rozvaděče VO, vč. odpojení a 

denontáže stávajícího vývodu
HZS 2,000 45,00 90,00

42 K revize Revize elektro HZS 6,000 450,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 270,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 268 270,13 21,00% 56 336,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 324 606,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 268 270,13

HSV - Práce a dodávky HSV 268 270,13

    1 - Zemní práce 5 750,71

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 504,40

    111 - Zemní práce - stabilizace 2 965,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 070,00

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 8 427,47

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 11 762,85

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 904,50

    5 - Komunikace pozemní 136 241,85

    8 - Trubní vedení 14 840,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 44 841,39

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 961,16

4.2. - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 268 270,13

D HSV Práce a dodávky HSV 268 270,13

D 1 Zemní práce 5 750,71

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 43,566 120,00 5 227,92

VV 11+(19-13)+20+3,38+6-2,814 43,566

VV Součet 43,566

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 43,566 12,00 522,79

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 504,40

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 20,000 154,00 3 080,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

před ZTP, před vyhrazeným stáním, chodníkem, překop  a u nové vpusti

4 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 20,000 134,00 2 680,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající komunikací k 

napojení před ZTP, před vyhrazeným stáním, chodníkem, překop  a u 

nové vpusti

5 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 30,000 69,00 2 070,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozebrání stávající betonové dlažby pro části 

nových chodníků

6 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 30,000 65,00 1 950,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl. 10 - 

20 cm

7 K 113107325
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 20,000 156,00 3 120,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění štěrkových ploch pod vyhrrazeným 

parkováním, tl. 40 - 50 cm

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,000 65,00 975,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

vozovky

9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 20,000 66,00 1 320,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání bet. obrubníků podél chodníků

10 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 28,000 80,00 2 240,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky před ZTP

11 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 51,425 80,00 4 114,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

12 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 154,275 12,00 1 851,30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 51,425*3 154,275

VV Součet 154,275

13 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,600 300,00 1 380,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35,300 150,00 5 295,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 11,6+8,7+15 35,300

VV Součet 35,300

15 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 11,525 124,00 1 429,10

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 7,65+3,075+0,8 11,525

VV Součet 11,525

D 111 Zemní práce - stabilizace 2 965,00

16 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 11,000 175,00 1 925,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod stáním 

pro ZTP, vyhrazené stání a chodníkem, tl. 20 cm

VV 55*0,2 11,000

VV Součet 11,000

17 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 13,000 80,00 1 040,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 070,00

18 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 19,000 30,00 570,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice pod stáním ZTP a chodníkem, tl. 20 

cm

VV 95*0,2 19,000

VV Součet 19,000

19 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 20,000 175,00 3 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod stáním pro ZTP a pod 

novým chodníkem

VV 20*0,5+10*0,2+40*0,2 20,000

VV Součet 20,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 8 427,47

20 K 133151102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3
m3 3,380 950,00 3 211,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: jáma pro vpust - 1 ks

VV 1*2*1,3*1,3 3,380

VV Součet 3,380

21 K 132151253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně

m3 6,000 800,00 4 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rýha pro přípojku vpusti

VV 4*1*1,5 6,000

VV Součet 6,000

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,814 148,00 416,47

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp rýh

VV 0,3*(3,38+6) 2,814

VV Součet 2,814

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 11 762,85

23 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 78,419 150,00 11 762,85

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 43,566*1,8 78,419

VV Součet 78,419

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 904,50

24 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 70,000 15,00 1 050,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod stáním pro ZTP, 

vyhrazeným stáním a novým chodníkem

25 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 13,000 59,00 767,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 65*0,2 13,000

VV Součet 13,000

26 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 65,000 16,00 1 040,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice pod přípojky vpusti, tl. 20 cm

27 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 65,000 29,00 1 885,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,625 100,00 162,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 65*0,025 1,625

VV Součet 1,625

D 5 Komunikace pozemní 136 241,85

29 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 55,000 453,00 24 915,00

30 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 20,000 322,00 6 440,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP, před 

vyhrazeným stáním, chodníkem, překop  a u nové vpusti

31 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 20,000 11,00 220,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP, před 

vyhrazeným stáním, chodníkem, překop  a u nové vpusti

32 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 20,000 725,00 14 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP, před 

vyhrazeným stáním, chodníkem, překop  a u nové vpusti

33 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 20,000 29,00 580,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP, před 

vyhrazeným stáním, chodníkem, překop  a u nové vpusti

34 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 20,000 230,00 4 600,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP, před 

vyhrazeným stáním, chodníkem, překop  a u nové vpusti

35 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 25,000 210,00 5 250,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před ZTP, před 

vyhrazeným stáním, chodníkem, překop  a u nové vpusti

36 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 36,000 235,00 8 460,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání ZTP a vyhrazené stání

VV 18+18 36,000

VV Součet 36,000

37 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 37,080 520,00 19 281,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

VV 36*1,03 37,080

VV Součet 37,080

38 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 36,000 250,00 9 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

39 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 42,000 120,00 5 040,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

40 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 47,000 235,00 11 045,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník - vyspravení

VV 35+10+2 47,000

VV Součet 47,000

41 M 59245018.1 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 36,050 355,00 12 797,75

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník - dlažba 20*10*6, přírodní

VV 35*1,03 36,050

VV Součet 36,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná
m2 10,300 425,00 4 377,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník mezi stáními, barva ČERVENÁ

VV 10*1,03 10,300

VV Součet 10,300

43 M 59245019
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm přírodní
m2 2,200 425,00 935,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník - reliefni dlažba 20/10/6

VV 2*1,1 2,200

VV Součet 2,200

44 K 564851111.5
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 50,000 120,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné chodníky a slepecké úpravy

45 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 28,000 100,00 2 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stavající vozovku

D 8 Trubní vedení 14 840,80

46 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 4,000 163,00 652,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojka vpusti

47 M 28614146
trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm s 

hrdlem SN10
m 4,400 392,00 1 724,80

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojka vpusti

VV 4*1,1 4,400

VV Součet 4,400

48 K 895941101
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 

rozměru 600/600 mm
kus 1,000 500,00 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zřízení uličních vpustí

49 M 592238210 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 1,000 658,00 658,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

50 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 1,000 401,00 401,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

51 M 592238250 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm kus 1,000 470,00 470,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

52 M 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 1,000 749,00 749,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

53 M 28619492
uzávěrka zápachová PE-HD s dlouhým hrdlem a 

čisticím otvorem D 75
kus 1,000 2 340,00 2 340,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

54 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 1,000 795,00 795,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

55 M 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 1,000 1 010,00 1 010,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

56 M 592238240
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem 

(bez vložky)
kus 1,000 986,00 986,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

57 M 28661787
mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu 

zatížení D400 čtverec
kus 1,000 4 555,00 4 555,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 44 841,39

58 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 265,00 795,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení dopravní značky IP12+01, IP12 a E12

59 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 775,00 775,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dopravní značka IP12+01

60 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dopravní značka IP12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 1 020,00 1 020,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dopravní značka E12- "CSS a SENIOR TAXI"

62 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 2,000 995,00 1 990,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení sloupku 3,5 m

63 M 404452350 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 570,00 3 140,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sloupek

64 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 2,000 316,00 632,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení V10f

65 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 37,000 280,00 10 360,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 15+20+2 37,000

VV Součet 37,000

66 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 15,450 205,00 3 167,25

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 15*1,03 15,450

VV Součet 15,450

67 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 20,600 185,00 3 811,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 20*1,03 20,600

VV Součet 20,600

68 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 511,00 1 022,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25 přechodový

69 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 25,000 225,00 5 625,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení obrubníku kolem chodníků

70 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 25,750 110,00 2 832,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25

VV 25*1,03 25,750

VV Součet 25,750

71 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 18,000 205,00 3 690,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

72 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 37,080 133,00 4 931,64

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (18*2)*1,03 37,080

VV Součet 37,080

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 961,16

73 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 37,483 79,00 2 961,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 074 149,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 074 149,73 21,00% 225 571,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 299 721,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

5.1.1. - PLOCHY NOVÉ

LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 074 149,73

HSV - Práce a dodávky HSV 1 033 649,73

    1 - Zemní práce 10 758,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 229 662,42

    111 - Zemní práce - stabilizace 12 320,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 492,50

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 22 005,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 779,00

    5 - Komunikace pozemní 615 929,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 124 168,35

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 9 535,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 500,00

5.1.1. - PLOCHY NOVÉ

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 074 149,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 033 649,73

D 1 Zemní práce 10 758,00

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 81,500 120,00 9 780,00

VV 74+7,5 81,500

VV Součet 81,500

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 81,500 12,00 978,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 229 662,42

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 380,000 154,00 58 520,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace 

pod novými parkovacími místy mimo ZTP

VV 50+30+125+165+10 380,000

VV Součet 380,000

4 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl přes 200 m2
m2 380,000 135,00 51 300,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod asfaltovým krytem 

stávající komunikace pod novými parkovacími místy mimo ZTP, tl. 40 - 

50 cm

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 25,000 65,00 1 625,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

vozovky, mimo stání ZTP

6 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 60,000 80,00 4 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 377,689 80,00 30 215,12

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

8 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 133,067 12,00 13 596,80

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 377,689*3 1 133,067

VV Součet 1 133,067

9 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 87,400 300,00 26 220,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

10 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 285,000 150,00 42 750,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

11 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 5,125 124,00 635,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 111 Zemní práce - stabilizace 12 320,00

12 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 74,000 160,00 11 840,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání  pod 

parkovištěm bez stání pro ZTP, tl. 20 cm

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (60+35+145+130)*0,2 74,000

VV Součet 74,000

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 6,000 80,00 480,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 492,50

14 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 6,000 30,00 180,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice, tl. 20 cm

VV (15+15)*0,2 6,000

VV Součet 6,000

15 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 7,500 175,00 1 312,50

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod novým parkovištěm, bez 

stání pro ZTP

VV (10+5)*0,5 7,500

VV Součet 7,500

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 22 005,00

16 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 146,700 150,00 22 005,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 81,5*1,8 146,700

VV Součet 146,700

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 779,00

17 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 400,000 15,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod parkovištěm, bez ZTP

18 K 162206112
Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 6,000 59,00 354,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV (15+15)*0,2 6,000

VV Součet 6,000

19 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 30,000 16,00 480,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

20 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 30,000 29,00 870,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,750 100,00 75,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 30*0,025 0,750

VV Součet 0,750

D 5 Komunikace pozemní 615 929,00

22 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 370,000 453,00 167 610,00

23 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 55,000 322,00 17 710,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před novými 

parkovišti, mimo ZTP

24 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 55,000 11,00 605,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před novými 

parkovištii, mimo ZTP

25 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 55,000 725,00 39 875,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před novými 

parkovištii, mimo ZTP

26 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 55,000 29,00 1 595,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před novými 

parkovištii, mimo ZTP

27 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 55,000 230,00 12 650,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před novými 

parkovištii, mimo ZTP

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 65,000 210,00 13 650,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka - napojení před novými 

parkovištii, mimo ZTP

29 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2
m2 305,000 235,00 71 675,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 150+145+10 305,000

VV Součet 305,000

30 M 59246015_R zatravňovací tvárnice 8 cm m2 303,850 520,00 158 002,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

VV 295*1,03 303,850

VV Součet 303,850

31 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 10,300 490,00 5 047,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: VDZ V10b - barva červená

VV 10*1,03 10,300

VV Součet 10,300

32 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 305,000 210,00 64 050,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: parkoviště se zatravňovacími tvárnicemi

33 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 340,000 169,00 57 460,00

34 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 60,000 100,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stávající vozovku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 124 168,35

35 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 185,000 280,00 51 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků

VV 115+70 185,000

VV Součet 185,000

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 118,450 205,00 24 282,25

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 115*1,03 118,450

VV Součet 118,450

37 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 72,100 185,00 13 338,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 70*1,03 72,100

VV Součet 72,100

38 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 70,000 205,00 14 350,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

39 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 144,200 133,00 19 178,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (70*2)*1,03 144,200

VV Součet 144,200

40 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 200,00 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění svislých dopravníhc značek

41 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 

do 4,00 kg
m 7,000 54,00 378,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uložení kabelů NN do chráníček

42 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 7,000 63,00 441,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chránička pro kabely NN

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 9 535,46

43 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 120,702 79,00 9 535,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 500,00
44 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

45 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

46 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

47 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

48 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

49 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

50 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

51 K 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

52 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

53 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

54 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 563,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235 563,34 21,00% 49 468,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 031,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

5.1.2. - ZASAKOVACÍ PRŮLEH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235 563,34

HSV - Práce a dodávky HSV 223 563,34

    1 - Zemní práce 3 430,40

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 93 311,20

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 224,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1 944,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 45 647,50

    5 - Komunikace pozemní 59 970,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 706,40

    96 - Bourání konstrukcí 10 640,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 4 689,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

5.1.2. - ZASAKOVACÍ PRŮLEH

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 235 563,34

D HSV Práce a dodávky HSV 223 563,34

D 1 Zemní práce 3 430,40

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 7,200 120,00 864,00

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 31,000 80,00 2 480,00

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,200 12,00 86,40

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 93 311,20

4 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 140,000 154,00 21 560,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající vozovky 

pod vsakovacím průlehem

5 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 140,000 134,00 18 760,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod asfaltovou vozovkou, tl. 

30 - 40 cm

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 10,000 65,00 650,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání bet. obrubníků podél zeleně

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 172,600 80,00 13 808,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

8 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 517,800 12,00 6 213,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 172,6*3 517,800

VV Součet 517,800

9 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 32,200 350,00 11 270,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

10 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 140,000 150,00 21 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 81,2+58,8 140,000

VV Součet 140,000

11 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 0,400 124,00 49,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 224,00

12 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 2,400 30,00 72,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice

VV 12*0,2 2,400

VV Součet 2,400

13 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 7,200 160,00 1 152,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod zasakovacím průlehem

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 12*0,6 7,200

VV Součet 7,200

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 1 944,00

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 12,960 150,00 1 944,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 7,2*1,8 12,960

VV Součet 12,960

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 45 647,50

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 155,000 15,00 2 325,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně

16 K 162706111
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení 

výkopku ze zemin schopných zúrodnění
m3 31,000 248,00 7 688,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz nakoupené ornice - 7 km

VV 155*0,2 31,000

VV Součet 31,000

17 K 162706119
Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení 

výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m
m3 31,000 12,00 372,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylý 1 km

VV 31*1 31,000

VV Součet 31,000

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 55,800 500,00 27 900,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakupená ornice

VV 155*0,2*1,8 55,800

VV Součet 55,800

19 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 155,000 16,00 2 480,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm

20 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 155,000 29,00 4 495,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,875 100,00 387,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 155*0,025 3,875

VV Součet 3,875

D 5 Komunikace pozemní 59 970,00

22 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 135,000 200,00 27 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podklad pod ornici, tl. 20-40 cm

23 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 55,000 200,00 11 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

24 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 55,000 150,00 8 250,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyplnění vsakovacího průlehu, tl. 50 cm, štěrk 

16/32

25 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 85,000 73,00 6 205,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: položení geotextilie

26 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 10,000 235,00 2 350,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník nad vsakovacím průlehem

27 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 10,300 350,00 3 605,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník nad vsakovacím průlehem

VV 10*1,03 10,300

VV Součet 10,300

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 13,000 120,00 1 560,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděný chodník nad vsakovacím průlehem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 706,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 8,000 225,00 1 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení betonových obrubníků chodníkových

30 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 8,240 110,00 906,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25

VV 8*1,03 8,240

VV Součet 8,240

D 96 Bourání konstrukcí 10 640,00

31 K 966008222
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š přes 200 mm
m 28,000 380,00 10 640,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání stávajícího bet. žlabu

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 4 689,84

32 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 59,365 79,00 4 689,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00
33 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

34 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

35 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

36 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 500,00 500,00

37 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkoušky na únosnost zemní pláně a jednotlivých 

vrstev
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 111,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 111,22 21,00% 17 243,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 354,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3

5.1.3. - Rekonstrukce a doplnění VO u P24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 111,22

M - Práce a dodávky M 41 943,57

DEM - Demontáže 2 795,00

M-46 - Zemní práce 32 422,65

ZHS - Práce v HZS 4 950,00

5.1.3. - Rekonstrukce a doplnění VO u P24

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 111,22

D M Práce a dodávky M 41 943,57

1 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 25,000 151,00 3 775,00

2 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x10mm2
m 28,750 136,00 3 910,00

VV 25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 28,750

VV Součet 28,750

3 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 5,000 120,00 600,00

4 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 5,750 49,00 281,75

VV 5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5,750

VV Součet 5,750

5 K 741373003p Montáž svítidlo průmyslové stropní na sloupek parkový kus 1,000 2 500,00 2 500,00

6 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 5 900,00 5 900,00

7 M 31674067p
stožár osvětlovací sadový žár.zinek Sb 5m, třístupňový 

s TPÚ
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K 741110313
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

90 do 133 mm uložená volně
m 23,000 112,00 2 576,00

9 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 24,150 98,00 2 366,70

VV 23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 24,150

VV Součet 24,150

10 K 743111216 Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně m 3,000 71,00 213,00

11 M 345711560 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 m 3,000 70,00 210,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057600447

12 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 

povrchu
m 23,000 55,00 1 265,00

13 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 23,000 112,00 2 576,00

14 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 1,000 55,00 55,00

15 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 0,640 108,00 69,12

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 1*0,64 "Přepočtené koeficientem množství 0,640

VV Součet 0,640

16 K 743622100
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 1,000 285,00 285,00

17 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 1,000 27,00 27,00

18 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02 se 3 šrouby
kus 3,000 236,00 708,00

19 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 3,000 33,00 99,00

20 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 1,000 677,00 677,00

21 M 0EC67010045 výzbroj stož.Bečov SV 6.6.4 s poj.odpojovačem ks 1,000 850,00 850,00

22 K PM Přidružený materiál % 2,000 2 500,00 5 000,00

23 K PPV Podíl přidružených výkonů % 2,000 2 500,00 5 000,00

D DEM Demontáže 2 795,00

24 K 741375841p
Demontáž svítidla průmyslového venkovního na 

parkovém sloupku se zachováním funkčnosti
kus 1,000 945,00 945,00

25 K 218204124 Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových kus 1,000 500,00 500,00

26 K R741-901 Demontáž sloupu parkového ks 1,000 650,00 650,00

27 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 500,00 500,00

28 K R743622100-D
Demontáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 

šrouby
kus 1,000 200,00 200,00

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M-46 Zemní práce 32 422,65

29 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,023 16 700,00 384,10

30 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 1,000 950,00 950,00

31 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 23,000 650,00 14 950,00

32 K 460421081
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm
m 23,000 124,00 2 852,00

33 M 693113050 pás varovný POLYNET 238 š 25 cm m 23,000 19,00 437,00

34 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 0,500 3 240,00 1 620,00

VV 1*0,5 0,500

VV cca 0,5 m3 na jeden základ stožáru

VV Součet 0,500

35 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

třídy 3
m 23,000 169,00 3 887,00

36 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 24,150 97,00 2 342,55

37 K ZV Zednické výpomoci % 2,000 2 500,00 5 000,00

D ZHS Práce v HZS 4 950,00
38 K hod2 Koordinace na stavbě HZS 4,000 450,00 1 800,00

39 K hod4 zapojení do stávajícího stožáru HZS 1,000 450,00 450,00

40 K revize Revize elektro HZS 6,000 450,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299634

Město Uničov DIČ:

Uchazeč: IČ: 64087883

DIČ: CZ64087883

Projektant: IČ: 25849280

Alfaprojekt Olomouc a.s. DIČ: CZ25849280

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivo Hrdlička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 728 403,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 728 403,19 21,00% 362 964,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 091 367,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 728 403,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 728 403,19

    1 - Zemní práce 19 916,16

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 318 235,66

    111 - Zemní práce - stabilizace 19 280,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 680,00

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 43 403,96

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 40 737,60

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 511,50

    5 - Komunikace pozemní 1 026 960,25

    8 - Trubní vedení 100 229,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 141 003,40

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 6 445,06

5.2. - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Uničov Projektant:
Alfaprojekt Olomouc 

a.s.
Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o. ,Masarykovo nám 37 , 783 91 Uničov Zpracovatel: Ing. Ivo Hrdlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 728 403,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 728 403,19

D 1 Zemní práce 19 916,16

1 K 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 150,880 120,00 18 105,60

VV 115+2+16,9+31,5-14,52 150,880

VV Součet 150,880

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 150,880 12,00 1 810,56

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 318 235,66

3 K 113154224
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 525,000 154,00 80 850,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající vozovky 

pod novou vozovkou, pod chodníkem a pod stáním ZTP

VV 450+40+35 525,000

VV Součet 525,000

4 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl přes 200 m2
m2 525,000 135,00 70 875,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající vozovkou, pod 

chodníkem a pod stáním ZTP, tl. 40 - 50 cm

5 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 9,000 69,00 621,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozebrání části stávající dlažby pro vytvoření 

místa pro přecházení ve střední části

6 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 9,000 115,00 1 035,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu pod stávající dlažbou, tl. 20 - 

30 cm

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 55,000 65,00 3 575,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbourání betonových silničních obrubníků podél 

vozovky v jižní části

8 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 25,000 80,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odřezání stávající hrany vozovky a i před ZTP

9 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 532,030 80,00 42 562,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz suti na skládku do 7 km

10 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 596,090 12,00 19 153,08

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zbylých 6 km

VV 532,030*3 1 596,090

VV Součet 1 596,090

11 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 120,750 300,00 36 225,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

12 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 397,710 150,00 59 656,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 393,75+3,96 397,710

VV Součet 397,710

Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově 1/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 13,570 124,00 1 682,68

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 2,295+11,275 13,570

VV Součet 13,570

D 111 Zemní práce - stabilizace 19 280,00

14 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 115,000 160,00 18 400,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pro stabilizaci pod zemní plání pod stáním 

pro ZTP, novou vozovkou a chodníkem, tl. 20 cm

VV (490+45+40)*0,2 115,000

VV Součet 115,000

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 11,000 80,00 880,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nakládaní podkladu pro stabilizaci

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 680,00

16 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 11,000 30,00 330,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sejmutí ornice, tl. 20 cm

VV 55*0,2 11,000

VV Součet 11,000

17 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 2,000 175,00 350,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy pod zelení pod novým místem pro 

přecházení

VV 10*0,2 2,000

VV Součet 2,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 43 403,96

18 K 133151102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3
m3 16,900 950,00 16 055,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: jámy pro vpusti - 5 ks

VV 5*2*1,3*1,3 16,900

VV Součet 16,900

19 K 132151253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 

strojně

m3 31,500 800,00 25 200,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rýhy pro přípojky vpustí

VV (13+7+7+18+18)*0,5*1,0 31,500

VV Součet 31,500

20 K 174101101.1
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 14,520 148,00 2 148,96

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp rýh

VV 0,3*(16,9+31,5) 14,520

VV Součet 14,520

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 40 737,60

21 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 271,584 150,00 40 737,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za skládku

VV 150,88*1,8 271,584

VV Součet 271,584

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 511,50

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 550,000 15,00 8 250,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutnění zemní pláně pod stáním pro ZTP, 

vozovkou a novým chodníkem

23 K 162306111
Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 11,000 59,00 649,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovoz uložené ornice

VV 55*0,2 11,000

VV Součet 11,000

24 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 55,000 16,00 880,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozprostření ornice, tl. 20 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 181451133
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

ve svahu přes 1:2 do 1:1
m2 55,000 29,00 1 595,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,375 100,00 137,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ozelenění

VV 55*0,025 1,375

VV Součet 1,375

D 5 Komunikace pozemní 1 026 960,25

27 K 565231112
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 200 mm
m2 575,000 453,00 260 475,00

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 450,000 322,00 144 900,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka a před stání ZTP

29 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 450,000 11,00 4 950,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka

30 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 450,000 725,00 326 250,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka

31 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 450,000 29,00 13 050,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka

32 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 450,000 230,00 103 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 480,000 210,00 100 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová vozovka

34 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 40,000 235,00 9 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání ZTP

VV 20+20 40,000

VV Součet 40,000

35 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 41,200 520,00 21 424,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

VV 40*1,03 41,200

VV Součet 41,200

36 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 40,000 250,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

37 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 45,000 120,00 5 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděná parkovací stání

38 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 32,000 235,00 7 520,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné chodníky, bez části chodníku nad 

vsakovacím průlehem

VV 23+9 32,000

VV Součet 32,000

39 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 23,690 350,00 8 291,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné chodníky

VV 23*1,03 23,690

VV Součet 23,690

40 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 9,270 425,00 3 939,75

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné chodníky - reliefni dlažba

VV 9*1,03 9,270

VV Součet 9,270

41 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 38,000 120,00 4 560,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dlážděné chodníky, bez části chodníku nad 

vsakovacím průlehem

42 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 25,000 100,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asfaltová zálivka pro zalití spár při napojení na 

stavající vozovku

D 8 Trubní vedení 100 229,60

43 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 63,000 163,00 10 269,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojky vpustí

VV 13+7+7+18+18 63,000

VV Součet 63,000

44 M 28614146
trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm s 

hrdlem SN10
m 69,300 392,00 27 165,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojkyvpustí

VV 63*1,1 69,300

VV Součet 69,300

45 K 895941101
Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců 

rozměru 600/600 mm
kus 5,000 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zřízení uličních vpustí

46 M 592238210 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 5,000 658,00 3 290,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

47 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 5,000 401,00 2 005,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

48 M 592238250 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm kus 5,000 470,00 2 350,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

49 M 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 5,000 749,00 3 745,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

50 M 28619492
uzávěrka zápachová PE-HD s dlouhým hrdlem a 

čisticím otvorem D 75
kus 5,000 2 340,00 11 700,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

51 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 5,000 795,00 3 975,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

52 M 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 5,000 1 010,00 5 050,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

53 M 592238240
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem 

(bez vložky)
kus 5,000 986,00 4 930,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

54 M 28661787
mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu 

zatížení D400 čtverec
kus 5,000 4 550,00 22 750,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční vpusť s mříží

55 K 899202211_R demontáž uliční vpusti komplet zásyp+zhut. kus 1,000 500,00 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění uliční vpusti komplet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 141 003,40

56 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 289,00 578,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení dopravní značky IP12

57 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 2,000 775,00 1 550,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dopravní značka IP12+01

58 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 2,000 995,00 1 990,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení sloupku 3,5 m

59 M 404452350 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 570,00 3 140,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sloupek

60 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílý plast
m2 4,000 316,00 1 264,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodorovné dopravní značení V10f

61 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 98,000 280,00 27 440,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení bet. obrubníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 70+22+6 98,000

VV Součet 98,000

62 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 72,100 205,00 14 780,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25

VV 70*1,03 72,100

VV Součet 72,100

63 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 22,660 185,00 4 192,10

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/15

VV 22*1,03 22,660

VV Součet 22,660

64 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 6,000 511,00 3 066,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. obrubník 15/25 přechodový

65 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 20,000 205,00 4 100,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: osazení betonových obrubníků chodníkových

66 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 20,600 110,00 2 266,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový obrubník 5/25

VV 20*1,03 20,600

VV Součet 20,600

67 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 160,000 205,00 32 800,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

68 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 329,600 133,00 43 836,80

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonový krajník 25/10

VV (160*2)*1,03 329,600

VV Součet 329,600

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 6 445,06

69 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 81,583 79,00 6 445,06
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Projekt: Budování a výměna propustných parkovacích ploch v Uničově - III. etapa I

Objekt: 

Objednatel: Město Uničov

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o

Harmonogram stavebních prací 2023

Stavební objekty   měsíc

týden 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

Zemní práce

Podkladní vrstvy

Vsaky

Pokládka obrub a dlažby

Živice

Terénní úpravy

Přeložky VO

V Uničově    14. 6. 2023

červenec

4435

říjen listopadsrpen září



Projekt: Budování a výměna propustných parkovacích ploch  v Uničově - 

III. etapa               

                    
Objednatel: Město Uničov

Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o

Harmonogram finanční 2023

Stavební objekty rok

měsíc

týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Čerpání

V Uničově    14.6. 2023

říjen listopadčervenec

9 595 300,00

2023

3 500 000,00 4 300 000,00 1 795 300,00

zářísrpen 
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