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Účastník v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na šedě vyznačených místech dle své 

předkládané nabídky 

                                                        NÁVRH SMLOUVY 

Smlouva o dílo      
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění 

Objednatel 

(zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) 
 

Město Čáslav 

se sídlem  nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, Čáslav – Staré Město, 
28601Čáslav   

IČO:       00236021 

DIČ:       CZ00236021   

Zastoupen:     Ing. Jaromír Strnad – starosta města 

Kontaktní osoba zadavatele:    

Telefon:      

e-mail:      

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  11117722/0800 

  

dále jen „Objednatel“    

 

a 

Zhotovitel 

(dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) 
Zhotovitel: Stavby rybníků s. r. o.  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v  Praze  

oddíl C, vložka 225278. 

 

Sídlo: Žižkovo nám. 226, 258 01 
Vlašim 

 

 

IČO: 02951746 
 

 

DIČ: CZ02951746 
 

 

Bankovní spojení: Česká 
spořitelna a.s. 

 

 

Číslo účtu:3471417359/0800 
 

 

Zastoupen: Ing. Martin Suchopar, 

jednatel 

 

 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních:  

 

Kontaktní osoby ve věcech 
technických:  

  

  

dále jen „Zhotovitel“ 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.     Předmětem plnění Zhotovitele je: 

Realizace projektu „Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy“ spočívá v revitalizaci koryta 

Žákovského potoka, vybudování tůní různých velikostí a související krajinářské úpravy prostoru nivy 
v k. ú. Čáslav, a to podle projektové dokumentace z února 2022, vyhotovené projektantem 
ENVICONS, s.r.o., se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČO: 275 60 015, 

zodpovědný projektant: , a dále dle nabídky Zhotovitele (jehož součástí je 
oceněný výkaz výměr – příloha č. 1 této smlouvy), kterou podal v rámci výběrového řízení, na 
jehož základě je tato smlouva uzavírána. 

 

1.2.  Předmět díla dále tvoří: 
• Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 4 

vyhotoveních. 

• Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3    

vyhotoveních. 
•   Celkový úklid díla před předáním a převzetím. 

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění místa provádění díla před 
předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a 
komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby 
řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací 
řešeny). 

• plnění podmínek všech dotčených orgánů a organizací uvedených ve vyjádřeních či správních 
rozhodnutích těchto orgánů a organizací. Kopie všech vyjádření a správních rozhodnutí 
vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky jsou součástí projektové dokumentace stavby. 

Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů a organizací citovaných v dosud 
uzavřených správních řízeních plní zhotovitel stavby a toto plnění musí být zohledněno v ceně 
díla, 

• odstranění případných škod na komunikacích, objektech a dalších plochách dotčených stavbou, 
způsobených provozem a činnostmi zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu 
provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, 

• vytyčení prostorové polohy stavby, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými 
zeměměřičskými inženýry, 

• geodetická měření v průběhu realizace prací pro možnost kontroly výkazů výměr, 
• zajištění oplocení staveniště v místech, kde staveniště sousedí s obytnými nebo rekreačními 

pozemky, pouze v případě nutnosti (např. předcházení potenciálním problémům), 
• likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, 

zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich 
likvidaci objednateli při předání a převzetí díla ve 3 vyhotoveních v tištěné a 1x v elektronické 
podobě, 

• provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo 
obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a jejich 

předání objednateli při předání a převzetí díla ve 3 vyhotoveních v tištěné a 1x v elektronické 
podobě, 

• zpracování a předání výrobně technické dokumentace pro části stavby, které tuto dokumentaci 
vyžadují - např. výkresy výztuže, apod. (2 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve 
formátu *.pdf), 

• vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. 
zajištění jejich případné ochrany, pokud jsou stavbou dotčené. 

• čerpání vody a další práce (hrázkování, jímkování) při realizaci stavby v korytě toku, 
• zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a 

Nařízení EK (ES) č. 1828/2006, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dokumentu s názvem „Pravidla 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021-2027“ a v Grafickém manuálu publicity 
OP ŽP ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu uveřejněné na www.opzp.cz a 
dle pokynů objednatele,  
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1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:  

• zadávací dokumentace veřejné zakázky; 

• projektové dokumentace, s níž byl Zhotovitel podrobně seznámen v rámci zadávacího řízení – 

zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Žákovského potoka a 
jeho nivy“ (vyhlášené dne 10.04.2024); 

• položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací 
dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet) – příloha č. 1 této smlouvy; 

• nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v zadání veřejné 
zakázky (dále jen nabídka).  

Uvedený rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) 
se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje 
výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní 
zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla 
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován 
jako dílo. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace. 

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to : 
1. projektová dokumentace; 

2. rozpočet; 
3. tato smlouva 

4. nabídka Zhotovitele 

5. zadávací dokumentace 

přičemž výše uvedené pořadí určuje prioritu příloh v případě jejich rozporu. 
 

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 
poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle 
této smlouvy nezbytné. 

1.8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací 
a dodávek. 

1.9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, 
souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, 
která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního 
inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném 
postupu zhotovitele. 

1.10. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce z OPŽP pro 
období 2021-2027 a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To 
platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na 
http://www.opzp.cz/ 

 

 

Článek II. Doba plnění 
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

 

2.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 1.7.2024. 

 

2.1.2. Řádné ukončení realizace díla (dokončení stavebních prací) nejpozději do 2 

měsíců od převzetí staveniště dle čl. 2.1.1. 
 

2.1.3. Předání díla jako celku do 7 dnů od ukončení realizace. 

 

2.2. Nastanou-li v průběhu plnění nepříznivé klimatické podmínky, při kterých není možné dodržet 
technologické postupy stanovené pro realizaci předmětu zakázky, je Zhotovitel oprávněn práce na 
realizaci předmětu zakázky přerušit a termín ukončení plnění bude v takovém případě prodloužen, 

http://www.opzp.cz/
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a to o skutečnou dobu trvání těchto překážek, tj. o počet dnů, po který k přerušení prací z tohoto 
důvodu došlo. Takový případný vynucený posun termínu ukončení plnění nebude považován za 
porušení termínu ukončení plnění, oznámí-li jej vybraný dodavatel písemně zadavateli nebo jej 
zaznamená ve stavebním deníku a odsouhlasí-li jej technický dozor stavebníka. 

 

Článek III. Místo plnění 
 

Místem plnění díla jsou pozemky v k.ú. Čáslav, které jsou detailně specifikované v projektové dokumentaci. 
 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou: 

4.1.   

Cena bez DPH   1 435 000,- Kč 

 

 DPH    301 350,- Kč 

 

 Cena včetně DPH  1 736 350,- Kč 

  

4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a 
nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla) až do jeho dokončení a předání, zahrnující 
veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného 
data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto 
veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel 

potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých 
rizik a vlivů (včetně inflačních), změn DPH, během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) 
nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a 
likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného 
užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a 
přilehlých ploch, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, 
bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a 
prvků. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla  
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje, a pod).  

4.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jakékoliv vícepráce budou Zhotovitelem provedeny pouze 
po jejich schválení technickým dozorem Objednatele a nebo Objednatelem, pokud jde o jejich 
rozsah a nutnost provedení a současně bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek 
této smlouvy obsahující dohodu o rozsahu a ceně víceprací. 

4.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu  

4.6. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude nová cena stanovena  
jednotkovými cenami dle ceny obvyklé v době uzavření této smlouvy.  

Článek V. Platební podmínky 

 

5.1. Realizované stavební práce v rozsahu ceny díla budou fakturovány na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, a na základě písemně 
schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb dle písemných zápisů z kontrolních dnů 
(odst. 9.6.1. této smlouvy). Odsouhlasený soupis provedených prací bude přílohou daňového 
dokladu. 
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5.2. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
• číslo smlouvy 

• číslo faktury 

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

• číslo projektu Objednatele jako příjemce dotace z dotačního Programu AOPK ČR v rámci 
OPŽP 2021-2027 , když toto číslo projektu bude Zhotoviteli Objednatelem sděleno 

• označení díla 

• přílohu obsahující celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) 
• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 
5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury 
předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy.  

 Rovněž zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli 
fakturu vrátit a fakturovanou částku neproplatit. Stejným způsobem je Objednatel oprávněn 
postupovat v případě, zjistí-li že Zhotovitel nezaplatil třeba jen část splatné platby vůči 
kterémukoliv ze svých poddodavatelů v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

 Po odstranění vady, úhradě všech plateb vůči poddodavatelům nebo po jiném zániku odpovědnosti 
Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 
5.4. této smlouvy. 

5.4. Daňové doklady budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. 

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla 
bez vad a nedodělků. 

5.6. V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy může být smluvní pokuta 
odečtena z konečné faktury zápočtem.  

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
6.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 
do doby jeho předání Objednateli. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 

činností v této smlouvě uvedených. 

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů 
a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 
konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 

Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o 
zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně 
citovaným zákonem. 
  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději den před předáním díla staveniště zcela vyklidit a uklidit. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
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6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 
6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory 
areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky 
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i 
závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 
6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné 
Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň 
povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných 
dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné 
poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 

nejmenší možnou míru. 
6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých 

úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla 
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen 
odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích 
způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a 
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou 
osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do 
díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel 
povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo 
jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. 
Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu 
způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti.  

6.5.5. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů 
sousedících se staveništěm. V případě komplikací si vyžádá součinnost Objednatele. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání staveniště stavební deník v 
rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a 
nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Objednatel a TDI jsou 
oprávněni kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout a Zhotovitel je Objednateli a TDI povinen 
stavební deník k nahlédnutí bezodkladně předložit. 

7.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
této smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, 
aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci, projektu a této smlouvě.   Výlučně bude 
Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie 
a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a 
za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.   

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 
 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v 
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na 
staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky 
a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné, nebo kde je to požadováno TDI, 
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příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 
osob, díla nebo zachování veřejného pořádku 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo něj v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti 
s prováděním díla. 

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod 
požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby 
autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována 
zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly 
zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.4. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby 
zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění 
díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z 
takového zpoždění vyplynou.  

8.5. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly 
dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.6.   Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají 
a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před 
zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě 
a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny 
díla. 

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) oprávněn 
pověřit osobu oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet 
způsobilých spolupracovníků.  

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace 
předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po 
předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude 
jmenována nejpozději do termínu předání staveniště. 

8.8.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele, bude-li jmenována, bude zastupovat Zhotovitele na 
místě díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány 
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně 
ve stavebním deníku. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze 
staveniště.  

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro 
zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude 

v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI. 
8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 

potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. 

U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou 
vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost 
Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků 
(kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 
 

 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického 
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI).  Tato osoba bude 
jmenována nejpozději do termínu předání staveniště. 
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9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-

li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi 
řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze 
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci 
o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány 
či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje 
provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně 
záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a 
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoliv povinností Zhotovitele. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.5. Objednatel či TDI je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla vč. 
odebrání vzorků ze zpracovávaných surovin. Potvrdí-li se zkouškami rozpor s touto smlouvou, bude 

Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s 
vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky 
Objednatel.  

9.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

  
9.6.1. kontrolní dny 

 – smluvní strany se dohodly na pravidelných kontrolních dnech, které budou probíhat jednou 
za týden, resp. v případě nutnosti dle dohody a vyžádání Objednatele, na nichž bude probíhat 
kontrola kvality, dodržování technologických postupů, a jejichž součástí bude předkládání dílčích 
výkazů (soupis prací), rozestavěnosti a prostavěnosti. Z kontrolního dne bude vždy mezi 
smluvními stranami proveden písemný zápis, který bude podkladem pro fakturaci dle čl. V. odst. 

5.1. této smlouvy. 
 

 

 

X. PRÁVA A POVINNOSTI TDI 

10.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za 
tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě 
nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat a 
respektovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít 
platnost písemného pokynu. 

10.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad a nedostatků v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. 
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat 
jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah 

zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 
10.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 

materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za 
používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich 
používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování 
bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo 
běžnými stavebními postupy.  

10.4. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a 
této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich 
průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou 
převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu 
nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, 
ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  
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10.5.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
10.5.1.jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech a technických normách; 
10.5.2.se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu 
za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce; 
10.5.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 
Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými 
normami a touto smlouvou.  

10.6. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací 
dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

10.7. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách 
a doplňcích díla. 

10.8. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou 
a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

10.9. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. 
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

 

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 

11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při 
operativních kontrolách stavby.  

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků 
tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími 
příslušných správních orgánů. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 
11.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn 

zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými 
osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

  Zhotovitel je povinen Objednatele písemně informovat, které práce provede použitím třetích osob 
poddodavatelů s uvedením popisu prací, dobu provádění těchto prací a identifikací třetí osoby 
poddodavatele vč. uvedené telefonických a e-mailových kontaktů. 

 
Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel 

musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
 

11.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI 
a autorskému dozoru projektanta. 

11.8. V případě, že Zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, 
barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín 
dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín 
upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva (v tomto pořadí). 

11.9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy 

České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u 
svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 
smluvních podmínek s podmínkami této smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních 
závazků. 

11. 10. Zhotovitel je povinen při plnění dle této smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, 
které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 

při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním veřejné zakázky používat, je-li to 

objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. 
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Článek XII. Předání díla 

12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 
na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 
díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k 
převzetí.  

 Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Zhotovitel svolá 
předávací a přejímací řízení.  

 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních 
veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
• technické a záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků a zařízení; 
• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

použitých materiálů a výrobků; 
• dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních; 
• doklady o individuálním vyzkoušení; 
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli 
doklady týkající se takové části díla. 

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky, Zhotovitel 
nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá a současně Zhotovitel uhradil 
kauci na poskytnutou záruku. 

 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
13.2. Záruční doba za předmět plnění jako celek činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání a 

převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené touto smlouvou.  

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné 
Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich 
dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci budou vady popsány, či bude uvedeno, jak se projevují. Objednatel je 
oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. 

13.6.  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 10 dnů od doručení reklamace vady 
zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastoupí k jejímu odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany 
v konkrétním případě jinak. 

 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo v souladu 

s  body 2.1., resp. v případě prodlení Zhotovitele s plněním díla v termínech dle bodu 2.1. 
je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,2% z ceny díla  za každý i 
započatý den  prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve 
výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění  vad  je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý  případ a započatý den prodlení 
s nástupem k odstranění vad. 
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14.4. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli či TDI, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.5. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavebních prací, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

14.6. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Objednatele.  
14.7. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou 
smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na 

více než 2 dny; 
• prodlení Zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů dle čl. 2.1. delším 

než 3 dnů; 

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 

• podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na Zhotovitele či Objednatele; 

• podání návrhu na zahájení exekuce na Zhotovitele či Objednatele; 
• Objednatel neobdržel dotaci; 
• Zhotovitel uvedl v nabídce v rámci zadávacího řízení informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly, nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
 

15. 3.  Objednatel upozorňuje, že je oprávněn před realizací projektu jednostranně od smlouvy bez sankcí 
odstoupit (např. z důvodu neobdržení podpory). 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu 
Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. 

 

Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu 
způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného 
převzetí Objednatelem. 

17.1.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE a Vlastníka 
pozemků, na nichž probíhá dílo) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností 
prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, 
povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. 
Pojistná částka musí činit alespoň 20.000.000,- Kč, Pojištění musí pokrývat celou dobu plnění, 
minimálně do data řádného ukončení realizace. 

17.2.  NÁHRADA ŠKODY 

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po 
dobu 60 měsíců od data předání poslední části díla. 

 

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 
18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré 

písemné dokumenty, vždy ve dvou vyhotoveních, které budou sloužit pro vnitřní potřeby 
Objednatele a pro poskytovatele dotace. 

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé 
smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 
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18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 
18.6. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 

bude Objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace. O této skutečnosti se Objednatel 
zavazuje bezodkladně vyrozumět Zhotovitele. 

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo 1 - ROZPOČET – oceněný výkaz výměr 

18.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními 
občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy. 

18.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (tohoto Díla) 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je  

v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší. 
18.10. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně 

účetních dokladů, minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší.  
Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 
2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

18.11. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen požadovat po 
svých poddodavatelích (subdodavatelích).   

18.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že 
je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem 

jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

18.13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/15/300/2024 ze dne 

12.06.2024. 

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

V Čáslavi, dne………………    Ve Vlašimi dne.………….  
 

  

 

 

 

 

 

__________________________ _________________________ 

za Město Čáslav  za Stavby rybníků s. r. o. 
Ing. Jaromír Strnad, starosta Ing. Martin Suchopar, jednatel 

Martin 

Suchopar

Digitálně podepsal Martin 

Suchopar 

Datum: 2024.06.17 17:45:40 

+02'00'

Ing. Jaromír 

Strnad

Digitálně podepsal 

Ing. Jaromír Strnad 

Datum: 2024.06.18 

13:26:24 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00236021

Město Čáslav DIČ: CZ00236021

Uchazeč: IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ: 27560015

Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015

Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 736 350,00CZK

301 350,00
0,0015,00% 0,00

32/2021

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

Stavby rybníků s.r.o.

1 435 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 435 000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 32/2021

Stavba:

Místo: Čáslav Datum:

Zadavatel: Město Čáslav Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis

07.05.2024

Envicons, s.r.o.

Envicons, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

108 233,48Vedlejší rozpočtové nákladySO 06 89 449,16

SO 04 Vegetační úpravy 103 319,09 125 016,10

HTÚSO 05 267 815,13 324 056,31

Tůně 416 382,75 503 823,13SO 02
SO 03 163 634,33Zpřístupnění lokality 135 234,98

1 736 350,001 435 000,00

422 798,89SO 01 511 586,66Revitalizace Žákovského potoka ř.km 0,72-0,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00236021
Město Čáslav DIČ: CZ00236021

Uchazeč: IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 422 798,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 422 798,89 21,00% 88 787,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 511 586,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

SO 01 - Revitalizace Žákovského potoka ř.km 0,72-0,92

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 422 798,89

HSV - Práce a dodávky HSV 422 798,89

    1 - Zemní práce 164 906,62

    4 - Vodorovné konstrukce 22 367,13

    8 - Trubní vedení 7 778,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 219,23

    997 - Přesun sutě 187 896,38

    998 - Přesun hmot 14 631,49

SO 01 - Revitalizace Žákovského potoka ř.km 0,72-0,92

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 798,89

D HSV Práce a dodávky HSV 422 798,89

D 1 Zemní práce 164 906,62

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 523,000 11,43 5 977,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 57+245"sejmutí v tl. do 10 cm" 302,000
VV 89+132"sejmutí ornice v tl. do 20 cm" 221,000
VV Součet 523,000

2 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 31,000 157,89 4 894,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 9+22"koryto" 31,000

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 316,000 66,27 20 941,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 9+22"koryto - přemístění výkopku na mezideponii" 31,000
VV 27"přemístění sejmuté ornice na mezideponii" 27,000
VV 138"přesun podorničí z mezideponie ke korytu" 138,000
VV 120"přesun ornice z deponie ko korytu" 120,000
VV Součet 316,000

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 316,000 127,56 40 308,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 9+22"koryto - přemístění výkopku na mezideponii" 31,000
VV 27"přemístění sejmuté ornice na mezideponii" 27,000
VV 138"přesun podorničí z mezideponie ke korytu" 138,000
VV 120"přesun ornice z deponie ko korytu" 120,000
VV Součet 316,000

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 167,900 107,34 18 022,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 114"stávající koryto" 114,000
VV 24"revitalizované koryto" 24,000
VV 29,9"jílovitá zemina - zatěsnění" 29,900
VV Součet 167,900

6 M 10364100R
jílovitá zemina - nákup zeminy včetně dovozu zeminy 
na stavbu

m3 29,900 38,89 1 162,81

VV 29,9"jílovitá zemina - zatěsnění" 29,900

7 K 181351104
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 
přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně

m2 500,000 60,44 30 220,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351104

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 460"stávající koryto" 460,000
VV 40"revitalizivané koryto" 40,000
VV Součet 500,000

8 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 876,000 5,30 4 642,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 416"revitalizovaná niva" 416,000
VV 460"zasypané koryto" 460,000
VV Součet 876,000

9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 17,520 108,89 1 907,75 CS ÚRS 2024 01
VV 876*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,520

10 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 416,000 12,37 5 145,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 416"plochy nivy" 416,000

11 K 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 416,000 1,37 569,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403252

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 416"příprava půdy před zatravněním" 416,000

12 K R01
Přerušení drenážního systému - odvoz na skládku vč. 
poplatku za skládkování

soubor 1,000 15 556,19 15 556,19

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby

VV
1"výkop jámy 1x2 m hl. 1 m, zpětný hutněný zásyp, odstranění 
a likvidace drnážního potrubí - odvoz na skládku vč. poplatku 
za skládkování"

1,000

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

SO 01 - Revitalizace Žákovského potoka ř.km 0,72-0,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R02
Převedení vody včetně čerpání dle zvolené 
technologie dodavatele po dobu nutnou pro výstavbu 
(čerpání, hrázkování, převod vody potrubím)

soubor 1,000 15 556,08 15 556,08

VV
1"v ceně je zahrnuto nutné přeložení převodu vody v 
jednotlivých fázích výstavby"

1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 22 367,13

14 K 462511161
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost 
kamenů do 80 kg bez výplně m3 12,960 1 423,38 18 447,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 36*1,5*0,8*0,3"přechodové úseky - kámen hm. 5-15 kg" 12,960

15 K 463211141
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 1,800 2 177,85 3 920,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211141

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 6*0,3"LK 50-80 kg bez vyklínování, opevnění břehů koryta" 1,800

D 8 Trubní vedení 7 778,04
16 K R03 Přerušení drenážního systému soubor 1,000 7 778,04 7 778,04

VV D.Technická zpráva
VV výkop jámy 1x2 m, hl. 1,0m
VV zpětný hutněný zásyp jámy

VV
odstranění drenážního potrubí z výkopu, odvoz a likvidace na 
skládce

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 219,23

17 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 98,300 76,22 7 492,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123

VV D.Technická zpráva, D.01.01 Situace stavby
VV 6,5*13+2,3*6"zatěsnění ve stávajícím korytě" 98,300

18 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 280,000 63,31 17 726,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008212

VV D.Technická zpráva
VV 280"vybourání žlabovek ve dně toku" 280,000

D 997 Přesun sutě 187 896,38
19 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 98,000 556,13 54 500,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV D.Technická zpráva
VV 98"vybourání žlabovek ve dně toku - odvoz na skládku" 98,000

20 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 98,000 1 361,18 133 395,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615

VV D.Technická zpráva
VV 98"vybourání žlabovek ve dně toku - odvoz na skládku" 98,000

D 998 Přesun hmot 14 631,49
21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 57,880 252,79 14 631,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00236021
Město Čáslav DIČ: CZ00236021

Uchazeč: IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 416 382,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 416 382,75 21,00% 87 440,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 503 823,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

SO 02 - Tůně

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 416 382,75

HSV - Práce a dodávky HSV 416 382,75

    1 - Zemní práce 379 906,02

    4 - Vodorovné konstrukce 21 119,15

    8 - Trubní vedení 141,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 607,33

    998 - Přesun hmot 5 608,90

SO 02 - Tůně

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 416 382,75

D HSV Práce a dodávky HSV 416 382,75

D 1 Zemní práce 379 906,02

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 149,200 46,90 6 997,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV 61"tůň č.1" 61,000
VV 60"tůň č.4" 60,000
VV 25"tůň č.5" 25,000
VV 3,2"broukoviště" 3,200
VV Součet 149,200

2 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 1 679,000 11,43 19 190,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV 1000"tůň č.2" 1 000,000
VV 679"tůň č.3" 679,000
VV Součet 1 679,000

3 K 122251401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,000 132,23 1 057,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251401

VV D.Technická zpráva, D.02.06- broukoviště
VV 8"broukoviště" 8,000
VV Součet 8,000

4 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 949,000 110,45 104 817,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253101

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV 3"tůň č.1" 3,000
VV 684"tůň č.2" 684,000
VV 252"tůň č.3" 252,000
VV 8"tůň č.4" 8,000
VV 2"tůň č.5" 2,000
VV Součet 949,000

5 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 225,000 66,27 81 180,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV Přesun ornice na mezideponii
VV 9"tůň č.1" 9,000
VV 171"tůň č.2" 171,000
VV 109"tůň č.3" 109,000
VV 7"tůň č.4" 7,000
VV 3"tůň č.5" 3,000
VV Přesun podorničí na mezideponii
VV 3-3"tůň č.1" 0,000
VV 684-16"tůň č.2" 668,000
VV 252"tůň č.3" 252,000
VV 8-4"tůň č.4" 4,000
VV 2"tůň č.5" 2,000
VV Součet 1 225,000

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 225,000 42,16 51 646,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV Přesun ornice na mezideponii
VV 9"tůň č.1" 9,000
VV 171"tůň č.2" 171,000
VV 109"tůň č.3" 109,000
VV 7"tůň č.4" 7,000
VV 3"tůň č.5" 3,000
VV Přesun podorničí na mezideponii
VV 3-3"tůň č.1" 0,000
VV 684-16"tůň č.2" 668,000
VV 252"tůň č.3" 252,000
VV 8-4"tůň č.4" 4,000
VV 2"tůň č.5" 2,000
VV Součet 1 225,000

7 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 31,000 107,34 3 327,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV 3"tůň č.1" 3,000
VV 16"tůň č.2" 16,000
VV 4"tůň č.4" 4,000
VV 8"broukoviště" 8,000
VV Součet 31,000

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

SO 02 - Tůně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 32,000 70,78 2 264,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

VV D.Technická zpráva, D.02.06 výkres broukoviště
VV broukoviště
VV 32 32,000

9 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 636,000 12,37 7 867,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV 15"tůň č.1" 15,000
VV 158"tůň č.2" 158,000
VV 458"tůň č.3" 458,000
VV 4"tůň č.4" 4,000
VV 1"tůň č.5" 1,000
VV Součet 636,000

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 20,000 19,68 393,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV D.Technická zpráva, D.02.06- broukoviště
VV 20"broukoviště" 20,000
VV Součet 20,000

11 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně m2 1 343,900 63,70 85 606,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV 50,6"tůň č.1" 50,600
VV 962,2"tůň č.2" 962,200
VV 243,1"tůň č.3" 243,100
VV 61,6"tůň č.4" 61,600
VV 26,4"tůň č.5" 26,400
VV Součet 1 343,900

12 K R02
Převedení vody včetně čerpání dle zvolené 
technologie dodavatele po dobu nutnou pro výstavbu 
(čerpání, hrázkování, převod vody potrubím)

soubor 1,000 15 556,08 15 556,08

VV
1"v ceně je zahrnuto nutné přeložení převodu vody v 
jednotlivých fázích výstavby"

1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 21 119,15

13 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 
až 22 do 0 až 63 mm m3 2,050 740,47 1 517,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457541111

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV štěrk fr. 32-63 mm
VV 0,15*7"tůň č.3" 1,050
VV 1,0"tůň č.4" 1,000
VV Součet 2,050

14 K 463211141
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 9,000 2 177,91 19 601,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211141

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV kámen hm. 5-40 kg, tl. 300 mm
VV 4*0,3"tůň č.1" 1,200
VV 26*0,3"tůň č.2" 7,800
VV Součet 9,000

D 8 Trubní vedení 141,35

15 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 
přes 90 do 150 mm m 2,000 9,48 18,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871228111

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV 2"tůň č.4" 2,000
VV Součet 2,000

16 M 28610559
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 100

m 2,020 60,59 122,39 CS ÚRS 2024 01

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 607,33

17 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 24,000 76,22 1 829,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123

VV D.Technická zpráva, D.02.01-05 - výkres tůní
VV geotextílie 400 g/m2
VV 14"tůň č.3" 14,000
VV 10"tůň č.4" 10,000
VV Součet 24,000

18 K R01 Broukoviště (dodávka materiálu vč. montáže) soubor 1,000 7 778,05 7 778,05

P

Poznámka k položce: 
 Instalace podle potřeby nakrácených kmenů s převázáním před 
zhutněním (kmeny budou na sraz u sebe). Zásyp jámy se zhutněním 
kolem kmenů. Rozprostření přebytečného výkopku.

VV
1"Broukoviště 1 - kmeny pr.10-30 cm - 30 ks, kmeny prům. 30-
50 cm - 40 ks, kmeny prům. 50-70 cm - 5 ks, délky kmenů 0,5-
3,0 m"

1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 5 608,90
19 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 22,188 252,79 5 608,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 135 234,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 234,98 21,00% 28 399,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 634,33

Projektant Zpracovatel
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Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

SO 03 - Zpřístupnění lokality

Stavby rybníků s.r.o.

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 234,98

HSV - Práce a dodávky HSV 135 234,98

    1 - Zemní práce 23 632,85

    5 - Komunikace pozemní 111 602,13

SO 03 - Zpřístupnění lokality

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 234,98

D HSV Práce a dodávky HSV 135 234,98

D 1 Zemní práce 23 632,85

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 335,800 22,01 7 390,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113

VV D.Technická zpráva, výkres č.03.1
VV 230,4"povalový chodník" 230,400
VV (33+29)*1,7"mlatová stezka" 105,400
VV Součet 335,800

2 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 49,700 66,27 3 293,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV D.Technická zpráva, výkres č.03.1
VV Mlatová stezka
VV 18"přesun ornice na mezideponii" 18,000
VV Povalový chodník
VV 31,7"přesun ornice na mezideponii" 31,700
VV Součet 49,700

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 49,700 127,56 6 339,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV D.Technická zpráva, výkres č.03.1
VV Mlatová stezka
VV 18"přesun ornice na mezideponii" 18,000
VV Povalový chodník
VV 31,7"přesun ornice na mezideponii" 31,700
VV Součet 49,700

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 335,800 19,68 6 608,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV D.Technická zpráva, výkres č.03.1
VV Mlatová stezka
VV 105,4 105,400
VV Povalový chodník
VV 230,4 230,400
VV Součet 335,800

D 5 Komunikace pozemní 111 602,13

5 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 230,400 182,79 42 114,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564751101

VV D.Technická zpráva, výkres č.03.1
VV Povalový chodník
VV 144*1,6 230,400

6 K 564861015 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 240 mm m2 99,200 276,12 27 391,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861015

VV D.Technická zpráva, výkres č.03.1
VV (33+29)*1,6"mlatová stezka, fr. 0-32 mm" 99,200

7 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 1,000 312,56 312,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311

VV D.Technická zpráva, výkres č.03.1
VV 1"mlatová stezka" 1,000

8 K 571907114
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 50 
kg/m2

m2 99,200 37,33 3 703,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571907114

VV D.Technická zpráva, výkres č.03.1
VV (33+29)*1,6"mlatová stezka" 99,200

9 K R01
Povalový chodník, nákup a dovoz materiálu vč. 
montáže a spojovacích prvků - kompletní položka m2 230,400 116,67 26 880,77

VV D.Technická zpráva, D.03.01, D.03.02
VV 144*1,6 230,400
VV Modřínové, popř. dubové dřevo
VV trám 140x100 mm - 2*144 m
VV fošna 140x40 mm - 960 ks
VV trámek 50x50 mm - 2x144 m

10 K R02
Povalové lávky, nákup a dovoz materiálu vč. montáže 
a spojovacích prvků - kompletní položka m2 14,400 777,76 11 199,74

VV D.Technická zpráva, D.03.03, D.03.04
VV 4*1,6+5*1,6 14,400
VV Modřínové, popř. dubové dřevo
VV Lávka č.1
VV poval 250x200 mm, dl.1,6 m - 2 ks
VV trám 250 x200 mm - dl.4,0 m - 2 ks
VV trámek 50x50 mm - dl. 4,0 m - 2 ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV trámek 100 x 100 mm - dl.1,6m - 40 ks
VV Lávka č.2
VV poval 250x200 mm, dl.1,6 m - 2 ks
VV trám 250 x200 mm - dl.5,0 m - 2 ks
VV trámek 50x50 mm - dl. 5,0 m - 2 ks
VV trámek 100 x 100 mm - dl.1,6m - 50 ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Poznámka:

Cena bez DPH 103 319,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 319,09 21,00% 21 697,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 016,10

Projektant Zpracovatel
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Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 319,09

HSV - Práce a dodávky HSV 103 319,09

    1 - Zemní práce 75 111,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 000,80

    998 - Přesun hmot 207,05

SO 04 - Vegetační úpravy

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 319,09

D HSV Práce a dodávky HSV 103 319,09

D 1 Zemní práce 75 111,24

1 K 112155115R02
Štěpkování pařezů průměru kmene do 300 mm s 
naložením štěpky a odvozem do 20 km kus 27,000 175,01 4 725,27

2 K 112155121R02
Štěpkování pařezů průměru kmene přes 300 do 500 
mm s naložením štěpky a odvozem do 20 km kus 21,000 252,01 5 292,21

3 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 27,000 302,57 8 169,39 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 27 27,000

4 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 29,000 573,24 16 623,96 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 29 29,000

5 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 1,000 917,81 917,81 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 1 1,000

6 K 112251105 Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm kus 1,000 1 975,62 1 975,62 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 1 1,000

7 K 112251107 Odstranění pařezů D přes 1100 do 1300 mm kus 3,000 2 971,21 8 913,63 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251107

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 3 3,000

8 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 27,000 78,56 2 121,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 27 27,000

9 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

kus 21,000 303,34 6 370,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 21 21,000

10 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 80,89 404,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112

11 M 02650461 Jilm vaz, krytokořenné poloodrostky vel. 80-120 cm kus 1,000 122,12 122,12 CS ÚRS 2024 01

VV 1 1,000

12 M 02650483 Dub letní,  krytokořenné poloodrostky vel. 80-120 cm kus 4,000 133,00 532,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4 4,000

13 K 184102121
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím ve svahu do 1:2

kus 43,000 72,34 3 110,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102121

14 M R10
Vrba popelavá, v. 60-100 cm, krytokořenné 
poloodrostky

kus 17,000 133,00 2 261,00

VV 17 17,000

15 M R11
Vrba trojmužná,  v. 60-100 cm, krytokořenné 
poloodrostky

kus 2,000 133,00 266,00

VV 2 2,000

16 M R12
Líska obecná, v. 60-100 cm, krytokořenné 
poloodrostky

kus 6,000 133,00 798,00

VV 6 6,000

17 M R13
Růže šípková, v. 60-100 cm, krytokořenné 
poloodrostky

kus 9,000 133,00 1 197,00

VV 9 9,000

18 M R16
Hloh obecný,  v. 60-100 cm, krytokořenné 
poloodrostky

kus 5,000 133,00 665,00

VV 5 5,000

19 M R18
Střemcha obecná, v. 60-100 cm, krytokořenné 
poloodrostky

kus 4,000 133,00 532,00

VV 4 4,000

20 K 184807911R

Dodání a osazení kůlu k sazenici  délky 2 m, zatlučený 
min. 0,5 m do země, průměru 80 mm, s upevněním 
sazenice ke kůlu dvěma sadařskými úvazky, sazenice 
1 až 3 leté

kus 5,000 280,79 1 403,95

VV 5"stromy" 5,000

21 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,530 393,57 208,59 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 2*10*5/1000"stromy - 2x10 l na strom" 0,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*5*43/1000"keře - 2x5 l na keř" 0,430
VV Součet 0,530

22 K R19
Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených 
zvěří nátěrem nebo chemickým  postřikem, včetně 
dodávky prostředku proti okusu

kus 48,000 38,89 1 866,72

P
Poznámka k položce: 
 

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 43"keře" 43,000
VV 5"stromy" 5,000
VV Součet 48,000

23 K R20

Mechanická ochrana proti okusu a vytloukání, 
provedení z chráničky z pletiva ze svařovaného 
pozinku o min. výšce 1,0 m a max. po nasazení 
korunky (tubus o pr. min. 30 cm) - dodávka materiálu 
vč.instalace chráničky (kompletní položka)

kus 5,000 38,89 194,45

VV D.Technická zpráva, D.04.01
VV 5"stromy" 5,000

24 K R22
Osazení kůlu ke keřům, s upevněním sazenice ke kůlu 
sadařským úvazkem kus 43,000 116,67 5 016,81

VV 43"D.technická zpráva" 43,000

25 M R23
dřevěné kůly, prům. 6 cm, s impregnací, výška 150 
cm, zaraženy min. 0,5 m do země m3 0,183 7 778,04 1 423,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 000,80

26 K R01
Instalace mrtvého dřeva vč. zemních prací - kompletní 
položka ks 18,000 1 555,60 28 000,80

VV 5"kmeny" 5,000
VV 9+4"pařezy" 13,000
VV Součet 18,000
VV D.Technická zpráva

D 998 Přesun hmot 207,05

27 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 0,242 855,58 207,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00236021
Město Čáslav DIČ: CZ00236021

Uchazeč: IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 267 815,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 267 815,13 21,00% 56 241,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 324 056,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 267 815,13

HSV - Práce a dodávky HSV 267 815,13

    1 - Zemní práce 267 815,13

SO 05 - HTÚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 267 815,13

D HSV Práce a dodávky HSV 267 815,13

D 1 Zemní práce 267 815,13

1 K 162551107
Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 074,700 101,89 109 501,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107

VV D.Technická zpráva, D.05.01
VV Dovoz výkopku z mezideponie k HTÚ
VV 820"podorničí" 820,000
VV 254,7"ornice" 254,700
VV Součet 1 074,700

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 074,700 42,16 45 309,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV D.Technická zpráva, D.05.01
VV Dovoz výkopku z mezideponie k HTÚ
VV 820"podorničí" 820,000
VV 254,7"ornice" 254,700
VV Součet 1 074,700

3 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 820,000 107,34 88 018,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV D.Technická zpráva, D.05.01
VV Dovoz výkopku z mezideponie k HTÚ
VV 820"podorničí" 820,000
VV Součet 820,000

4 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 890,000 13,22 24 985,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113

VV D.Technická zpráva, D.05.01
VV Dovoz výkopku z mezideponie k HTÚ
VV 1890"ornice" 1 890,000
VV Součet 1 890,000

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: IČ: 00236021

Město Čáslav DIČ: CZ00236021

Uchazeč: IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

Projektant: IČ: 27560015

Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015

Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 89 449,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 89 449,16 21,00% 18 784,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 233,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy

SO 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavby rybníků s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 449,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 89 449,16

SO 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace Žákovského potoka a jeho nivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslav Datum: 07.05.2024

Zadavatel: Město Čáslav Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 449,16

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 449,16

1 K R1
Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení stavby 
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství soubor 1,000 15 556,08 15 556,08

2 K R10

Odvodnění staveniště, vč. zřízení čerpacích jímek, 
čerpání po celou dobu výstavby, převod vody 
potrubím.

soubor 1,000 3 889,02 3 889,02

P

Poznámka k položce: 
D.technická zpráva. Kompletní položka - dodávka + montáž vč. 
odstranění kcí jímek a potrubí. Čerpání vody při hloubení tůní. 

3 K R12 Vypracování a schválení Havarijního plánu soubor 1,000 1 555,61 1 555,61

4 K R13

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch, včetně zajištění dočasného 
dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro 
řádné a bezpečné provádění stavby

soubor 1,000 3 890,74 3 890,74

5 K R14

Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.
soubor 1,000 777,80 777,80

6 K R11 Vypracován a schváleníí Povodňového plánu soubor 1,000 1 555,61 1 555,61

7 K R2

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
provedení stavby - (3 paré + 1 paré v elektronické 

podobě)
soubor 1,000 15 556,08 15 556,08

P

Poznámka k položce: 
Vč. geometrických plánů a zajištění změny kultury částí pozemků 
výjimaných ze ZPF.  

8 K R3
Dokumentace skutečného provedení stavby(3 paré + 1 
paré v elektronické podobě) soubor 1,000 15 556,06 15 556,06

9 K R4

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům

soubor 1,000 7 778,04 7 778,04

10 K R5 Čištění komunikací dle potřeby stavby soubor 1,000 7 778,04 7 778,04

11 K R7

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
ZS, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, 
deponií apod.

soubor 1,000 3 889,02 3 889,02

P

Poznámka k položce: 
Cena vč. zřízení dočasného přejezdu toku (trubní propustek ocel DN 
300, dl. 4,0 m)

VV 1 1,000

12 K R8

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. 
pozemků) a jejich příslušenství, zajištění 
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových 
komunikací

soubor 1,000 7 778,04 7 778,04

VV 1 1,000

13 K R9 Zajištění dokladů ke kolaudaci stavby soubor 1,000 3 889,02 3 889,02

VV vyjádření ke kolaudaci stavby Povodí Labe, s.p. 

VV
vyjádření ke kolaudaci stavby Vodohospodářská společnost 
Vrchlice-Maleč, a.s.

VV doklady o likvidaci odpadů

VV
popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního 
povolení

VV 1 1,000
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