

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Obec Lučice
58235 Lučice, Lučice 90
statutární zástupce : Martina Vaňkátová, starostka
IČO : 00267830
e-mail: obec@lucice.cz *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : SPORT CLUB s.r.o.
Bahno 99, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
statutární zástupce : Marek Macharáček
IČO : 26845431
e-mail: sportclub@sportclub.cz *dále jen zhotovitel*

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Veřejné hřiště I. etape a II. etapa“ na pozemku č.parc. 1609/26,1609/30, 1609/1 v obci a katastrálním území Lučice podle rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - dodržování pravidel BOZP a podmínek plánu BOZP na staveništi
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě
 - provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
 - splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
 - koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
 - zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
 - poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v této smlouvě svým jménem a na vlastní nebezpečí, za těchto podmínek:

- Spodní stavba, připravená k pokládce musí být pevná, suchá, drsná se správnou nosností, pečlivě očištěná.
- Beton jako podloží nesmí mít povrchovou vlhkost vyšší než 4 %.
- Teplota podloží musí být průměrně 3 °C nad teplotou rosného bodu. Min. teplota vzduchu dlouhodobě nad hodnotou 10 °C, max 40 °C,
- vlhkost vzduchu - dlouhodobě pod hranicí 65-75%
- rovinatost podkladu +-6 mm na 3 m lati dle ČSN
- při teplotách menších než 15 °C může povrch vykazovat „trhliny, větší pórovitost, otevřenější strukturu“ tato skutečnost je pouze estetického charakteru a nemá vliv na předání díla

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Martina Vaňkátová tel.: 606 227 233 e-mail.: obec@lucice.cz
 - b) Technický dozor stavebníka
 - Jiří Kopic tel.: 728 819 359 e-mail.: kopic.jiri@outlook.cz
 - c) Koordinátor BOZP
 - Mgr. Rudolf Stára tel.: 777 802 977 e-mail: rudolf.stara@seznam.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických :
 - Marek Macharáček tel.: 603 189 558 e-mail.: marek.macharacek@sportclub.cz
 - b) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
 - Marek Macharáček tel.: 603 189 558 e-mail.: marek.macharacek@sportclub.cz
 - c) Stavbyvedoucí :
 - Marek Macharáček tel.: 603 189 558 e-mail.: marek.macharacek@sportclub.cz

IV.

Vymezení lhůt

1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy
2. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí části díla: 31.10.2023
3. Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
4. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	1.997.542,92 Kč
DPH 21 %	419.484,01 Kč
Cena vč. DPH	2.417.026,93 Kč

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody. Strany smlouvy se mohou dohodnout i na použití jiné cenové soustavy nebo jiného způsobu ocenění.

VI.

Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 15 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.

VII.

Provádění díla

1. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby.
2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
3. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
4. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy

6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb. a navazujícími předpisy
10. Zhotovitel má za povinnost zvat TDS nebo zástupce objednatele ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
11. TDS nebo zástupce objednatele má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondencí.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
14. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněním předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá

- kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl zástupce objednatele.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nebude-li tato lhůta dohodnuta, činí 14 dnů. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
8. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců
2. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele nejpozději v poslední den záruční lhůty. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamovat způsobem uvedeným v tomto článku lze i vady existující v okamžiku předání díla, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen se

- k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
3. Lhůta k odstranění vad bránících užívání díla činí 5 pracovních dnů. Lhůta k odstranění ostatních vad činí 30 dnů.
 4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky.
 - b) Za každý započatý den s prodlením s dokončením díla zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1000,- Kč a za každý započatý den prodlení.
 - d) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla.
2. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit po zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených při provádění díla.
2. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že akce je spolufinancovaná z dotace. Porušení smlouvy může mít za následek i porušení podmínek dotace i tím i vznik škody spočívající v částce, o kterou bude dotace krácena.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Strany této smlouvy berou na vědomí, že objednatel jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

Za zhotovitele

V Lučici dne: 30. 1. 2023

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 30. 1. 2023

OBEC LUČICE
582 35 Lučice 90
IČO: 002 67 830 (1)



Martina Vaňkátová

starostka

SPORT CLUB s.r.o.
Baňčib 99, 750 01 Frýdlant n.O.
Tel.: +420 477 676 077
sportclub@sporclub.cz
www.sportclub.cz



Marek Macharáček

jednatel

Příloha: rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Veřejné hřiště I. etapa a II. etapa	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby: Veřejné hřiště	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Obec Lučice	Zhotovitel: SPORT CLUB s.r.o.	IČ/DIČ: 26845431/CZ26845431
Začátek výstavby:	Konec výstavby: 51	Položek:
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 18.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	245 228,55	Zařízení staveniště
Montáž	1 008 750,62	Mimostav. doprava
PSV		
Dodávky	0,00	Územní vlivy
Montáž	641 928,85	Provozní vlivy
"M"		
Dodávky	312,50	Ostatní
Montáž	2 576,25	NUS z rozpočtu
Ostatní materiál	0,00	
Přesun hmot a sutí	94 575,00	
ZRN celkem	1 993 371,77	NUS celkem
	DN celkem	0,00
	DN celkem z obj.	0,00
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.
		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 997 542,92
DPH 15%	0,00
DPH 21%	419 484,01
Celkem bez DPH	1 997 542,92
Celkem včetně DPH	2 417 026,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis <small>Poznámka:</small>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

SPORT CLUB s.r.o.
 Bahno 99, 746 011, Vydlant n.O.
 Tel.: +420 558 576 077
 sportclub@sportclub.cz
 Datum, razítko a podpis: sportclub.cz

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební rozpočet I.etapa a II.etapa	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Veřejné hřiště	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Obec Lučice	Konec výstavby:	Zhotovitel:SPORT CLUB s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	18.01.2023
			Zpracováno dne:18.01.20

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
1		Zemní práce	318,75	228 067,17	228 385,92
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	13 410,00	13 410,00
2		Základy a zvláštní zakládání	114 854,68	74 322,32	189 177,00
5		Komunikace	128 873,83	731 626,17	860 500,00
721		Vnitřní kanalizace	16 651,01	15 848,99	32 500,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	520,14	6 879,86	7 400,00
799VD		Ostatní	0,00	619 200,00	606 200,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 493,80	0,00	4 730,00
96		Bourání konstrukcí	0,00	0,00	2 740,00
004VD		Vedlejší náklady	0,00	52 500,00	52 500,00
Celkem:					1 997 542,92

Stavební rozpočet

Název stavby: **Lučice - veřejné hřiště - Letapa**

Druh stavby: **Veřejné hřiště**

Lokalita: **Obec Lučice**

JKSO:

Doba výstavby: **Objednatel:**

Začátek výstavby: **Projektant:**

Konec výstavby: **Zhotovitel: SPORT CLUB s.r.o.**

Zpracováno dne: **18.01.2023** **Zpracoval:**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
1 Zemní práce							318,75	228 067,17	228 385,92
1	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	149,00	278,00	0,00	41 422,00	41 422,00
2	131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (oplocení, herní sloupky)	m3	10,00	346,00	0,00	3 460,00	3 460,00
3	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	159,00	95,00	0,00	15 105,00	15 105,00
4	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	159,00	200,00	0,00	31 800,00	31 800,00
5	979093111R00		Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	255,00	15,00	0,00	3 825,00	3 825,00
6	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	159,00	350,00	0,00	55 650,00	55 650,00
7	182201101R00		Svahování násypů	m2	125,00	75,00	0,00	9 375,00	9 375,00
8	182301122R00		Rozproštění omice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	125,00	97,51	0,00	12 188,75	12 188,75
9	183403153R00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	125,00	5,10	0,00	637,50	637,50
10	184802211R00		Chem. opeplení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	125,00	5,00	6,25	618,75	625,00
11	460620006RT1		Osevi povrchu trávu	m2	125,00	23,11	312,50	2 576,25	2 888,75
12	215901101RT5		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	298,00	91,59	0,00	27 293,82	27 293,82
13	121101102R00		Sejmutí omice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	25,00	125,00	0,00	3 125,00	3 125,00
14	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,00	1 274,01	0,00	12 740,10	12 740,10
15	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,00	165,00	0,00	8 250,00	8 250,00
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	13 410,00	13 410,00
16	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	298,00	45,00	0,00	13 410,00	13 410,00
2 Základy a zvláštní zakládání							114 854,68	74 322,32	189 177,00
17	212532111R00		Lože trativodu z kámeniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	57,00	1 181,00	32 986,47	34 330,53	67 317,00
18	212753116R00		Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	114,00	22,60	0,00	2 576,40	2 576,40
19	275313621R00		Beton základových patek prostý C 20/25 (herní sloupky, sloupky oplocení)	m3	15,00	4 050,00	54 821,56	5 928,44	60 750,00
20	289970111R00		Vrstva geotextilie Geoflillex 300g/m2 - nad drenážní vrstvou	m2	300,00	75,00	6 756,52	15 743,48	22 500,00
21	289970111R00		Vrstva geotextilie Geoflillex 300g/m2 - pod drenážní vrstvou	m2	300,00	75,00	6 756,52	15 743,48	22 500,00
22	28611225-A		Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	30,00	160,00	4 800,00	0,00	4 800,00
23	28611223-A		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	84,00	50,40	4 233,60	0,00	4 233,60
24	3457114703		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	90,00	50,00	4 500,00	0,00	4 500,00
5 Komunikace - povrch hřiště							128 873,83	731 626,17	860 500,00
25	56487111RT4		Podklad ze šterkotrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	298,00	275,00	71 748,92	10 201,08	81 950,00
26	56421111R00		Podklad ze šterkotrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	298,00	75,00	15 540,44	6 809,56	22 350,00
27	917862111R00		Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	90,00	550,00	28 084,47	21 415,53	49 500,00
28	592174230		Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	90,00	150,00	13 500,00	0,00	13 500,00
29	500001VD		Polyuretanový povrch	m2	298,00	1 200,00	0,00	357 600,00	357 600,00
30	500002VD		podložka pod povrch	m2	298,00	700,00	0,00	208 600,00	208 600,00
31	500003VD		Venkovní lite pryžové povrchy - příplatek za barvu	kpl	1,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
32	500004VD		Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	175,00	110,00	0,00	19 250,00	19 250,00
33	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	275,00	330,00	0,00	90 750,00	90 750,00
721 Vnitřní kanalizace							16 651,01	15 848,99	32 500,00
34	72116223R00		Potrubi KG (chráničky pro sloupky oplocení) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	26,00	1 250,00	16 651,01	15 848,99	32 500,00
							Celkem:	1 323 972,92	1 323 972,92

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:		Lučice - veřejné hřiště - II. etapa		Objednatel:					
Druh stavby:		Veřejné hřiště		Projektant:					
Lokalita:		Obec Lučice		Zhotovitel: SPORT CLUB s.r.o.					
JKSO:		18.01.2023		Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				520,14	6 879,86	7 400,00
1		767900040RA0	Demontáž oplocení z pleťva do výše 1,5m	m	26,00	150,00	274,11	3 625,89	3 900,00
2		767900040RA0	Demontáž oplocení z pleťva do výše 3m	m	10,00	350,00	246,02	3 253,98	3 500,00
		799VD	Ostatní - oplocení a herní prvky				0,00	619 200,00	606 200,00
3		799009VD	Oplocení drátěné, dřevěné (bránící sportovním pomůckám v opuštěném prostoru hřiště) - 70 * 4 m, včetně soklu do výše 1m z dřevěných fošen	kpl	70,00	6 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
4		799010VD	Basketbalové koše (basketbalové koše budou součástí oplocení (přípevněny k hrazení hřiště)	kus	2,00	14 800,00	0,00	29 600,00	29 600,00
5		799012VD	Sklad pomůcek a materiálu samostatný	kus	1,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6		799016VD	Montáž herních prvků, vč. dopravy a manipulace	kpl	1,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
7		799017VD	Sportovní brána	kpl	2,00	20 800,00	0,00	41 600,00	41 600,00
8		020VD	Dvoukřídlá vstupní brána (výplň dřevo fošny) 2,5 x 2	kus	2,00	19 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
9		0201VD	Herní sloupky s příslušenstvím (vč. sítě, včetně montáže)	kus	1,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 493,80		4 730,00
10		89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu	kus	2,00	2 365,00	1 493,80	3 236,20	4 730,00
		96	Bourání konstrukci				0,00		2 740,00
11		96664111R00	Odstranění herních sloupků hřiště včetně základů	kus	2,00	1 370,00	0,00	2 740,00	2 740,00
		004VD	Vedlejší náklady				0,00	52 500,00	52 500,00
12		00411VD	Výrobní a dílenská dokumentace (oplocení a příslušenství herního hřiště)	soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
13		00412VD	Vytváření inženýrských sítí	soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
14		00413VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
15		00414VD	Vytváření stavby (geodetické a projektové práce)	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
16		00415VD	Zařízení staveniště (zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí). Zřízení a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
17		00418VD	Inženýrská činnost, kompletační a koordináční činnost	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Celkem:									673 570,00

Poznámka: