

## SMLOUVA O DÍLO

název: obec Červenka, zastoupena Ing. Vladimírem Navrátilem - starostou

IČ: 00635740

DIČ: CZ00635740

sídlo: Obecní úřad Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

bydliště: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

### **smlouvu o dílo**

(dále jen „**Smlouva**“)

#### **I.**

#### **Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Chodník a cyklostezka Červenka, ul. Třebízského - Nový Dvůr**“ (dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Předmětem zakázky je vypracování:
  - Zjištění všech existujících inženýrských sítí
  - Dokumentace pro společné povolení stavby
  - Dokumentace pro provádění stavby
  - Inženýrská činnost

3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.
4. Součástí projektové dokumentace bude vypracování podrobného, kompletního výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě.
5. Předmětem díla není vypořádání majetkoprávních vztahů.
6. Předmětem smlouvy není zajištění správního rozhodnutí (společného povolení) a uhrazení poplatku za jeho vydání.
7. Předmětem smlouvy není pořízení dokumentace případných přeložek či výstavba nových inženýrských sítí, inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum, posudek na zasakování dešťových srážek.

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Geodetické zaměření	15 000 Kč
Dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby (DUSP + PDPS)	421 000 Kč
Inženýrská činnost pro společné povolení stavby (DUSP)	47 000 Kč
Projekt veřejného osvětlení	37 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>520 000 Kč</b>
DPH 21%	109 200Kč
<b><i>Celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>629 200 Kč</i></b>

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů.

## III.

### Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **11.12.2020**

## IV.

### Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

## V.

### Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude odevzdána v 6ti vyhotoveních a v datové podobě.
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

v...Červenke...dne 23.10.2020

v...OLOMOUCI...dne 23.10.2020

  
.....

**Obec Červenka**  
Svatoplukova 16  
784 01 ČERVENKA  
IČ: 635 740  
č.ú. KB: 23621811/0100

Objednatel

  
.....

Zhotovitel

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ  
projektant dopravních staveb

ATELIS - ateliér liniových staveb  
Rokycanova 781/13, CZ 779 00 Olomouc

IČ 74276361 • M +420 777 829 795 • W www.atelis.eu

