
SMLOUVA O DÍLO

Demolice 

„ Sklad nářadí u bytového domu č.p. 355 Němčice nad Hanou ”

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Němčice nad hanou
se sídlem: Palackého nám.3

79827 Němčice nad Hanou
IČ: 00288497
DIČ: CZ00288497
zastoupený: Ing. Martinem Ernstem Ph.D., starostou města
Telefon: +420582 302 329
E-mail: starosta@nemcicenh.cz
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 155969756/0300

Kontaktní osoby ve věcech technických: Tomáš Kouřil, vedoucí oddělení investic
Telefon: +420 607 004 619
E-mail: kouril@nemcicenh.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:  Pavel Oharek

se sídlem: Dubany 62, Vrbátky                             

       IČ: 03099806                                          
       DIČ: CZ8709074924                                      

zastoupený: Pavlem Oharkem 

      Bankovní spojení:  Komerční banka a. s. 
      č. účtu: 115-3943420207/0100                                              

      kontaktní osoba ve věcech technických:  Jakub Kaplánek
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(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem: Demolice „ Sklad nářadí u bytového domu
č.p. 355 Němčice nad Hanou “ -  a to při respektování:

a) Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: Demolice „ Sklad nářadí u
bytového domu č.p. 355 Němčice nad Hanou “

b) podmínek  uvedených  ve  vyjádřeních  dotčených  orgánů  státní  správy,  správců  sítí
a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního
úřadu do společného rozhodnutí,

c) dalších  obecně  závazných  technických  podmínek  uvedených  v právních  a  technických
předpisech a ČSN,

d) podmínek zadávacího řízení.

(dále jen „dílo“)

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Němčice nad Hanou.

3. Dílo  se  považuje  za  dokončené,  bylo-li  zhotovitelem  předáno  a  objednatelem  převzato  po
úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných
materiálů,  strojů a zařízení  tvořících jeho součásti a příslušenství,  jak to vyplývá z dokumentů
a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak,  aby dílo bylo plně
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti
podmiňující  dokončení  díla. Dokončené  dílo  převezme  objednatel  i  s případnými  drobnými
vadami  a nedodělky  nebránícími  nikterak  v užívání  a  provozování  díla  k účelu,  pro  který  je
objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku). 

4. Dílo  se  považuje  za  provedené  podpisem předávacího  protokolu  o  převzetí  díla  bez  výhrad.
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání
díla,  považuje  se  dílo  za  provedené  odstraněním  poslední  vady  nebo  nedodělku,  uvedené
v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly na fakturaci díla, až po úplném
odstranění všech vad a nedodělků a po zkušebním provozu v délce 7 kalendářních dní. Zhotovitel
je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem: 02. 10. 2023

Termín provedení díla nejpozději do:                        01. 12. 2023

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou
zahájeny práce. 



IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková  cena  bez  DPH  (základ  daně):

329 034,81

Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.
Tato  cena  je  platná  po  celou  dobu  provádění  díla,  kryje  zisk  a  veškeré  náklady  nezbytné
k řádnému a včasnému zhotovení díla.  Součástí ceny jsou i  práce a dodávky, které v zadávací
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo
mohl vědět.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:

 zadávací  dokumentace –  souboru podkladů,  které  předává objednatel  pro ocenění  díla,
jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace
je i výkaz výměr. 

Výkaz výměr je uchazečem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje celkové náklady -  cenu
za práce, dopravu a materiál dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla,
bude stanovena dle  systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných směrných
jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje také:   

 náklady na zřízení  a odstranění zařízení  staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na
staveništi, dopravní opatření,

 poplatky  za  zábor  veřejného  prostranství,  náklady  na  likvidaci  odpadu  spojeného  se
stavbou,

 úklid dotčených prostranství,

 náklady na vypracování plánu BOZP .

5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za
cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou. 

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu -
faktury,  kterou  je  zhotovitel  oprávněn  vystavit  až  po  řádném  provedení  díla  a  po  vyklizení
staveniště a která bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura bude mít
splatnost  30  kalendářních  dnů.  Faktura  se  podává  výhradně  přes  podatelnu  objednatele,
elektronická adresa je podatelna@nemcicenh.cz. Faktura musí mít v textu číslo a název projektu.

7.  V případě,  že  faktura  nebude  obsahovat  všechny  náležitosti  daňového  dokladu,  je  objednatel
oprávněn vrátit ji  zhotoviteli  k doplnění.  V takovém případě se přeruší  lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace. Na písemnou
výzvu zhotovitele předá objednatel zhotoviteli staveniště a ten je povinen ho převzít.
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2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám uvedených
v čl. I.

3. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání
a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku (dále také jen

„SD“) a případně zápis do něj.
3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti

práce.
4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

na svoje náklady.
5. Zhotovitel  a  objednatel  se  dohodli,  že  zhotovitel  vyzve  objednatele  k prověření  prací,  které

budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny
před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku.
Nevyzve-li  zhotovitel  objednatele  ke  kontrole  takových  prací,  bude  povinen  na žádost
objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření
prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt.
Bude-li  v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen
toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny,  nese  veškeré  náklady  s  tímto  úkonem  spojené  zhotovitel.  Provedení  technické
kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní
provedení díla.

6. Pokud  objednatel  vyzve  zhotovitele  zápisem  ve  SD  k vyčíslení  soupisu  více  a  méně  prací,
zhotovitel  je  povinen  do  5  pracovních  dní  více  a  méně  práce  vyčíslit  a  zaslat  e-mailem
objednateli v položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. V případě, že soupis po kontrole
objednatelem bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve k opravě soupisu
zhotovitele e-mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opravit. 

7. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
8. Zhotovitel  je  povinen  odevzdat  objednateli  při  předání  díla  veškeré  revize,  protokoly  o

zkouškách, návody na údržbu, provozní řád, doklady o shodě použitých materiálů dle zákona

č.22/1997 sb, veškeré dokumenty budou v českém jazyce.

9. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději 1.10.2023.

10. Zhotovitel  je  povinen  uzavřít  před  zahájením  díla  pojistnou  smlouvu  s minimálním  limitem

pojistného plnění ve výši plné ceny díla bez DPH zahrnující i úhradu proti poškození díla.

11. Objednatel  informuje  zhotovitele  o  předpokladu a  Zhotovitel  bere  na vědomí,  že  Dílo  bude

zhotoveno s využitím dotačních prostředků z fondů EU v rámci Operačního programu životního

prostředí  pro  období  2021-2027,  Výzvy  č.  11  –  Obnovitelné  zdroje  energie  ve  veřejných

budovách,  získaných  Objednatelem  a podléhajících  kontrole  z hlediska  vykazování  účelovosti

jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny)

poskytovatele Dotace a zavazuje se je dodržovat.  Zhotovitel se dále zavazuje,  že Objednateli

nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud

z důvodu porušení této Smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit Dotaci nebo

její část, poskytnutou na úhradu ceny za Dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně

vyměřeného  jako  důsledek  porušení  pravidel  nakládání  s  veřejnými  prostředky.  To  platí

obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole



účelnosti  vynaložení  dotačních  prostředků,  nepředloží  jim  požadované  doklady,  nesplní

archivační povinnost apod.

12. Zhotovitel  je  povinen  doložit  případně  další  dokumenty  prokazující  splnění  požadovaných

technických a kvalitativních parametrů díla.

VII. Záruční doba

1. Záruční doba činí u stavebních prací 60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného
Díla. U ostatních (nestavebních )částí Díla činí záruční doba 24 měsíců ode dne předání a převzetí
řádně dokončeného Díla na základě předávacího protokolu. 

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní
den  po  doručení  požadavku  objednavatele  zaslaného  e-mailem.  Vada  musí  být  odstraněna
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

4. Pokud zhotovitel  nenastoupí na odstranění  reklamované vady v termínu uvedeném v ust.  VII,
odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady
spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset tisíc korun českých)
budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel
povinen uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě
formou doporučeného dopisu nebo formou datové zprávy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli  uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den
prodlení. 

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 8 této
smlouvy,  je  povinen  objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  ve  výši  2.000  Kč (dva  tisíce  korun
českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně
prací zaslán zhotovitelem později.

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle článku VII.
odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun
českých) za každý i jen započatý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 9 smlouvy o dílo, má

objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši  15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zábor

pozemku, zřízení zařízení staveniště, vyřízení zvláštního užívání komunikací, ale samotné zahájení

prací na díle, které je podmíněno vyřízením (zřízením) výše uvedeného.



IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní  vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  platnými  právními  předpisy,  zejména
občanským zákoníkem. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou
dokumentací,  že  jsou  mu známy veškeré  technické,  kvalitativní,  kvantitativní  a  jiné  nezbytné
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv  (zákon  o  registru  smluv),  zveřejněn  v  tomto  registru  včetně  metadat  této  smlouvy.
Objednatel  se  zavazuje,  že  zajistí  zveřejnění  v  registru  smluv  v  zákonem  o  registru  smluv
stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení,
které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla v průběhu
jeho realizace a zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této
změny.

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je  objednatel  a ten má právo kdykoliv  od smlouvy odstoupit,
pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 30 (třicet)
dní. Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode
dne  vypravení  oznámení  o  odstoupení  od  této  smlouvy  k poštovní  přepravě  formou
doporučeného dopisu na uvedenou adresu zhotovitele v této smlouvě, a to stejným postupem a
se stejnými náležitostmi a dokumentací v ust. II, odst. 4 této smlouvy.

6. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4
ZZVZ  tak,  že  požaduje  od  dodavatele  při  plnění  předmětu  veřejné  zakázky  zajistit  legální
zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny
osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto
požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

7. Prodávající  je  povinen  v  souladu  se  zákonem  č.  320/2001  Sb.  o  finanční  kontrole,  ve  znění
pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon
kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného
stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kupující a jím pověřené
osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní
finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní
dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Prodávající má dále povinnost zajistit,

aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní
subdodavatelé a partneři.
Dále  je  Prodávající  povinen  doklady  vztahující  se  k  předmětu  smlouvy  uchovávat  způsobem
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb.,  o účetnictví,  ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se
archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let
od proplacení závěrečné platby za předmět veřejné zakázky.



8. Změny  a  doplňky  této smlouvy mohou být  provedeny na  podkladě  dohody  smluvních  stran.
Dohoda  musí  mít  písemnou  formu  očíslovaných  dodatků  této  smlouvy,  podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z nichž  1  vyhotovení  obdrží  objednatel
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

10. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněných  zástupců  obou  smluvních  stran
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.   

12. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Němčice nad Hanou na svém jednání  dne
18.9.2023 usnesením č. 277/25/23/2022-2026/RM

V Němčicích nad Hanou dne 29.9.2023     V Dubanech  dne 29.9.2023

      ......................................................... ....................................................
      Město Němčice nad Hanou zastoupené  zhotovitel
      starostou Ing. Martinem Ernstem Ph.D.                                      
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