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 Smlouva o dílo  
na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Smolnice“ 
 

____________________________________________________________________ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Obec Smolnice 

 Zastoupený:   Bc. Lenka Kalousová – starostka obce 

 Sídlo   Smolnice 104, 439 14 Smolnice 

 IČO:   00556424 

 Bankovní spojení:       Komerční banka, a.s. 

 č. účtu:  14728481/0100 

 (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:   ELEKTROŠTIKA, s.r.o. 

Zastoupený:   Ing. Ludvíkem Štikou, jednatelem 

Sídlo:    U družstva Ideál 1283/13, Praha 4, 140 00 

IČO:    48041122 

DIČ:    CZ48041122 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

č. ú.:   6315700287/0100 

v obch. rejstříku zapsán u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 15700 

 (dále jen zhotovitel) 

        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele:   Bc. Lenka Kalousová, starostka obce 

 tel. kontakt:     +420 720 584 715 

 za zhotovitele:    Martin Dvořák 

 tel. kontakt:         731 549 667 

 

 

1.4 Zástupce pověřený jednáním: 

 za objednatele:  Bc. Lenka Kalousová, starostka obce 

 tel. kontakt:    +420 720 584 715 

 za zhotovitele:   Jan Vokoun 

tel. kontakt:        721 113 183 
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II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1 Výchozí údaje 

Název plnění:  Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Smolnice 

Místo plnění: obec Smolnice 

Investor: obec Smolnice 

Vlastník: obec Smolnice 

  

2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 

objednatelem. 

 

2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU 

OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Rekonstrukce 

veřejného osvětlení v obci Smolnice 

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení 

obce Smolnice“. Na celé soustavě veřejného osvětlení se vymění a doplní stávající 

osvětlení za nové LED osvětlení, vyjma stávajících svítidel v LED technologii. Napájení 

světelných míst je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při výměně svítidel 

bude nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od rozvodu 

VO. Poté bude provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové LED svítidlo 

bude napájeno z nového přívodního kabelu CYKY-J 3x1,5mm2. Podle stavu stávajícího 

výložníku bude nové svítidlo instalováno buď na nový nebo stávající výložník. 

Následně bude napájecí kabel ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle technického 

stavu (stáří, funkčnost, opotřebení) může být tato svorkovnice vyměněna za novou. 

Výměna svítidel bude probíhat na betonovém nebo ocelovém stožáru. V rámci projektu 

budou dozbrojeny rozvaděče VO o spínací prvky, které zamezí nechtěnému vybavování 

nadproudových ochran vlivem nárazových proudů napájecích zdrojů LED osvětlení.  

Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní zpráva, 

protokol o měření osvětlenosti a pasportizace veřejného osvětlení. Zakázka bude 

realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami provádění díla, 

stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou dokumentací a technickou 

specifikací vypracovanou společností Enerdesign, s.r.o., Na Srážku 2071/8, Praha 12, 

IČ: 196 94 415. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami 

provádění Díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci. 
 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 

a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 

normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 

specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 

v odborné technické praxi. 

 

3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla 

poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o 
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dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli 

v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.  

 

3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 

 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: 

‐ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako 

jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

‐ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění, 

‐ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

‐ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 

dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

‐ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové 

ceny díla,  

‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 

kterým dojde provozem a činností při provádění díla 

‐ provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 

ukončení díla, vyklizení  

‐ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

‐ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, 

‐ zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na 

vyžádání objednatelem, 

‐ vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x 

elektronicky. 
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IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 

 

Datum zahájení plnění:   leden 2025         

 

Datum ukončení prací:  květen 2025          

 

Datum pro předání dokladů:   červen 2025                

 

4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.  

 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 

předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy 

a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. 

Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech písemných 

dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je povinen 

zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, 

zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních 

listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a 

jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od objednatele převzal. 

 

4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních 

dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od doručení 

písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další 

náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo 

převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo 

při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla. 

Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah 

založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít 

nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 

dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny 

v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným 

termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 

dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a 

nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla. 

 

4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v 

kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou 

zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými 

normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají 

pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 

4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 

pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět 
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písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 

 

4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 

10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 

zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na 

prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

 

4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 

ukončení plnění. 

 

V. 

Cena 
 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  

                                               1 749 557,-   Kč  bez DPH,  

                                                 367 406,97   DPH (21 %)  

                                               2 116 963,97   Kč  vč. DPH  
 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 

vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 

tohoto předpisu. 
 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně 

předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu Díla 

a předán objednateli v jednom vyhotovení.  
 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou 

posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, 

které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 

méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 

dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude realizováno 

na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   Podstatné 

změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu ustanovení § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o zadávání veřejných 

zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 
 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce 

provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření 

předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován návrh 

dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 

objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 

měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 



   
 

      Stránka 6 z 16 

 

 

Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 

smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla uvedená 

v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné 

schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 
    

VI. 

Platební podmínky 
 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 

ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený 

k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně 

provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 

schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. 

 

6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne dle finančního 

harmonogramu a zjišťovacích protokolů, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení a 

předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 

a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí 

faktury. 

 

6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového 

díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně. 

 

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 

musí faktury obsahovat název projektu a ‐ informace o financování: „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení v obci Smolnice je financovaná z NÁRODNÍHO PLÁNU 

OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2., registrační číslo 2182001055 

“. 

Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez 

řádného označení nebude objednatelem proplacena. 

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 

nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury objednateli. 

  

VII. 
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Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek 

smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  
 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 

převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 

zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se Dílo 

považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní 

pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 

obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 

ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  
 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 

předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na 

jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 

60 měsíců na celkové dílo od převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. 

 

7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  

 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 

od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 

vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  

a smluvní pokuty. 

 

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 

bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 

zplnomocní. 

 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis a 

to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č. 

239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu (zákon o integrovaném záchranném 

systému) a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let 

zhotovitel garantuje dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této 

smlouvy. Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud 

objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít. 
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VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Nejdéle do 2 měsíců od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení 

prací bude pořízen zápis. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, které 

by mohly znemožnit provedení Díla. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v 

souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů 

a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 

předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem 

pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 

seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná 

zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 

Díla tím však není dotčena. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 

odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 

předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  

a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 

účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 

upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla 

takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel 

odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen 

případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty 

vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne 

povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána. 

9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 

1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 

povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 

nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý 

den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé 

smluvní straně. 
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X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 

pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MPO, MMR, Ministerstva 

financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit 

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a poskytnout jim 

součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění 

s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 

v obecně závazných právních předpisech.  

 

XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále o 

časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 

údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 

11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let 

dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 

1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 

ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 

sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 

veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů 

vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna 

následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele 

dotace na realizaci projektu.  

 

11.4.  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 

nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích 

správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace 
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a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných 

dokumentů seznámit. 

 

11.5.  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 

vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 

opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na 

vyžádání. 

 

11.6.  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane 

být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu 

dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje 

se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, na 

kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil nárok nebo kterou 

nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 
 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

12.3 Tato smlouva byla schválena usnesením obce č. 14 ze dne 2.12.2024. 

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

smluv vedeném obcí Smolnice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních 

webových stránkách obce Smolnice na síti internet, případně na externím úložišti dat k 

tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků. 

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

Občanského zákoníku, v platném znění. 

12.8  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
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Ve Smolnici      V Praze  

 

 

Za objednatele : Bc. Lenka Kalousová    Za zhotovitele: Ing. Ludvík Štika 

 

 

 

 ........................................                    ............................................. 

                  Starostka obce                      Jednatel 
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Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 

 

 

Dodavatel nebude využívat poddodavatele.
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet  

Číslo Položka Množství MJ 

Náklady v 

Kč bez 

DPH     Náklady v Kč s DPH   

        Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné 

1. Materiál       1 042 784,00 Kč 13 685,00 Kč 1 261 768,64 Kč 16 558,85 Kč 

1.1 Svítidlo pro situaci 1, CLO, stmívatelný předřadník max. 40,2W - typ A 9 ks 5999 53991 x 65329,11 x 

1.2 Svítidlo pro situaci 2, CLO, stmívatelný předřadník max. 40,2W - typ A 31 ks 5999 185969 x 225022,49 x 

1.3 Svítidlo pro situaci 3, CLO, stmívatelný předřadník max. 27,4W - typ A 24 ks 5999 143976 x 174210,96 x 

1.4 Svítidlo pro situaci 4, CLO, stmívatelný předřadník max. 27,8W - typ A 11 ks 5999 65989 x 79846,69 x 

1.5 Svítidlo pro situaci 5, CLO, stmívatelný předřadník, max. 14,8W - typ A 5 ks 5999 29995 x 36293,95 x 

1.6 Svítidlo pro situaci 6, CLO, stmívatelný předřadník, max. 17,6W - typ A 51 ks 5999 305949 x 370198,29 x 

1.7 Svítidlo pro situaci 7, CLO, stmívatelný předřadník, max. 14,8W - typ A  21 ks 5999 125979 x 152434,59 x 

1.8 Svítidlo pro situaci 8, CLO, stmívatelný předřadník, max. 6,6W - typ A 9 ks 5999 53991 x 65329,11 x 

1.9 Hybridní stykač 20A pro rozvaděč 6 ks 788 4728 x 5720,88 x 

1.10 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 161 ks 85 x 13685 x 16558,85 

1.11 Svodový kabel CYKY-J 3x1,5mm 1127 m 16 18032 x 21818,72 x 

1.12 Výložník na silniční stožár, 1m 5 ks 2520 12600 x 15246 x 

1.13 Stožár 4m + elektrovýzbroj 4 ks 6740 26960 x 32621,6 x 

1.14 Stožárová svorkovnice 25 ks 585 14625 x 17696,25 x 

2. Montážní práce       456 395,00 Kč 6 000,00 Kč 552 237,95 Kč 7 260,00 Kč 

2.1 Montáž svítidla na stožár 161 ks 850 136850 x 165588,5 x 

2.2 Demontáž stávajícího svítidla 161 ks 600 96600 x 116886 x 

2.3 Demontáž a montáž svodového kabelu 1127 m 35 39445 x 47728,45 x 

2.4 Demontáž výložníku na silničním stožáru 5 ks 450 2250 x 2722,5 x 

2.5 Montáž výložníku na silničním stožáru 5 ks 650 3250 x 3932,5 x 

2.6 Nátěr výložníku - zelená 5 ks 1200 x 6000 x 7260 

2.7 Demontáž a montáž stožáru sadového, napojení na stávající rozvody 4 ks 10500 42000 x 50820 x 
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2.8 Demontáž a montáž stožárové svorkovnice 25 ks 350 8750 x 10587,5 x 

2.9 Dozbroojení RVO hybridními stykači 5 h 1450 7250 x 8772,5 x 

2.10 Plošina 150 hod 800 120000 x 145200 x 

3. Ostatní       50 000,00 Kč 113 693,00 Kč 60 500,00 Kč 137 568,53 Kč 

3.1 Pasport VO 1 kpl 30000 30000 x 36300 x 

3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 161 ks 13 x 2093 x 2532,53 

3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 20000 20000 x 24200 x 

3.4 Vyhotovení ZVA 1 kpl 25000 x 25000 x 30250 

3.5 Ubytování a doprava 1 kpl 31000 x 31000 x 37510 

3.6 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 55600 x 55600 x 67276 

4. VRN       10 000,00 Kč 57 000,00 Kč 12 100,00 Kč 68 970,00 Kč 

4.1 Související práce pro zařízení staveniště 1 kpl 15000 x 15000 x 18150 

4.2 Skládky na staveništi 1 kpl 10000 x 10000 x 12100 

4.3 Zabezpečení stanoviště 1 kpl 12500 x 12500 x 15125 

4.4 Dopravní značení na staveništi 1 kpl 19500 x 19500 x 23595 

4.5 Revize 1 kpl 10000 10000 x 12100 x 

                  

  CELKEM       1 559 179,00 Kč 190 378,00 Kč 1 886 606,59 Kč 230 357,38 Kč 

                  

        Mj Bez DPH DPH Celkem s DPH   

  Celkové výdaje     Kč 1 749 557,00 Kč 367 406,97 Kč 2 116 963,97 Kč   

  Způsobilé výdaje     Kč 1 559 179,00 Kč 327 427,59 Kč 1 886 606,59 Kč   

  Nezpůsobilé výdaje     Kč 190 378,00 Kč 39 979,38 Kč 230 357,38 Kč   
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Příloha č. 3 – Finanční harmonogram 
 Do května 2025 Do června 2025 Do července 2026 

Elektromontáže X   

Zkušební řád, výchozí revize     

Pasport VO, Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti  X  

Vyhotovení ZVA   X 
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Příloha č. 4 – Technická specifikace 
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