



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČROBEC **Lučice**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Zhotovitel: KomTeSa spol. s r.o.

se sídlem: Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 45535663
DIČ: CZ45535663
Zastoupeno: Janem Prokešem, jednatelem firmy
číslo účtu: 13304521/0100, KB Havl. Brod
e-mail: info@komtesa.com

Objednatel: Obec Lučice

se sídlem: Lučice 90, 582 35 Lučice
IČO: 00267830
zastoupen: Ing. Petrou Vrzákovou, starostkou obce
číslo účtu: 152431037/0300
e-mail: obec@lucice.cz

2. Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je modernizace učebny PC a dodávka vnitřního vybavení PC učebny v rámci akce:

„Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny – vybavení učebny“ (dále jen díla)

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako **Příloha č. 1.**

Dodávka interaktivní tabule + zpětný projektor + PC pro vyučující, zřízení 14 ks pracovních míst pro žáky vybavených počítači, stoly a židle pro žáky, stůl pro vyučujícího, stůl na PC pro vyučujícího, multifunkční tiskárna

Dodávkou montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu.

2.2 Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné

KomTeSa spol. s r.o.
IČ: 45535663 DIČ: CZ45535663
Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod
IBAN: CZ740100000000013304521
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové
Tel.: +420 561 110 758 E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC **Lučice**

materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.

- 2.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH:	864 110,96	Kč
DPH 21%:	181 463,30	Kč
Cena včetně DPH:	1 045 574,26	Kč

- 3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:
- 3.2.1. bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a
- 3.2.2. současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

KomTeSa spol. s r.o.
IČ: 45535663 DIČ: CZ45535663
Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod
IBAN: CZ740100000000013304521
SWIFT: KOMBCZPPXXX



Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové
Tel.: +420 561 110 758 E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



- 3.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je v položkovém rozpočtu stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.9. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla sni jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel s zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
 - méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu díla a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který souhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
 - vícevýměr a méněvýměr – když se zjistí, že skutečné množství prací, služeb a dodávek uvedených v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství)
 - při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
 - při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

KomTeSa spol. s r.o.

IČ: 45535663

DIČ: CZ45535663

Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod

IBAN: CZ740100000000013304521

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 561 110 758

E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC **Lučice**

4. Doba a místo plnění

- 4.1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele ve smyslu čl. 7 této smlouvy.
- 4.2. Zahájení prací na díle: 01.04.2021
- 4.3. Ukončení díla: 30.08.2021
- 4.4. Dohodnuté termíny realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výlučně v případě, že:
- na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu dle čl. 4 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto smlouvou, apod.
 - dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce, apod.
 - dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací anebo z důvodu zásahu vyšší moci, čímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod. Strany sjednávají, že pod pojmem „nepříznivé klimatické podmínky“ se rozumí zejména: husté/silné sněžení nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., avšak výlučně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probíhajících technologických postupů na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci jednotlivých etap díla. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické podmínky netrvaly.
 - dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v čl. 3 této smlouvy, v důsledku které došlo ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran. Sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díle přerušit z důvodu uvedených pod písm. a) až c)
- 4.5. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení víceprací v souladu s čl. 3 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci dodatku ke smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 4.6. Zhotovitel zpracoval pro účely provádění díla dle této smlouvy harmonogram stavby, zahrnující: a) časový harmonogram předmětu plnění v členění po kalendářních dnech, b) finanční harmonogram v členění po týdnech s uvedením výše finančních nákladů realizace předmětu smlouvy za jednotlivé týdny. Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 3.
- 4.7. Místem plnění je obec Lučice, k. ú. Lučice, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
- 4.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

KomTeSa spol. s r.o.
IČ: 45535663 DIČ: CZ45535663
Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod
IBAN: CZ7401000000000013304521
SWIFT: KOMBCZPPXXX



Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové
Tel.: +420 561 110 758 E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



OBEC **Lučice**

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Celková cena díla činí 1 045 574,26 Kč s DPH. Splatnost faktur do 30 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a odsouhlasení předávacího protokolu TDI.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo odstranit vady jinou specializovanou firmou a náklady vymáhat za zhotoviteli.
- 5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

6. Sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
 - 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,1 % za každý i započatý den prodlení
 - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 0,1 % za každý i započatý den prodlení
 - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek, za každý i započatý den prodlení
 - 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.5. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny.
 - 6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsání smlouvy na základě zápisu o předání staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak.

KomTeSa spol. s r.o.

IČ: 45535663 DIČ: CZ45535663

Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové
Tel.: +420 561 110 758 E-mail: info@komtesa.com

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod

IBAN: CZ7401000000000013304521

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Internet: www.komtesa.com



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC **Lučice**

- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení



předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

- 8.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracoviště pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za provádění díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na staveništi. Odpovědný pracovník je zhotovitelem určen zápisem ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost).
- 8.11. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů v místě stavby, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dní. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. Návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. O průběhu a výsledku kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Zápis z kontrolního dne podepíše odpovědní, příp. pověřený zástupci obou smluvních stran. Za vyhotovení a zoeslání čistopisu zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.
- 8.12. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelem nebezpečí škody na díle.
- 8.13. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečností změnit rozsah díla, termín plnění nebo jiné podmínky této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude změna podmínek smlouvy provedena.
- 8.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není - li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 5 000 000,- Kč a tuto se zavazuje ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provádění díla.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými předpisy výrobců materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje splnit standardy provedení dle norem uvedených v projektové dokumentaci.
- 8.17. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech, lze použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality než bylo sjednáno, a které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti závazným podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

KomTeSa spol. s r.o.
IČ: 45535663 DIČ: CZ45535663
Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod
IBAN: CZ7401000000000013304521
SWIFT: KOMBCZPPXXX



Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové
Tel.: +420 561 110 758 E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC **Lučice**

- 8.18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
- 8.19. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho používání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.20. Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu smlouvy.
- 8.21. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace do ceny díla.
- 8.22. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 8.23. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.24. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.25. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona, ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 9.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 9.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 9.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky

KomTeSa spol. s r.o.

IČ: 45535663 DIČ: CZ45535663
Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod
IBAN: CZ7401000000000013304521
SWIFT: KOMBCZPPXXX



Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové
Tel.: +420 561 110 758 E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC **Lučice**

v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

- 9.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti rozpočtu.
- 9.7 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

10. Záruky

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na prováděné stavební práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce 24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 10.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 10.4.1 Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
- 10.4.2 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 10.4.3 Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 10.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 10.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

KomTeSa spol. s r.o.
IČ: 45535663 DIČ: CZ45535663
Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod
IBAN: CZ7401000000000013304521
SWIFT: KOMBCZPPXXX



Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové
Tel.: +420 561 110 758 E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC **Lučice**

10.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

11. Vyšší moc

- 11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 11.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. Změna smlouvy

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- * Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - * Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - * Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přijímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 12.4 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

KomTeSa spol. s r.o.

IČ: 45535663 DIČ: CZ45535663

Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod

IBAN: CZ7401000000000013304521

SWIFT: KOMBCZPPXXX



Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 561 110 758

E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



OBEC Lučice

- 13.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 13.3 Objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).
- 13.4 Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
- 13.5 Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat k tomuto i všechny své případné poddodavatele.
- 13.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi smluvními stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem poštovních služeb na základě poštovní licence, smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti budou stranám doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, veškeré změny adresy pro doručování je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně do tří dnů.
- 13.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.
- 13.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

KomTeSa spol. s r.o.

IČ: 45535563

DIČ: CZ45535563

Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 561 110 758


E-mail: info@komtesa.com

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod

IBAN: CZ7401000000000013304521

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Internet: www.komtesa.com



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
RŮZVOJ ČR



OBEC Lučice

14. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

- * Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet
- * Podrobný harmonogram stavby
- * Seznam případných dodavatelů

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce:

Zastupitelstvo obce Lučice

Datum jednání a číslo usnesení: 2.3.2021

usnesení č. 6/2/2021/20

V Lučici dne... 5.3.2021

V Havl. Brodě

dne... 5.3.2021

za objednatele:

Ing. Petra Vrzáková
starostka

za zhotovitele:

KomTeSa spol. s r.o.

IČ: 45535663

DIC: CZ45535663

Sídlo firmy: Masarykova 2853, 580 01, Havlíčkův Brod

Účet: 13304521/0100, KB Havl. Brod

IBAN: CZ7401000000000013304521

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 1556 rejstříkového soudu v Hradci Králové

Tel.: +420 561 110 758

E-mail: info@komtesa.com

Internet: www.komtesa.com



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC **Lučice**

2. Harmonogram realizace díla

Od předání a převzetí staveniště (předpoklad 01.05.2021):

První týden – montáž nábytku

Druhý týden – montáž a instalace Multifunkční tiskárny

Třetí týden – montáž a instalace výpočetní techniky

Čtvrtý týden – montáž a instalace interaktivní tabule

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **152020_1 Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KomTeSa spol. s r.o.

IČO: **45535663**

Masarykova 2853

DIČ: **CZ45535663**

580 01

Havlíčkův Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			864 110,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			864 110,96 Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	864110,96 CZK
Základní DPH	21 %	181463,30 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 045 574,26 Kč CZK

v Havl. Brodě dne 5. 3. 2021


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Venkovní bezbarierový chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?
01	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?
02	Stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?
1	Hlavní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	#NÁZEV?
03	Vybavení učebny	0,00	864110,96	181463,30	1045574,26	#NÁZEV?
03	Hlavní náklady	0,00	864110,96	181463,30	1045574,26	#NÁZEV?
Celkem za stavbu		0,00	864110,96	181463,30	1045574,26	#NÁZEV?

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			0,00	0,00
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,00
5	Komunikace	HSV			0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			864110,96	100,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	0,00

M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,00
Cena celkem					864110,96	100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	152020_1	Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny
O:	03	Vybavení učebny
R:	03	Hlavní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				864 110,96 Kč		1 045 574,26 Kč
1	766699311R00	Ostatní montáž školních tabulí jednotlivých	kus	1,00	0,00	0,00 Kč	21,00	0,00 Kč
2	615290010T	Interaktivní projektor + Interaktivní tabule + příslušenství	kus	1,00	96250,00	96 250,00 Kč	21,00	116 462,50 Kč

Multidotýková Interaktivní tabule s poměrem stran 4:3. Umožňuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovládání, dotyk popisovače pro zápis a dotýk houbičkou nebo dlaní pro mazání. Úhlopříčka obrazu: 192 cm (77"), včetně 2 popisovačů s přepínáním 4 barev, mazací houbičky. Propojení s příslušným projektorem.

Prezentační SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednoduše vytvořit interaktivní cvičení dle probíraného tématu. Mimo to mohou učitelé vybrat pro žáky kterékoli z více než 30 000 již hotových cvičení na připraveném portálu.

Ultrakrátký projektor: svítivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 6 000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení XGA, poměr stran 4:3, kontrast 10 000:1, Projekční poměr 0,27:1. Konektivita: S-Video, RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Max. hladina hluku 35dB (normální režim). Zabudovaný reproduktor.

Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule 2x 20 W.

Pylonový pojezd s křídly. Stabílí konstrukce z hliníkových profilů o výšce min. 250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozložení imobilnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou, nebo křídla. Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo naopak, celá křídlová, celá fixová. Včetně potřebné kabeláže, instalačního materiálu, dopravy a práce.

Set AV kabeláže (HDMI, USB, repro, patch cordy) pro propojení interaktivní tabule s prezentačním PC.

Instalace interaktivní tabule na pylonovém pojezdu, vizualizér, projektoru, reproduktorů, oživení, nastavení. Cena včetně instalace.

3	615290016T	Kancelářská židle k PC	kus	1,00	6404,96	6 404,96 Kč	21,00	7 750,00 Kč
---	------------	------------------------	-----	------	---------	-------------	-------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 152020_1	Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny
O: 03	Vybavení učebny
R: 03	Hlavní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
4	615290019T	Katedra rozměry desky 1300 x 600 mm barevnost desky 2x uzamykatelná zásuvka	kus	1,00	7397,00	7 397,00 Kč	21,00	8 950,37 Kč

5	615290021T	Multifunkční kopírka	kus	1,00	82377,00	82 377,00 Kč	21,00	99 676,17 Kč
---	------------	----------------------	-----	------	----------	--------------	-------	--------------

A4/A3 barevná duplexní kopírka, tiskárna, skener

Rychlost tisku: až 32/16 stran A4/A3 min. černobíle i barevně

Rozlišení tisku : 1200 x 1200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,9/7,7 sekundy nebo méně černobíle/barevně

Paměť: 4 GB RAM + 32 GB SSD

Standardní rozhraní: USB 3.0 (super rychlostní USB), 4×USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Vstupní kapacita :

Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 52–300 g/m² (banner 136–163 g/m²), A6R-SRA3 (320 × 450 mm),

uživatelský formát (98x148 mm až 297x457,2 mm), banner max. 304,8 × 1220 mm

Podavač originálů s otáčením na 50 listů : reverzní, 50 listů, 45–160 g/ m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex),

A5R–A3, banner až do 1900 mm

Zásobník na 2 × 500 listů : 52–300 g/m², horní zásobník A6R až A4R, spodní zásobník A6R až SRA3

Kopírovací funkcionality:

Maximální velikost originálu: A3 / Ledger

Souvislé kopírování: 1–9999

Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Skenovací funkcionality:

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host,

skenování do dokumentové složky, síťové rozhraní TWAIN, WIA/WSD sken

Rozlišení skenování: 600 × 600 dpi

Položkový soupis prací a dodávek

S:	152020_1	Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny
O:	03	Vybavení učebny
R:	03	Hlavní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Max. velikost originálu: A3 / Ledger

Bezpečnostní funkcionality:

zabezpečení předčasné výměny tonerových kazet

Podstavný kovový stolek s úložným prostorem (na kolečkách s aretací)

Životnost zařízení:

Životnost válců je 200.000 stran, životnost stroje 1.200.000 stran

Záruka 36 měsíců, první dva roky kompletní díly, práce a doprava, třetí rok pouze díly (platí doprava a práce)

6	615290022T	Stolní lavice jednodílná výškově nastavitelná	kus	14,00	7818,00	109 452,00 Kč	21,00	132 436,92 Kč
---	------------	---	-----	-------	---------	---------------	-------	---------------

rozměr 100 x 60 x 76 cm

kovová konstrukce z plochooválného a tunelového profilu

průchodka v pracovní desce

výšuv pro klávesnici

držák PC

pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou

14

14,00

7	615290023T	Stolní počítač s monitorem + příslušenství	kus	8,00	27242,00	217 936,00 Kč	21,00	263 702,56 Kč
---	------------	--	-----	------	----------	---------------	-------	---------------

- zdroj 280 W

- procesor min 13340 bodů dle testu PassMark

- operační paměť min 16GB DDR4 (jeden volný slot pro rozšíření)

- disk 512GB M.2 NVMe

- DVD SuperMulti SATA slim

- Wi-Fi ax, Gbit, síťová karta

- 1x sluchátka, 1x mikrofon konektor

- konektory min. 4x USB 3.2, 6x USB 2.0, 2x DisplayPort

- rozměry max. 180 mm x 304 mm x 375 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S: 152020_1	Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny
O: 03	Vybavení učebny
R: 03	Hlavní náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

- klavesnice USB Business, CZ / SK, USB, černá, životnost kláves: 10 000 000 stisknutí (kromě klávesy Num Lock), záruka 3 roky

- myš USB, optická, černá

- záruka 3 roky Next Business Day, oprava do druhého pracovního dne

- operační systém plně kompatibilní s Windows 10 Professional

- vč. instalace, nastavení a dopravy

- (instalace windows, aktualizace, přejmenování pc dle požadavků, připojení k AD, instalace antiviru, Acrobat readeru, vlc)

- sluchátka s mikrofonem

Monitor:

- max. přednastavené rozlišení 1 920 × 1 080 při 60 Hz

- typ panelu Technologie IPS (In-Plane Switching)

- povrch obrazovky Antireflexní povrch s tvrdostí 3H

- kontrastní poměr 1 000 : 1

- poměr stran 16 : 9

- jas 250 cd/m2

- doba odezvy

- výškově nastavitelný stojan (130 mm) + VESA

- naklápění (-5° až 21°)

- svislé otočení (-45° až 45°)

- vodorovné otáčení (-90° až 90°)

- záruka 3 roky

- konektivita: 1x konektor DisplayPort, verze 1.2, 1x port HDMI, verze 1.4, 1x port VGA

- kabel DP-DP, kabel USB 3.0, napájecí kabel

8,00

8161529002T	Školní židle výškově nastavitelná	kus	14,00	4421,00	21,00	61 894,00 Kč	74 891,74 Kč
-------------	-----------------------------------	-----	-------	---------	-------	--------------	--------------

kovová konstrukce je z trubky o průměru 28 mm a 32 mm, povrchově upravena kromaxitem

anatomicky tvarovaný čalouněný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, výklonné očalouněné područky, potahová látka Čalounění

Položkový soupis prací a dodávek

S: 152020_1	Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny
O: 03	Vybavení učebny
R: 03	Hlavní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

posuvný systém sedáku pro nastavení optimální polohy
 plastové elementy pro uložení židle do košíku, plastový návlek i objímka ke krytí nastavovacích imbusových šroubů

14

14,00

9	615290095R	skříňka vysoká, pravá; š = 363 mm; h = 1 485,0 mm; hl = 340 mm; závěsná	kus	2,00	12650,00	25 300,00 Kč	21,00	30 613,00 Kč
10	615290096R	skříňka vysoká, levá; š = 363 mm; h = 1 485,0 mm; hl = 340 mm; závěsná	kus	2,00	12650,00	25 300,00 Kč	21,00	30 613,00 Kč
11	615290097R	skříňka vysoká; š = 363 mm; h = 1 485,0 mm; hl = 340 mm; závěsná	kus	2,00	12650,00	25 300,00 Kč	21,00	30 613,00 Kč
12	6152900T	Notebook s monitorem + příslušenství	kus	7,00	29500,00	206 500,00 Kč	21,00	249 865,00 Kč

Notebook:

- procesor min 6950 bodů dle testu PassMark
- operační paměť min 8GB (jeden volný slot pro rozšíření)
- disk 512GB SSD PCIe M.2
- Wi-Fi ax, Bluetooth, Gbit. síťová karta
- konektory min. 1x USB-C (s podporou Display portu), 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x čtečka
- SD karet, 1x audio konektor
- webkamera min. 720 (HD)
- rozlišení LCD min. Full HD, velikost 15,6" matný
- rozměry max. 36,5 cm x 25 cm x 2cm
- hmotnost max. 2Kg
- česká klávesnice
- záruka 3 roky Next Business Day
- operační systém plně kompatibilní s Windows 10 Professional
- vč. instalace, nastavení a dopravy

Položkový soupis prací a dodávek

S: 152020_1	Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny
O: 03	Vybavení učebny
R: 03	Hlavní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

- (instalace windows, aktualizace, přejmenování pc dle požadavků, připojení k AD, instalace antivíru, Acrobat readeru, wlc)

Dokovací stanice

- připojení k notebooku přes USB-C
- s funkcí nabíjení notebooku
- min 130W zdroj
- 2x USB-C
- 3x Port USB-A 3.x
- 1x Kombinovaný zvukový/sluchátkový konektor
- 1x Zvukový výstup
- 2x DisplayPort 1.4
- 1x Port HDMI 2.0b
- 1x Rozhraní gigabitového ethernetu RJ45

Monitor:

- max. přednastavené rozlišení 1 920 x 1 080 při 60 Hz
- typ panelu Technologie IPS (In-Plane Switching)
- povrch obrazovky Antireflexní povrch s tvrdostí 3H
- kontrastní poměr 1 000 : 1
- poměr stran 16 : 9
- jas 250 cd/m2
- doba odezvy
- výškově nastavitelný stojan (130 mm) + VESA
- naklápění (-5° až 21°)
- svislé otočení (-45° až 45°)
- vodorovné otáčení (-90° až 90°)
- kompatibilní s nástrojem Dell Display Manager

Položkový soupis prací a dodávek

S:	152020_1	Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a PC učebny
O:	03	Vybavení učebny
R:	03	Hlavní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

- záruka 3 roky

- konektivita: 1x konektor DisplayPort, verze 1.2, 1x port HDMI, verze 1.4, 1x port VGA

- kabel DP, kabel USB 3.0, napájecí kabel

Příslušenství:

- klavesnice USB Business, CZ / SK, USB, černá, životnost kláves: 10 000 000 stisknutí (kromě klávesy Num Lock), záruka 3 roky

- myš USB, optická, 3 tlačítka, černá, 800dpi, záruka 3 roky

- sluchátka s mikrofonem

Celkem

864 110,96 Kč