



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Skrbeň

se sídlem: Na Návsi 131/2, 783 35 Skrbeň
zastoupené: Mgr. Lukáš Ruffer, starosta obce
IČ: 00635693
osoby oprávněné jednat: Mgr. Lukáš Ruffer – starosta obce, tel: 585 967 574,
e-mail: obec@skrben.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1801723369/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel

ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o.

se sídlem: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zastoupená: Ing. Vítězslavem Zábojníkem, jednatelem
IČ: 26258692
osoby oprávněné jednat: Ing. Vítězslav Zábojník, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-1482470287/0100

(dále jen zhotovitel)

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Účelem této Smlouvy je realizování projektu „Výsadby Skrbeň“ (dále jen „Projekt“).

- 2.1. Dílo bude prováděno na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Výsadby Skrbeň – výsadby zeleně v extravilánu a intravilánu obce**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 2.2. Zadavatel předpokládá, financování z prostředků Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Podmínky čerpání dotace upravuje Z1507 Operační program životní prostředí - 2021–2027 - AOPK ČR k projektu s názvem „Výsadby Skrbeň, reg. č. OPZP_24_1_3_07_00042“.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení služeb, prací a dodávek souvisejících s realizací Projektu dle Položkového rozpočtu a Projektové dokumentace, příslušných předpisů, technických norem a zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Dílo**“).



- 3.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a s projektovou dokumentací Díla (dále jen „**Projektová dokumentace**“), která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla za dohodnutou cenu.
- 3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dohodnutou v čl. **CENA DÍLA** této Smlouvy.
- 3.6. V rámci provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat způsobem, sjednaným v této Smlouvě, zejména v čl. **ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA** této Smlouvy.
- 3.7. Pokud v průběhu provádění Díla vznikne potřeba víceprací nebo méněprací, musí být jejich rozsah sjednán písemným dodatkem k této Smlouvě.
- 3.8. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, které souvisí s předmětem plnění díla a to i takové, které nejsou v dokumentaci ani v položkovém rozpočtu, ale souvisí s provedením díla jako celku (uvnitř hranic území vymezeného projektovou dokumentací). Jedná se o práce, které vyplývají z podstaty předmětného díla a souvisí s jeho charakterem.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Ukončení výsadby bude provedeno dle předloženého harmonogramu, poté bude zhotovitel povinen zajistit následnou péči o výsadbu dle vymezených etap v harmonogramu.

Předpokládaný podpis smlouvy: únor 2025

Předpokládané předání staveniště: **do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy**

Předání Díla proběhne v den stanovený Zhotovitelem, nejpozději do: **do 3 měsíců od protokolárního předání staveniště.**

Následná péče:

- ukončení realizace 1. Roku/etapy následné péče (do 15. 11. 2025)
- ukončení realizace 2. Roku/etapy následné péče (do 15. 11. 2026)
- ukončení realizace 3. Roku/etapy následné péče (do 15. 11. 2027)

Zhotovitel je povinen doručit oznámení o dni předání Díla nejméně 10 (deset) kalendářních dnů před předmětným dnem. V případě pozdějšího doručení je Objednatel oprávněn odmítnout předmětný den a Zhotovitel je povinen doručit správné oznámení, které dodrží předmětnou lhůtu. Nepředání Díla včas, může mít za výsledek pozdější realizaci díla a Zhotovitel se může vystavit vymáhání smluvní pokuty podle této smlouvy. Celkovou dobou provádění Díla se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí místa plnění Zhotovitelem do okamžiku řádného předání dokončeného Díla Objednateli (Dále jen „**Celková doba provádění Díla**“).



- 4.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo v souladu s harmonogramem plnění. Z harmonogramu budou vyplývat termíny plnění uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.
- 4.4. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak (dle písemného dodatku), žádná změna harmonogramu plnění nemůže mít vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v Celkové době provádění Díla.
- 4.5. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, **příloha č. 3** Smlouvy o dílo.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění je v obci Skrbeň na parc. č. 300/26, 578/1, 584/1, 413/24 a 400/9, k.ú. Skrbeň, specifikované v projektové dokumentaci (dále jen „**Místo plnění**“).
- 5.2. O předání Místa plnění bude vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí Místa plnění.
- 5.3. Zhotovitel se v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky seznámil s faktickým stavem Místa plnění a prohlašuje, že je mu tento stav a podmínky pro provedení Díla znám, a že je schopen řádně Dílo provést.
- 5.4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí Místa plnění, nezbytné pro provedení Díla, včetně přenosných chemických záchodů pro zaměstnance a jiné pracovníky Zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na Místě plnění. Zhotovitel je povinen zřídit deponii materiálu tak, aby nedocházelo k poškozování sousedních pozemků a Místa plnění.
- 5.6. Zhotovitel je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit Místo plnění, zamezit vstupu nepovolaných osob a Místo plnění zřetelným způsobem označit, zejména vyznačit zákaz vstupu na Místo plnění a dodržování tohoto zákazu vynucovat. Zhotovitel se dále zavazuje označit Místo plnění v souladu s pravidly publicity dle Závazných pokynů.
- 5.7. Zhotovitel se po dokončení Díla zavazuje v Celkové době provádění Díla vyklidit Místo plnění tak, aby Místo plnění odpovídalo Projektové dokumentaci, a to i v rozsahu vedlejších ploch, případně aby odpovídalo rozsahu části Díla provedeného po dobu trvání Smlouvy, skončí-li Smlouva před řádným dokončením Díla.
- 5.8. Zhotovitel je povinen předat místo plnění řádně uklizené, zbavené veškerého odpadu, jak upotřebitelného, tak neupotřebitelného, v souladu s touto smlouvou. Místo plnění musí být způsobilé bez nutnosti dalších prací, zejména ve smyslu kulturním a estetickém.

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena za provedení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, ve které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nevhodnější. Cena za provedení Díla v souladu s nabídkou Zhotovitele činí:



Cena bez DPH

606 837,80 Kč

- 6.2. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v platné sazbě.
- 6.3. Celková cena Díla je stanovena dle závazného a úplného položkového rozpočtu ve formě Výkazu výměr. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Součástí Ceny jsou veškeré náklady, práce a dodávky související s řádným provedením a dokončením Díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů. Nabídkový položkový rozpočet díla (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení tvoří **přílohu č. 2** této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.4. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
 - d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných prací nebo dodatečných služeb realizována.
- Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.5. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.4. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu díla. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu díla uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden v deníku prací s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.6. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.5. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.



7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených dílčích faktur. Objednatel požaduje vystavení 2 (dvou) vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením dílčí faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:

- označení Soupis provedených prací v období od - do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy, reg. Číslo projektu OPZP_24_1_3_07_00042 a název projektu „Výsadby Skrbeň“,

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu v souladu se zákonem o účetnictví, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývající část dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:

- označení faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy, reg. Číslo projektu OPZP_24_1_3_07_00042 a název projektu „Výsadby Skrbeň“,

7.4. Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:

- označení faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,



- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy, reg. Číslo projektu OPZP_24_1_3_07_00042 a název projektu „Výsadby Skrbeň“,

7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6. Zhotovitel předá dílčí, popř. konečnou fakturu k odsouhlasení zadavateli nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.7. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.8. Datem zdanitelného plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude fakturováno.

7.9. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.

7.10. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

8. ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. poskytnuté služby, provedené práce i dodávky, záruku za jakost v délce **24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců** počínaje dnem odstranění poslední vady či nedodělků Díla uvedené v konečném předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí kompletně provedeného Díla.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla vč. vad dodávaných rostlin, materiálů použitých k provedení Díla, jakož i vady Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem v záruční době pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami vždy bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla a ze záruky musí být uplatněna u Zhotovitele v odpovídající záruční době.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění nebo vzniku vady Díla v záruční době poskytne Objednateli bezpodmínečně níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:

8.4.1. bezplatně odstraní uplatněné vady,



- 8.4.2. uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy Zhotovitel vadu sám neodstraní,
- 8.4.3. uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
- 8.4.4. poskytne Objednateli přiměřenou slevu z Ceny odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody Smluvních stran.
- 8.5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady Díla Objednatelem zavazuje:
- 8.5.1 potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu odstranění vady,
- 8.5.2. zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od uplatnění vady,
- 8.5.3. Odstranit vadu v co nejkratším termínu, nejpozději do pěti (5) dnů od jejich uplatnění Objednatelem; pokud není objektivně možné odstranit vady ve lhůtě dle předchozí věty, pak v jiné přiměřené lhůtě tak, aby k odstranění vady došlo v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě dvou (2) dnů od jejich oznámení Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele bezprostředně e-mailem, telefonicky nebo osobně.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že o odstranění vady bude proveden zápis.
- 8.8. V případě sporu o oprávněnost odstraněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného dohodou Smluvních stran.

9. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně a v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, s Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, právním řádem ČR, ČSN, s podmínkami pravomocných správních rozhodnutí, závaznými stanovisky dotčených orgánů, nebo požadavky dalších veřejnoprávních orgánů, a se smluvními ujednáními. Dodavatel dále odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, zejména normami ČSN, a předpisy platnými v ČR. Pro účely této smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter.
- 9.2. Je-li v Projektové dokumentaci, zejména ve Výkazu výměr, definován konkrétní pomocný materiál (nebo technologie), má se za to, že je tím definován požadovaný standard a Zhotovitelem může být nahrazen i pomocným materiálem nebo technologií srovnatelnou.
- 9.3. Technické specifikace a technické uživatelské standardy Díla vyplývají z Projektové dokumentace.
- 9.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 29/2004 Sb., vyhláška kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 139/2004 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů.



- 9.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí Místa plnění nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, znečišťováním veřejných komunikací, ovzduší, jízdy vozidel Zhotovitele po vymezených komunikacích a zajistí čištění pracemi případně znečištěných stávajících zpevněných ploch, případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních vlivů souvisejících s prováděním Díla na míru nejnižší možnou. Při odstraňování dřevin je Zhotovitel dále povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin, bylinného patra, umělecké výzdoby a drobné architektury v Místě plnění.
- 9.6. Dále jsou pak technické specifikace stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého práva.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
- 9.7.1. zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem,
- 9.7.2. zajistit kvalitní řízení, dohled nad prováděním Díla a nezbytnou kontrolu prováděných služeb a prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),
- 9.7.3. pokud se na provádění díla podílí kvalifikovaný poddodavatel, musí jeho případnou změnu nahradit stejně kvalifikovaný poddodavatel a to se schválením objednatel,
- 9.7.4. omezit provádění Díla na Místo plnění a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
- 9.7.5. zajistit všechna potřebná stanoviska, která jsou nutná pro zahájení prací,
- 9.7.6. dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele,
- 9.7.7. zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele při dohlídce prací ze strany Objednatele,
- 9.7.8. chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
- 9.7.9. upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí.
- 9.8. Zhotovitel si před uzavřením této smlouvy prověřil za účelem vypracování své nabídky při zadávání Veřejné zakázky, Projektovou dokumentaci a výkazy výměr. Zhotovitel není oprávněn po uplynutí této lhůty namítat, že mu vady či nedostatky Projektové dokumentace nebyly známy. Zhotovitel je v takovém případě odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení Díla, přičemž není oprávněn účtovat jakékoli dodávky, práce či služby nad rámec Ceny, tím není dotčeno právo Zhotovitele na odměnu za vícepráce provedené v souladu s touto Smlouvou.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel se dále zavazuje využívat ekologicky šetrné postupy a materiály, zejména provádět zásahy a ošetření stromů a rostlin šetrným způsobem, používat ekologicky vhodné mazací oleje řetězů motorových pil a jiné prostředky, apod.
- 9.10. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi a zkušenosti,



případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Zhotovitel je tak zejména povinen provádět odborné práce při kácení a prořezávání stromů a keřů pouze prostřednictvím osob s oprávněním k výkonu takových činností.

- 9.11 Za Zhotovitele se budou provádění Díla a zejména kontrolních dnů účastnit vedoucí zaměstnanci a osoby odpovědné za poskytování služeb, tak jak tyto osoby byly Zhotovitelem uvedeny v nabídce na Veřejnou zakázku (případně osoby, které osoby uvedené v nabídce v průběhu provádění služeb v souladu s touto Smlouvou nahradily). Objednatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost této osoby.
- 9.12 Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými třetími stranami.
- 9.13 V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost Zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
- 9.14 Při provádění Díla nesmějí být bez písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti Projektové dokumentaci.
- 9.15 Zhotovitel je oprávněn Místo plnění užívat jen pro účely související s provedením Díla. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod na Místě plnění, majetku Objednatele nebo třetích osob.
- 9.16 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci neupotřebitelných odpadů vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při Předání Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v Ceně.
- 9.17 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci předmětu Veřejné zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a Místo plnění včetně jeho okolí.
- 9.18 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- 9.19 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou věcí, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu z provozní činnosti.
- 9.20 Zhotovitel převezme veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené nerespektováním zejména dále uvedených podmínek:



9.20.1 všechny plochy dotčené prováděním Díla a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním Díla musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady;

- 9.21 Zhotovitelem budou hrazeny veškeré případné poplatky za zábory veřejných ploch, případně poplatky za užívání komunikací atp.
- 9.22 Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive jeho zástupce pro věci technické, který bude Objednatelem písemně určen (dále jen „**Technický dozor**“), ke všem kontrolám a dalším událostem, u kterých je přítomnost technického dozoru vhodná nebo potřebná, a průběžně s Technickým dozorem spolupracovat.
- 9.23 Během provádění celého díla je zhotovitel povinen dodržovat normy uvedené v projektové dokumentaci.
- 9.24 Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

10. POKYNY K PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Objednatel sám nebo prostřednictvím Technického dozoru je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění Díla; pokud tak Objednatel neučiní, Zhotovitel při provádění Díla postupuje samostatně v souladu s touto Smlouvou.
- 10.2. Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud provádění Díla ohrožuje lidské zdraví, majetek nebo hrozí vážné škody v případě, že na Místě plnění není přítomen vedoucí realizačního týmu Zhotovitele, který byl uveden v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku, nebo jeho nástupce.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele.
- 10.4. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.

11. DENÍK PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

- 11.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s prováděním Díla vést Deník prováděných prací (dále jen „**Deník**“), který bude přiměřeně odpovídat požadavkům na stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Deník prováděných prací musí být přístupný na Místě plnění kdykoliv v průběhu práce.
- 11.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do Deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v Deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z Deníku nesmí být vytrhovány stránky



s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán zástupcem Zhotovitele.

11.3. Do Deníku budou zapisovány tyto údaje:

11.3.1 přítomní pracovníci Zhotovitele,

11.3.2 evidence provedených prací včetně způsobu jejich provedení a použité technologie,

11.3.3 zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

11.3.4 stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

11.3.5 datum zásahu a provedené ošetření pro jednotlivé stromy.

11.3.6 Objednatel a Technický dozor jsou oprávněni Deník kontrolovat, připojovat k zápisům své stanovisko a provádět si opisy a výpisy z Deníku.

11.3.7 V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od Objednatele nebo Technického dozoru je zástupce zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Pokud Zhotovitel se stanoviskem Objednatele nesouhlasí, vyzoomí o tom Objednatele nebo Technický dozor.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Objednatel je oprávněn kdykoli osobně nebo prostřednictvím Technického dozoru kontrolovat provádění Díla. K vykonání takové kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, přístup na Místo plnění.

12.2. V průběhu provádění Díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám. Závěry kontrolních dnů musí strany zapsat do Deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit tuto smlouvu.

12.3. Po dokončení Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k závěrečné kontrole Díla, a to minimálně pět (5) dní předem. Dílo nemůže být dokončeno dříve, než jsou provedeny veškeré dodávky a práce dle Projektové dokumentace.

12.4. O závěrech kontrol dle této Smlouvy se činí poznámky do Deníku.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít.

13.2. Po celkovém dokončení Díla se Zhotovitel zavazuje po provedené závěrečné kontrole dle této smlouvy písemně vyzvat k převzetí řádně dokončeného Díla.

13.3. Řádným dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Podmínkou pro řádné dokončení Díla je provedení kontroly dle této Smlouvy bez připomínek ze strany Objednatele nebo jeho Technického dozoru.

13.4. K převjímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze:

13.4.1. Deník,

13.4.2. doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy.



- 13.5. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přijímacího řízení upozornit;
- 13.6. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat alespoň:
- 13.6.1. popis předávaného Díla,
 - 13.6.2. zhodnocení kvality předávaného Díla,
 - 13.6.3. informaci o tom, zda Objednatel Dílo přijímá s výhradami, nebo bez výhrad,
 - 13.6.4. soupis vad a nedodělků (výhrad), pokud je předávané Dílo vykazuje,
 - a) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - b) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - c) výsledek přijímacího řízení,
 - d) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.
- 13.7. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přijímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel.
- 13.8. Spolu s předáním Díla se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli přesný a detailní návod k údržbě Díla, obsahující zejména podmínky péče o jednotlivé rostliny, jako jsou četnost a intenzita závlivy, způsob hnojení, doba vhodná k ošetřování rostlin apod.
- 13.9. V době předání po třetím roce následné péče musí být dřeviny v počtu odpovídajícím v zadávací dokumentaci, na stanovišti zapěstované, odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin včetně doby s uloženou následnou údržbou.

14. SANKCE

- 14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. při nedodržení termínu konečného předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením Místa plnění má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v předávacím protokolu a/nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Zhotovitele.
- 14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Zhotovitele.
- 14.5. V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) za každé takové jednotlivé porušení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze: poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají potřebné vzdělání, praxi a zkušenosti, případně jsou k těmto činnostem



autorizovány podle zvláštních předpisů. Zhotovitel je povinen provádět odborné práce při kácení a prořezávání stromů a keřů pouze prostřednictvím osob s oprávněním k výkonu takových činností. Za Zhotovitele se budou provádění Díla a zejména kontrolních dnů účastnit vedoucí zaměstnanci a osoby odpovědné za poskytování služeb, tak jak tyto osoby byly Zhotovitelem uvedeny v nabídce na Veřejnou zakázku (případně osoby, které osoby uvedené v nabídce v průběhu provádění stavby v souladu s touto Smlouvou nahradily). Objednatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost této osoby. Při porušení této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) za každé takové jednotlivé porušení (přitom jednotlivým porušením se rozumí i každý další den, kdy nejsou citované články Smlouvy dodrženy).

- 14.7. Pokud Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla a takové přerušení trvá déle než deset (10) dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení.
- 14.8. K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel povinen vystavit samostatné faktury.
- 14.9. Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do pěti (5) dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany.
- 14.10. V případě porušení smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatel a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatel, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2% z ceny za dílo.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel:
 - 15.1.1. nezačíná provádění Díla do pěti (5) dnů od písemné výzvy Objednatele,
 - 15.1.2. neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatel a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatel,
 - 15.1.3. bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než deset (10) dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele,
 - 15.1.4. je v prodlení s dokončením Díla po dobu delší než třicet (30) dnů,
 - 15.1.5. přes písemné upozornění Objednatele provádí i nadále Dílo s nedostatečnou:
 - a) odbornou péčí; nebo
 - b) v rozporu s Projektovou dokumentací; nebo
 - c) v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy; nebo
 - d) v rozporu s pokyny Objednatele,
- 15.2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
 - 15.2.1. bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
 - 15.2.2. insolvenční návrh na prohlášení byl zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele,
 - 15.2.3. Zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - 15.2.4. nastane vyšší moc uvedená v čl. **VYŠŠÍ MOC** Smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy,



15.2.5. ve prospěch objednatele nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

- 15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě neudělení dotace či zkrácení dotačních finančních prostředků, určených pro účely úhrady ceny díla.
- 15.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli Místo plnění, předat veškerou Projektovou dokumentaci, Deník a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na Místo plnění.
- Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy podle tohoto článku se vypořádají započtením, přičemž tento zápočet provede Objednatel.
 - Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

16. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

- 16.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

17. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 17.1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.
- 17.2. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 17.3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 17.4. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 17.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
- 17.6. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.



- 17.7. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 17.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 18.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 18.5. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo, je-li vlastnoručně podepsaná, je vypracována ve 2 vyhotoveních, po-té každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 18.6. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo může být vyhotovena v elektronické podobě. V tomto případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaná Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 18.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
- Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)
 - Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet (viz odst. 6.3.)
 - Příloha č. 3 – Harmonogram prací (viz odst. 4.5.)

Ve Skrbeni dne
za objednatele

V Bystřici pod Hostýnem dne
za zhotovitele

.....
Mgr. Lukáš Ruffer
starosta obce

.....
Ing. Vítězslav Zábojník
jednatel



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je stanovení práv a povinností smluvních stran. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude



prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.3.7.** zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.3.8.** zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9.** uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10.** zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.3.11.** zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1 Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.



- 5.2.2.** Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 5.3.** Podmínky pro změnu ceny
- 5.3.1.** Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2.** Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- 5.4.** Způsob sjednání změny ceny
- 5.4.1.** Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2.** Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5.4.3.** Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 5.4.4.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 5.5.** Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.5.1.** Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2.** Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.3.** Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- 6. Platební podmínky**
- 6.1.** Zálohy
- 6.1.1.** Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 6.2.** Postup plateb
- 6.2.1.** Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 6.2.2.** Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.



6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatelů

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatelů.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatelů je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednatelům zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení objednatelů s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.2.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.



8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- b) časovém postupu prací,
- c) kontrole jakosti provedených prací,
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:



- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.4.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.



10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,
- b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
- d) Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) Stavební deník (případně deníky)

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby



- 12.2.1.** Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 12.2.2.** Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.2.3.** Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

- 12.3.1.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

- 13.1.1.** Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 13.1.2.** Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 13.1.3.** Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 13.1.4.** Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 13.2.1.** Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 13.2.2.** Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě o dílo nespécifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.

Ve Skrbeni dne
za objednatele

V Bystřici pod Hostýnem dne
za zhotovitele

.....
Mgr. Lukáš Ruffer
starosta obce

.....
Ing. Vítězslav Zábojník
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 117-3375-24
Stavba: **Výsadby Skrbeň**

KSO:
Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:
Datum: 22.1.2025

Zadavatel:
Obec Skrbeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ: 26258692
DIČ: CZ26258692

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			606 837,80
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	606 837,80	127 435,94
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	734 273,74
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117-3375-24

Stavba: Výsadby Skrbeň

Místo: k.ú. Skrbeň

Datum: 22.01.2025

Zadavatel: Obec Skrbeň

Projektant:

Uchazeč: ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKTI PSU
s r o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

606 837,80

734 273,74

SO-01	Interakční prvek IP	495 500,55	599 555,67	STA
SO-01	Interakční prvek IP	414 168,15	501 143,46	Soupis
SO-011	1. rok pěstební péče	33 192,00	40 162,32	Soupis
SO-012	2. rok pěstební péče	12 547,80	15 182,84	Soupis
SO-013	3. rok pěstební péče	13 592,60	16 447,05	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady SO-01	22 000,00	26 620,00	Soupis
SO-02	Soliterní stromy	111 337,25	134 718,07	STA
SO-02	Soliterní stromy	92 042,25	111 371,12	Soupis
SO-021	1. rok pěstební péče	3 825,00	4 628,25	Soupis
SO-022	2. rok pěstební péče	3 825,00	4 628,25	Soupis
SO-023	3. rok pěstební péče	3 145,00	3 805,45	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady SO-02	8 500,00	10 285,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

414 168,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 168,15	21,00%	86 975,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

501 143,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

414 168,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

414 168,15

1	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 562,000	1,80	2 811,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 562,000	5,00	7 810,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403112					
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 562,000	2,00	3 124,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403151					
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 562,000	2,00	3 124,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403152					
5	K	183403213	Obdělání půdy frézováním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 562,000	5,00	7 810,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403213					
6	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 186,000	6,80	8 064,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451121					
VV			1562-376		1 186,000			
VV			"setí po výsadbě; bez mulčovaných ploch"					
7	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	29,650	260,00	7 709,00	CS ÚRS 2024 02
PP			osivo směs travní krajinná-rovinná					
VV			"travní směs viz TZ" (1562-376)/100*2,5		29,650			
8	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 186,000	1,50	1 779,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151231					
VV			"odplevelovací seč v rámci založení" 1562-376		1 186,000			
VV			Součet		1 186,000			
9	K	171201211_R	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	0,119	1 500,00	178,50	
PP			Poplatek za uložení shrabku v kompostárně					
VV			(1562-376)/10000		0,119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			0,119		
10	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,043	3 350,00	144,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
	VV		"použití v ploše keřů (mulčovaná plocha) + stromy; plošně 100g/m2" (376+50)*0,0001		0,043			
11	M	25111110_R	půdní kondicionér na bázi sílkátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	42,600	260,00	11 076,00	
	PP		půdní kondicionér					
	VV		"půdní kondicionér 100g/m2 viz TZ" (376+50)*0,0001*1000		42,600			
12	K	185802114_D	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,016	21 000,00	336,00	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		"aplikace hydrogelu" ((374*30)+(50*100))/1000000		0,016			
13	M	25111110_D	půdní kondicionér/hydroabsorbent (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	16,220	260,00	4 217,20	
	PP		hydrogel (bal. 25 kg)					
	VV		"k dřevinám jednotlivě; stromy cca100g/ks; keře 30g/ks" ((50*100)+((374)*30))/1000		16,220			
14	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,023	21 000,00	483,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802114					
	VV		"80 dkg/ks stromy; 50 dkg/ks keře nebo odpovídající množství tablet" ((50*80)+(374*50))/1000000		0,023			
15	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	22,700	220,00	4 994,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		hnojivo průmyslové					
	VV		((50*80)+(374*50))/1000		22,700			
16	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101114					
	VV		"stromy" 50		50,000			
17	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	68,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102113					
18	M	026100_dd	Acer campestre /javor babyka/ OK 8-10, ZB	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	
	PP		Acer campestre /javor babyka/ OK 8-10, ZB					
	VV		"J ořešák královský; Chandler" 9		9,000			
19	M	026101_dd	Prunus avium /třešeň ptačí/; OK 8-10; ZB	kus	15,000	1 500,00	22 500,00	
	PP		Prunus avium /třešeň ptačí/; OK 8-10; ZB					
20	M	026102_dd	Sorbus aucuparia /jeřáb ptačí/; OK 8-10; ZB	kus	9,000	1 600,00	14 400,00	
	PP		Sorbus aucuparia /jeřáb ptačí/; OK 8-10; ZB					
21	M	0265306_D	Tilia cordata /lípa malolistá/; OK 8-10; ZB	kus	20,000	1 500,00	30 000,00	
	PP		Tilia cordata /lípa malolistá/; OK 8-10; ZB					
22	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	150,000	180,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m					
	VV		3*50		150,000			
23	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	50,000	60,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133					
	VV		"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště soliterní dřeviny" 50		50,000			
24	K	184813121D	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	180,00	9 000,00	
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířeti mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		VV	"ochranná konstrukce opory solitérní dřeviny ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahoře; včetně veškerého materiálu" 50		50,000			
25	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184801121					
		VV	"nátěr kmene proti korní spále, včetně dodání přípravku" 50		50,000			
26	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	374,000	16,70	6 245,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101113					
		VV	"keře" 374		374,000			
27	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	374,000	26,50	9 911,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102110					
		VV	"keře" 374		374,000			
28	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK</i>	kus	56,000	45,00	2 520,00	
		PP	Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK					
29	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>	kus	63,000	45,00	2 835,00	
		PP	Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK					
30	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>	kus	120,000	45,00	5 400,00	
		PP	Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK					
31	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	35,000	45,00	1 575,00	
		PP	Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK					
32	M	0265165_D	<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>	kus	36,000	45,00	1 620,00	
		PP	Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK					
33	M	0265169_D	<i>Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	64,000	45,00	2 880,00	
		PP	Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK					
34	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	3,740	550,00	2 057,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813133					
		VV	(374)/100		3,740			
35	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	426,000	35,00	14 910,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421					
		VV	376+50		426,000			
36	M	103911001_R	<i>štěpka mulčovací VL</i>	m3	42,600	650,00	27 690,00	
		PP	štěpka mulčovací VL					
		VV	(376+50)/10		42,600			
37	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,740	100,00	674,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
		VV	"stromy 30l a keře 5l (2x)" ((50)*0,03+(374)*0,005)*2		6,740			
38	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,740	100,00	674,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
39	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	20,220	10,00	202,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129					
	VV		"+ 3km" 3*6,74		20,220			
40	K	348951250_R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	463,000	280,00	129 640,00	
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem					
	VV		"viz TZ" 463		463,000			
41	K	R konstrukce 02	Berlička; odsedávka pro drace ve tvaru T, min. 2 m nad zemí, příčka 30 cm	ks	5,000	250,00	1 250,00	
	PP		Berlička; odsedávka pro drace ve tvaru T, min. 2 m nad zemí, příčka 30 cm					
	VV		"viz TZ" 5		5,000			
42	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	31,492	250,00	7 873,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 192,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 192,00	21,00%	6 970,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 162,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 192,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výsadby Skrbeň
Objekt: SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis: **SO-011 - 1. rok pěstební péče**

Místo: k.ú. Skrbeň
Zadavatel: Obec Skrbeň
Uchazeč: ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.
Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 192,00

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131 VV "3x ročně" (1562-376)*3	m2	3 558,000	1,50	5 337,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911111 VV "1x ročně" 50	kus	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 PP Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804214 VV "mulčovaná plocha včetně výsadbových mís stromů" 376+50	m2	426,000	35,00	14 910,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184808211 VV "1x ročně" 374	kus	374,000	5,50	2 057,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	185804312	Zalít rostlin vodou plocha přes 20 m2 PP Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312 VV "stromy 45l; keře 5l (10x)" ((50*0,045)+(374*0,005))*10	m3	41,200	100,00	4 120,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121	m3	41,200	100,00	4 120,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m PP Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129 VV "+ 4km" 4*41,2	m3	164,800	10,00	1 648,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 547,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 547,80	21,00%	2 635,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 182,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 547,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 547,80

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131 VV "2x ročně" (1562-376)*2	m2	2 372,000	1,50	3 558,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	184911111	Znovuuvázní dřeviny ke kůlům PP Znovuuvázní dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911111 VV "1x ročně" 50	kus	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184808211 VV "1x ročně" 374	kus	374,000	5,50	2 057,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312 VV "stromy 45l; keře 5l (6x)" ((50*0,045)+(374*0,005))*6	m3	24,720	100,00	2 472,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121	m3	24,720	100,00	2 472,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129 VV "+ 4km" 4*24,72	m3	98,880	10,00	988,80	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 592,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 592,60	21,00%	2 854,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 447,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 592,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 592,60

8	K	111151131	Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131 VV "2x ročně" (1562-376)*2	m2	2 372,000	1,50	3 558,00	CS ÚRS 2024 01
1	K	184911111	Znovuuváznání dřeviny ke kůlům PP Znovuuváznání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911111 VV "1x ročně" 50	kus	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184808211 VV "1x ročně" 374	kus	374,000	5,50	2 057,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 PP Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312 VV "stromy 45l; keře 5l (2x)" ((50*0,045)+(374*0,005))*2	m3	8,240	100,00	824,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121	m3	8,240	100,00	824,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129 VV "+ 4km" 4*8,24	m3	32,960	10,00	329,60	CS ÚRS 2024 02
7	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184806111	kus	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ: 26258692

DIČ: CZ26258692

Projektant:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 000,00	21,00%	4 620,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 620,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výsadby Skrbeň
Objekt: SO-01 - Interakční prvek IP

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01**

Místo: k.ú. Skrbeň
Zadavatel: Obec Skrbeň
Uchazeč: ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.
Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Průzkumné práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011002000					
	VV		"Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"					
	VV		"na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
	VV		"a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
	VV		"zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
3	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zeměměřičské práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000					
	VV		"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
4	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Náklady související s publikační činností					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091504000					
	VV		"Informační cedule podle specifikace zadavatele"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 042,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 042,25	21,00%	19 328,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 371,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Místo: k.ú. Skrbeň

Datum: 22.01.2025

Zadavatel: Obec Skrbeň

Projektant:

Uchazeč: ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

92 042,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 042,25

1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	240,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101115					
2	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	21 000,00	42,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
VV			"stromy; promísit s výkopkem 100g/ks" (17)*0,0001					
3	M	251111110_R	půdní kondicionér na bázi silkatových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	1,700	260,00	442,00	
PP			půdní kondicionér					
VV			"půdní kondicionér 100g/ks viz TZ" (17)*0,0001*1000					
4	K	184808314	Hnojení rychle rostoucích dřevin strojnými hnojivy	kus	17,000	1,00	17,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hnojení sazenic s přísadami hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, strojnými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1 sazenici					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184808314					
5	M	251911550	hnojivo průmyslové	kg	1,700	55,00	93,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Hnojivo průmyslové ostatní Cererit (bal. 5 kg)					
VV			17*0,1					
6	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	170,00	2 890,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102113					
7	M	026411_dd	Prunus avium 'Stella' /třešeň ptačí/ OK12-14, ZB	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
PP			Prunus avium 'Stella' /třešeň ptačí/ OK 12-14, ZB					
8	M	026412_dd	Prunus avium 'Stella' /třešeň ptačí/ OK12-14, ZB	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
PP			Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' /třešeň/ OK 12-14, ZB					
9	M	026413_dd	Juglans regia /ořešák královský/ OK 12-14, ZB	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
PP			Juglans regia /ořešák královský/ OK 12-14, ZB					
10	M	026414_dd	Pyrus calleryana 'Chanticleer' /hrušeň/ OK 12-14, ZB	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	
PP			Pyrus calleryana 'Chanticleer' /hrušeň/ OK 12-14, ZB					
11	M	026415_dd	Tilia platyphyllos /lípa velkolistá/ OK 12-14, ZB	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
PP			Tilia platyphyllos /lípa velkolistá/ OK 12-14, ZB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	184215133	Ukotvení kmene dřevín v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	17,000	60,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133					
13	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	51,000	180,00	9 180,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m					
	VV		3*17		51,000			
14	K	184813121	Ochrana dřevín před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	180,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana dřevín před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813121					
15	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevín soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ošetření vysazených dřevín soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184801121					
	VV		"nátěr kmene proti korsní spále, včetně dodání přípravku; instalace chráničky paty kmene" 17		17,000			
16	M	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	kus	17,000	85,00	1 445,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou					
17	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,720	100,00	272,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		"stromy 80l (2x)" (17*0,08)*2		2,720			
18	M	28382001	vak zavlažovací PE 75l	kus	17,000	280,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		vak zavlažovací PE 75l					
19	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,720	100,00	272,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,275	250,00	318,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 825,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 825,00	21,00%	803,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 628,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 825,00

1	K	184814113	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině skupiny 3	kus	34,000	35,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184814113					
	VV		"okopání závlahové mísy do hl. 5 cm 2x ročně" 17*2		34,000			
2	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	35,00	595,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804214					
	VV		"vypletí výsadbových mís stromů" 17		17,000			
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	17,000	20,00	340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911111					
	VV		"včetně kontroly chrániček, ochrany kmene proti počkození sekačkami 1x ročně" 17		17,000			
4	K	185804312	Zalít rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,500	100,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		"stromy 50l (10x)" (17*0,05)*10		8,500			
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,500	100,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 825,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 825,00	21,00%	803,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 628,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 825,00

1	K	184814113	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině skupiny 3	kus	34,000	35,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184814113					
	VV		"okopání závlahové mísy do hl. 5 cm 2x ročně" 17*2		34,000			
2	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	35,00	595,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804214					
	VV		"vypletí výsadbových mís stromů" 17		17,000			
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	17,000	20,00	340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911111					
	VV		"včetně kontroly chrániček, ochrany kmene proti počkození sekačkami 1x ročně" 17		17,000			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,500	100,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		"stromy 50l (10x)" (17*0,05)*10		8,500			
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,500	100,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 145,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 145,00	21,00%	660,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 805,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 145,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 145,00

1	K	184814113	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině skupiny 3	kus	34,000	35,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184814113					
	VV		"okopání závlahové mísy do hl. 5 cm 2x ročně" 17*2		34,000			
2	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	35,00	595,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804214					
	VV		"vypletí výsadbových mís stromů" 17		17,000			
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	17,000	20,00	340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911111					
	VV		"včetně kontroly chrániček, ochrany kmene proti počkození sekačkami 1x ročně" 17		17,000			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,100	100,00	510,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
	VV		"stromy 50l (6x)" (17*0,05)*6		5,100			
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,100	100,00	510,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02

KSO:

Místo: k.ú. Skrbeň

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

IČ:

26258692

DIČ:

CZ26258692

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 500,00	21,00%	1 785,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 285,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadby Skrbeň

Objekt:

SO-02 - Solitérní stromy

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02

Místo:

k.ú. Skrbeň

Datum:

22.01.2025

Zadavatel:

Obec Skrbeň

Projektant:

Uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výsadby Skrbeň

Objekt: SO-02 - Solitérní stromy

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02**

Místo: k.ú. Skrbeň

Datum: 22.01.2025

Zadavatel: Obec Skrbeň

Projektant:

Uchazeč: ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 500,00

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000					
	VV		"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
2	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Průzkumné práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000					
	VV		"Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"					
	VV		"na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
	VV		"a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
	VV		"zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
3	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Náklady související s publikační činností					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000					
	VV		"informační cedule trvalá (způsob financování) dle zadání" 1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE - "Výsadby Skrběň - výsadby zeleně v extravilánu a intravilánu

	Měsíc	Týden	Předání staveniště	Příprava půdy	Zatravnění jednotlivých ploch	Výsadby dřevin	Následná péče	Předání realizovaného díla
	březen	9	1.březen 2025					
		10						
		11						
		12						
		13						
	duben	14						
		15						
		16						
		17						
	květen	18						
		19						
		20						
		21						
22							30.5.2025	
07/2025-15.11.2025							15.11.2025	
01/2026 - 15.11.2026							15.11.2026	
01/2027-15.11.2027							15.11.2027	

V Bystřici pod Hostýnem, dne 30.01.2025

Ing. Vítězslav Zábojník