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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:   Obec Nemile       

 sídlo:   Nemile 93, 789 01 Zábřeh 

 statutární zástupce:  Ing. Petr Šimek, starosta obce 

 IČ:  00635871 

 DIČ:  CZ00635871 

 daňový režim:  plátce DPH 

 bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

 č. účtu:  4318183319/0800 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:  ARCHITEKTI A90 

 sídlo:  Jeníčkova 392/3, 619 00 Brno 

 zapsaný v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 60971 

 zastoupený: Ing. arch. Marií Novákovou, jednatelkou společnosti  

                                                                             ve věcech smluvních 

                                                                             Ing. arch. Liborem Novákem, jednatelem společnosti 

                                                                             ve věcech technických 

          telefon: 603 223 974 

 IČ: 283 18 307 

 DIČ: CZ 28318307 

 daňový režim: plátce DPH 

 bankovní spojení: Fio banka a.s. 

 č. účtu: 2000105776/2010 

 (dále jen „zhotovitel“) 

2. Předmět plnění 

2.1. Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace včetně zajištění vydání potřebných rozhodnutí 

specifikovaných v čl. 3 této Smlouvy, týkající se akce „Zpracování projektové dokumentace na 

multifunkční hřiště Nemile – etapa 8 a 10“. 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to při respektování závazných právních a 

technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět 

této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména 

objednatele.  

2.3. Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými 

evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít 

ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných 

dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 
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2.4. Dílo bude realizováno v souladu s projektovou studii, zpracovanou Ing. arch. ak. arch. Ondřejem 
Svobodou, autorizovaným architektem, IČO: 10645101, ČKAIT 00227, duben 2022. 

3. Stanovení rozsahu díla 

 

3.1. Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na dvě dílčí stavby areálu hřiště v obci Nemile. 
Dílo bude členěno na části: 

 

3.1.1. První část díla (SO 01) – „2 multifunkční hřiště“  

-  víceúčelové sportoviště 1 – hřiště vč. pódia pro diváky s výměrou 741,5 m2, víceúčelové sportoviště 2 

= bez plochy pro diváky s výměrou 320,9 m2. 

3.1.2. Druhá část díla (SO 03) – „Zázemí pro kulturní akce“  

-  budova šaten a toalet. Přízemní nízká zděná stavby s pultovou střechou o výměře zastavěné plochy 

285 m2. 

3.2. Účastníci zadávacího řízení musí podat jednu nabídku na obě dvě části zadávacího řízení společně. 

 
3.3. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních níže uvedených, výkon autorského 

dozoru a poskytnutí související obstaravatelské činnosti na akci „Zpracování projektové dokumentace 

na multifunkční hřiště Nemile – etapa 8 a 10“ a to:  

 

➢ Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DUSP) v 
rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; vč. výkonu 
inženýrské činnosti za účelem vydání pravomocného společného povolení včetně vypracování 
všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a 
subjekty v těchto řízeních dotčenými. V dokladové části bude dokumentace doplněna vyjádřeními 
dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Součástí vypracování tohoto stupně projektové 
dokumentace bude rovněž vypracování Soupisu prací s výkazem výměr – neceněného a 
nenaceněného. 

➢ Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve smyslu § 3 a dle přílohy č. 6 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace pro 

provádění stavby bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

bude zpracována na základě pravomocného společného povolení a na základě dalších požadavků 

definovaných zadavatelem v rámci kontrolních dnů projektu a vypracování Soupisu prací s výkazem 

výměr - naceněného a nenaceněného. 

➢ Výkon autorského dozoru projektanta dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.4. Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění 5 výtisků dokumentace pro každý stupeň dokumentace zvlášť 

a jedno vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči (dokumenty budou ve formátech *.docx, 

*.xlsx, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Součástí 

elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (Soupis prací s 

výkazem výměr), který bude použit pro potřeby zadávacího řízení na výběr zhotovitele.  

4. Termíny a místo plnění 

 

4.1. Místem plnění je k.ú. Nemile. 

4.2. Provádění díla bude zahájeno bezodkladně po podpisu Smlouvy o dílo. 
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4.3. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje 

dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplně, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny 

objednatele, bez vad a nedodělků. 

4.4. Sjednaný termín dokončení celého díla je do 8 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo. Dodavatel je 

oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla. 

4.5. Objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 10 pracovních dní ode dne, kdy bylo fyzicky předáno. V této době 

může objednatel vůči zhotoviteli vznést případné námitky k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou 

dány SoD. Po odsouhlasení díla bude objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího 

protokolu ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.  

4.6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před 

sjednanou dobou, a to 14 dnů od obdržení výzvy zhotovitele k předání díla.  

4.7. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele 

na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo opoždění prací o více než 3 pracovní dny, 

prodlužuje se termín plnění o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovém případě zhotovitel 

nedostává do prodlení.   

4.8. Zhotovitel není v prodlení v případě nedodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy a orgánů, 

jejichž stanoviska jsou nutná pro získání příslušného povolení stavby. 

5. Cena díla  

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Cena bez DPH 447 700,- Kč 

DPH je 21 % 94 017,- Kč   

Cena s DPH 541 717,- Kč 

 

5.2. Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná. 

5.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.4. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem, a to 

vždy při předání a převzetí ucelených celků na základě podepsaných předávacích protokolů. 

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, 

je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel 

je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v 

takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode 

dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 

zaplacený, bude-Ii poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z 

účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

5.7. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým 

odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnuty ve sjednané ceně. 
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6. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, 

kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 

straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 

smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, 

zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 

veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

7.1. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy a 

že je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 

provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu 

uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 

založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 

poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.  

8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě nedodržení termínu odevzdání díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.  

8.2.  V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

8.3. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody.  

9. Předání a převzetí díla 

9.1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit zhotoviteli nejméně 5 dní předem.  

9.2. Dílo z hlediska ukončení realizace se má za dokončené předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

9.3. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady týkající se projekčních složek včetně 

vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců jednotlivých sítí, případně další doklady vztahující se 

k provedenému dílu.  

9.4. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu či předávacího protokolu, který podepíší 

objednatel a zhotovitel.  

9.5. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění.  

10. Odpovědnost za vady díla 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a 

předání díla bez vad a nedodělků.  
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10.2. Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění lhůta neběží.  

10.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu.  

10.4. Uplatněním práva není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody, která mu vznikla z důsledku 

vadného plnění. 

11. Odpovědnost za škodu 

11.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické či 

fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.   

11.2. Tato odpovědnost se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 

z provádění díla.  

12. Autorská práva 

12.1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva 

zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem 

úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, 

které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel 

objednateli jako výhradní.  

12.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, 

který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla.  

12.3. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě. 

13. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo 

tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho 

doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. 

Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením 

smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 

ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy.  Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

13.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. 

Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, ve vztahu k termínům prováděni díla, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v 

případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele,  

b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

c) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,  

d) jestliže zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní závazky dle této smlouvy.  

14. Ostatní ujednání 

14.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou 

takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou 

oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným 

zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato 
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neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní 

strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo 

dosaženo. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 

souvisejícími. 

14.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 

jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž 

soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele. 

14.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z 

účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den 

splatnosti. 

14.5. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení. Smlouva nabývá 

platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, 

návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní 

straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1. této smlouvy, ledaže 

smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležité 

přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata 

druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence 

zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považován za 

doručený, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. To platí 

i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje. 

14.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha této smlouvy: 

a) Projektová studie, zpracovaná Ing. arch. ak. arch. Ondřejem Svobodou, autorizovaným architektem, 

IČO: 10645101, ČKAIT 00227, duben 2022 (dle textu smlouvy-není obsaženo)     

14.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich 

pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

14.10. Tuto smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo obce Nemile na svém XI. zasedání, konaném dne 19.12.2022 

pod usnesením č. USN/11/2022/16. 

 

 

 

 

 

V Nemili dne …………….………                                                                  V Brně dne …………………….. 

 

 

 

 

…………….……………………………….                                                  …………………………………………. 

              Ing. Petr Šimek                                                                                    Ing. arch. Marie Nováková    

               starosta obce                                                                                         jednatelka společnosti         

                 objednatel                                           zhotovitel 
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