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Smlouva o dílo 
 

1. Smluvní strany 
 

 Název:               Město Benátky nad Jizerou 
 se sídlem:  Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 
 zastoupený:  PhDr. Karel Bendl, starosta města 
 IČ:   00237442 
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-0483202319/0800 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  PhDr. Karel Bendl, starosta města 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Kochman, Petr Jakubův, odbor SMRM 
 
 (dále jako „objednatel“) 

a 
 

Název:                  PZ Elektro s.r.o. 
se sídlem:               Hořátev č.p. 289, 289 13 Hořátev 
IČ:                         08256748 

 DIČ:                      CZ08256748 
bankovní spoj.:      FIO banka Nymburk, číslo účtu 2101648382 / 2010, 
zastoupen:             Petr Zahálka, jednatel 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
315750, 

(dále jako „zhotovitel“) 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá a je 

vedeno jako "Výměna osvětlení ve sportovní hale ZŠ Pražská". 

 Předmět díla je rozdělen do tří částí: 

a) Stavba obsahuje demontáž stávajícího osvětlení na lávkách  

b) Montáž nových svítidel na lávku a na konzole. 

c) Úprava rozvaděčů a montáž řízení osvětlení včetně ovládacích prvků. 

Rozmístění a počet osvětlovacích těles bude přizpůsoben stávajícímu počtu, rozmístění a výpočtů 
pro osvětlování vnitřních prostorů haly (dále jen „dílo“), v rozsahu a v souladu s touto smlouvou 
o dílo a soupisem stavebních prací a oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy, 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

2.2. Kompletní realizací díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, realizace 
prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle 
článku 2, odst. 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících 
objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou. 

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, 
řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení 
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stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, 
získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen 
přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto 
požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednané 
za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové 
vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10% z ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním 
smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. 

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad výkazu 
výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle článku 5.7 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na 
jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení. 

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhlasených 
dle článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy, uzavřou obě strany dodatek ke 
smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. 

2.8. Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v této smlouvě a v soupisu prací a výkazu výměr. 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné. 

3. Čas a místo plnění 
3.1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy v termínech uvedených 

v této smlouvě. Termín ukončení a předání díla je stanoven do 15. srpna 2024. 

3.2. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla: 

3.2.1. Zhotovitel je povinen zahájit dílo bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami, a to nejdéle do 5 (pěti) pracovních dní od předání staveniště;  

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 kalendářních dní ode dne předání díla.  

3.3. Vyklizením staveniště dle čl. 3.2.3. se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhotovitele, 
zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů. 

3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě 
článku 2.4 této smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou jinak. 

3.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno 
dílo v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a 
převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními 
stranami. 

3.6. Dílo bude prováděno v místě: v Benátkách nad Jizerou na adrese ul. 5. května 746, 294 71 
Benátky nad Jizerou II. 
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4. Povinnosti zhotovitele při provádění díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 

4.2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou 
péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede 
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě 
využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně 
přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, 
pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy 
České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho 
poddodavatelé vázáni. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Cena díla 
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána jako cena maximální, 

nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření 
díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za 
dílo s tímto rozpadem: 
a) Cena bez DPH  1 175 252,-Kč (slovy: jedem milion sto sedmdesát pět tisíc dvě stě padesát 

dva korun českých) 
b) DPH 21% ve výši 245 803,-Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc osm set tři korun českých) 
c) Cena včetně DPH ve výši 1 422 055,-Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíc padesát 

pět korun českých) 

 

5.2. Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo 
vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, je osobou 
povinnou k dani z přidané hodnoty, a proto se všech zdanitelných plnění uskutečněných na 
základě této smlouvy bude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti dle ust. §92a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební práce budou fakturovány bez 
DPH. 

5.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 
konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla 
budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí 
díla. 

5.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a 
služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele či nikoliv. 

5.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i 
náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související 
s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, 
náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných 
zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu 
dle článku 2této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj 
cen k datu konečného převzetí díla objednatelem. 
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5.6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

5.7. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem: 

5.7.1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. 
Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, 
budou se oceňovat následujícím způsobem: 

5.7.1.1. cena prací podle aktuálního ceníku ÚRS Praha / nebo cen obvyklých v lokalitě, 

5.7.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5% 
přirážky zohledňující pořizovací náklady zhotovitele, 

5.7.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x 
jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla. 

5.7.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů 
ve výši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena 
dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

6. Platební podmínky 
6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), které 

vystaví zhotovitel. 

6.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem 
nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a 
dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se 
vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
kalendářních dnů od data doručení soupisu. 

6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě. 

6.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z ceny včetně DPH.  Zbývajících 10% 
z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla a kolaudaci. 

6.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dní od doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
smlouvy. 

7. Jakost díla 
7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a 

rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých 
systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude 
odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté dokumentaci, pokud 
není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 
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7.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy 
kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel 
mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně (či 
zápisem do stavebního deníku) nejméně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nebo jeho 
zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel 
povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo 
jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši objednatel. 
Pokud zhotovitel záměrně před vypršením smluvené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním 
postupu nepřístupné práce, má objednat právo tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se 
má za to, že ze strany zhotovitele došlo k záměrnému poškození objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 
předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi 
tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

7.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy, atd.). Dále pak plán následné údržby a plán 
servisních prohlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami 
dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího 
řízení. 

7.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání 
díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České 
republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí. 

7.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek 
v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 

7.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady 
spojené se získáním dokladů dle článku 7.5 této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve 
smluvní ceně. 

8. Odpovědnost za vady 
8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 

jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku 
určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto 
smlouvou nebo obecně platnými předpisy. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 8.1 této smlouvy, které budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena v délce 60 měsíců na svítidla, s výjimkou výrobků nebo 
dodávek, na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší 
(minimálně však 24 měsíců), od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

8.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada 
vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem 
v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto 
smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu 
odpovídá zhotovitel. 

8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli 
na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 
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8.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané 
mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat 
bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, 
nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle 
charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se má za doručené dnem a hodinou 
odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za 
doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

8.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 
8.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím 
vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, 
aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a 
to do 21 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

8.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo 
mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než podle této smlouvy. Toto ustanovení se použije 
pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo výměna bude delší než 5 kalendářních dnů. 

8.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve 
prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady 
díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

8.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady – havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 
Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku 
i smluvní pokutu ve výši Kč 2.000,-- za každý den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady 
později. 

8.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis a rozsah 
reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady a 
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Smluvní sankce 
9.1. Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % denně z celkové ceny díla za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,2 % za 
každý další den prodlení z ceny díla bez DPH určené v bodě 5.1. 

9.2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 
Kč 100,- za každý započatý den a vadu pro první tři dny prodlení a ve výši Kč 200,- za každý 
započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení. 

9.3. Pro případ nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.2.2. této smlouvy sjednávají 
účastníci smluvní pokutu ve výši Kč 100,- za každý započatý den prodlení. 

9.4. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje 
za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením 
faktury. 

9.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

9.6. Pro případ nedodržení splatnosti faktur objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 %z fakturované částky za každý ukončený den prodlení.  
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10. Pojištění 
10.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 

do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, 
vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, 
tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd. 

10.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 
originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 500 000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje 
zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, 
škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, 
poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.  

10.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a 
tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  

10.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 
nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu 
ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za 
škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

10.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného 
plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 
prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů.  

10.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až 
do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající 
pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě. 

10.7. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 
originál uzavřené pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše 
pojistné částky činí 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

10.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a 
tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.  

10.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 
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ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11. Spolupůsobení objednatele 
11.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné 

provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v článku 11.2 této 
smlouvy. 

11.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla veškeré podklady, jimiž disponuje pro 
účely provedení díla dle této smlouvy.  

11.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou 
součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud 
by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo 
kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit 
neodkladně objednatele na tuto skutečnost. 

12. Péče o dílo, odpovědnost za škody 
12.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 

13.1 této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, 
tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

12.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 14 této smlouvy, 
odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho 
části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

12.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a 
subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu 
provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 8 této smlouvy. 

12.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

13. Vlastnické právo 
13.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité 
věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce 
nutné pro zhotovení a dokončení díla. 

13.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli 
v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění 
smlouvy. 

13.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných 
subdodavatelských smlouvách. 
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14. Vyšší moc 
14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto 

smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

14.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření 
nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci 
požadovat. 

14.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, 
zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana 
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně 
závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná 
strana již v prodlení. 

14.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná 
strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit. 

15. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď 

zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 14 této smlouvy trvají u druhé 
smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce. 

15.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy rozumí 
tyto situace: 

15.2.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo 
práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt. 

15.2.2. I po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a 
zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení 
objednatele nebo jeho dodavatelů. 

15.2.3. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

15.2.4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s 
plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou 
povinnost tato smlouva nestanoví jinak. 

15.2.5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění 
svých povinností daných mu touto smlouvou. 

15.2.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou. 

15.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 15.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 

15.4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení o 
odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do 
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souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle 
této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své 
finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to 
dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel 
na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve 
lhůtě stanovené mu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí 
objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho 
části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou. 

15.5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení 
takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud 
není v oznámení stanoveno jinak: 

15.5.1. Zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 
specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části. 

15.5.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
subdodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu. 

15.5.3. Ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy. 

15.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.6 této smlouvy předá zhotovitel 
objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke 
dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v 
souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 

15.6. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 15.5 této 
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 

15.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a 
předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 

15.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště 
a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště. 

15.6.3. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 
ustanovení článku 15.5.1 této smlouvy. 

15.6.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho 
subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a 
které nejsou zahrnuty pod články 15.6.1 a 15.6.3. 

15.7. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez jakékoli 
kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na 
zhotovitele prohlášen konkurs. 

 

16. Staveniště a stavební deník 
16.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, prosté všech právních a věcných vad v termínu 

dohodnutém v této smlouvě o dílo. 

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 
uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a řádně 
označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních činností. 
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16.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, 
zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při montážních pracích apod. 

16.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

16.5. Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po staveništi objednateli a osobám pověřeným 
objednatelem. 

16.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od soupisu prací apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 
převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. 

16.7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje nebo odpovědný zástupce zhotovitele 
vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého 
technického dozoru, případně projektant, resp. zpracovatel soupisu prací a výkazu výměr nebo 
zástupce příslušného orgánu státní správy. 

16.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo. 

16.9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případě 
technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve 
stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový 
zápis do deníku učinil. 

16.10. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 
víceprací a méněprací veškeré změny díla. Do stavebního deníku víceprací a méněprací se zapisují 
zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od příslušné dokumentace stavby a 
veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 
vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací, resp. méněprací nebo 
změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 

 

17. Provádění díla 
17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací 

na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními 
stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát za kalendářní měsíc. 

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a 
pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod 
vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými 
pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště. 

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním 
této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně. 
Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně 
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seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky 
o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

17.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla 
objednatelem. 

17.7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady 
udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných 
plochách. 

17.8. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele 
právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy. Všeobecně pověřeným 
pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: Petr Zahálka, telefon: +420 602 767 316, e-mail: 
pz-elektro@email.cz. Stavbyvedoucím pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: Petr Zahálka, název 
organizace a adresa sídla: PZ Elektro s.r.o., Hořátev 289, 289 13 Hořátev, tel.: +420 602 767 316, 
e-mail: pz-elektro@email.cz. 

17.9. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

Miroslav Kochman, tel: +420 739 469 014, e-mail: kochman@benatky.cz 

Petr Jakubův, tel: +420 720 039 691, e-mail: jakubuv@benatky.cz 

18. Předání a převzetí díla 
18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke 

konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému 
převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 7.5 této smlouvy. Bez těchto 
dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 
v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán 
zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla. 

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel 
není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti technické specifikaci a této smlouvě o dílo. 
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19. Závěrečná ustanovení 
19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 

19.2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že 
tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ 
zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

19.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.  

19.4. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

19.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy 
učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz 
toho smlouvu podepisují. 

19.6. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou než písemnou. 

19.7. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

19.8. Tato smlouva může být vyhotovena i elektronicky s připojením zaručených digitálních podpisů 
smluvních stran nebo jedné smluvní strany. Podpis smlouvy druhou smluvní stranou lze připojit 
na dříve elektronicky podepsanou a vytištěnou verzi smlouvy. 

19.9. Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 271/10R/2024, ze dne 17. 5. 2024. Za 
správnost smlouvy odpovídá Petr Jakubův. 

19.10. Správce rozpočtu města Benátky nad Jizerou souhlasí s uzavřením této smlouvy. 

19.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

20. Přílohy 
20.1. Příloha číslo 1-3 - Oceněné výkazy výměr 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 

V Benátkách nad Jizerou dne __________  V Hořátvi dne _____  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________                                 ___________________________ 
PhDr. Karel Bendl, starosta města                                           Petr Zahálka, jednatel 

           PZ Elektro s.r.o. 



Zakázka:

Poptávající:

Platnost nabídky:

Zpracoval:

Datum:

Loxone Množství MJ Cena materiál / MJ Cena montáže / MJ Cena celkem bez DPH

Loxone Miniserver GEN. II 1 ks 16 399,0 Kč 1 250,0 Kč 17 649,00 Kč
Loxone DALI extension 1 ks 13 865,0 Kč 850,0 Kč 14 715,00 Kč
Loxone DMX jednotka extra ovl 1 ks 18 394,0 Kč 1 245,0 Kč 19 639,00 Kč
Zdroj 24VDC 100W s UPS funkcí 1 ks 2 250,0 Kč 550,0 Kč 2 800,00 Kč
Touch PURE FLEX Antracit/Bílá 2 ks 5 700,0 Kč 850,0 Kč 13 100,00 Kč
Ipad 10,9" 1 ks 12 352,0 Kč 1 425,0 Kč 13 777,00 Kč
Držák pro Ipad 10,9" 1 ks 6 230,0 Kč 550,0 Kč 6 780,00 Kč
Sběrnice DALI, včetně úložného a kotvícího materiálu 246 bm 54,0 Kč 42,0 Kč 23 616,00 Kč
Kabel UTP Cat.6, včetně úložného a kotvícího materiálu 136 bm 48,0 Kč 42,0 Kč 12 240,00 Kč
Úprava stávajícího hlavního rozvaděče 1 kmpl 11 500,0 Kč 24 560,0 Kč 36 060,00 Kč
Úprava stávajícího rozvaděče ovládání 2 kmpl 1 450,0 Kč 6 450,0 Kč 15 800,00 Kč
Programování, oživení osvětlení 1 ks 0,0 Kč 25 000,0 Kč 25 000,00 Kč
Předání a zaškolení se systémem 1 ks 0,0 Kč 15 000,0 Kč 15 000,00 Kč
Příslušenství k montáži 1 kmpl 5 880,0 Kč 3 550,0 Kč 9 430,00 Kč

Nabídka

Město Benátky nad Jizerou
30 dní
Petr Zahálka
16.05.2024

   Výměna osvětlení ve sportovní hale ZŠ Pražská

Příslušenství k montáži 1 kmpl 5 880,0 Kč 3 550,0 Kč 9 430,00 Kč
Svítidla a kabeláž

PHILIPS Arenavision LED gen3.5 BVP418 IN T35, LED1250/957 A65-NB (Typ 
1)* (1.000), 102 682 lm, 825 W

2 ks
45 845,0 Kč 865,0 Kč 93 420,00 Kč

PHILIPS Arenavision LED gen3.5 BVP418 IN T35, LED1250/957 A65-NB LT 
(Typ 1)* (1.000), 89 259 lm, 825 W

14 ks
46 345,0 Kč 865,0 Kč 660 940,00 Kč

Výložník L-kový 1,5m atyp ,pozinkovaný včetně kotvení 8 ks 4 652,0 Kč 1 450,0 Kč 48 816,00 Kč
kabelové vedení napájení CYKY-J 5x2,5,  včetně úložného a kotvícího materiálu 1200 m 44,0 Kč 32,0 Kč 91 200,00 Kč
Drobný instalační materiál 1 kmpl 4 250,0 Kč 1 650,0 Kč 5 900,00 Kč
Demontáž stávajícího osvětlení včetně likvidace 16 ks 0,0 Kč 650,0 Kč 10 400,00 Kč
Ostatní náklady

Zakrytí podlahy, uklid 1 kmpl 3 500,0 Kč 1 800,0 Kč 5 300,00 Kč
Lešení 7 den 650,0 Kč 410,0 Kč 7 420,00 Kč
Koordinace 16 hod 0,0 Kč 450,0 Kč 7 200,00 Kč
Dokumentece skutečného provedení 1 kmpl 0,0 Kč 7 000,0 Kč 7 000,00 Kč
Revize 1 kmpl 0,0 Kč 5 500,0 Kč 5 500,00 Kč
Doprava materiálu a montážníků 1 kmpl 0,0 Kč 6 550,0 Kč 6 550,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 1 175 252 Kč


		2024-06-17T14:37:06+0200
	PhDr. Karel Bendl


		2024-06-19T20:29:08+0000
	Not specified




