

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel** : **Obec Babice u Rosic**  
se sídlem : Náves 14 664 84 Zastávka  
IČO : 00362531 DIČ: CZ00362531  
Zastoupený : Vladimírem Blažejovským- starostou

jako objednatel díla (dále jen "objednatel")

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických: Vladimír Blažejovský

**2. Zhotovitel** : **Moravská zeměvtrná společnost, s.r.o.**  
Se sídlem : **1.máje 189 664 84 ZASTÁVKA**  
IČO : **00208647 DIČ: CZ 00208647**

Zastoupený : Igorem Hudcem , jednatelem společnosti,  
tel. : 602739 102,  
Bankovní spojení : Moneta, a.s.  
č. účtu: 879603-514/0600

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel")

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních i technických - Igor Hudec, jednatel společnosti, tel. 602 739 102  
Aleš Šrámek, jednatel společnosti, 602 769 894

ve věcech technických: Aleš Šrámek – stavbyvedoucí, e-mail kovomonta@seznam.cz

### II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke kompletní realizaci předmětu díla, kterým je dodávka stavebních prací a materiálu na akci:

**"Oprava oplocení MŠ Babice u Rosic "**

\*\*\*\*\*

2. Dodávka bude uskutečněna dle objednávky objednatele.

3. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to je dílem, se rozumí:

-provedení všech prací v rozsahu nabídkového položkového rozpočtu vypracovaného v březnu 2022, který jako příloha č.1 je nedílnou součástí této smlouvy .

4. Kvalitativní a dodací podmínky dohodnutých prací jsou určeny , příslušnými předpisy, technickými normami a technologickými postupy pro práce, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.

### III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v době  
zahájení: 19.4.2022  
ukončení: 30.6.2022

2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v čl. VII. této smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo.

3. Překročí-li zhotovitel termín výstavby, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu. Jako překročení konečného termínu není považováno zpoždění, které nespočívá v zavinění zhotovitele, dojde-li k přerušení prací za okolností , jejichž příčinou je vyšší moc.  
V těchto případech se posunuje pevně stanovený termín výstavby o dobu zpoždění bez zavinění zhotovitele.

#### IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II, je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., je maximálně možná a je specifikována rozpočtem vypracovaným v březnu 2022 a činí:  
**1 126 592,-Kč**  
Jeden milion jednodvacetšesttisíc pětsetdevadesát dvakrát korun českých vč. DPH/
2. Tato cena obsahuje daň z přidané hodnoty.  
Daň s přidané hodnoty bude účtována ve smyslu Zákona o dani z přidané hodnoty., ve znění pozdějších změn a doplňků, platných v době provedení a předání prací, uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena uvedená v bodě 1. tohoto článku se považuje za cenu konečnou. Změněna může být pouze v případě dodatečného požadavku na rozšíření nebo snížení objemu závazku a to po vzájemném odsouhlasení objednatele a zhotovitele písemným dodatkem k této smlouvě.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, nebo se vyskytne nutnost provedení prací předem nepředvídatelných, musí být dohodnuta změna ceny před zahájením těchto prací.  
S tím vyvolané vícenáklady se odrazí ve zvýšení rozpočtové ceny.
5. Cena nezahrnuje náklady vzniklé z titulu a podmínek dodatku rozhodnutí stavebního úřadu.

#### V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Sjednaná cena za dílo bude placena, převodem ve prospěch účtu zhotovitele a to poskytnutím zálohy ve výši 0,-Kč objednatelem na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 10 dnů po podpisu této smlouvy. Dále bude prováděna měsíční fakturace na základě odsouhlasených předávacích protokolů. Závěrečná faktura, jejíž přílohou bude předávací protokol odsouhlasený objednatelem, bude vystavena ihned po předání díla s odpočtem poskytnutých záloh a s 5-ti % pozastávkou do odstranění případných vad a nedodělků
2. Konečná faktura bude obsahovat tyto údaje:
  - označení a číslo faktury
  - obchodní jméno zhotovitele - objednatele
  - IČO, DIČ - objednatele a zhotovitele
  - číslo smlouvy, označení díla
  - předmět faktury a den plnění
  - den vystavení dokladu, datum splatnosti,
  - bankovní spojení zhotovitele a číslo účtu, na který se má platit
  - fakturovanou částku a výši ceny bez daně, sazbu daně, výši daně celkem
  - razítko a podpis oprávněné osoby
  - soupis provedených prací potvrzený stavebním dozorem
3. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba se má za provedenou dnem odepsání z účtu objednatele. Splatnost konečné faktury byla dohodnutá na 14 dnů po předání a odsouhlasení zástupcem objednatele na stavbě.
4. Potvrzení jednotlivých termínů pro fakturaci, případně soupisu provedených prací, provede objednatel nepozději do 5-ti pracovních dnů po předložení.

#### VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro stavbu "Oprava oplocení MŠ Babice u Rosic Staveniště bude vyhrazeno zápisem v SD.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. IV. této smlouvy.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
4. Použije-li zhotovitel k provedení díla nebo jeho části jinou osobu (poddodavatele), odpovídá za vady díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám.
5. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.
6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a má za povinnost provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení veřejnosti.

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně veřejných komunikací zajišťuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem, veškeré případné poplatky hradí objednatel.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
9. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla z míst určených objednatelem.
10. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel bude vyzván ústně, telefonicky nebo písemně zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Na rozsahu prací (resp. jejich specifikaci) přicházející v úvahu k prověření před zakrytím se dohodne stavbyvedoucí se stavebním dozorem objednatele do 10-ti dnů po zahájení prací na stavbě.  
Tato dohoda bude zapsána ve stavebním deníku.  
O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší zástupci smluvních stran. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění prací. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, jen v tom případě, že se při této dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí je zhotovitel sám.
11. Zhotovitel vede od prvního dne od předání staveniště až do odstranění případných vad prací stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky a pod.).  
Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  
Dohodou vyjádřenou zápisem do SD lze též měnit nebo doplňovat uzavřenou smlouvu o dílo, pokud je zápis podepsán pracovníky oprávněnými k takovým úkonům a zápis je jako změna smlouvy označen.
12. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, kterých jsou povinni se účastnit pověřeni zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.  
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy, podepsané všemi zúčastněnými stranami. Přijaté závěry jsou závazné pro všechny zúčastněné.

## VII.

### SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především:
  - a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek nejpozději 19.04.2022 a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu s dohodou a s podmínkami smlouvy. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
  - b) při předání staveniště předá zhotoviteli:
    - rozhodnutí o přípustnosti stavby, vč. jeho nabytí právní moci, a příp. další správní rozhodnutí pro stavbu,
    - přípojné místo eI, vody a kanalizace,
    - písemnou formou dokumentaci a doklady o staveništi, obsahující objednateli známé údaje:
      - a) o inženýrských a telekom. sítích vedených nad a pod povrchem staveniště,
      - b) o podzemních a skrytých překážkách,
      - c) poskytne zhotoviteli za úplaty stávající zdroje energií,
      - d) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště

## VIII.

### SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných člácích této smlouvy:
  - a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu známe.
  - b) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla.
  - c) respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací.

## IX. VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

1. Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen **Vladimír Blažejovský**, který je zmocněn k právním úkonům, týkajícím se kontroly a přebírání prací. TD kontroluje kvalitu prováděných prací je povinen a oprávněn ověřit zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a projednávat změny a doplňky díla.
2. Objednatel - technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
3. Zástupci zhotovitele na stavbě - p. Aleš Šrámek, Libor Malý stavbyvedoucí, jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla.

## X. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ NA PRACOVÍŠTI

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a má za povinnost provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení veřejnosti.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení vyhlášky č. 324/90 Sb při provádění stavebních prací .

## XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 5 kalendářních dnů předem, nejpozději však tak, aby dílo mohlo být předáno a převzato alespoň poslední den sjednané doby pro provedení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. O předání a převzetí díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá a soupis případných drobných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění.

## XII. ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce  
36 m ě s í c ů.  
Tato záruka zhotovitelů se **nevztahuje na výrobky, zařízení a vybavení díla**, v jejichž dokladech je uvedena jiná záruční doba výrobce nebo dodavatele.
2. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v záruční lhůtě.
3. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu u zhotovitele nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamace až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá.
4. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v
  - a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízení poskytnutých objednatelem
  - b) způsobených živelní událostí nebo činností jiných subjektů
6. Odpovědnost za vady, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## XIII. SMLUVNÍ POKUTA

1. Zhotovitel je povinen uhradit pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za prodlení za každý i započatý den.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně za neodstranění každé vady, která je uvedena v protokolu o předání a převzetí předmětu díla, ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění.
3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení oproti termínu splatnosti uvedeném v čl. V.  
Smluvní pokutou není dotčen nárok na úrok z prodlení.

#### XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kromě případů, kdy to umožňují právní předpisy, se smluvní strany dohodly na možnosti odstoupení od této smlouvy takto:
  - a) objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
    - kdy zhotovitel je v takovém prodlení se zhotovováním díla, které vyvolává odůvodněnou obavu, že termín dokončení díla nebude dodržen,
    - kdy zhotovitel se při činnosti konané dle této smlouvy dopouští hrubého nebo opakovaného porušení obecně závazných či oborových předpisů nebo v případě, kdy činnost zhotovitele je viditelně nekvalitní
  - zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy objednatel je v prodlení s placením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek a toto prodlení je delší než 15 kalendářních dnů.

Účinky odstoupení nastávají okamžikem, kdy příslušný písemný projev vůle bude doručen druhé smluvní straně.

Smluvní strana, která takto porušila své povinnosti je povinna nahradit druhé smluvní straně veškeré škody, které druhé straně vznikly v souvislosti s plněním této smlouvy .

#### XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
2. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu.  
Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je soud místně příslušný.

#### XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem založené touto smlouvou ustanoveními Občanského zákoníku.
2. K platnosti této smlouvy a jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
3. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulédohody.
4. Tato smlouva obsahuje pět stran a je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č.1 – Položkový rozpočet


V Zastávce : 11 -04- 2022  
Moravská zeměvěrná  
společnost, s.r.o.  
10. máje 189, 664 84 Zastávka u Brna  
IČ: 00291647 DiČ: CZ03268347

Za zhotovitele:  
Igor Hudec, Aleš Šrámek  
jednatelé



V Babicích: 11 -04- 2022  
BABIČE U BRNA  
14. 664 84 ZASTÁVKA  
IČ: 00291647

Za objednatele:  
Vladimír Blažejovský  
starosta



## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>Babice u Rosic</b>		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>Oprava oplocení MŠ Babice-podezdívka + 3D panel</b>	JKSO:
Stavba:	Název stavby: <b>Babice u Rosic</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Obec Babice</b>	Náklady na MJ:	931 068,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	924 268,00	Mobilní WC	6 800,00
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		924 268,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HVS		931 068,00	Ostatní náklady celkem:	6 800,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Hudec Datum: 31.3.2022 Podpis:		Jméno: Igor Hudec Datum: 11-04-2022 Podpis:  Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o. 1. máje 189, 664 84 Zastávka u Brna IČO: 00200647 DIČ: CZ00200647		Jméno: Vladimír Blažejovský Datum: 11-04-2022 Podpis:  BACICE U ROSIC Návres 14, 664 84 ZASTÁVKA IČO: 00200647 DIČ: CZ00200647	
Základ pro DPH		21,0% činí:		931 067,60 Kč	
DPH		21,0% činí:		195 524,00 Kč	
<b>Cena za objekt celkem:</b>				<b>1 126 592,00 Kč</b>	

Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Oprava oplocení MŠ Babice-podezdívka + 3D panel	Datum tisku: 31.3.2022	

## Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	145 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy,zvláštní zakládání	74 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
3 Svislé a kompletní konstrukce	559 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7
90 Přípočty	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	87 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	41 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>924 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,5</b>

## VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Kč
Mobilní WC	6 800,00
	<b>6 800,00</b>

Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Oprava oplocení MŠ Babice-podezdívka + 3D panel	Datum tisku: 31.3.2022	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	131 10-0010.RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 ručně m3		16,8000	943,00	15 842,40	0,00000	0,00000
2	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t		68,0000	403,50	27 438,00	0,00000	0,00000
3	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t		68,0000	553,00	37 604,00	0,00000	0,00000
4	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km t		68,0000	600,00	40 800,00	0,00000	0,00000
5	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku t		68,0000	350,00	23 800,00	0,00000	0,00000
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>145 484,40</b>		<b>0,00000</b>
<b>2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>						
6	274 31-0020.RA0	Základový pas z betonu B20 m3		16,8000	4 440,00	74 592,00	2,84444	47,78659
	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>74 592,00</b>		<b>47,78659</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
7	345 23-0020.RAA	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl.19 cm, tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně m2		52,0000	3 900,00	202 800,00	0,52178	27,13256
8	34501	Plotový panel 2500/1300 dodávka kus		24,0000	1 400,00	33 600,00	0,00000	0,00000
9	34502	Sloupek plotového panelu kus		30,0000	498,00	14 940,00	0,00000	0,00000
10	345 001	Stříška plotová dodávka,montáž ks		260,0000	325,00	84 500,00	0,00000	0,00000
11	34503	Úchytky a spojovací materiál plotového panelu kpl		1,0000	9 750,00	9 750,00	0,00000	0,00000
12	289 36-2113.R00	Výztuž příčná, podélná stěn z 10216,D do 16 mm t		3,3000	49 800,00	164 340,00	1,45330	4,79589
13	348 94-1112.R00	Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 250 cm vč.sloupků m		52,0000	945,00	49 140,00	0,03488	1,81376
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>559 070,00</b>		<b>33,74221</b>
<b>90</b>		<b>Přípočty</b>						
14	90001	Dopravné kpl		1,0000	16 000,00	16 000,00	0,00000	0,00000
	<b>90</b>	<b>Přípočty</b>				<b>16 000,00</b>		<b>0,00000</b>
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
15	966 06-7111.R00	Rozebrání plotu m		52,0000	125,00	6 500,00	(-0,01000) 0,00000	(-0,52000) 0,00000



Stavba:	Babice u Rosic	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Oprava oplocení MŠ Babice-podezdívka + 3D panel	Datum tisku: 31.3.2022	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	962 04-2321.R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3		12,5000	1 890,00	23 625,00	(-2,20000) 0,00147	(-27,50000) 0,01838
17	130 90-0030.RA0	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu m3		7,8000	5 405,00	42 159,00	0,00000	0,00000
18	965 04-9114.R00	Příplatek, bourání betonových základů ručně m3		20,3000	731,00	14 839,30	0,00000	0,00000
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>87 123,30</b>		<b>(-28,02000) 0,01838</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
19	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu t		164,4000	243,50	40 031,40	0,00000	0,00000
20	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce t		2,3000	855,00	1 966,50	0,00000	0,00000
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>41 997,90</b>		<b>0,00000</b>