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smlouva č. 80128012024

  

Statutární město Ostrava

městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106

715 00 Ostrava

zastoupená

Ing. Vladimírem Kozlem

místostarostou

STRABAG a.s.

Kačirkova 982/4. Jinonice

150 00 Praha 5

zastoupená

Ing. René Suchanem

ekonom oblasti Sever 0.2. Morava

 

 

   

 

a

Petrem Noháčkem

vedoucí OTU oblasti Sever o.z. Morava

IČO: 00845451 IČO: 60838744

DIČ: C200845451 (plátce DPH) DIČ: C260838744

Peněžní ústav: Peněžní ústav:-

Číslo účtu: Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze. oddil B, vložka 7634

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

l.

Preambule

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu

označené „Oprava komunikaci v k. ú. Michálkovice 2024“ rozhodl dne 13.08.2024 o přidělení této veřejné

zakázky společnosti STRABAG a.s., jako vítěznému uchazeči a s ohledem na tuto skutečnost a na podminky

nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako

„smluvní strany'), rozhodly níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo č. 80128012024

(dále jen .smlouva“).

Smluvní strany shodně prohlašuji, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou vsouladu s právní

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujíci smlouvu jsou k tomuto úkonu

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání, pňčemž toto jeho

oprávněni není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující !( provedeni

dila dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání, tykajici

se provádění díla dle této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je

plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedeni díla

ve sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mit účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na

požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést

svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí, pro objednatele Statutární město Ostrava, městský obvod

Michálkovice: (dál jen také jako dílo), v k. ú. Michálkovice, citované v bodě 2 tohoto článku a závazek

objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadně dilo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy

níže sjednanou cenu dila.

Předmětem stavebních prací je oprava komunikace Bláhova a Charvátova, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,

v rozsahu dle naceněných rozpočtů, které jsou součástí výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

č. 6/2024 „Oprava komunikací v k. ů. Michálkovice 2024".

Provedením díla se rozumí úplné a standardni provedeni všech stavebních a montážních prací, konstrukci,

dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činnosti spojených s plněním

předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další

činnosti, byt' nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení

díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých

nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků

správních řízeni, zajištění záborů, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní

užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla.

Ill.

Doba plnění díla

Smluvní strany sjednávají závazný termin realizace nejpozději do 30.09.2024.

Misto plnéni předmětu smlouvy jsou komunikace v k. ů. Michálkovice, obec Ostrava.

Zahájení plnění předmětu dila: po podpisu smlouvy včetně zveřejnění v registru smluv a předáni staveniště.

Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se motovitel domáhat plnění ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace dila předložit harmonogram provádění prací, který bude

schválený objednatelem a zhotovitel je povinen tento harmonogram dodržet.

Vyklízeně a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak

již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do pěti dnů ode dne předáni dila.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušeni prací

se posunou terminy tim dotčeně. Vzhledem k pracím ve venkovním prostředí se může změnit v zájmu dodržení

potřebných technologických postupů. a tim kvality prováděných praci, termin dokončení a předání díla

objednateli. Tyto změny terminu budou písemně ve stavebním deniku projednány a odsouhlasený

objednatelem.
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Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí. zda dílo pňjímá nebo nepřijímá, a pokud ne. z jakých důvodů.

IV.

Cena dila

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních

stran ve výši:

Cena celkem bez DPH 2.708.519,25 Kč

DPH celkem 568.789,04 Kč

Cena celkem vč. DPH 3.277.308.29 Kč

Cena za dílo je závazné uvedena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno výlučně

k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Statutární město Ostrava,

městský obvod Michálkovice jako příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smysli § 9

a odst. 1 a 2 §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z pňdané hodnoty v platném znění (dále jen „Zákon o

DPH*).

Ke sjednané smluvní ceně se pňpočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani

z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná. překročitelná pouze za podmínek

dohodnutých v této smlouvě, případně v dodatku k této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

spojené s úplným a bezvadným dokončením díla. Součásti ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací

dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Cena byla zhotovitelem stanovena na základě specifikace praci a dodávek požadovaných objednatelem.

Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných praci zápisem ve stavebním

deniku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat

okamžikem, kdy se o ni dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se

vtakovem případě sníží o cenu dle jednotkových cen odpovídající rozsahu a typu neprovedených praci,

a pokud v něm nejsou odpovídajicí položky měně-praci oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ

měně-prací určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

Vpřípadě, že pfi provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně

provedených praci zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených praci celková cena díla. Ocenění

neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.

Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a je si vědom toho, že nemá nárok na proplacení

jakýchkoliv víceprací. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Bez naplnění předchozí

věty nebudou tyto více-práce uhrazeny.

Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací, pfi uzavírání dodatku k této smlouvě, budou tyto více-práce

zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1, pro daný typ práce,

a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací

maximálně podle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.
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V.

Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude

uskutečněna konečnou fakturou za skutečně provedené práce odsouhlasené odpovědným zástupcem

objednatele. Splatnost řádně faktury se sjednává na dobu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednateli,

faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.

Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně. Faktura bude obsahovat tyto

údaje:

Od běratel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106

715 00 Ostrava-Michálkovice

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací po celou dobu provádění dila kdykoli fyzickou kontrolou

na staveništi, prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deniku.

Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit. ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou

součinnost.

Pokud mezi smluvními stranami vznikne rozpor, bude tento řešen místně příslušným soudem.

V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl. vyúčtuje

chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou

náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího

zaplacení kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vráceni. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury.

Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet

původni lhůta Splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené

faktury.

Pro účely této smlouvy se má za to. že dnem zaplaceni je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany,

která provádí platbu — plni svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně nebo

neoprávněně. v rozporu stouto smlouvou, přeruší práce na provádění dila nebo dilo provádí v rozporu

s projektovou dokumentaci, ustanoveními této smlouvy, vyhíášenými podmínkami soutěže nebo písemnými

pokyny objednatele.

VI.

Předání dfla

Zhotovitel splni svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 0 přejimacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinní

sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo pňjímá nebo nepřijímá, a pokud ne,

z jakých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení dila a připravenosti k provedení

přejímacího řízení zápisem ve stavebním deniku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení, a zároveň

telefonicky vyzvat objednatele. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámeněmu přejímacímu

řízeni, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel pňpraven k předání dila objednateli

a objednatel se k přejímacimu řízení nedostavil.
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O předáni díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat:

a) označení dita,

b) označeni objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dilo, včetně číset a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

f) datum a místo sepsání zápisu,

9) jména a podpisy zástupcú objednatele a zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) termín vyldizeni staveniště stanovený ve dnech,

j) datum ukončení zámky na dílo.

Zhotovitel zároveň pfi přejímacím řízeni předá objednateli doklady o řádném provedeni díla dle technických

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení

o shodě.

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VII.

Způsob provádění díla

Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejši pozemky či stavby, které byly zhotovitelem

eventuelně pfi provádění dila dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je

předat jejich majitelům.

Součástí díla je rovněž zajištění či provedeni všech prací nutných k provedení dila, potřebných měření,

materiálů, pomůcek, přístrojů. osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků,

dokumentace skutečného provedení (1x v tištěné Mobé a 1x v elektronické podobě), ostrahy staveniště

včetně jeho oplocení, veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými

správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejši výkony

zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborně provedení předmětu díla, jeho přejímky.

Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povoleni ke všem nutným

či potřebným uzavírkám, prokopávkárn, zábon'rm komunikaci a kácení zelené. osazení a údržbu provizorního

dopravního značení apod. podle projektové dokumentace stavby a uvedení do původního stavu včetně

následného předáni správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování,

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okoli stavby, ke znečištění komunikaci apod.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odsttaňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto

náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

Zhotovitel je povinen v rámci provedení dila objednateli předat kompletní technické a provozní návody

a předpisy v českém jazyce - 1 x v tištěné, které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech

technických a provozních zařízení.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění dila přístup a příjezd k nemovitostem dotčených stavbou

i sousedicim nemovitostem. a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.

Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit

v souladu s právními předpisy beZpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých pfi provádění dila.
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Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich

vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole

prací, jež budou dalším postupem při provádění dila zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem

ve stavebním deniku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací

bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla.

Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných praci nebude objednateli prokazatelně

doručena a objednatel se ztoho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli

přerušení všech praci a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný

náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění dila až po ukončení kontroly

dotčených neoprávněně zakrytých praci.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skrytě překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu

oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost

realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit

kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deniku alespoň 3 dny předem.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. pokud v této smlouvě není výslovně

uvedeno, že je opatří objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by

je prováděl sám.

VIII.

Stavebni deník

Zhotovitel je povinen vést stavebni deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména

zákona č. 283/2021 Sb. Stavebni zákon (dále jen stavební zákon). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného

pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které

pokládá zhotovitel za důležité pro řádně provádění díla.

Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník, ktomu

objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele

ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá

k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deniku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany

se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy, a jako

důkazní prostředek pro případ sporu.

Stavebni denik musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a připadne změny těchto

údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentaci stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv ajejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány

a zdeniku nesmi být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být

podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
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Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s ptněním smlouvy. Jedná se zejména

a) časový postup praci a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby

a další údaje, které souvisí s hospodámostí a bezpečnosti práce,

d) stanoveni termínů kodstraněni zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

Stavební denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této

smlouvě a odstranění posledni vady, reklamované objednatelem v zámční době. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem předání a převzetí dila objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deniku pn'rběžně při prováděné kontrolní činnosti.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. příslušným právním

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedení dila, popř. pokud neumožňuje užívání,

k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy. jestliže byly prokazatelně

způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Zámční doba začíná plynout po předání díla

bez vad a nedodělků.

Vyskytne-Ii se vada na provedeném díle pfi kolaudačním řízeni a v průběhu záruční doby, objednatel písemně

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího

určeni způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen ,reklamaci"), má se za to,

že požaduje bezplatně odstraněni vady.

Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává,

jakou lhůtu navrhuje kodstranění vad nebo zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní,

má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě,

že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech

až do rozhodnutí soudu.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode

dne oznámeni objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě neSpInění povinnosti

zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto

odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborně firmy. Zhotovitel je

povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění praci.

Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu

poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, pňčemž běh této záruční lhůty neskončí dříve, než záruka

na celé díto.
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Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizacedopravy po dobu odstraňování vady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, pňčemž i reklamace odeslaná objednatelemv poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu
Nebezpečí škody na zhotovovaněm díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předánía převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsoupro zhotovitele nepojistítelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svéhopojištěni jako vlastnika zhotovovaného předmětu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazujese nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla pfi realizaci a užívání díla, jakodůsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních soubonšla provoz zařizení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dojdeke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěnímsjednaným ve smyslu odst. 5. čl. l, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastnich prostředků.

V případě, že dojde kpoškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele(viz bod 1. článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní,pokud se nebude jednat o odstranéni vady v rámci poskytnuté záruky.

XI.

Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlenís předáním díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,— Kč za každý i započatý den prodlenís vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. Vl odst. 2 smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečněpětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinenzaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý í započatý den prodlení.

V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinenzaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,—- Kč za vadu a den prodleni.

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatelena smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
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Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XII.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv v platném znění. Uveřejnění v Registru smluv zajistí

objednatel.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně uvádí, že není

potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věci, které opatfil, a které jsou součásti díla nebo dokumentace a věcí, které

k provedení díla od objednatele obdržel, přip. které získal pfi provádění díla a uhradit objednateli případně

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věci, které opatňl, a které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynouci

ze smlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím

souhlasu objednatele.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejim obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami plati jen to, co je

dohodnuto v této smlouvě.

Nedilnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů
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XIII.

Doložka platnosti právního úkonu

Doložka platnosti právního jednání die § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0560/RMOb-
Mich/2226147 ze dne 13.08.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběm dodavatele a o uzavření smlouvy k veřejné
zakázce malého rozsahu „Oprava komunikací v k. ú. Michálkovice 2024“, poř. č. 6/2024.

Dne íí-fžoýé one 27-08-2024
Za objednatele:

Za zhotovitele:

   Ing. René Suchan

ekonom oblasti Sever

o.z. Morava

  
Petr Noháček

Vedoucí OTU oblasti Sever

o.z. Morava

IU
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Příloha č. l ke smlouvě o dilo č.; SOI 280 /2024

II

Počet stran: ]

Kalkulace nákladů

REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Opravy miztnich komunikací v Ostravě Michálkovlclch, ul. Bláhova

Mlsto: Ostrava—Mmmowce u Blahem
Dalum 11 7 2024

Zadavate- SMO. MO Michálkowce
Prominent

Uchazac STRABAG a s
Zpraoovaze -

Kod dilu ropu:

Cona celkem (Cm

Náklady stavby celkem
1 485 269.66

HSV - Práce a dodávky HSV
1 459 073,16

1 -Zcmn pulce

2441370

5 - Knmumkaca pozemnl

133519134

8 Trubn vedeni

31 522,80

9 Ostatní konstrukce a prace-boural

41 760 20

997 - Přesun sutě

20 934.38

998 Přesun hmot
5 244,74

VRN — VedlejŠI rozpočtové náklady
26 186.50

V'RN3 zartzšnlstavenšm '
19829.80

VRN4 - inženýrská Camus!

G 356.70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ

Stavba

Opravy místních komunikací v Ostravě-Michálkoviclch, ul. Charvátova

Mrs-tor OsvavaMiehélkovice u Charvétova Datum 14 7 2024

Zadavatel SMC—MO Michálkovice
ProjeklanL

Uchazeč. STRABAG 9 a.
Zpramvatc! -

Koo dilu - Pepi:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem
1 223 259.69

HSV - Prace a dodávky HSV
1 197 073,09

1-Zemni práce

44 201,94

S-Kormmškace

1076 671.79

a - Trubní vedeni
a 281.46

9 - Oslalnl konstrukce & prám-boudu!

53 329,66

997 - Prawn sum

10 420,75

998 . Přesun hmot

4 167.55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
26 186.50

VRN3 - Zaflzenl stavenlstb

19 829,80

8 356,70


