
SMLOUVA č. 2023/MaI/000200/SML

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO 27800466
DIČ CZ27800466
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Spojení (telefon, email) tel. 596 135 305, mob. 777 813 873, e-mail: info@bystrongroup.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260,
Frýdlant n. O.“.

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



2 

 
I. 

Předmět Smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, 
spočívající ve stavebních pracích na díle s názvem „Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ 
TGM č.p. 1260, Frýdlant n.O.“, vše dle projektové dokumentace zpracované v únoru 2021 společností 
TERMIA K + Š s.r.o., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, 28. října 1142/168, PSČ 709 00, IČ: 47985852, (dále 
jen „projektová dokumentace“), dle pokynů objednatele, dle pokynů osob uvedených v čl. III. odst. 8 této 
smlouvy a dle zadávacích podmínek pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 
 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této 
smlouvy. 
 
3. Vymezení pojmů: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro objednatelem vymezené množství. 
 
4. Základní charakteristika díla:  
Provedení díla (stavby) s názvem „Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
Frýdlant n.O.“, zahrnuje tento předmět: 
Komplexní rekonstrukci vytápění jednotlivých pavilonů v areálu základní školy TGM ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Veškeré stávající zařízení pro vytápění zhotovitel demontuje bez dalšího využití, budou 
namontována nová otopná tělesa. Topné okruhy budou dvoutrubkové větevnaté s vedením v technické 
chodbě, dále pod stropem 1. NP a nad podlahou nad sebou pod otopnými tělesy nadzemních podlaží. Na 
patě každého objektu bude instalován regulační uzel. 
Součástí díla je napojení stoupaček splaškové kanalizace od umývadel a dřezů v jednotlivých třídách v 1. – 3. 
NP a napojení svodů dešťové kanalizace ze střechy objektu na již nově provedený ležatý rozvod kanalizace 
v 1. PP.  
Dále zhotovitel provede regulaci 6 ks napojovacích uzlů včetně instalace rozvaděčů MaR v blízkosti dané 
technologie ÚT a s tím spojené napojení čidel, čerpadel, servopohonů a bezpečnostních prvků. 
V rámci stavebních prací budou provedeny potřebné průrazy, drobné bourací práce, dozdění příček, omítky, 
malby, demontáže stávajících dřevěných krytů radiátorů, zpětná montáž parapetů radiátorů, vyspravení 
obkladů apod.  
 
Zhotovitel bere na vědomí, že stavební objekt, který je v projektové dokumentaci nazván jako „technické 
chodby“, byl již proveden v 1. etapě v roce 2022 - byla provedena výměna páteřního rozvodu topné vody 
v technických chodbách v I. PP včetně rozvodu kanalizace. Tento stavební objekt nazvaný „Technické 
chodby“ proto není součástí díla. Již provedená etapa výměny páteřního rozvodu topné vody a kanalizace 
není ani součástí rozpočtů.     
Zhotovitel dále bere na vědomí, že předpoklad realizace stavby je v období od 01.06.2023 do 31.08.2023, 
přičemž v termínu od 01.06.2023 do 23.06.2023 bude v budově ZŠ probíhat výuka a proto bude zapotřebí 
provádění díla přizpůsobit provozu školy. 
 
Bližší specifikace díla je popsána v projektové dokumentaci nazvané: Rekonstrukce ústředního vytápění a 
části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad Ostravicí, která byly vypracována v únoru 2021 a tvoří na 
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CD přílohu č. 3 této smlouvy. Dílo je pak také specifikováno v položkovém rozpočtu, který je vyplněný 
zhotovitelem a tvoří přílohou č. 1 této smlouvy.  
 
5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace specifikovaná v odst. 1. tohoto článku 
této smlouvy, v listinné podobě předána při podpisu této smlouvy. 
 
6. Součástí díla jsou i další činnosti související se zhotovením stavby. 
 
7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této 
smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v případě 
nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací. 
 
8. Při předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného 
provedení stavby, a to 3x v písemné podobě a 1x na CD nosiči. Dokumentace skutečného provedení stavby 
je možno po předchozí písemné domluvě s objednatelem dle rozsahu změn zakreslit do dokumentace pro 
provádění stavby (DPS). 
 
9. Součástí díla je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pořizovat v průběhu realizace stavby. 
Tato fotodokumentace bude tvořena minimálně  100 fotografiemi v elektronické podobě (min. rozměr 
4500x3000 pixelů a min. 300 dpi) a bude sloužit jako příloha k závěrečnému vyúčtování a bude předána 
objednateli společně se závěrečným vyúčtováním. Fotodokumentace musí zachycovat především všechny 
zakryté konstrukce. 

10. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně 
oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, 
včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních 
stran. 

11. Zhotovitel prohlašuje:  
- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této 
smlouvy, 
- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
této smlouvy,  
- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za 
dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. 
 

 
II. 

Cena díla a způsob úhrady 
 

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 
 Cena díla celkem bez DPH:         8 086 069 Kč 
 DPH 21 %   1 698 074 Kč 
 Cena celkem s DPH:  9 784 143 Kč 
  
Zhotovitel je plátcem DPH.  
 
Celková cena je stanovena dle zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. této 
smlouvy. 
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2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1. této smlouvy, obsahují 
všechny náklady, úkony a činnosti související s provedením díla, vedlejší náklady související s provedením 
díla a také veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Ceny uvedené zhotovitelem 
v rozpočtu obsahují také ceny za případné podpěry, upevňovací doplňky (tj. dráty, příchytky, těsnění atd.), 
rozpěrky a krycí lišty, nutné k dokončení díla. Tyto ceny zahrnují také dodání výrobků, řezání, ztráty 
(zmetkovitost), lepidla a jiné pojící doplňky. 
 
3. Cena díla bude zhotovitelem průběžně měsíčně vyúčtovávána, a to na základě dílčího daňového dokladu, 
tedy dílčí fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit 30 dní od jejího 
doručení. Po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu se splatností 30 dní od jejího doručení, kterou zašle do sídla objednatele. Datem 
zdanitelného plnění dílčích faktur je poslední den příslušného měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění konečné faktury je rovno datu podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. 
Nebudou-li faktury obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 
Přílohou každé faktury pak bude soupis skutečně provedených prací, které odsouhlasil objednatel a 
technický dozor stavebníka. Tento soupis bude opatřen datem a bude objednatelem a technickým dozorem 
stavebníka také podepsán. Každý soupis bude vyhotoven v listinné podobě a dále v elektronické podobě ve 
formátu pdf, xls, Excel VZ a XC4. Bez soupisu skutečně provedených prací je faktura neúplná a bude 
zhotoviteli vrácena k provedení opravy. 
Přílohou konečné faktury bude také protokol o předání a převzetí díla. 
 
4. Cena díla sjednaná dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta jako cena s nejvýše přípustnou 
horní hranicí, tedy maximální a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje 
všechny práce, činnosti a prostředky nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  
 
5. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány. 
 
6. V případě, že nebude některá část díla provedena v důsledku sjednaných méněprací, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dle příslušného rozpočtu. 
 
7. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména 
z důvodu, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti 
mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1. této smlouvy. Pokud takto nebude 
možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, popř. dle 
oboustranné písemné dohody provedené formou dodatku k této smlouvě. 
 
8. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy. 
 
9. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny 
právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 
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10. Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny díla musí být v souladu s platnými právními předpisy, 
nabídkou podanou dodavatelem do zadávacího řízení a zadávacími podmínkami.  
 

III. 
Místo a doba provedení díla 

 
1. Místem realizace díla dle této smlouvy je: 
 
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, sídlem Nám. 
T.G. Masaryka, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. 
Pozemek parc. č. 535/20 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, ve vlastnictví objednatele.  
 
Zařízení staveniště vybuduje zhotovitel dle předchozí domluvy s objednatelem při předání staveniště. 
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.  
Plnění těchto pokynů objednatele a výše uvedených povinností zhotovitele nemá vliv na cenu díla dle této 
smlouvy a na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) díla dle této smlouvy. 
 
2. Předpoklad je, že objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli dne 29.05.2023, a to po předchozí 
písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 7 dnů od obdržení písemné výzvy 
objednatele. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání oběma smluvními 
stranami nedílnou součástí stavebního deníku.  
Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do 
31.08.2023. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle orientačního časového 
harmonogramu stavebních prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci 
zadávacího řízení.  
Zhotovitel se dále zavazuje k řádnému provedení části díla, pavilonu 10J nejpozději do 14.07.2023. 
 
4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti 
prodloužení termínu provedení díla dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Omezení postupu prací dle 
tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, o kterou se prodlouží termín provedení díla dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy, bude 
zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být za 
objednatele odsouhlaseny a podepsány technickým dozorem stavby a osobou pověřenou jednáním za 
objednatele ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy. Prodloužení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
 
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob, zejména v době přerušení prací. 
 
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla 
objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení 
a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je 
zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, 
které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 
 
7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro kontrolu objednatele, výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit), a to v přiměřeném rozsahu a řídit se 
při provádění díla jejich pokyny, jakož i pokyny objednatele. Plnění pokynů zde uvedených osob 
zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) díla. 
 

IV.  
Provádění díla 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou a odbornou péčí, 
řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou této smlouvy, a pokyny objednatele, 
jakož i pokyny osob specifikovaných v čl. III. odst. 8 této smlouvy a odst. 8 tohoto článku této smlouvy.  
 
3. Zkoušky: 
3.1. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií, tzn. prověřovat, zda tyto dodávky mají ověření provedené příslušnou státní 
zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřuje 
dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci                         
a životního prostředí. 

3.2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení úspěšných výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění 
dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 
údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

3.3. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně protokolech o jejich provedení a výsledku. Úspěšné 
provedení potřebných zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

3.4. Objednatel si může za úhradu vyžádat dodatečné zkoušky, které považuje za potřebné. Pokud výsledek 
zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 
4.    Kontroly průběhu provádění díla:  
4.1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny min. 1x týdně. Kontrolní dny budou svolávány 

objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem. Zápis z kontrolních 
dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka. Výzva ke kontrolnímu dni 
musí být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-
mailem popř. faxem. 

4.2. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení 
této smlouvy.  

4.3. Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve objednatele a 
případně i jiné subjekty. 

4.4. Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem.  

4.5. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. 

4.6. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou 
objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené 
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

4.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy. Takto provedené práce i samotná kontrola objednatele musí být 
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zapsány ve stavebním deníku. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel ke kontrole, má se za to, že 
objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. 

 
5.  Nebezpečí škody nebo zničení díla nese až do jeho předání zhotovitel. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla. 
 
7. Použité materiály budou před započetím prací zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny 
objednatelem.      
 
8. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit) a autorského dozoru 
projektanta. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. Plnění 
pokynů zde uvedených osob zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a 
předání) díla. 
 

V. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu s platnými předpisy, především 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace apod. 
 
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního 
deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě, není-li 
v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 
 
4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
 

VI. 
Odpovědnost zhotovitele za škodu 

 
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit objednateli popř. třetím osobám, kterým škodu způsobil. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 
 
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla s minimálním limitem pojistné 
částky 8 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 % pojistného plnění. Zhotovitel je povinen předložit 
na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy. Podmínky plnění z pojistné smlouvy se řídí účinnou právní 
úpravou, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, případně obchodními podmínkami příslušné 
pojišťovny. 
 

VII. 
Povinnosti a prohlášení objednatele 

 
1. Objednatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy předal zhotoviteli úplné znění projektové 
dokumentace, které je přílohou této smlouvy, včetně všech souvisejících dokladů. 
 
2. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělit 
jmenovaného koordinátora zhotoviteli bez zbytečného odkladu, avšak pouze za předpokladu, že mu 
zhotovitel sdělí skutečnosti dle čl. VIII odst. 9. této smlouvy. 
 
 

VIII. 
Povinnosti a prohlášení zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a 
dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci 
díla působit). 
 
2. Poddodavatel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se musí podílet na realizaci díla v tom 
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem, a která byla předložena objednateli v rámci 
zadávacího řízení. 
 
3. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za objednatele 
vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor majetku a investic Městského úřadu Frýdlant 
nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města) 
Frýdlant nad Ostravicí. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 
 
4. Změna poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce do výše uvedeného zadávacího řízení, je 
možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za objednatele vydá pověřený 
zaměstnanec objednatele zařazený na odbor majetku a investic Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, a 
to po předchozím souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a poskytnout jim nezbytnou 
součinnost pro výkon jejich práce. 
 
6. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace, které je přílohou této smlouvy, se skutečností 
na stavbě, je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem, ve spolupráci 
s projektantem a technickým dozorem stavebníka, a to bezodkladně po jejich zjištění. 



9 

 
7. Zhotovitel předloženými doklady kvalifikace dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění 
v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace nezbytné. 
Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ust. § 5 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je 
s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
 
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2033, nebo déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. 
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
 
9. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost dle ust. § 
14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit 
objednateli skutečnosti, které vedou ke změně povinnosti objednatele ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., 
a zavazuje se v takovém případě k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále také „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 306/2009 Sb., a zavázat k součinnosti 
s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správnímu úřady), bude zhotovitel povinen 
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že působení koordinátora BOZP 
na staveništi a splnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce nemá žádný vliv na celkovou cenu díla 
uvedenou v čl. II. této smlouvy ani na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) díla uvedenou 
v čl. III. odst. 3 této smlouvy. 
 
10. Zhotovitel se zavazuje hradit včas svým podzhotovitelům za vykonané práce, a to nejpozději do 5 
pracovních dnů od připsání částky na účet zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli 
potvrzení těchto včasných úhrad.  
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla (emailem nebo 
zápisem ve stavebním deníku oproti podpisu osoby pověřené jednáním za objednatele ve věcech 
technických dle této smlouvy). Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. 
 
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 
 
3. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše objednatel a bude obsahovat: 

- označení díla, 
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- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny 

díla,  
- termíny zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace. 
 

4. Objednatel převezme dokončené dílo protokolárně. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo 
ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 
 
5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. 
Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými 
zejména jsou: 
- stavební deník, 
- osvědčení použitých materiálů a jejich atesty, 
- doklady ze skládky – vážní lístky, doklady o likvidaci odpadů apod., 
- protokoly o zkouškách a revizích, 
- opravená dokumentace skutečného provedení stavby, 
- fotodokumentace, 
nebude dílo objednatelem převzato. 
 
6. Dílo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokončeno (tj. jeho způsobilost sloužit svému účelu byla 
předvedena objednateli) a předáno. 
 
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 
 
8. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany 
z objektivních důvodů jinak. V případě, že zhotovitel neodstraní tyto drobné vady a nedodělky ve lhůtě do 
10 dní od předání díla a nedohodne se s objednatelem z objektivních důvodů jinak, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním těchto drobných vad a nedodělků třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. Veškeré 
takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel. Práva objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo 
objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody nebo smluvní pokuty dle této smlouvy tím není 
dotčeno. 
 
9. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán 
zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 

 
X. 

Záruka a práva z vad 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně 
jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 
vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to ode dne převzetí a předání díla po dobu 60 měsíců. 
Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 
odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. 
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2. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Odpovědnost za 
vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vad nebránících užívání díla do 10 pracovních dní od oznámení vad a vadu odstraní do 10 
pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vady 
bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu (nejpozději do 96 
hodin) po oznámení vady a vadu odstraní do 10 pracovních dní od nastoupení k odstranění vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 4. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to 
na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze 
záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody tím není 
dotčeno.  
 
6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 
 

XI. 
Sankční ujednání 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (se splněním termínu dokončení a předání díla) má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.  
 
2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy (v zákonné výši). 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení a za každou vadu, maximálně však ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a 
za každou vadu. 
 
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o 
předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek, maximálně však ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 
 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to 
v případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.  
 
7. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. III. odst. 7 a čl. IV. odst. 8 této smlouvy, tedy nedodrží při 
provádění díla pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit) nebo autorského dozoru projektanta, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této 
povinnosti. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy změní 
poddodavatele bez souhlasu pověřeného zástupce objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.   
 
8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou v tomto článku této smlouvy 
vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za 
každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 
 
9. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn 
požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené 
povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné 
výzvy zhotoviteli. 

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla splatná 
ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní 
pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla splatný ihned po 
jeho vzniku.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce 
zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. 
Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na 
smluvní pokutu, prohlašuje tímto zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 
objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku 
zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. Objednatel pak 
může po zhotoviteli také požadovat svoji pohledávku, kterou za zhotovitelem má, mimo započtení 
samostatně (samostatnou fakturou zaslanou zhotoviteli). 
 

XII. 
Odstoupení 

 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle čl. III. odst. 3. této 
smlouvy o více jak 15 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu, 

- zhotovitel neplní dílo v souladu s projektovou dokumentací, 
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu 

ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele 
ve stavebním deníku, 

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele nebo osob uvedených v čl. III. odst. 7 a čl. IV. odst. 8 této 
smlouvy, 

- zhotovitel nedodrží ujednání uvedené v čl. VIII. odst. 2,3 a 4 této smlouvy, 
- se ukáže prohlášení dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy nepravdivým, 
- zhotovitel nesplní povinnost dle čl. XIII této smlouvy. 

 
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o 
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odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo a v tomto stavu jej objednateli vyúčtovat 
fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. 
 
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 
zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
 

XIII. 
Bankovní záruka 

 
1. K zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek dle čl. X. odst. 1 této smlouvy včetně 
povinnosti zaplatit peněžitou částku z titulu smluvní pokuty, jak je ujednána v čl. XI. této smlouvy a také 
k zajištění odstranění případných vad a nedodělků díla, poskytne zhotovitel objednateli finanční záruku ve 
formě bankovní záruky ve výši 5 % celkové ceny díla bez DPH po celou dobu trvání záruční doby. Záruční 
listina musí obsahovat písemné ujednání, že banka bankovní záruku poskytne neodvolatelně a že se 
zavazuje na první požádání objednatele a bez námitek a výhrad vyplatit objednateli, a to i opakovaně, 
jakoukoli částku až do celkové výše 5 % celkové ceny díla bez DPH. Žádost objednatele o výplatu z bankovní 
záruky bude doložena prohlášením objednatele, že zhotovitel nesplnil povinnosti vyplývající z čl. X. této 
smlouvy, popř. z čl. XI. této smlouvy s jednoznačnou identifikací zhotovitele. Plnění z bankovní záruky bude 
poskytnuto v měně: koruna česká. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 dnů od posledního 
záručního termínu dle této smlouvy za současného odstranění veškerých vad a nedodělků. Zhotovitel je 
povinen podepsanou záruční listinu předložit objednateli do 30 dnů od řádného převzetí a předání díla bez 
vad a nedodělků.  
 
2. Nepředá-li zhotovitel objednateli do 30 dnů od řádného převzetí a předání díla záruční listinu dle odst. 1 
tohoto článku této smlouvy, je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % 
z celkové ceny díla bez DPH. Tuto smluvní pokutu vyúčtuje objednatel fakturou se splatností 3 dny a může ji 
jednostranně započíst proti faktuře vystavené zhotovitelem. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku 
na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu. 
 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy 
v registru smluv. 
 
2. Vyjde-li při provádění díla najevo, že dokumenty uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy jsou ve vzájemném 
rozporu, bude tento rozpor řešen v sestupném pořadí dle těchto dokumentů: 
a) dle této smlouvy,  
b) dle zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce, 
c) dle příslušné projektové dokumentace. 
 
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků. 
 
4. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako 
celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
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ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jejím obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu smlouvy zcela 
porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně                 
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z 
nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.   
 
7. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 09.05.2023  
usnesením č. 10/1.3  
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: ………………..                     V Ostravě dne: viz. elektronický podpis 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   

 
 
 

 
 
__________________________                 __________________________ 
 
     RNDr. Helena Pešatová                                                         Pavel Konečný  
          starostka města                    výkonný ředitel BYSTROŇ Group a.s. 

na základě plné moci            
  

 
 
Přílohy: 1. Položkový rozpočet  
  2. Orientační časový harmonogram stavebních prací 

3. Projektová dokumentace (na CD) 
4. Plná moc 
 

Pavel 
Konečný

Digitálně podepsal 
Pavel Konečný 
Datum: 2023.05.29 
15:59:11 +02'00'

RNDr. 
Helena 
Pešatová

Digitálně podepsal 
RNDr. Helena 
Pešatová 
Datum: 2023.05.30 
13:57:41 +02'00'









Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 701483_002791, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 48
Česká pošta, s.p. dne 12.05.2020

128667506-260903-200512135858



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 9 784 142,95CZK

202105
Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad Ostravicí

BYSTROŇ Group a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

8 086 068,55

Sazba daně Výše daněZáklad daně
1 698 074,4021,00% 8 086 068,55

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202105

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum:

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA
Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA
Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA

16 413,80

1 057 226,21

56 113,33

50 014,96

50 014,96

508 844,35

479 007,54

1 231 880,61

8 212,48

54 482,98

1 177 397,63

8 212,48

3 436 479,34

3 099 486,27

525 258,14

336 993,07

1 760 005,15

108 101,24

1 113 339,54
997 212,81

74 631,13

1 071 843,94

1 868 106,39

9 784 142,95

41 334,68
873 740,67

46 374,65

278 506,67

2 840 065,57
973 055,89

2 561 558,90

8 086 068,55

45 027,26

395 874,00

41 334,68

6 787,17

434 097,64

920 115,32

13 565,12

824 142,82

61 678,62

89 339,87

885 821,44

420 532,52

1 454 549,71

1 018 083,15

1 543 889,58

6 787,17

Objekt 5E

Objekt 10J

Objekt 9I

Objekt 8H

Objekt 7G

Objekt 4D

Objekt 3C

Rekonstrukce kanalizace u objektů 2B a 8H

Objekt 2B

Stavební část

Stavební část

TZB

Stavební část

TZB

Stavební část

Stavební část

TZB

TZB

Stavební část

TZB

TZB

Stavební část

Stavební část

Kód Popis

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad Ostravicí

25. 2. 2021

TERMIA K+Š s.r.o.
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO01

SO08

SO07

SO06

SO05

SO04

SO03

SO10

SO02

SO04_5E_0
1

SO05_7G_
02

SO06_8H_
02

SO03_4D_
02

SO01_2B_
02

SO06_8H_
01

SO08_10J_
01

SO07_9I_0
1

SO01_2B_
01

SO02_3C_
02

SO08_10J_
02

SO02_3C_
01

SO03_4D_
01

SO05_7G_
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 339,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 89 339,87 21,00% 18 761,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 101,24

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO01 - Objekt 2B

SO01_2B_01 - Stavební část

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 89 339,87

HSV - Práce a dodávky HSV 41 585,84
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 932,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 592,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 502,85

    997 - Přesun sutě 7 229,55

    998 - Přesun hmot 1 328,00

OST - Ostatní 14 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 26 155,22
    766 - Konstrukce truhlářské 15 513,96

    767 - Konstrukce zámečnické 9 241,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 399,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 598,81
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 732,54

    VRN7 - Provozní vlivy 866,27

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO01 - Objekt 2B

SO01_2B_01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 339,87

D HSV Práce a dodávky HSV 41 585,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 932,77
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 9,471 732,00 6 932,77 CS ÚRS 2020 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV Viz PD TZ D102,103
VV S9
VV 0,41*3,3*(5+2) 9,471

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 592,67
2 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně m2 9,471 72,10 682,86 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV Viz PD TZ D102,103
VV S9
VV 0,41*3,3*(5+2) 9,471

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 9,471 171,00 1 619,54 CS ÚRS 2020 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 
stěn

4 K 612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn 
tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 9,471 184,00 1 742,66 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
stěn

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění 
z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových 
desek, hladkých betonových ploch, apod. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 
61.13 této části katalogu, 
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části 
katalogu, 
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují 
cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu. 

VV Viz PD TZ D102,103
VV S9
VV 0,41*3,3*(5+2) 9,471

5 K 612323191 Příplatek k vápenocementové omítce hladkých 
vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně m2 47,355 12,90 610,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění 
z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových 
desek, hladkých betonových ploch, apod. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 
61.13 této části katalogu, 
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části 
katalogu, 
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují 
cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu. 

VV 9,471*5 'Přepočtené koeficientem množství 47,355

6 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 56,041 213,00 11 936,73 CS ÚRS 2020 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV Viz PD TZ D102,103
VV ÚT1
VV 2*(0,25+0,15)*(7+1)*2 12,800
VV ÚT2
VV 2*(0,15+0,25)*(4+19)*2 36,800
VV ÚT3
VV 2*2*3,14*0,02*(7+0)*2 3,517
VV ÚT4
VV 2*(0,06+0,2)*(2+0) 1,040
VV ÚT5

SO01_2B_01 - Stavební část

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*2*3,14*0,05*1 0,628
VV ÚT6
VV 4*2*3,14*0,05*1 1,256
VV Součet 56,041

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 502,85

7 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 20,000 63,60 1 272,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

8 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 9,471 126,00 1 193,35 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV Viz PD TZ D102,103
VV S9
VV 0,41*3,3*(5+2) 9,471

9 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 2,000 65,60 131,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D102,103
VV ÚT4
VV "0,06*0,2"2+0 2,000

10 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 31,000 87,30 2 706,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D102,103
VV ÚT1
VV "0,25*0,15"7+1 8,000
VV ÚT2
VV "0,15*0,25"4+19 23,000
VV Součet 31,000

11 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 20,000 210,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D102,103
VV ÚT3
VV "2*3,14*(0,02)^2"7*2+0 14,000
VV ÚT5
VV "2*3,14*(0,05)^2"1*2 2,000
VV ÚT6
VV "4*3,14*(0,05)^2"1*4 4,000
VV Součet 20,000

D 997 Přesun sutě 7 229,55
12 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 2,442 928,00 2 266,18 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,442 314,00 766,79 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,210 13,70 167,28 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 2,442*5 'Přepočtené koeficientem množství 12,210

15 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,442 1 650,00 4 029,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 1 328,00
16 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,800 1 660,00 1 328,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D OST Ostatní 14 000,00
17 K OST01 Začištění podlah po vybourání otvorů ks 20,000 500,00 10 000,00

PP Začištění podlah po vybourání otvorů

18 K OST02 Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci

D PSV Práce a dodávky PSV 26 155,22

D 766 Konstrukce truhlářské 15 513,96
19 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 10,000 79,00 790,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm délky přes 1 m

VV Viz PD TZ D102,103
VV S2
VV 5 5,000
VV S3
VV 5 5,000
VV Součet 10,000

20 K 766441RC1 Demontáž dřevěného krytu radiátoru ks 23,000 300,00 6 900,00
PP Demontáž dřevěného krytu radiátoru
VV Viz PD TZ D102,103
VV S1 
VV 15+8 23,000

21 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 10,000 771,00 7 710,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 
zřizovaných otvorů. 
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 
zednického začištění. 
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 
tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV Viz PD TZ D102,103
VV S2
VV 5 5,000
VV S3
VV 5 5,000
VV Součet 10,000

22 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 154,000 0,74 113,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 9 241,49
23 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 12,000 228,00 2 736,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž podhledů kazet
VV Viz PD TZ D102,103
VV S14
VV 1,0*12,0 12,000

24 K 767584152 Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 
20 m2 m2 12,000 542,00 6 504,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kovových podhledů kazetových, z kazet vel. 600 x 600 mm, 
plochy přes 10 do 20 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu 
ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 
2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních 
atypických zámečnických konstrukcí. 
3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků 
podhledů pomocných konstrukcí. 

25 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,001 1 490,00 1,49 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 399,77
26 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m m2 17,877 33,80 604,24 CS ÚRS 2020 01
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV Viz PD TZ D102,103
VV S9
VV 0,41*3,3*(5+2) 9,471
VV ÚT1-6
VV 56,041*0,15 8,406
VV Součet 17,877

27 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 17,877 44,50 795,53 CS ÚRS 2020 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV Viz PD TZ D102,103
VV S9
VV 0,41*3,3*(5+2) 9,471
VV ÚT1-6
VV 56,041*0,15 8,406
VV Součet 17,877

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 598,81

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
28 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 1 732,54
29 K 030001000 Zařízení staveniště % 866,271 2,00 1 732,54 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 866,27
30 K 071103000 Provoz investora % 866,271 1,00 866,27 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 454 549,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 454 549,71 21,00% 305 455,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 760 005,15

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO01 - Objekt 2B

SO01_2B_02 - TZB

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 454 549,71

PSV - PSV 1 229 563,71
    730 - Ústřední vytápění 1 229 563,71

M - Práce a dodávky M 224 986,00
    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 224 986,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO01 - Objekt 2B

SO01_2B_02 - TZB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 454 549,71

D PSV PSV 1 229 563,71

D 730 Ústřední vytápění 1 229 563,71
1 K 730RC1 Ústřední vytápění  dle samostatného rozpočtu soub 1,000 1 229 563,71 1 229 563,71

PP Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu

D M Práce a dodávky M 224 986,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 224 986,00
2 K 36MRC1 Měření a regulace dle samostatného rozpočtu soub 1,000 224 986,00 224 986,00

PP Měření a regulace dle samostatného rozpočtu

SO01_2B_02 - TZB

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO01 - Objekt 2B
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 678,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 678,62 21,00% 12 952,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 631,13

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO02 - Objekt 3C

SO02_3C_01 - Stavební část

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 61 678,62

HSV - Práce a dodávky HSV 12 710,42
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 371,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 243,00

    997 - Přesun sutě 2 039,79

    998 - Přesun hmot 56,44

OST - Ostatní 13 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 29 185,28
    766 - Konstrukce truhlářské 6 850,32

    767 - Konstrukce zámečnické 15 607,90

    771 - Podlahy z dlaždic 1 225,73

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 260,32

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 241,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 782,92
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 188,61

    VRN7 - Provozní vlivy 594,31

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO02 - Objekt 3C

SO02_3C_01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 678,62

D HSV Práce a dodávky HSV 12 710,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 371,19
1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů m 20,522 213,00 4 371,19 CS ÚRS 2020 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV Viz PD TZ D104,105
VV ÚT1
VV 2*(0,25+0,15)*(2+0)*2 3,200
VV ÚT2
VV 2*(0,15+0,25)*(4+4)*2 12,800
VV ÚT3
VV 2*2*3,14*0,02*(9+0)*2 4,522
VV Součet 20,522

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 243,00

2 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 25,000 63,60 1 590,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

3 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 10,000 87,30 873,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D104,105
VV ÚT1
VV "0,25*0,15"2+0 2,000
VV ÚT2
VV "0,15*0,25"4+4 8,000
VV Součet 10,000

4 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 18,000 210,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D104,105
VV ÚT3
VV "2*3,14*(0,02)^2"9*2 18,000
VV Součet 18,000

D 997 Přesun sutě 2 039,79
5 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,689 928,00 639,39 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,689 314,00 216,35 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

SO02_3C_01 - Stavební část

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO02 - Objekt 3C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,445 13,70 47,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,689*5 'Přepočtené koeficientem množství 3,445

8 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,689 1 650,00 1 136,85 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 56,44
9 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,034 1 660,00 56,44 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D OST Ostatní 13 000,00
10 K OST01 Začištění podlah po vybourání otvorů ks 18,000 500,00 9 000,00

PP Začištění podlah po vybourání otvorů

11 K OST02 Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci

D PSV Práce a dodávky PSV 29 185,28

D 766 Konstrukce truhlářské 6 850,32
12 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 8,000 79,00 632,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm délky přes 1 m

VV Viz PD TZ D104,105
VV S1
VV 4+4 8,000

13 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 8,000 771,00 6 168,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 
zřizovaných otvorů. 
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 
zednického začištění. 
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 
tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV Viz PD TZ D104,105
VV S1
VV 4+4 8,000

14 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 68,000 0,74 50,32 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 15 607,90
15 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 20,000 228,00 4 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž podhledů kazet
VV Viz PD TZ D104,105
VV S15
VV 1,0*20 20,000

16 K 767584152 Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 
20 m2 m2 20,000 542,00 10 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kovových podhledů kazetových, z kazet vel. 600 x 600 mm, 
plochy přes 10 do 20 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu 
ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 
2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních 
atypických zámečnických konstrukcí. 
3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků 
podhledů pomocných konstrukcí. 

17 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 154,000 1,35 207,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 1 225,73
18 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 0,400 15,70 6,28 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

19 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 0,400 60,70 24,28 CS ÚRS 2020 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

20 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 0,400 107,00 42,80 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
VV Viz PD TZ D104,105
VV S5
VV 0,2*0,2*(5+5) 0,400

21 K 771573915 Oprava podlah z keramických lepených do 22 ks/m2 kus 10,000 73,20 732,00 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 
19 do 22 ks/m2

VV Viz PD TZ D104,105
VV S5
VV 5+5 10,000

22 M 59761012 dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 19 do 
22ks/m2 m2 0,400 892,00 356,80 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 19 do 22ks/m2
VV Viz PD TZ D104,105
VV S5
VV 0,2*0,2*(5+5) 0,400

23 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 11,622 5,47 63,57 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 260,32
24 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,400 60,70 145,68 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 
cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz PD TZ D104,105
VV S4
VV 0,2*0,2*(30+30) 2,400

25 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených m2 2,400 85,90 206,16 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
VV Viz PD TZ D104,105
VV S4
VV 0,2*0,2*(30+30) 2,400

26 K 781473923 Oprava obkladu z obkladaček keramických do 25 
ks/m2 lepených kus 60,000 58,50 3 510,00 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti 
obkladaček přes 22 do 25 ks/m2

VV Viz PD TZ D104,105
VV S4
VV 30+30 60,000

27 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2,400 523,00 1 255,20 CS ÚRS 2020 01
PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2
VV Viz PD TZ D104,105
VV S4
VV 0,2*0,2*(30+30) 2,400

28 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 51,170 2,80 143,28 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 241,01
29 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m m2 3,078 33,80 104,04 CS ÚRS 2020 01
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV Viz PD TZ D104,105
VV ÚT1-ÚT3
VV 20,522*0,15 3,078

30 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3,078 44,50 136,97 CS ÚRS 2020 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV Viz PD TZ D104,105
VV ÚT1-ÚT3
VV 20,522*0,15 3,078

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 782,92

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
31 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 1 188,61
32 K 030001000 Zařízení staveniště % 594,306 2,00 1 188,61 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 594,31
33 K 071103000 Provoz investora % 594,306 1,00 594,31 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 142,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 824 142,82 21,00% 173 069,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 212,81

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO02 - Objekt 3C

SO02_3C_02 - TZB

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 824 142,82

PSV - PSV 693 022,82
    730 - Ústřední vytápění 693 022,82

M - Práce a dodávky M 131 120,00
    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 131 120,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO02 - Objekt 3C

SO02_3C_02 - TZB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 142,82

D PSV PSV 693 022,82

D 730 Ústřední vytápění 693 022,82
1 K 730RC1 Ústřední vytápění  dle samostatného rozpočtu 3C+9I soub 1,000 693 022,82 693 022,82

PP Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu 3C+9I

D M Práce a dodávky M 131 120,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 131 120,00
2 K 36MRC1 Měření a regulace dle samostatného rozpočtu soub 1,000 131 120,00 131 120,00

PP Měření a regulace dle samostatného rozpočtu

SO02_3C_02 - TZB

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO02 - Objekt 3C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 374,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 374,65 21,00% 9 738,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 113,33

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO03 - Objekt 4D

SO03_4D_01 - Stavební část

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 374,65

HSV - Práce a dodávky HSV 13 872,35
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 675,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 207,20

    997 - Přesun sutě 1 930,25

    998 - Přesun hmot 59,76

OST - Ostatní 14 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 155,57
    766 - Konstrukce truhlářské 3 626,64

    767 - Konstrukce zámečnické 8 271,17

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 257,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 346,73
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 897,82

    VRN7 - Provozní vlivy 448,91

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO03 - Objekt 4D

SO03_4D_01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 374,65

D HSV Práce a dodávky HSV 13 872,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 675,14
1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů m 21,949 213,00 4 675,14 CS ÚRS 2020 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV Viz PD TZ D106
VV ÚT1
VV 2*(0,25+0,15)*8*2 12,800
VV ÚT2
VV 2*(0,15+0,25)*0*2 0,000
VV ÚT3
VV 2*2*3,14*0,02*12*2 6,029
VV ÚT4
VV 2*(0,06+0,2)*3*2 3,120
VV Součet 21,949

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 207,20

2 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 20,000 63,60 1 272,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

3 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 65,60 196,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D106
VV ÚT4
VV "0,06*0,2"3 3,000

4 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 8,000 87,30 698,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D106
VV ÚT1
VV "0,25*0,15"8 8,000
VV ÚT2
VV "0,15*0,25"0 0,000
VV Součet 8,000

5 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 24,000 210,00 5 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D106
VV ÚT3
VV "2*3,14*(0,02)^2"12*2 24,000

D 997 Přesun sutě 1 930,25
6 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,652 928,00 605,06 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

SO03_4D_01 - Stavební část

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO03 - Objekt 4D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,652 314,00 204,73 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,260 13,70 44,66 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,652*5 'Přepočtené koeficientem množství 3,260

9 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,652 1 650,00 1 075,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 59,76
10 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,036 1 660,00 59,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D OST Ostatní 14 000,00
11 K OST01 Začištění podlah po vybourání otvorů ks 24,000 500,00 12 000,00

PP Začištění podlah po vybourání otvorů

12 K OST02 Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci hod 4,000 500,00 2 000,00
PP Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci

D PSV Práce a dodávky PSV 12 155,57

D 766 Konstrukce truhlářské 3 626,64
13 K 766441RC1 Demontáž dřevěného krytu radiátoru ks 12,000 300,00 3 600,00

PP Demontáž dřevěného krytu radiátoru
VV Viz PD TZ D106
VV S2
VV 12 12,000

14 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 36,000 0,74 26,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 8 271,17
15 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 3,200 111,00 355,20 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž podhledů tvarovaných plechů
VV Viz PD TZ D106
VV S8
VV 0,8*1,0*4 3,200

16 K 767584702 Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných 
šroubováním m2 3,200 297,00 950,40 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kovových podhledů ostatních z tvarovaných plechů, 
připevněných šroubováním

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu 
ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 
2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních 
atypických zámečnických konstrukcí. 
3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; 
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků 
podhledů pomocných konstrukcí. 

VV Viz PD TZ D106
VV S8
VV 0,8*1,0*4 3,200

17 M 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm 
tabule t 0,151 45 400,00 6 855,40 CS ÚRS 2020 01

PP plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule
VV Viz PD TZ D106
VV S8
VV 0,8*1,0*0,006*4*7850*0,001 0,151

18 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 81,610 1,35 110,17 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 257,76
19 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m m2 3,292 33,80 111,27 CS ÚRS 2020 01
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV Viz PD TZ D106
VV ÚT1-4
VV 21,949*0,15 3,292
VV Součet 3,292

20 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3,292 44,50 146,49 CS ÚRS 2020 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV Viz PD TZ D106
VV ÚT1-4
VV 21,949*0,15 3,292
VV Součet 3,292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 346,73

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
21 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 897,82
22 K 030001000 Zařízení staveniště % 448,911 2,00 897,82 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 448,91
23 K 071103000 Provoz investora % 448,911 1,00 448,91 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 873 740,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 873 740,67 21,00% 183 485,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 057 226,21

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO03 - Objekt 4D

SO03_4D_02 - TZB

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 873 740,67

PSV - PSV 707 647,67
    730 - Ústřední vytápění 707 647,67

M - Práce a dodávky M 166 093,00
    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 166 093,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO03 - Objekt 4D

SO03_4D_02 - TZB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 873 740,67

D PSV PSV 707 647,67

D 730 Ústřední vytápění 707 647,67
1 K 730RC1 Ústřední vytápění  dle samostatného rozpočtu 4D+5E soub 1,000 707 647,67 707 647,67

PP Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu 4D+5E

D M Práce a dodávky M 166 093,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 166 093,00
2 K 36MRC1 Měření a regulace dle samostatného rozpočtu soub 1,000 166 093,00 166 093,00

PP Měření a regulace dle samostatného rozpočtu

SO03_4D_02 - TZB

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO03 - Objekt 4D
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 334,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 334,68 21,00% 8 680,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 014,96

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO04 - Objekt 5E

SO04_5E_01 - Stavební část

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 334,68

HSV - Práce a dodávky HSV 10 555,05
    4 - Vodorovné konstrukce 619,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 379,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 365,50

    997 - Přesun sutě 2 093,08

    998 - Přesun hmot 97,94

OST - Ostatní 5 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 19 585,72
    766 - Konstrukce truhlářské 11 641,97

    771 - Podlahy z dlaždic 2 036,15

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 611,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 296,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 193,91
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 795,94

    VRN7 - Provozní vlivy 397,97

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO04 - Objekt 5E

SO04_5E_01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 334,68

D HSV Práce a dodávky HSV 10 555,05

D 4 Vodorovné konstrukce 619,00
1 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 

suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech kus 1,000 619,00 619,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech 
železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, 
výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy 
do 0,09 m2

VV Viz PD TZ D107
VV S3
VV 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 379,53
2 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů m 25,256 213,00 5 379,53 CS ÚRS 2020 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV Viz PD TZ D107
VV ÚT1
VV 2*(0,25+0,15)*15*2 24,000
VV ÚT5
VV 2*2*3,14*0,05*1*2 1,256
VV Součet 25,256

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 365,50

3 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 10,000 63,60 636,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

4 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 15,000 87,30 1 309,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D107
VV ÚT1
VV "0,25*0,15"15 15,000
VV Součet 15,000

5 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D107
VV ÚT5
VV "2*3,14*(0,05)^2"1*2 2,000

D 997 Přesun sutě 2 093,08
6 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,707 928,00 656,10 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

SO04_5E_01 - Stavební část

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO04 - Objekt 5E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,707 314,00 222,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,535 13,70 48,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,707*5 'Přepočtené koeficientem množství 3,535

9 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,707 1 650,00 1 166,55 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 97,94
10 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,059 1 660,00 97,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D OST Ostatní 5 000,00
11 K OST01 Začištění podlah po vybourání otvorů ks 2,000 500,00 1 000,00

PP Začištění podlah po vybourání otvorů

12 K OST02 Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci

D PSV Práce a dodávky PSV 19 585,72

D 766 Konstrukce truhlářské 11 641,97
13 K 766441RC1 Demontáž dřevěného krytu radiátoru ks 24,000 300,00 7 200,00

PP Demontáž dřevěného krytu radiátoru
VV Viz PD TZ D107
VV S1 
VV 12 12,000
VV S2
VV 12 12,000
VV Součet 24,000

14 K 766699611 Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově 
upravených m2 9,450 461,00 4 356,45 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevených 
povrchově upravených

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 
zřizovaných otvorů. 
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 
zednického začištění. 
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 
tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV Viz PD TZ D107
VV S2
VV 1,05*0,75*12 9,450

15 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 115,565 0,74 85,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 2 036,15
16 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 0,655 15,70 10,28 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz PD TZ D107
VV S3
VV 0,15*0,1*1 0,015
VV S5
VV 0,2*0,2*16 0,640
VV Součet 0,655

17 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 0,655 60,70 39,76 CS ÚRS 2020 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

18 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 0,640 107,00 68,48 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
VV Viz PD TZ D107
VV S5
VV 0,2*0,2*16 0,640

19 K 771573915 Oprava podlah z keramických lepených do 22 ks/m2 kus 16,000 73,20 1 171,20 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 
19 do 22 ks/m2

VV Viz PD TZ D107
VV S5
VV 16 16,000

20 M 59761012 dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 19 do 
22ks/m2 m2 0,640 892,00 570,88 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 19 do 22ks/m2
VV Viz PD TZ D107
VV S5
VV 0,2*0,2*16 0,640

21 K 771573920 Oprava podlah z keramických lepených do 85 ks/m2 kus 1,000 54,20 54,20 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 
50 do 85 ks/m2

VV Viz PD TZ D107
VV S3
VV 1 1,000

22 M 59761SP1 dlažba keramická hutná do interiéru přes 50 do 
85ks/m2 m2 0,015 1 050,00 15,75

PP dlažba keramická hutná do interiéru přes 50 do 85ks/m2
VV Viz PD TZ D107
VV S3
VV 0,15*0,1*1 0,015

23 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 19,306 5,47 105,60 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 611,00
24 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,560 60,70 155,39 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 
cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz PD TZ D107
VV S4
VV 0,2*0,2*64 2,560

25 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených m2 2,560 85,90 219,90 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
VV Viz PD TZ D107
VV S4
VV 0,2*0,2*64 2,560

26 K 781473923 Oprava obkladu z obkladaček keramických do 25 
ks/m2 lepených kus 64,000 58,50 3 744,00 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti 
obkladaček přes 22 do 25 ks/m2

VV Viz PD TZ D107
VV S4
VV 64 64,000

27 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2,560 523,00 1 338,88 CS ÚRS 2020 01
PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2
VV Viz PD TZ D107
VV S4
VV 0,2*0,2*64 2,560

28 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 54,582 2,80 152,83 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 296,60
29 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m m2 3,788 33,80 128,03 CS ÚRS 2020 01
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV Viz PD TZ D107
VV ÚT 1+5
VV 25,256*0,15 3,788

30 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3,788 44,50 168,57 CS ÚRS 2020 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV Viz PD TZ D107
VV ÚT 1+5
VV 25,256*0,15 3,788

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 193,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
31 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 795,94
32 K 030001000 Zařízení staveniště % 397,968 2,00 795,94 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 397,97
33 K 071103000 Provoz investora % 397,968 1,00 397,97 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 027,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 027,26 21,00% 9 455,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 482,98

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO05 - Objekt 7G

SO05_7G_01 - Stavební část

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 027,26

HSV - Práce a dodávky HSV 15 842,43
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 980,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 283,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 610,16

    997 - Přesun sutě 2 569,71

    998 - Přesun hmot 398,40

OST - Ostatní 10 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 876,01
    766 - Konstrukce truhlářské 12 391,02

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 484,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 308,82
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 872,55

    VRN7 - Provozní vlivy 436,27

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO05 - Objekt 7G

SO05_7G_01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 027,26

D HSV Práce a dodávky HSV 15 842,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 980,79
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 2,706 732,00 1 980,79 CS ÚRS 2020 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV Viz PD TZ D108,109
VV S9
VV 0,41*3,3*(1+1) 2,706

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 283,37
2 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně m2 2,706 72,10 195,10 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV Viz PD TZ D108,109
VV S9
VV 0,41*3,3*(1+1) 2,706

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 2,706 171,00 462,73 CS ÚRS 2020 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 
stěn

4 K 612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn 
tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 2,706 184,00 497,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
stěn

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění 
z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových 
desek, hladkých betonových ploch, apod. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 
61.13 této části katalogu, 
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části 
katalogu, 
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují 
cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu. 

VV Viz PD TZ D108,109
VV S9
VV 0,41*3,3*(1+1) 2,706

5 K 612323191 Příplatek k vápenocementové omítce hladkých 
vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně m2 13,530 12,90 174,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění 
z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových 
desek, hladkých betonových ploch, apod. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 
61.13 této části katalogu, 
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části 
katalogu, 
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují 
cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu. 

VV 2,706*5 'Přepočtené koeficientem množství 13,530

6 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 23,254 213,00 4 953,10 CS ÚRS 2020 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV Viz PD TZ D108,109
VV ÚT1
VV 2*(0,25+0,15)*(1+0)*2 1,600
VV ÚT2
VV 2*(0,15+0,25)*(6+5)*2 17,600
VV ÚT3
VV 2*2*3,14*0,02*(6+0)*2 3,014
VV ÚT4
VV 2*(0,06+0,2)*(1+0)*2 1,040
VV Součet 23,254

SO05_7G_01 - Stavební část

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO05 - Objekt 7G
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 610,16

7 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 10,000 63,60 636,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

8 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 2,706 126,00 340,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV Viz PD TZ D108,109
VV S9
VV 0,41*3,3*(1+1) 2,706

9 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 65,60 65,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D108,109
VV ÚT4
VV "0,06*0,2"1+0 1,000

10 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 12,000 87,30 1 047,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D108,109
VV ÚT1
VV "0,25*0,15"1+0 1,000
VV ÚT2
VV "0,15*0,25"6+5 11,000
VV Součet 12,000

11 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 12,000 210,00 2 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D108,109
VV ÚT3
VV "2*3,14*(0,02)^2"6*2+0 12,000
VV Součet 12,000

D 997 Přesun sutě 2 569,71
12 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,868 928,00 805,50 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,868 314,00 272,55 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,340 13,70 59,46 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,868*5 'Přepočtené koeficientem množství 4,340

15 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,868 1 650,00 1 432,20 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 398,40
16 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,240 1 660,00 398,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D OST Ostatní 10 000,00
17 K OST01 Začištění podlah po vybourání otvorů ks 12,000 500,00 6 000,00

PP Začištění podlah po vybourání otvorů

18 K OST02 Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci

D PSV Práce a dodávky PSV 12 876,01

D 766 Konstrukce truhlářské 12 391,02
19 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 12,000 79,00 948,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm délky přes 1 m

VV Viz PD TZ D108,109
VV S2
VV 4+4 8,000
VV S21
VV 2+2 4,000
VV Součet 12,000

20 K 766441RC1 Demontáž dřevěného krytu radiátoru ks 7,000 300,00 2 100,00
PP Demontáž dřevěného krytu radiátoru
VV Viz PD TZ D108,109
VV S1 
VV 3+4 7,000

21 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 12,000 771,00 9 252,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 
zřizovaných otvorů. 
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 
zednického začištění. 
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 
tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV Viz PD TZ D108,109
VV S2
VV 4+4 8,000
VV S21
VV 2+2 4,000
VV Součet 12,000

22 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 123,000 0,74 91,02 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 484,99
23 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m m2 6,194 33,80 209,36 CS ÚRS 2020 01
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV Viz PD TZ D108,109
VV S9
VV 0,41*3,3*(1+1) 2,706
VV ÚT1-4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 23,254*0,15 3,488
VV Součet 6,194

24 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 6,194 44,50 275,63 CS ÚRS 2020 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV Viz PD TZ D108,109
VV S9
VV 0,41*3,3*(1+1) 2,706
VV ÚT1-4
VV 23,254*0,15 3,488
VV Součet 6,194

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 308,82

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
25 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 872,55
26 K 030001000 Zařízení staveniště % 436,274 2,00 872,55 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 436,27
27 K 071103000 Provoz investora % 436,274 1,00 436,27 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 973 055,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 973 055,89 21,00% 204 341,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 177 397,63

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO05 - Objekt 7G

SO05_7G_02 - TZB

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 973 055,89

PSV - PSV 841 210,89
    730 - Ústřední vytápění 841 210,89

M - Práce a dodávky M 131 845,00
    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 131 845,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO05 - Objekt 7G

SO05_7G_02 - TZB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 973 055,89

D PSV PSV 841 210,89

D 730 Ústřední vytápění 841 210,89
1 K 730RC1 Ústřední vytápění  dle samostatného rozpočtu soub 1,000 841 210,89 841 210,89

PP Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu

D M Práce a dodávky M 131 845,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 131 845,00
2 K 36MRC1 Měření a regulace dle samostatného rozpočtu soub 1,000 131 845,00 131 845,00

PP Měření a regulace dle samostatného rozpočtu

SO05_7G_02 - TZB

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO05 - Objekt 7G
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 506,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 278 506,67 21,00% 58 486,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 993,07

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO06 - Objekt 8H

SO06_8H_01 - Stavební část

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 278 506,67

HSV - Práce a dodávky HSV 152 060,05
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 807,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 026,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 888,86

    997 - Přesun sutě 39 031,26

    998 - Přesun hmot 4 305,20

OST - Ostatní 36 203,50

PSV - Práce a dodávky PSV 77 175,68
    766 - Konstrukce truhlářské 51 550,80

    771 - Podlahy z dlaždic 9 261,29

    781 - Dokončovací práce - obklady 12 330,05

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 033,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 067,44
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 378,29

    VRN7 - Provozní vlivy 2 689,15

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO06 - Objekt 8H

SO06_8H_01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278 506,67

D HSV Práce a dodávky HSV 152 060,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 807,92
1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 27,060 732,00 19 807,92 CS ÚRS 2020 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S9
VV 0,41*3,3*(10+10+0) 27,060

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 026,81
2 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně m2 27,060 72,10 1 951,03 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S9
VV 0,41*3,3*(10+10+0) 27,060

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 27,060 171,00 4 627,26 CS ÚRS 2020 01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 
stěn

4 K 612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn 
tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 27,060 184,00 4 979,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
stěn

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění 
z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových 
desek, hladkých betonových ploch, apod. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 
61.13 této části katalogu, 
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části 
katalogu, 
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují 
cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu. 

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S9
VV 0,41*3,3*(10+10+0) 27,060

5 K 612323191 Příplatek k vápenocementové omítce hladkých 
vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně m2 135,300 12,90 1 745,37 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně 
jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 
Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění 
z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových 
desek, hladkých betonových ploch, apod. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 
61.13 této části katalogu, 
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části 
katalogu, 
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují 
cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu. 

VV 27,06*5 'Přepočtené koeficientem množství 135,300

6 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 163,024 213,00 34 724,11 CS ÚRS 2020 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV Viz PD TZ D110,111,112,113
VV ÚT1
VV 2*(0,25+0,15)*(1+1+0)*2 3,200
VV ÚT2
VV 2*(0,15+0,25)*(17+29+29)*2 120,000
VV ÚT3
VV 2*2*3,14*0,02*(10*2+10*2+0) 10,048
VV ÚT4
VV 2*(0,06+0,2)*(6+0+0)*2 6,240
VV ÚT5

SO06_8H_01 - Stavební část

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO06 - Objekt 8H
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*2*3,14*0,05*(6*2+0+0) 7,536
VV ÚT7
VV 2*(0,3+0,2)*8*2 16,000
VV Součet 163,024

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 888,86

7 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 50,000 63,60 3 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

8 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 27,060 126,00 3 409,56 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S9
VV 0,41*3,3*(10+10+0) 27,060

9 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,526 10 200,00 15 565,20 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -
2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV ZTI D1-D5
VV 0,3*0,8*0,45*6 0,648
VV ZTI S1-S6
VV 0,3*0,65*0,45*5 0,439
VV ZTI S7-S11
VV 0,3*0,65*0,45*5 0,439
VV Součet 1,526

10 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 6,000 65,60 393,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV ÚT4
VV "0,06*0,2"6+0+0 6,000

11 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 85,000 87,30 7 420,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D110,111,112,113
VV ÚT1
VV "0,25*0,15"1+1+0 2,000
VV ÚT2
VV "0,15*0,25"17+29+29 75,000
VV ÚT7
VV "0,3*0,2"8 8,000
VV Součet 85,000

12 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 52,000 210,00 10 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV ÚT3
VV "2*3,14*(0,02)^2"10*2+10*2+0 40,000
VV ÚT5
VV "2*3,14*(0,05)^2"6*2+0+0 12,000
VV Součet 52,000

D 997 Přesun sutě 39 031,26
13 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m ručně t 10,657 1 630,00 17 370,91 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,657 314,00 3 346,30 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 53,285 13,70 730,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 10,657*5 'Přepočtené koeficientem množství 53,285

16 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,657 1 650,00 17 584,05 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 4 305,20
17 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 2,290 1 880,00 4 305,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D OST Ostatní 36 203,50
18 K OST01 Začištění podlah po vybourání otvorů ks 52,000 500,00 26 000,00

PP Začištění podlah po vybourání otvorů

19 K OST02 Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci hod 16,000 500,00 8 000,00
PP Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci

20 K OST03 Úprava vybouraných otvorů po pracech na ZTI m2 3,390 650,00 2 203,50
PP Úprava vybouraných otvorů po pracech na ZTI
VV Viz PD TZ D111,112,113
VV ZTI D1-D5
VV 0,3*0,8*6 1,440
VV ZTI S1-S6
VV 0,3*0,65*5 0,975
VV ZTI S7-S11
VV 0,3*0,65*5 0,975
VV Součet 3,390

D PSV Práce a dodávky PSV 77 175,68

D 766 Konstrukce truhlářské 51 550,80
21 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 60,000 79,00 4 740,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm délky přes 1 m

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S2
VV 16+16+16 48,000
VV S21
VV 4+4+4 12,000
VV Součet 60,000

22 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 60,000 771,00 46 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 
zřizovaných otvorů. 
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 
zednického začištění. 
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 
tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S2
VV 16+16+16 48,000
VV S21
VV 4+4+4 12,000
VV Součet 60,000

23 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 510,000 1,08 550,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 9 261,29
24 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 4,680 15,70 73,48 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S12
VV 0,3*0,3*52 4,680

25 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4,680 60,70 284,08 CS ÚRS 2020 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

26 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 4,680 107,00 500,76 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S12
VV 0,3*0,3*52 4,680

27 K 771573914 Oprava podlah z keramických lepených do 19 ks/m2 kus 52,000 78,60 4 087,20 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 
12 do 19 ks/m2

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S12
VV 52 52,000

28 M 59761SP2 dlažba keramická hutná do interiéru přes 12 do 
19ks/m2 m2 4,680 800,00 3 744,00

PP dlažba keramická hutná do interiéru přes 12 do 19ks/m2
VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S12
VV 0,3*0,3*52 4,680

29 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m % 86,895 6,58 571,77 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 330,05
30 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 6,285 60,70 381,50 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 
cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S10
VV 0,25*0,2*32*3 4,800
VV S11
VV 0,33*0,25*6*3 1,485
VV Součet 6,285

31 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených m2 6,285 85,90 539,88 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S10
VV 0,25*0,2*32*3 4,800
VV S11
VV 0,33*0,25*6*3 1,485
VV Součet 6,285

32 K 781473920 Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12 
ks/m2 lepených kus 18,000 76,80 1 382,40 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti 
obkladaček přes 9 do 12 ks/m2

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S11
VV 6*3 18,000

33 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 1,485 401,00 595,49 CS ÚRS 2020 01
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2
VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S11
VV 0,33*0,25*6*3 1,485

34 K 781473922 Oprava obkladu z obkladaček keramických do 22 
ks/m2 lepených kus 96,000 63,00 6 048,00 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti 
obkladaček přes 19 do 22 ks/m2

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S10
VV 32*3 96,000

35 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 4,800 621,00 2 980,80 CS ÚRS 2020 01
PP obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2
VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S10
VV 0,25*0,2*32*3 4,800

36 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m % 119,281 3,37 401,98 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 033,54
37 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m m2 51,514 33,80 1 741,17 CS ÚRS 2020 01
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S9
VV 0,41*3,3*(10+10+0) 27,060
VV ÚT1-5+7
VV 163,024*0,15 24,454
VV Součet 51,514

38 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 51,514 44,50 2 292,37 CS ÚRS 2020 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV Viz PD TZ D111,112,113
VV S9
VV 0,41*3,3*(10+10+0) 27,060
VV ÚT1-5+7
VV 163,024*0,15 24,454
VV Součet 51,514

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 067,44

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
39 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 5 378,29
40 K 030001000 Zařízení staveniště % 2 689,147 2,00 5 378,29 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 2 689,15
41 K 071103000 Provoz investora % 2 689,147 1,00 2 689,15 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 561 558,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 561 558,90 21,00% 537 927,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 099 486,27

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO06 - Objekt 8H

SO06_8H_02 - TZB

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 561 558,90

PSV - PSV 2 429 533,90
    730 - Ústřední vytápění 2 429 533,90

M - Práce a dodávky M 132 025,00
    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 132 025,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO06 - Objekt 8H

SO06_8H_02 - TZB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 561 558,90

D PSV PSV 2 429 533,90

D 730 Ústřední vytápění 2 429 533,90
1 K 730RC1 Ústřední vytápění  dle samostatného rozpočtu soub 1,000 2 429 533,90 2 429 533,90

PP Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu

D M Práce a dodávky M 132 025,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 132 025,00
2 K 36MRC1 Měření a regulace dle samostatného rozpočtu soub 1,000 132 025,00 132 025,00

PP Měření a regulace dle samostatného rozpočtu

SO06_8H_02 - TZB

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO06 - Objekt 8H
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 787,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 787,17 21,00% 1 425,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 212,48

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO07 - Objekt 9I

SO07_9I_01 - Stavební část

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 787,17

HSV - Práce a dodávky HSV 570,69
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 340,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 150,90

    997 - Přesun sutě 74,01

    998 - Přesun hmot 4,98

OST - Ostatní 1 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 18,79
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 197,69
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 131,79

    VRN7 - Provozní vlivy 65,90

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO07 - Objekt 9I

SO07_9I_01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 787,17

D HSV Práce a dodávky HSV 570,69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 340,80
1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů m 1,600 213,00 340,80 CS ÚRS 2020 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV Viz PD TZ D114
VV ÚT1
VV 2*(0,25+0,15)*1*2 1,600
VV Součet 1,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 150,90

2 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1,000 63,60 63,60 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

3 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 87,30 87,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D114
VV ÚT1
VV "0,25*0,15"1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 74,01
4 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,025 928,00 23,20 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,025 314,00 7,85 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,125 13,70 1,71 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

SO07_9I_01 - Stavební část

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO07 - Objekt 9I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,025*5 'Přepočtené koeficientem množství 0,125

7 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,025 1 650,00 41,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 4,98
8 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,003 1 660,00 4,98 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D OST Ostatní 1 000,00
9 K OST02 Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci hod 2,000 500,00 1 000,00

PP Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci

D PSV Práce a dodávky PSV 18,79

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18,79
10 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 

m m2 0,240 33,80 8,11 CS ÚRS 2020 01
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV Viz PD TZ D114
VV ÚT1
VV 1,6*0,15 0,240

11 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 0,240 44,50 10,68 CS ÚRS 2020 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV Viz PD TZ D114
VV ÚT1
VV 1,6*0,15 0,240

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 197,69

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
12 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 131,79
13 K 030001000 Zařízení staveniště % 65,895 2,00 131,79 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 65,90
14 K 071103000 Provoz investora % 65,895 1,00 65,90 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 565,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 565,12 21,00% 2 848,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 413,80

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO08 - Objekt 10J

SO08_10J_01 - Stavební část

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 565,12

HSV - Práce a dodávky HSV 2 368,27
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 363,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 603,60

    997 - Přesun sutě 384,87

    998 - Přesun hmot 16,60

OST - Ostatní 2 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 802,55
    766 - Konstrukce truhlářské 3 727,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 75,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 394,30
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 262,87

    VRN7 - Provozní vlivy 131,43

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO08 - Objekt 10J

SO08_10J_01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 565,12

D HSV Práce a dodávky HSV 2 368,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 363,20
1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů m 6,400 213,00 1 363,20 CS ÚRS 2020 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV Viz PD TZ D115
VV ÚT1
VV 2*(0,25+0,15)*2*2 3,200
VV ÚT2
VV 2*(0,15+0,25)*2*2 3,200
VV Součet 6,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 603,60

2 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 4,000 63,60 254,40 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

3 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 4,000 87,30 349,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV Viz PD TZ D115
VV ÚT1
VV "0,25*0,15"2 2,000
VV ÚT2
VV "0,15*0,25"2 2,000
VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 384,87
4 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,130 928,00 120,64 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,130 314,00 40,82 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,650 13,70 8,91 CS ÚRS 2020 01

SO08_10J_01 - Stavební část

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO08 - Objekt 10J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,13*5 'Přepočtené koeficientem množství 0,650

7 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,130 1 650,00 214,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 16,60
8 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,010 1 660,00 16,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D OST Ostatní 2 000,00
9 K OST02 Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci hod 4,000 500,00 2 000,00

PP Ostatní jinde nespecifikované práce, nutné k realizaci

D PSV Práce a dodávky PSV 3 802,55

D 766 Konstrukce truhlářské 3 727,38
10 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 4,000 79,00 316,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm délky přes 1 m

VV Viz PD TZ D115
VV S21
VV 4 4,000

11 K 766441RC1 Demontáž dřevěného krytu radiátoru ks 1,000 300,00 300,00
PP Demontáž dřevěného krytu radiátoru
VV Viz PD TZ D115
VV S1 
VV 1 1,000

12 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 4,000 771,00 3 084,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření 
zřizovaných otvorů. 
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 
zednického začištění. 
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; 
tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV Viz PD TZ D115
VV S21
VV 4 4,000

13 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 37,000 0,74 27,38 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 75,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 
m m2 0,960 33,80 32,45 CS ÚRS 2020 01

PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV Viz PD TZ D115
VV ÚT1,2
VV 6,4*0,15 0,960

15 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 0,960 44,50 42,72 CS ÚRS 2020 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV Viz PD TZ D115
VV ÚT1,2
VV 6,4*0,15 0,960

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 394,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
16 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 262,87
17 K 030001000 Zařízení staveniště % 131,434 2,00 262,87 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 131,43
18 K 071103000 Provoz investora % 131,434 1,00 131,43 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 420 532,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 420 532,52 21,00% 88 311,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 508 844,35

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO08 - Objekt 10J

SO08_10J_02 - TZB

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 420 532,52

PSV - PSV 300 490,52
    730 - Ústřední vytápění 300 490,52

M - Práce a dodávky M 120 042,00
    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 120 042,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO08 - Objekt 10J

SO08_10J_02 - TZB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 420 532,52

D PSV PSV 300 490,52

D 730 Ústřední vytápění 300 490,52
1 K 730RC1 Ústřední vytápění  dle samostatného rozpočtu soub 1,000 300 490,52 300 490,52

PP Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu

D M Práce a dodávky M 120 042,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 120 042,00
2 K 36MRC1 Měření a regulace dle samostatného rozpočtu soub 1,000 120 042,00 120 042,00

PP Měření a regulace dle samostatného rozpočtu

SO08_10J_02 - TZB

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO08 - Objekt 10J
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00296651
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ: CZ00296651

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ: 47985852
TERMIA K+Š s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 395 874,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 395 874,00 21,00% 83 133,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 479 007,54

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO10 - Rekonstrukce kanalizace u objektů 2B a 8H

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 395 874,00

PSV - Práce a dodávky PSV 395 874,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 395 874,00

SO10 - Rekonstrukce kanalizace u objektů 2B a 8H

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant: TERMIA K+Š s.r.o.
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 395 874,00

D PSV Práce a dodávky PSV 395 874,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 395 874,00
1 K 721RC1 Kanalizace - dle samostatného rozpočtu soub 1,000 395 874,00 395 874,00

PP Kanalizace - dle samostatného rozpočtu

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant nad 
Ostravicí

SO10 - Rekonstrukce kanalizace u objektů 2B a 8H
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

06
Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 2B

BYSTROŇ Group a.s.

1 229 563,71
0,00

1 229 563,71

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 1 487 772,09

1 229 563,71 258 208,38
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 06

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum:

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant:
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 2B

22. 2. 2021

Radim Šelong
 

0,00

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

Rekonstrukce ústředního vytápění a části 
kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 2B06 1 487 772,091 229 563,71

1 229 563,71 1 487 772,09

0,00 0,00

0,00Ostatní náklady 0,00

1 229 563,71 1 487 772,09

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00Vyplň vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 229 563,71
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 229 563,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 229 563,71 21,00% 258 208,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 487 772,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 2B

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 229 563,71

D1 - D.1.4.1 Vytápění 1 229 563,71
    PSV - izolace tepelne 92 005,00

    D2 - strojovny 17 980,25

    D3 - POTRUBí 406 472,66

    D4 - ARMATURY 214 228,00

    D5 - otopná tělesa 265 787,80

    D6 - natery 29 250,00

    D7 - hodinove zuctovaci sazby 203 840,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 229 563,71

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 2B

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 229 563,71

D D1 D.1.4.1 Vytápění 1 229 563,71

D PSV izolace tepelne 92 005,00
1 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry m 475,000 54,00 25 650,00

2 K 7131101 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 15/20 M 85,000 59,00 5 015,00
3 K 7131102 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 18/20 M 125,000 79,00 9 875,00
4 K 7131103 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 22/20 M 45,000 80,00 3 600,00
5 K 7131104 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 28/25 M 105,000 102,00 10 710,00
6 K 7131105 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 35/25 M 90,000 147,00 13 230,00
7 K 7131106 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 45/25 M 25,000 173,00 4 325,00

8 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm m 70,000 61,00 4 270,00

9 K 7131107 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 34/40 M 30,000 147,00 4 410,00
10 K 7131108 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 42/40 M 40,000 153,00 6 120,00

11 K 713463214 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm m 15,000 98,00 1 470,00

12 K 7131109 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 58/50 M 15,000 222,00 3 330,00

D D2 strojovny 17 980,25
1 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 25 soubor 3,000 1 020,00 3 060,00

2 K 73201 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 25, Q 1,6 m3/h, H 2,5 
m, P 3-20 W, 230 V KUS 3,000 4 969,00 14 907,00

3 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,006 2 208,00 13,25

D D3 POTRUBí 406 472,66
1 K 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 

15/1,2 m 375,000 306,00 114 750,00

2 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
18/1,2 m 150,000 340,00 51 000,00

3 K 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
22/1,5 m 105,000 412,00 43 260,00

4 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
28/1,5 m 105,000 504,00 52 920,00

5 K 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
35/1,5 m 110,000 576,00 63 360,00

6 K 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
42/1,5 M 60,000 721,00 43 260,00

7 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 905,000 10,00 9 050,00

8 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení 
přípojky DN 15 kus 136,000 171,00 23 256,00

9 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 kus 2,000 214,00 428,00

10 K 733191112 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 
32 kus 4,000 245,00 980,00

11 K 733191113 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 
50 kus 6,000 306,00 1 836,00

12 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 1,461 1 624,00 2 372,66

D D4 ARMATURY 214 228,00
1 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 46,000 204,00 9 384,00
2 K 7342001 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" KUS 20,000 157,00 3 140,00
3 K 7342002 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" KUS 26,000 61,00 1 586,00
4 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 6,000 204,00 1 224,00
5 K 7342003 Vypouštěcí kulový kohout 3/4" KUS 6,000 71,00 426,00
6 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 137,000 204,00 27 948,00

7 K 7342004 Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 
(2K), 1/2" KUS 68,000 257,00 17 476,00

8 K 7342005 Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2" KUS 68,000 171,00 11 628,00

9 K 7342006 Regulátor dif. tlaku IN-LINE, rozsah 5-30 kPa, kvs 4,0, 
1/2"/3/4" KUS 1,000 12 260,00 12 260,00

10 K 7342007 Připojení pro navaření 3/4" KUS 2,000 1 020,00 2 040,00
11 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 5,000 408,00 2 040,00
12 K 7342008 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 5,39, 

3/4" KUS 2,000 2 879,00 5 758,00

13 K 7342009 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 4,0,  3/4" KUS 2,000 3 237,00 6 474,00

14 K 7342010 Pohon 24V, 0-10 V, 200N KUS 2,000 6 040,00 12 080,00
15 K 7342011 Ultrazvukový kompakt.bater.měřit spotř. tepla s M-Bus 

komun., Qp 1,5, 3/4" KUS 1,000 7 888,00 7 888,00
16 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 3,000 510,00 1 530,00
17 K 7342012 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 8,59, 1" KUS 1,000 3 075,00 3 075,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 2B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 7342013 Regulátor dif. tlaku IN-LINE, rozsah 5-30 kPa, kvs 12,0, 
1"/5/4" KUS 1,000 17 295,00 17 295,00

19 K 7342014 Připojení pro navaření 5/4" KUS 2,000 1 020,00 2 040,00

20 K 7342015 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 6,3,  1" KUS 1,000 5 455,00 5 455,00

21 K 7342016 Pohon 24V, 0-10 V, 200N KUS 1,000 6 040,00 6 040,00
22 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 5,000 612,00 3 060,00
23 K 7342017 Uzavírací kulový kohout 5/4" KUS 2,000 240,00 480,00
24 K 7342018 Zpětný ventil 5/4" KUS 2,000 466,00 932,00
25 K 7342019 Filtr s jemným sítem 5/4" KUS 1,000 420,00 420,00
26 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 5,000 714,00 3 570,00
27 K 7342020 Uzavírací kulový kohout 6/4" KUS 1,000 679,00 679,00
28 K 7342021 Zpětný ventil 6/4" KUS 1,000 351,00 351,00
29 K 7342022 Filtr s jemným sítem 6/4" KUS 1,000 367,00 367,00

30 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 6,000 473,00 2 838,00

31 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 68,000 61,00 4 148,00

32 K 7342023 Termostatická hlavice pro veřejné prostory kapalinová 
se závitem M30x1,5 KUS 68,000 597,00 40 596,00

D D5 otopná tělesa 265 787,80
1 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 68,000 122,00 8 296,00

2 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm kus 3,000 663,00 1 989,00

3 K 7351501 OT panelové s bočním přípojem, 11/500/1100 KUS 3,000 1 830,00 5 490,00

4 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm kus 48,000 663,00 31 824,00

5 K 7351502 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1100 KUS 2,000 2 201,00 4 402,00
6 K 7351503 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1200 KUS 15,000 2 324,00 34 860,00
7 K 7351504 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1400 KUS 7,000 2 566,00 17 962,00
8 K 7351505 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1100 KUS 3,000 2 388,00 7 164,00
9 K 7351506 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1200 KUS 5,000 2 535,00 12 675,00
10 K 7351507 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1400 KUS 4,000 2 825,00 11 300,00
11 K 7351508 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/800 KUS 3,000 2 109,00 6 327,00
12 K 7351509 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1100 KUS 7,000 2 594,00 18 158,00
13 K 7351510 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1200 KUS 1,000 2 758,00 2 758,00
14 K 7351511 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/600 KUS 1,000 2 709,00 2 709,00

15 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm kus 9,000 663,00 5 967,00

16 K 7351512 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1600 KUS 3,000 3 121,00 9 363,00
17 K 7351513 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1800 KUS 2,000 3 731,00 7 462,00
18 K 7351514 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/2000 KUS 4,000 4 053,00 16 212,00

19 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm kus 3,000 663,00 1 989,00

20 K 7351515 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1100 KUS 1,000 3 325,00 3 325,00
21 K 7351516 OT panelové s bočním přípojem, 33/500/800 KUS 1,000 3 121,00 3 121,00
22 K 7351517 OT panelové s bočním přípojem, 33/900/1000 KUS 1,000 5 938,00 5 938,00

23 K 735159320 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1500 mm kus 3,000 663,00 1 989,00

24 K 7351518 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1400 KUS 3,000 3 872,00 11 616,00

25 K 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1980 mm kus 2,000 663,00 1 326,00

26 K 7351519 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1600 KUS 2,000 4 237,00 8 474,00
27 K 735158210 Tlak zkouška těl 1řad kus 3,000 164,00 492,00
28 K 735158220 Tlak zkouška těl 2řad kus 57,000 286,00 16 302,00
29 K 735158230 Tlak zkouška těl 3řad kus 8,000 408,00 3 264,00
30 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 2,200 1 379,00 3 033,80

D D6 natery 29 250,00
33 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 

50 mm m 375,000 8,00 3 000,00

34 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm m 375,000 14,00 5 250,00

35 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 375,000 56,00 21 000,00

D D7 hodinove zuctovaci sazby 203 840,00
1 K 111 Topná zkouška HOD 48,000 490,00 23 520,00
2 K 112 Hydronické zaregulování HOD 8,000 490,00 3 920,00
3 K 113 Demontážní práce vč. odvozu HOD 360,000 490,00 176 400,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdland nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

05
Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 3C+9I

BYSTROŇ Group a.s.

693 022,82
0,00

693 022,82

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 838 557,61

693 022,82 145 534,79
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 05

Stavba:

Místo: Frýdland nad Ostravicí Datum:

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant:
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 3C+9I

22. 2. 2021

Radim Šelong
 

0,00

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

Rekonstrukce ústředního vytápění a části 
kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 3C+9I05 838 557,61693 022,82

693 022,82 838 557,61

0,00 0,00

0,00Ostatní náklady 0,00

693 022,82 838 557,61

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00Vyplň vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdland nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 693 022,82
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 693 022,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 693 022,82 21,00% 145 534,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 838 557,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 3C+9I

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdland nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 693 022,82

D1 - D.1.4.1 Vytápění 693 022,82
    PSV - izolace tepelne 36 266,00

    D2 - strojovny 8 052,42

    D3 - POTRUBí 207 975,91

    D4 - ARMATURY 116 335,00

    D5 - otopná tělesa 157 133,49

    D6 - natery 24 180,00

    D7 - hodinove zuctovaci sazby 143 080,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 693 022,82

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 3C+9I

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdland nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 693 022,82

D D1 D.1.4.1 Vytápění 693 022,82

D PSV izolace tepelne 36 266,00
1 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry m 170,000 54,00 9 180,00

2 K 7131101 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 15/20 M 65,000 59,00 3 835,00
3 K 7131102 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 18/20 M 25,000 79,00 1 975,00
4 K 7131103 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 22/20 M 35,000 80,00 2 800,00
5 K 7131104 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 28/25 M 15,000 102,00 1 530,00
6 K 7131105 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 35/25 M 10,000 147,00 1 470,00
7 K 7131106 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 45/25 M 20,000 173,00 3 460,00

8 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm m 20,000 61,00 1 220,00

9 K 7131107 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 42/40 M 20,000 153,00 3 060,00
10 K 71349200 Požární ucpávky certifikovaným tmelem KUS 4,000 1 934,00 7 736,00

D D2 strojovny 8 052,42
1 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 25 soubor 1,000 1 020,00 1 020,00

2 K 73201 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 25, Q 1,9 m3/h, H 3,2 
m, P 3-40 W, 230 V KUS 1,000 7 028,00 7 028,00

3 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,002 2 208,00 4,42

D D3 POTRUBí 207 975,91
1 K 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 

15/1,2 m 270,000 306,00 82 620,00

2 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
18/1,2 m 90,000 340,00 30 600,00

3 K 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
22/1,5 m 75,000 412,00 30 900,00

4 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
28/1,5 m 15,000 504,00 7 560,00

5 K 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
35/1,5 m 10,000 576,00 5 760,00

6 K 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
42/1,5 M 40,000 721,00 28 840,00

7 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 500,000 10,00 5 000,00

8 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení 
přípojky DN 15 kus 88,000 171,00 15 048,00

9 K 733191113 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 
50 kus 2,000 245,00 490,00

10 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,713 1 624,00 1 157,91

D D4 ARMATURY 116 335,00
1 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 24,000 204,00 4 896,00
2 K 7342001 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" KUS 15,000 157,00 2 355,00
3 K 7342002 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" KUS 9,000 61,00 549,00
4 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 2,000 204,00 408,00
5 K 7342003 Vypouštěcí kulový kohout 3/4" KUS 2,000 71,00 142,00
6 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 88,000 204,00 17 952,00

7 K 7342004 Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 
(2K), 1/2" KUS 44,000 257,00 11 308,00

8 K 7342005 Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2" KUS 44,000 171,00 7 524,00
9 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 510,00 1 020,00

10 K 7342006 Regulátor dif. tlaku IN-LINE, rozsah 5-30 kPa, kvs 12,0, 
1"/5/4" KUS 1,000 17 295,00 17 295,00

11 K 7342007 Připojení pro navaření 5/4" KUS 2,000 1 020,00 2 040,00

12 K 7342008 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 6,3,  1" KUS 1,000 5 455,00 5 455,00

13 K 7342009 Pohon 24V, 0-10 V, 200N KUS 1,000 6 040,00 6 040,00
14 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 612,00 612,00
15 K 7342010 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 OT., kvs 14,2, 

5/4" KUS 1,000 3 907,00 3 907,00
16 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 4,000 714,00 2 856,00
17 K 7342011 Uzavírací kulový kohout 6/4" KUS 2,000 679,00 1 358,00
18 K 7342012 Zpětný ventil 6/4" KUS 1,000 353,00 353,00
19 K 7342013 Filtr s jemným sítem 6/4" KUS 1,000 367,00 367,00

20 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 473,00 946,00

21 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 44,000 61,00 2 684,00

22 K 7342014 Termostatická hlavice pro veřejné prostory kapalinová 
se závitem M30x1,5 KUS 44,000 597,00 26 268,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 3C+9I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D5 otopná tělesa 157 133,49
1 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 44,000 122,00 5 368,00

2 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm kus 2,000 663,00 1 326,00

3 K 7351501 OT panelové s bočním přípojem, 10/500/400 KUS 1,000 580,00 580,00
4 K 7351502 OT panelové s bočním přípojem, 10/500/500 KUS 1,000 649,00 649,00

5 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm kus 34,000 663,00 22 542,00

6 K 7351503 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1000 KUS 14,000 2 079,00 29 106,00
7 K 7351504 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1200 KUS 2,000 2 324,00 4 648,00
8 K 7351505 OT panelové s bočním přípojem, 21/900/600 KUS 2,000 2 421,00 4 842,00
9 K 7351506 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/600 KUS 2,000 1 785,00 3 570,00
10 K 7351507 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1000 KUS 1,000 2 432,00 2 432,00
11 K 7351508 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1100 KUS 5,000 2 594,00 12 970,00
12 K 7351509 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1400 KUS 6,000 3 080,00 18 480,00
13 K 7351510 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/600 KUS 1,000 2 709,00 2 709,00
14 K 7351511 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/700 KUS 1,000 2 972,00 2 972,00

15 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm kus 8,000 663,00 5 304,00

16 K 7351512 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1600 KUS 3,000 2 813,00 8 439,00
17 K 7351513 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1600 KUS 4,000 3 405,00 13 620,00
18 K 7351514 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1800 KUS 1,000 3 732,00 3 732,00
19 K 735158210 Tlak zkouška těl 1řad kus 2,000 164,00 328,00
20 K 735158220 Tlak zkouška těl 2řad kus 42,000 286,00 12 012,00
21 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 1,091 1 379,00 1 504,49

D D6 natery 24 180,00
23 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 

50 mm m 310,000 8,00 2 480,00

24 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm m 310,000 14,00 4 340,00

25 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 310,000 56,00 17 360,00

D D7 hodinove zuctovaci sazby 143 080,00
1 K 111 Topná zkouška HOD 48,000 490,00 23 520,00
2 K 112 Hydronické zaregulování HOD 4,000 490,00 1 960,00
3 K 113 Demontážní práce vč. odvozu HOD 240,000 490,00 117 600,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 02.03.2023

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

04
Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 4D+5E

BYSTROŇ Group a.s.

707 647,67
0,00

707 647,67

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 856 253,68

707 647,67 148 606,01

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 04

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum:

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant:
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 4D+5E

02.03.2023

Radim Šelong
 

0,00

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

Rekonstrukce ústředního vytápění a části 
kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 4D+5E04 856 253,68707 647,67

707 647,67 856 253,68

0,00 0,00

0,00Ostatní náklady 0,00

707 647,67 856 253,68

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00Vyplň vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 02.03.2023

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 707 647,67
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 707 647,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 707 647,67 21,00% 148 606,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 856 253,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 4D+5E

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 02.03.2023

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 707 647,67

D1 - D.1.4.1 Vytápění 707 647,67
    PSV - izolace tepelne 42 974,00

    D2 - strojovny 12 965,87

    D3 - POTRUBí 169 528,22

    D4 - ARMATURY 151 852,00

    D5 - otopná tělesa 188 897,58

    D6 - natery 15 990,00

    D7 - hodinove zuctovaci sazby 125 440,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 707 647,67

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 4D+5E

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 02.03.2023

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 707 647,67

D D1 D.1.4.1 Vytápění 707 647,67

D PSV izolace tepelne 42 974,00
1 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry m 215,000 54,00 11 610,00

2 K 7131101 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 15/20 M 70,000 59,00 4 130,00
3 K 7131102 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 18/20 M 45,000 79,00 3 555,00
4 K 7131103 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 22/20 M 20,000 80,00 1 600,00
5 K 7131104 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 28/25 M 60,000 102,00 6 120,00
6 K 7131105 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 35/25 M 20,000 147,00 2 940,00

7 K 713463214 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm m 5,000 61,00 305,00

8 K 7131111 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 58/50 M 5,000 222,00 1 110,00
9 K 71349200 Požární ucpávky certifikovaným tmelem KUS 6,000 1 934,00 11 604,00

D D2 strojovny 12 965,87
1 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 25 soubor 4,000 102,00 408,00

2 K 73201 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 25, Q 1,0 m3/h, H 2,5 
m, P 3-20 W, 230 V KUS 2,000 4 335,00 8 670,00

3 K 73202 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 25, Q 1,3 m3/h, H 4,0 
m, P 3-40 W, 230 V KUS 2,000 1 934,00 3 868,00

4 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,009 2 208,00 19,87

D D3 POTRUBí 169 528,22
1 K 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 

15/1,2 m 275,000 306,00 84 150,00

2 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
18/1,2 m 45,000 340,00 15 300,00

3 K 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
22/1,5 m 20,000 412,00 8 240,00

4 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
28/1,5 m 60,000 504,00 30 240,00

5 K 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
35/1,5 m 20,000 576,00 11 520,00

6 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 420,000 10,00 4 200,00

7 K 733122208 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
54 m 5,000 504,00 2 520,00

8 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 5,000 15,00 75,00

9 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení 
přípojky DN 15 kus 62,000 171,00 10 602,00

10 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 kus 0,000 214,00 0,00

11 K 733191113 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 
50 kus 0,000 245,00 0,00

12 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 1,651 1 624,00 2 681,22

D D4 ARMATURY 151 852,00
1 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 22,000 204,00 4 488,00
2 K 7342001 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" KUS 10,000 157,00 1 570,00
3 K 7342002 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" KUS 12,000 61,00 732,00
4 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 8,000 204,00 1 632,00
5 K 7342003 Vypouštěcí kulový kohout 3/4" KUS 8,000 71,00 568,00
6 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 62,000 204,00 12 648,00

7 K 7342004 Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 
(2K), 1/2" KUS 31,000 257,00 7 967,00

8 K 7342005 Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2" KUS 31,000 171,00 5 301,00
9 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 4,000 408,00 1 632,00
10 K 7342006 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 5,39, 

3/4" KUS 2,000 2 879,00 5 758,00

11 K 7342007 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 4,0,  3/4" KUS 2,000 3 237,00 6 474,00

12 K 7342008 Pohon 24V, 0-10 V, 200N KUS 2,000 6 040,00 12 080,00
13 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 5,000 510,00 2 550,00
14 K 7342009 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 8,59, 1" KUS 2,000 4 879,00 9 758,00

15 K 7342010 Regulátor dif. tlaku IN-LINE, rozsah 5-30 kPa, kvs 12,0, 
1"/5/4" KUS 1,000 17 295,00 17 295,00

16 K 7342011 Připojení pro navaření 5/4" KUS 2,000 1 020,00 2 040,00

17 K 7342012 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 6,3,  1" KUS 2,000 5 455,00 10 910,00

18 K 7342013 Pohon 24V, 0-10 V, 200N KUS 2,000 6 040,00 12 080,00
19 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 8,000 612,00 4 896,00
20 K 7342014 Uzavírací kulový kohout 5/4" KUS 4,000 240,00 960,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 4D+5E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 7342015 Zpětný ventil 5/4" KUS 4,000 466,00 1 864,00
22 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 918,00 918,00
23 K 7342016 Filtr s jemným sítem 2" KUS 1,000 926,00 926,00

24 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 8,000 473,00 3 784,00

25 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 74,000 61,00 4 514,00

26 K 7342017 Termostatická hlavice pro veřejné prostory kapalinová 
se závitem M30x1,5 KUS 31,000 597,00 18 507,00

27 K 7342018 Termostatická hlavice ruční kapalinová se závitem 
M30x1,5 KUS 0,000 699,00 0,00

D D5 otopná tělesa 188 897,58
1 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 31,000 122,00 3 782,00

2 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm kus 19,000 663,00 12 597,00

3 K 7351501 OT panelové s bočním přípojem, 11/500/900 KUS 10,000 1 532,00 15 320,00
4 K 7351502 OT panelové s bočním přípojem, 11/500/1200 KUS 4,000 1 830,00 7 320,00
5 K 7351503 OT panelové s bočním přípojem, 11/500/1400 KUS 1,000 2 030,00 2 030,00
6 K 7351504 OT panelové s bočním přípojem, 11/900/600 KUS 4,000 1 804,00 7 216,00

7 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm kus 6,000 663,00 3 978,00

8 K 7351505 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/700 KUS 0,000 0,00 0,00
9 K 7351506 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1000 KUS 0,000 0,00 0,00
10 K 7351507 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1200 KUS 0,000 0,00 0,00
11 K 7351508 OT panelové s bočním přípojem, 21/900/500 KUS 4,000 2 208,00 8 832,00
12 K 7351509 OT panelové s bočním přípojem, 21/900/600 KUS 2,000 2 421,00 4 842,00
13 K 7351510 OT panelové s bočním přípojem, 21/900/1000 KUS 0,000 0,00 0,00
14 K 7351511 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1000 KUS 0,000 0,00 0,00
15 K 7351512 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1200 KUS 0,000 0,00 0,00
16 K 7351513 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/700 KUS 0,000 0,00 0,00
17 K 7351514 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/1000 KUS 0,000 0,00 0,00

18 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm kus 0,000 0,00 0,00

19 K 7351515 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/1600 KUS 0,000 0,00 0,00

20 K 735131317 Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu 
článků 6 až 10 soubor 6,000 663,00 3 978,00

21 K 7351516 OT článkové hliníkové s bočním připojením, výška 900, 
10 článků soubor 2,000 17 534,00 35 068,00

22 K 7351517 OT článkové hliníkové s bočním připojením, výška 
1200, 8 článků soubor 2,000 16 424,00 32 848,00

23 K 7351518 OT článkové hliníkové s bočním připojením, výška 
1200, 9 článků soubor 2,000 18 444,00 36 888,00

24 K 7351519 Montážní balíček k hliník. tělesům soubor 6,000 867,00 5 202,00
25 K 735158210 Tlak zkouška těl 1řad kus 19,000 164,00 3 116,00
26 K 735158220 Tlak zkouška těl 2řad kus 6,000 286,00 1 716,00
27 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 3,020 1 379,00 4 164,58

D D6 natery 15 990,00
28 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 

50 mm m 205,000 8,00 1 640,00

29 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm m 205,000 14,00 2 870,00

30 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 205,000 56,00 11 480,00

D D7 hodinove zuctovaci sazby 125 440,00
1 K 111 Topná zkouška HOD 48,000 490,00 23 520,00
2 K 112 Hydronické zaregulování HOD 8,000 490,00 3 920,00
3 K 113 Demontážmí práce vč. odvozu HOD 200,000 490,00 98 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

09
Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 7G

BYSTROŇ Group a.s.

841 210,89
0,00

841 210,89

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 1 017 865,18

841 210,89 176 654,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 09

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum:

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant:
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 7G

22. 2. 2021

Radim Šelong
 

0,00

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

Rekonstrukce ústředního vytápění a části 
kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 7G09 1 017 865,18841 210,89

841 210,89 1 017 865,18

0,00 0,00

0,00Ostatní náklady 0,00

841 210,89 1 017 865,18

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00Vyplň vlastní

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 841 210,89
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 841 210,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 841 210,89 21,00% 176 654,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 017 865,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 7G

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 841 210,89

D1 - D.1.4.1 Vytápění 841 210,89
    PSV - izolace tepelne 65 005,00

    D2 - strojovny 12 004,83

    D3 - POTRUBí 325 263,06

    D4 - ARMATURY 116 465,00

    D5 - otopná tělesa 155 793,00

    D6 - natery 22 620,00

    D7 - hodinove zuctovaci sazby 144 060,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 841 210,89

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 7G

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 841 210,89

D D1 D.1.4.1 Vytápění 841 210,89

D PSV izolace tepelne 65 005,00
1 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry m 210,000 54,00 11 340,00

2 K 7131101 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 15/20 M 30,000 59,00 1 770,00
3 K 7131102 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 18/20 M 25,000 79,00 1 975,00
4 K 7131103 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 22/20 M 75,000 80,00 6 000,00
5 K 7131104 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 28/25 M 70,000 102,00 7 140,00
6 K 7131105 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 35/25 M 10,000 147,00 1 470,00

7 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm m 165,000 61,00 10 065,00

8 K 7131106 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 42/40 M 165,000 153,00 25 245,00

D D2 strojovny 12 004,83
1 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 25 soubor 2,000 1 020,00 2 040,00

2 K 73201 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 25, Q 1,3 m3/h, H 3,2 
m, P 3-20 W, 230 V KUS 2,000 4 978,00 9 956,00

3 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,004 2 208,00 8,83

D D3 POTRUBí 325 263,06
1 K 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 

15/1,2 m 225,000 306,00 68 850,00

2 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
18/1,2 m 90,000 340,00 30 600,00

3 K 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
22/1,5 m 105,000 412,00 43 260,00

4 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
28/1,5 m 70,000 504,00 35 280,00

5 K 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
35/1,5 m 10,000 576,00 5 760,00

6 K 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
42/1,5 M 165,000 721,00 118 965,00

7 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 665,000 10,00 6 650,00

8 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení 
přípojky DN 15 kus 74,000 171,00 12 654,00

9 K 733191112 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 
32 kus 2,000 245,00 490,00

10 K 733191113 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 
50 kus 2,000 306,00 612,00

11 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 1,319 1 624,00 2 142,06

D D4 ARMATURY 116 465,00
1 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 31,000 204,00 6 324,00
2 K 7342001 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" KUS 15,000 157,00 2 355,00
3 K 7342002 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" KUS 16,000 61,00 976,00
4 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 2,000 204,00 408,00
5 K 7342003 Vypouštěcí kulový kohout 3/4" KUS 2,000 71,00 142,00
6 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 1,000 408,00 408,00

7 K 7342004 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 1,6,  3/8" KUS 1,000 2 148,00 2 148,00

8 K 7342005 Pohon 24V, 0-10 V, 200N KUS 1,000 6 040,00 6 040,00
9 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 74,000 204,00 15 096,00

10 K 7342006 Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 
(2K), 1/2" KUS 37,000 257,00 9 509,00

11 K 7342007 Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2" KUS 37,000 171,00 6 327,00
12 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 4,000 408,00 1 632,00
13 K 7342008 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 5,39, 

3/4" KUS 1,000 2 879,00 2 879,00

14 K 7342009 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 4,0,  3/4" KUS 1,000 3 237,00 3 237,00

15 K 7342010 Pohon 24V, 0-10 V, 200N KUS 1,000 6 040,00 6 040,00
16 K 7342011 Uzavírací kulový kohout 3/4" KUS 1,000 159,00 159,00
17 K 7342012 Zpětný ventil 3/4" KUS 1,000 106,00 106,00
18 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 510,00 1 020,00
19 K 7342013 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 8,59, 1" KUS 1,000 3 075,00 3 075,00

20 K 7342014 Regulátor dif. tlaku IN-LINE, rozsah 5-30 kPa, kvs 12,0, 
1"/5/4" KUS 1,000 17 295,00 17 295,00

21 K 7342015 Připojení pro navaření 5/4" KUS 2,000 1 020,00 2 040,00
22 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 2,000 612,00 1 224,00
23 K 7342016 Uzavírací kulový kohout 5/4" KUS 1,000 240,00 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 7342017 Zpětný ventil 5/4" KUS 1,000 466,00 466,00
25 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 714,00 714,00
26 K 7342018 Filtr s jemným sítem 6/4" KUS 1,000 367,00 367,00

27 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 4,000 473,00 1 892,00

28 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 37,000 61,00 2 257,00

29 K 7342019 Termostatická hlavice pro veřejné prostory kapalinová 
se závitem M30x1,5 KUS 37,000 597,00 22 089,00

D D5 otopná tělesa 155 793,00
1 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 44,000 122,00 5 368,00

2 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm kus 2,000 663,00 1 326,00

3 K 7351501 OT panelové s bočním přípojem, 11/500/1100 KUS 2,000 1 830,00 3 660,00

4 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm kus 8,000 663,00 5 304,00

5 K 7351502 OT panelové s bočním přípojem, 21/400/1100 KUS 2,000 2 027,00 4 054,00
6 K 7351503 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/900 KUS 1,000 2 270,00 2 270,00
7 K 7351504 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1200 KUS 3,000 2 758,00 8 274,00
8 K 7351505 OT panelové s bočním přípojem, 22/600/800 KUS 2,000 2 289,00 4 578,00

9 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm kus 27,000 663,00 17 901,00

10 K 7351506 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/600 KUS 2,000 2 413,00 4 826,00
11 K 7351507 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/800 KUS 1,000 2 777,00 2 777,00
12 K 7351508 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1000 KUS 10,000 3 142,00 31 420,00
13 K 7351509 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1100 KUS 2,000 3 325,00 6 650,00
14 K 7351510 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1200 KUS 12,000 3 506,00 42 072,00
15 K 735158210 Tlak zkouška těl 1řad kus 2,000 164,00 328,00
16 K 735158220 Tlak zkouška těl 2řad kus 8,000 286,00 2 288,00
17 K 735158230 Tlak zkouška těl 3řad kus 27,000 408,00 11 016,00
18 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 1,219 1 379,00 1 681,00

D D6 natery 22 620,00
30 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 

50 mm m 290,000 8,00 2 320,00

31 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm m 290,000 14,00 4 060,00

32 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 290,000 56,00 16 240,00

D D7 hodinove zuctovaci sazby 144 060,00
1 K 111 Topná zkouška HOD 48,000 490,00 23 520,00
2 K 112 Hydronické zaregulování HOD 6,000 490,00 2 940,00
3 K 113 Demontážní práce vč. odvozu HOD 240,000 490,00 117 600,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

08
Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 8H

BYSTROŇ Group a.s.

2 429 533,90
0,00

2 429 533,90

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 2 939 736,02

2 429 533,90 510 202,12
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 08

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum:

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant:
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 8H

22. 2. 2021

Radim Šelong
 

0,00

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

Rekonstrukce ústředního vytápění a části 
kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 8H08 2 939 736,022 429 533,90

2 429 533,90 2 939 736,02

0,00 0,00

0,00Ostatní náklady 0,00

2 429 533,90 2 939 736,02

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00Vyplň vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 429 533,90
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 429 533,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 429 533,90 21,00% 510 202,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 939 736,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 8H

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 429 533,90

D1 - D.1.4.1 Vytápění 2 429 533,90
    PSV - izolace tepelne 137 112,00

    D2 - strojovny 32 434,25

    D3 - POTRUBí 921 373,24

    D4 - ARMATURY 365 655,00

    D5 - otopná tělesa 554 609,41

    D6 - natery 97 890,00

    D7 - hodinove zuctovaci sazby 320 460,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 429 533,90

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 8H

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 429 533,90

D D1 D.1.4.1 Vytápění 2 429 533,90

D PSV izolace tepelne 137 112,00
1 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry m 170,000 54,00 9 180,00

2 K 7131101 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 18/20 M 10,000 79,00 790,00
3 K 7131102 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 22/20 M 5,000 80,00 400,00
4 K 7131103 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 28/25 M 35,000 102,00 3 570,00
5 K 7131104 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 35/25 M 30,000 147,00 4 410,00
6 K 7131105 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 45/25 M 90,000 173,00 15 570,00

7 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm m 265,000 61,00 16 165,00

8 K 7131106 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 17/30 M 5,000 112,00 560,00
9 K 7131107 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 21/30 M 15,000 116,00 1 740,00
10 K 7131108 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 27/40 M 5,000 139,00 695,00
11 K 7131109 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 34/40 M 5,000 147,00 735,00
12 K 7131110 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 42/40 M 235,000 153,00 35 955,00

13 K 713463214 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm m 110,000 98,00 10 780,00

14 K 7131111 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 58/50 M 95,000 222,00 21 090,00
15 K 7131112 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií  76/50 M 15,000 0,00 0,00
16 K 71349200 Požární ucpávky certifikovaným tmelem KUS 8,000 1 934,00 15 472,00

D D2 strojovny 32 434,25
1 K 732429215 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 32 soubor 2,000 1 020,00 2 040,00

2 K 73201 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 32, Q 2,7 m3/h, H 2,3 
m, P 9-38 W, 230 V KUS 1,000 13 994,00 13 994,00

3 K 73202 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 32, Q 3,5 m3/h, H 4,5 
m, P 9-85 W, 230 V KUS 1,000 16 387,00 16 387,00

4 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,006 2 208,00 13,25

D D3 POTRUBí 921 373,24
1 K 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 

15/1,2 m 690,000 306,00 211 140,00

2 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
18/1,2 m 220,000 340,00 74 800,00

3 K 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
22/1,5 m 145,000 412,00 59 740,00

4 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
28/1,5 m 155,000 504,00 78 120,00

5 K 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
35/1,5 m 125,000 576,00 72 000,00

6 K 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
42/1,5 M 350,000 721,00 252 350,00

7 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 1 685,000 10,00 16 850,00

8 K 733122208 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
54 m 95,000 813,00 77 235,00

9 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 95,000 15,00 1 425,00

10 K 733121124 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x3,6 m 15,000 1 089,00 16 335,00

11 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 15,000 20,00 300,00

12 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení 
přípojky DN 15 kus 300,000 171,00 51 300,00

13 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 kus 4,000 214,00 856,00

14 K 733191112 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 
32 kus 4,000 245,00 980,00

15 K 733191113 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 
50 kus 6,000 306,00 1 836,00

16 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 3,760 1 624,00 6 106,24

D D4 ARMATURY 365 655,00
1 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 78,000 204,00 15 912,00
2 K 7342001 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" KUS 30,000 157,00 4 710,00
3 K 7342002 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" KUS 48,000 61,00 2 928,00
4 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 4,000 204,00 816,00
5 K 7342003 Vypouštěcí kulový kohout 3/4" KUS 4,000 71,00 284,00
6 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 302,000 204,00 61 608,00

7 K 7342004 Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 
(2K), 1/2" KUS 150,000 257,00 38 550,00

8 K 7342005 Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2" KUS 150,000 171,00 25 650,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 7342006 Uzavírací kulový kohout 1/2" KUS 2,000 128,00 256,00
10 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 2,000 408,00 816,00
11 K 7342007 Uzavírací kulový kohout 3/4" KUS 2,000 159,00 318,00
12 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 3,000 510,00 1 530,00

13 K 7342008 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 10,0,  1" KUS 1,000 7 157,00 7 157,00

14 K 7342009 Pohon 24V, 0-10 V, 300N KUS 1,000 7 964,00 7 964,00
15 K 7342010 Uzavírací kulový kohout 1" KUS 2,000 255,00 510,00
16 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 3,000 612,00 1 836,00

17 K 7342011 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 16,0,  5/4" KUS 1,000 9 406,00 9 406,00

18 K 7342012 Pohon 24V, 0-10 V, 30N KUS 1,000 7 963,00 7 963,00
19 K 7342013 Uzavírací kulový kohout 5/4" KUS 2,000 396,00 792,00
20 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 11,000 714,00 7 854,00
21 K 7342014 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 OT., kvs 19,3, 

6/4" KUS 2,000 4 975,00 9 950,00

22 K 7342015 Regulátor dif. tlaku IN-LINE, rozsah 5-30 kPa, kvs 30,0, 
6/4"/2" KUS 1,000 33 061,00 33 061,00

23 K 7342016 Připojení pro navaření 2" KUS 2,000 486,00 972,00
24 K 7342017 Uzavírací kulový kohout 6/4" KUS 8,000 679,00 5 432,00
25 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 4,000 918,00 3 672,00
26 K 7342018 Uzavírací kulový kohout 2" KUS 2,000 1 054,00 2 108,00
27 K 7342019 Zpětný ventil 2" KUS 2,000 906,00 1 812,00

28 K 734109115 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 
DN 65 soubor 1,000 1 489,00 1 489,00

29 K 7342020 Filtr, PN 0,6 MPa, DN 65 KUS 1,000 3 957,00 3 957,00
30 K 734173216 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 soubor 2,000 1 214,00 2 428,00
31 K 7342021 Mezipřírubová uzavírací klapka, DN 65, PN 0,6 KUS 2,000 1 661,00 3 322,00

32 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 4,000 473,00 1 892,00

33 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 150,000 61,00 9 150,00

34 K 7342022 Termostatická hlavice pro veřejné prostory kapalinová 
se závitem M30x1,5 KUS 150,000 597,00 89 550,00

D D5 otopná tělesa 554 609,41
1 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 150,000 122,00 18 300,00

2 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm kus 133,000 663,00 88 179,00

3 K 7351501 OT panelové s bočním přípojem, 21/400/1000 KUS 2,000 1 915,00 3 830,00
4 K 7351502 OT panelové s bočním přípojem, 21/400/1100 KUS 9,000 2 027,00 18 243,00
5 K 7351503 OT panelové s bočním přípojem, 21/400/1200 KUS 14,000 2 140,00 29 960,00
6 K 7351504 OT panelové s bočním přípojem, 21/400/1400 KUS 1,000 2 362,00 2 362,00
7 K 7351505 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1400 KUS 1,000 2 566,00 2 566,00
8 K 7351506 OT panelové s bočním přípojem, 21/900/700 KUS 1,000 2 634,00 2 634,00
9 K 7351507 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1000 KUS 14,000 2 241,00 31 374,00
10 K 7351508 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1100 KUS 28,000 2 388,00 66 864,00
11 K 7351509 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1200 KUS 28,000 2 535,00 70 980,00
12 K 7351510 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1400 KUS 20,000 2 825,00 56 500,00
13 K 7351511 OT panelové s bočním přípojem, 22/500/1400 KUS 1,000 3 080,00 3 080,00
14 K 7351512 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/600 KUS 2,000 2 709,00 5 418,00
15 K 7351513 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/700 KUS 2,000 2 972,00 5 944,00
16 K 7351514 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/800 KUS 7,000 3 239,00 22 673,00
17 K 7351515 OT panelové s bočním přípojem, 22/900/1000 KUS 2,000 3 771,00 7 542,00

18 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm kus 2,000 663,00 1 326,00

19 K 7351516 OT panelové s bočním přípojem, 21/500/1800 KUS 2,000 3 059,00 6 118,00

20 K 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm kus 15,000 663,00 9 945,00

21 K 7351517 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1000 KUS 10,000 3 142,00 31 420,00
22 K 7351518 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1200 KUS 2,000 3 506,00 7 012,00
23 K 7351519 OT panelové s bočním přípojem, 33/500/1000 KUS 1,000 3 549,00 3 549,00
24 K 7351520 OT panelové s bočním přípojem, 33/900/600 KUS 2,000 4 115,00 8 230,00
25 K 735158220 Tlak zkouška těl 2řad kus 135,000 286,00 38 610,00
26 K 735158230 Tlak zkouška těl 3řad kus 15,000 408,00 6 120,00
27 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 4,228 1 379,00 5 830,41

D D6 natery 97 890,00
35 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 

50 mm m 1 250,000 8,00 10 000,00

36 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm m 1 250,000 14,00 17 500,00

37 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 1 250,000 56,00 70 000,00

38 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
100 mm m 15,000 10,00 150,00

39 K 783614663 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 100 mm m 15,000 16,00 240,00

D D7 hodinove zuctovaci sazby 320 460,00
1 K 111 Topná zkouška HOD 48,000 490,00 23 520,00
2 K 112 Hydronické zaregulování HOD 6,000 490,00 2 940,00
3 K 113 Demontážní práce vč. odvozu HOD 600,000 490,00 294 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 363 593,53

300 490,52 63 103,01

07
Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 10J

BYSTROŇ Group a.s.

300 490,52
0,00

300 490,52

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 07

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum:

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant:
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00Vyplň vlastní

300 490,52 363 593,53

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

Rekonstrukce ústředního vytápění a části 
kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 10J07 363 593,53300 490,52

300 490,52 363 593,53

0,00 0,00

0,00Ostatní náklady 0,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, obj. 10J

22. 2. 2021

Radim Šelong
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt: D.1.4.1 Vytápění CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: IČ:
Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Radim Šelong DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 300 490,52
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 300 490,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 300 490,52 21,00% 63 103,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 593,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 10J

BYSTROŇ Group a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 300 490,52

D1 - D.1.4.1 Vytápění 300 490,52
    PSV - izolace tepelne 23 688,00

    D2 - strojovny 5 359,29

    D3 - POTRUBí 84 928,08

    D4 - ARMATURY 49 037,00

    D5 - otopná tělesa 48 518,15

    D6 - natery 4 680,00

    D7 - hodinove zuctovaci sazby 84 280,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 300 490,52

Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 10J

Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: 22. 2. 2021

Objednatel: Město Frýdlant n.O., nám.č.3, Frýdlant nad Ostravicí Projektant: Radim Šelong
Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 300 490,52

D D1 D.1.4.1 Vytápění 300 490,52

D PSV izolace tepelne 23 688,00
1 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry m 110,000 54,00 5 940,00

2 K 7131101 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 22/20 M 60,000 80,00 4 800,00
3 K 7131102 Izolace z PE trubic s ochranou bílou fólií 28/25 M 50,000 102,00 5 100,00

4 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm m 20,000 61,00 1 220,00

5 K 7131103 Izolace z pouzder z miner. vlny s AL fólií 27/40 M 20,000 138,00 2 760,00
6 K 71349200 Požární ucpávky certifikovaným tmelem KUS 2,000 1 934,00 3 868,00

D D2 strojovny 5 359,29
1 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 25 soubor 1,000 1 020,00 1 020,00

2 K 73201 Čerpadlo s el.regul.otáček, DN 25, Q 0,7m3/h, H 2,8 m, 
P 3-20 W, 230 V KUS 1,000 4 335,00 4 335,00

3 K 998732101 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,002 2 146,00 4,29

D D3 POTRUBí 84 928,08
1 K 733122202 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 

15/1,2 m 30,000 306,00 9 180,00

2 K 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
18/1,2 m 15,000 340,00 5 100,00

3 K 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
22/1,5 m 75,000 412,00 30 900,00

4 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 
28/1,5 m 70,000 504,00 35 280,00

5 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 190,000 10,00 1 900,00

6 K 733113113 Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení 
přípojky DN 15 kus 9,000 171,00 1 539,00

7 K 733191112 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 
32 kus 2,000 245,00 490,00

8 K 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,334 1 614,00 539,08

D D4 ARMATURY 49 037,00
1 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 18,000 204,00 3 672,00
2 K 7342001 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" KUS 10,000 157,00 1 570,00
3 K 7342002 Vypouštěcí kulový kohout 1/2" KUS 8,000 61,00 488,00
4 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 20,000 204,00 4 080,00

5 K 7342003 Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 
(2K), 1/2" KUS 9,000 257,00 2 313,00

6 K 7342004 Regulační radiátorové šroubení přímé, Kvs 1,74, 1/2" KUS 9,000 171,00 1 539,00

7 K 7342005 Regulátor dif. tlaku IN-LINE, rozsah 5-30 kPa, kvs 4,0, 
1/2"/3/4" KUS 1,000 12 260,00 12 260,00

8 K 7342006 Připojení pro navaření 3/4" KUS 2,000 1 020,00 2 040,00

9 K 7342007 Dvoucestný regul. ventil s ekviproc.char., zdvih 5,5 mm, 
kvs 2,5,  1/2" KUS 1,000 2 683,00 2 683,00

10 K 7342008 Pohon 24V, 0-10 V, 200N KUS 1,000 6 040,00 6 040,00
11 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 408,00 408,00
12 K 7342009 Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., Kvs 5,39, 

3/4" KUS 1,000 2 879,00 2 879,00
13 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 3,000 510,00 1 530,00
14 K 7342010 Uzavírací kulový kohout 1" KUS 1,000 255,00 255,00
15 K 7342011 Zpětný ventil 1" KUS 1,000 157,00 157,00
16 K 7342012 Filtr s jemným sítem 1" KUS 1,000 255,00 255,00

17 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 473,00 946,00

18 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 9,000 61,00 549,00

19 K 7342013 Termostatická hlavice pro veřejné prostory kapalinová 
se závitem M30x1,5 KUS 9,000 597,00 5 373,00

D D5 otopná tělesa 48 518,15
1 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 9,000 122,00 1 098,00

2 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm kus 8,000 663,00 5 304,00

3 K 7351501 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/1600 KUS 2,000 3 121,00 6 242,00
4 K 7351502 OT panelové s bočním přípojem, 22/400/2000 KUS 6,000 3 709,00 22 254,00

5 K 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1980 mm kus 1,000 663,00 663,00

6 K 7351503 OT panelové s bočním přípojem, 33/400/1800 KUS 1,000 9 693,00 9 693,00
7 K 735158220 Tlak zkouška těl 2řad kus 8,000 286,00 2 288,00

Rekonstrukce ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, 
obj. 10J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 735158230 Tlak zkouška těl 3řad kus 1,000 408,00 408,00
9 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 0,412 1 379,00 568,15

D D6 natery 4 680,00
20 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 

50 mm m 60,000 8,00 480,00

21 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm m 60,000 14,00 840,00

22 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 60,000 56,00 3 360,00

D D7 hodinove zuctovaci sazby 84 280,00
1 K 111 Topná zkouška HOD 48,000 490,00 23 520,00
2 K 112 Hydronické zaregulování HOD 4,000 490,00 1 960,00
3 K 113 Demontážmí práce vč. odvozu HOD 120,000 490,00 58 800,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
02 REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE
Stavba : Název stavby : SKP :
2004 REK. ÚT A ČÁSTI KANAL. ZŠ TGM  FRÝDLANT N/O
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 2004
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0
R HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N PSV celkem 395 874 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 395 874 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy 395 874 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 395 874 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 5,0 %  činí : 395 874 Kč
DPH 5,0 %  činí : 19 794 Kč
Základ pro DPH 19,0 %  činí : 0 Kč
DPH 19,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 415 668 Kč

Poznámka :
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2004 REK. ÚT A ČÁSTI KANAL. ZŠ TGM  FRÝDLANT N/O Rozpočet : 2004
02 REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 0 0 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 380 393 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 5 166 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 10 315 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 395 874 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 395 874 0
Oborová přirážka 395 874 0
Přesun stavebních kapacit 395 874 0
Mimostaveništní doprava 395 874 0
Zařízení staveniště 395 874 0
Provoz investora 395 874 0
Kompletační činnost (IČD) 395 874 0
Rezerva rozpočtu 395 874 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Kopie - REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE OBJ.8H,2B

0
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2004 REK. ÚT A ČÁSTI KANAL. ZŠ TGM  FRÝDLANT N/O Rozpočet : 2004
02 REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Ceník Část

Celkem za  
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
7 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 16,00 173,00 2 768,00 800-721 B01
8 721140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 4,00 245,00 980,00 800-721 B01
9 721170973R00 Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 75 kus 4,00 10,00 40,00 800-721 C01

10 721170975R00 Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 110 kus 16,00 12,00 192,00 800-721 C01
11 721170977R00 Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 160 kus 12,00 26,00 312,00 800-721 C01
12 721170978R00 Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 200 kus 14,00 41,00 574,00 800-721 C01
13 721171106RM3 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 50 x 1,8 trubní materiál 

ve specifikaci m 4,00 175,00 700,00
14 721171107RM3 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 trubní materiál 

ve specifikaci m 1,00 220,00 220,00 800-721 A01
15 721171109RM3 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm trubní materiál 

ve specifikaci m 26,00 402,00 10 452,00 800-721 A01
16 721171112RM3 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 160 mm trubní materiál 

ve specifikaci m 27,00 452,00 12 204,00
17 721171114RM3 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 200 mm trubní materiál 

ve specifikaci m 54,00 585,00 31 590,00
18 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 5,00 10,00 50,00 800-721 B01
19 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 10,00 31,00 310,00 800-721 B01
20 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 160 m 4,00 45,00 180,00 800-721 B01
21 721171915U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 110 kus 10,00 412,00 4 120,00 800-721 C01
22 721171917U00 Potrubí PP odpadní propojení DN 160 kus 4,00 494,00 1 976,00 800-721 C01
23 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,00 265,00 530,00 800-721 A01
24 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00 82,00 164,00 800-721 A01
25 721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 2,00 102,00 204,00 800-721 B01
26 721274121U00 Přivzdušňovací ventil vnit do DN50 kus 2,00 803,00 1 606,00 800-721 A01
27 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 27,00 23,00 621,00 800-721 A01
28 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 81,00 30,00 2 430,00 800-721 A01
29 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 1,00 40,00 40,00 800-721 A01
30 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 10,00 29,00 290,00 800-721 A01
31 721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,41 2 029,00 828,44 800-721 B01

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Kopie - REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE OBJ.8H,2B
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2004 REK. ÚT A ČÁSTI KANAL. ZŠ TGM  FRÝDLANT N/O Rozpočet : 2004
02 REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Ceník Část

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Kopie - REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE OBJ.8H,2B

32 871373121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 m 1,00 49,00 49,00 827-1 A03
33 877265211U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DO DN100 kus 34,00 83,00 2 822,00 827-1 A03
34 877265221U00 MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DO DN100 kus 3,00 101,00 303,00 827-1 A03
35 877315211U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150 kus 16,00 91,00 1 456,00 827-1 A03
36 877315221U00 MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN150 kus 5,00 112,00 560,00 827-1 A03
37 877315231U00 MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN150 kus 1,00 61,00 61,00 827-1 A03
38 877355211U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN200 kus 9,00 101,00 909,00 827-1 A03
39 877355221U00 MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN200 kus 11,00 122,00 1 342,00 827-1 A03
40 877365211U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN250 kus 1,00 122,00 122,00 827-1 A03
41 877375211U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN300 kus 3,00 190,00 570,00 827-1 A03
42 721-P01 VYŘÍZNUTÍ BETON.POTRUBÍ DN 300mm A SROVNÁNÍ 

MÍSTA ŘEZU KPL 2,00 6 120,00 12 240,00
43 721-P02 ZAZÁTKOVÁNÍ LT POTRUBÍ DN 100mm PO DEMONT. 

PO.STOUPAČKY S6 VČ.MAT. KPL 1,00 3 887,00 3 887,00
44 721-01 TRUBKA USEM DN50  DL.150 mm ks 2,00 39,00 78,00
45 721-02 TRUBKA USEM DN50  DL.250 mm ks 2,00 45,00 90,00
46 721-03 TRUBKA USEM DN50  DL.500mm ks 3,00 66,00 198,00
47 721-04 TRUBKA USEM DN50  DL.1000mm ks 4,00 96,00 384,00
48 721-05 TRUBKA USEM DN75  DL.150 mm ks 1,00 71,00 71,00
49 721-06 TRUBKA USEM DN75  DL.250 mm ks 1,00 82,00 82,00
50 721-07 TRUBKA USEM DN75  DL.500 mm ks 1,00 110,00 110,00
51 721-08 TRUBKA USEM DN110  DL.150 mm ks 8,00 88,00 704,00
52 721-09 TRUBKA USEM DN110  DL.250 mm ks 6,00 108,00 648,00
53 721-10 TRUBKA USEM DN110  DL.500 mm ks 14,00 164,00 2 296,00
54 721-11 TRUBKA USEM DN110  DL.1000mm ks 11,00 256,00 2 816,00
55 721-12 TRUBKA USEM DN110  DL.2000 mm ks 1,00 483,00 483,00
56 721-13 TRUBKA USEM DN110  DL.3000 mm ks 5,00 700,00 3 500,00
57 721-14 TRUBKA USEM DN160 DL.150 mm ks 4,00 198,00 792,00
58 721-15 TRUBKA USEM DN160 DL.250 mm ks 3,00 231,00 693,00
59 721-16 TRUBKA USEM DN160 DL.500mm ks 11,00 357,00 3 927,00
60 721-17 TRUBKA USEM DN160 DL1000mm ks 1,00 565,00 565,00
61 721-18 TRUBKA USEM DN160 DL.2000 mm ks 1,00 1 053,00 1 053,00
62 721-19 TRUBKA USEM DN160 DL.3000 mm ks 6,00 1 493,00 8 958,00
63 721-20 TRUBKA USEM DN200 DL.3000mm ks 13,00 3 343,00 43 459,00
64 721-20 TRUBKA USEM DN200 DL.1000mm ks 17,00 1 338,00 22 746,00
65 721-21 KOLENO USB DN50/87° KS 2,00 51,00 102,00
66 721-22 KOLENO USB DN75/45° KS 4,00 81,00 324,00
67 721-23 KOLENO USB DN110/45° KS 25,00 116,00 2 900,00
68 721-23.2 KOLENO USB 1DN 160 /45° KS 8,00 357,00 2 856,00Stránka 2 z 4



2004 REK. ÚT A ČÁSTI KANAL. ZŠ TGM  FRÝDLANT N/O Rozpočet : 2004
02 REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Ceník Část

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Kopie - REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE OBJ.8H,2B

69 721-24 KOLENO USB DN200/45° KS 4,00 2 198,00 8 792,00
70 721-25 REDUKCE USR DN 75/50 KS 1,00 78,00 78,00
71 721-26 REDUKCE USR DN 110/50 KS 1,00 112,00 112,00
72 721-27 REDUKCE USR DN 160/110 KS 7,00 301,00 2 107,00
73 721-28 REDUKCE USR DN200/160 KS 1,00 2 551,00 2 551,00
74 721-29 ZÁTKA USM DN160 KS 1,00 283,00 283,00
75 721-30 ODBOČKA USEA DN 50/50 87° °KS 2,00 103,00 206,00
76 721-31 ODBOČKA USEA DN110/75  45° KS 1,00 239,00 239,00
77 721-32 ODBOČKA USEA DN 160/110  87° KS 1,00 855,00 855,00
78 721-33 ODBOČKA USEA DN 160/110 45° KS 3,00 855,00 2 565,00
79 721-34 ODBOČKA USEA DN 160/160 45° KS 1,00 1 284,00 1 284,00
80 721-35 ODBOČKA USEA DN 200/160 45° KS 11,00 2 741,00 30 151,00
81 721-36 ČISTÍCÍ KUS USRE 50 KS 2,00 184,00 368,00
82 721-38 ČISTÍCÍ KUS USRE 160 KS 1,00 1 044,00 1 044,00
83 721-39 ČISTÍCÍ KUS USRE200 KS 4,00 4 284,00 17 136,00
84 721-40 KONCOVÁ POJISTKA ZÁTKY DN 160 KS 1,00 830,00 830,00
85 721-42 Název položky ks 22,00 376,00 8 272,00
86 721-43 Název položky ks 17,00 398,00 6 766,00
87 721-44 Název položky ks 29,00 431,00 12 499,00
88 721-45 ZAJIŠŤOVACÍ OBJÍMKY HRDEL DN 110 KS 42,00 692,00 29 064,00
89 721-46 ZAJIŠŤOVACÍ OBJÍMKY HRDEL DN 160 KS 60,00 86,00 5 160,00
90 721-47 ZAJIŠŤOVACÍ OBJÍMKY HRDEL DN 200 KS 67,00 753,00 50 451,00
91 721-50 PŘECHOD LT/PP  KGUG 100/110 KS 10,00 919,00 9 190,00
92 721-51 PŘECHOD LT/PP  KGUG 150/160 KS 4,00 91,00 364,00
93 721-52.1 KOLENO KGB 200/45° KS 4,00 212,00 848,00
94 721-52.2 REDUKCE KGR 315/250 KS 1,00 470,00 470,00
95 721-53 REDUKCE KGR 250/200 KS 1,00 263,00 263,00
96 721-54 POTRUBÍ KGM 200  DL.1000 mm KS 1,00 320,00 320,00
97 721-55 POTRUBÍ KGM 200  DL.2000 mm KS 1,00 579,00 579,00
98 721-56 POTRUBÍ KGEM 315  DL 1000mm KS 1,00 910,00 910,00
99 721-70 SPOJKA POT BET/PP  DN 417/318 VČ.mtz KS 2,00 3 215,00 6 430,00

100 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 5 002,61 2,04 10 205,33 800-721 A01
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 407 929,77

Díl: 725 Zařizovací předměty
101 725210911R00 Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok.armtur. kus 2,00 1 020,00 2 040,00 800-721 C05
102 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00 510,00 1 020,00 800-721 B05
103 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00 224,00 448,00 800-721 A05
104 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 2,00 51,00 102,00 800-721 B05
105 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 2,00 122,00 244,00 800-721 A05Stránka 3 z 4



2004 REK. ÚT A ČÁSTI KANAL. ZŠ TGM  FRÝDLANT N/O Rozpočet : 2004
02 REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Ceník Část

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Kopie - REKONSTRUKCE ČÁSTI KANALIZACE OBJ.8H,2B

106 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 2,00 653,00 1 306,00 800-721 A05
107 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 17,28 0,36 6,22 800-721 A05

Celkem za 725 Zařizovací předměty 5 166,22
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
108 767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 20,00 357,00 7 140,00 800-767 A03
109 767-01 ocel.profily L - kg 20,00 153,00 3 060,00
110 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 53,88 2,14 115,29 800-767 A03

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 10 315,29
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Zakázka:

Misto

Objednatel: MĚSTO FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466
70200

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.05.2023

Za objednatele

REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

0,00

71 807,00

BYSTROŇ Group a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

224 986,00

Položkový rozpočet

47 247,06

0,00

272 233,06

224 986,00

153 179,00

0,00

Celkem

Bieblova 406/6
Ostrava - Moravská Ostrava

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON B2

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M21 MON

D21 HSV

D22 HSV

VRN HSV

Cena celkem

50 592,00Dodávka DDC a SW

19 646,00Vedlejší náklady

224 986,00

Celkem

71 807,00Elektromontáže

82 941,00Dodávka Elektro a MaR

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 71 807,00

1 210020302R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm bez víka m 20,00000 243,00 4 860,00
2 210010002R00 Trubka ohebná PVC d20 mm m 250,00000 44,00 11 000,00
3 210010012R00 Trubka tuhá z PVC volně + kolena 23 mm m 10,00000 42,00 420,00
4 211010006R00 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 kus 30,00000 39,00 1 170,00
5 210010352R00 Rozvodka krabicová do 6 mm2 kus 5,00000 459,00 2 295,00
6 210010313R00 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová kus 4,00000 129,00 516,00
7 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 40,00000 28,00 1 120,00
8 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 3,00000 34,00 102,00
9 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00000 1 224,00 1 224,00

10 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 1,00000 343,00 343,00
11 210120453R00 Jistič 3pólový do 25 A ve skříni kus 1,00000 396,00 396,00
12 210-22-3698R Úprava v rozvaděči RMO 1B soubor 1,00000 2 856,00 2 856,00
13 210220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 5,00000 224,00 1 120,00
14 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 50,00000 33,00 1 650,00
15 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 15,00000 33,00 495,00
16 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 150,00000 33,00 4 950,00
17 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 50,00000 33,00 1 650,00
18 210860241R00 Kabel speciální JYSTY 4x2 x 0,8 mm pevně uložený m 200,00000 33,00 6 600,00
19 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 500,00000 33,00 16 500,00
20 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 33,00 165,00
21 210140650R00 Montáž zapojení koncových prvků regulace, Servopohony 

a  čerpadla
kus 6,00000 490,00 2 940,00

22 210140652R00 Montáž čidel Ni1000, zaplavení, tlak.čidlo kus 9,00000 357,00 3 213,00
23 21015555R Napojení komunikace UTP kabel do RACKU hod. 4,00000 663,00 2 652,00
24 21016666R Drobné stavební přípomoce soubor 1,00000 3 570,00 3 570,00

Díl: D21 Dodávka Elektro a MaR 82 941,00
25 553473900R Žlab kabelový 50X50X0,7 mm , vč. konzol m 20,00000 290,00 5 800,00
26 34564052R Rozvodka krabicová Do 6 mm2  kus 5,00000 68,00 340,00
27 345714252R Krabice elektroinstalační plastová 8106 kus 5,00000 116,00 580,00
28 345710532R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm m 250,00000 19,00 4 750,00
29 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020, č.kolen a 

příchytek
m 10,00000 30,00 300,00

30 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 50,00000 17,00 850,00
31 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 15,00000 28,00 420,00
32 34111094R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 150,00000 45,00 6 750,00
33 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 50,00000 18,00 900,00
34 34121580R Kabel s Cu jádrem JYSTY 4x2 x 0,8 mm m 200,00000 16,00 3 200,00
35 371201305R Kabel UTP Elite, Cat5, drát, 305m cívka m 500,00000 12,00 6 000,00
36 34142187R Vodič  CYA 6,00 mm2 zž m 5,00000 22,00 110,00
37 35712201R Rozvaděč RB2 dle v.č.15 vč. výzbroje a dílen.výrob kus 1,00000 32 640,00 32 640,00
38 358891503R Chránič proudový 16B-3N-030AC kus 1,00000 2 744,00 2 744,00
39 35822002313R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,00000 612,00 612,00
40 40511426R Snímač teploty venkovní Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
41 40511428R Snímač teploty prostoru Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
42 40511457R Snímač teploty příložný Ni1000/5000ppm kus 5,00000 663,00 3 315,00
43 40511500R Snímač tlaku G1/2" 0-6bar 4-20mA kus 1,00000 3 978,00 3 978,00
44 40511500R Snímač zaplavení - plováček kus 1,00000 867,00 867,00
45 34562811R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu kus 1,00000 649,00 649,00
46 34564052R Rozvodka krabicová kus 4,00000 51,00 204,00

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON B2



47 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 20,00000 59,00 1 180,00
48 34561404R Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 20,00000 3,00 60,00
49 345-6141R Pomocný montážní materiál kpl. 1,00000 5 100,00 5 100,00

Díl: D22 Dodávka DDC a SW 50 592,00
50 405613051R Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 

Ethernet, LCD 122x32 bodů
kus 1,00000 19 278,00 19 278,00

51 405613111R Programování DDC regulátoru DB 20,00000 561,00 11 220,00
52 405613113R Programování RS485 komunikace kpl. 1,00000 2 244,00 2 244,00
53 405613112R Vizualizace na stáv. grafické centrále Promotic DB 20,00000 306,00 6 120,00
54 405-614115R Vizualizace na PC školy , Webová vizualizace DB 20,00000 306,00 6 120,00
55 4056131151R Test 1:1, paremetrizace stanice hod. 5,00000 663,00 3 315,00
56 405-5555R Spolupráce s IT technikem ZŠ hod. 5,00000 459,00 2 295,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 19 646,00
57 VRN10  Priprava ke komplexni zkoušce hod. 2,00000 663,00 1 326,00
58 VRN11  Zkušebni provoz hod. 32,00000 255,00 8 160,00
59 VRN102  Zaučeni obsluhy hod. 4,00000 306,00 1 224,00
60 VRN103  Zabezpečeni pracoviště hod. 8,00000 204,00 1 632,00
61 VRN104  Koordinace s ostatnimi profesemi hod. 3,00000 663,00 1 989,00
62 VRN105 Výchozí  revize elektro hod. 5,00000 663,00 3 315,00
63 VRN106 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,00000 2 000,00 2 000,00

26 224 986,00

33



Zakázka:

Misto

Objednatel: MĚSTO FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466
70200

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.05.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

27 535,20

0,00

158 655,20

131 120,00

114 745,00

0,00

Celkem

Bieblova 406/6
Ostrava - Moravská Ostrava

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON C3 

0,00

131 120,00

REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

0,00

16 375,00

BYSTROŇ Group a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M21 MON

D21 HSV

D22 HSV

VRN HSV

Cena celkem

50 564,00Dodávka Elektro a MaR

Celkem

16 375,00Elektromontáže

44 421,00Dodávka DDC a SW

19 760,00Vedlejší náklady

131 120,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 16 375,00

1 210020302R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm bez víka m 6,00000 243,00 1 458,00
2 210010002R00 Trubka ohebná PVC d20 mm m 5,00000 44,00 220,00
3 210010012R00 Trubka tuhá z PVC volně + kolena 23 mm m 5,00000 42,00 210,00
4 211010006R00 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 kus 20,00000 39,00 780,00
5 210010313R00 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová kus 2,00000 129,00 258,00
6 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 40,00000 28,00 1 120,00
7 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00000 1 224,00 1 224,00
8 210220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 5,00000 224,00 1 120,00
9 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 5,00000 33,00 165,00

10 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 33,00 330,00
11 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 5,00000 33,00 165,00
12 210860241R00 Kabel speciální JYSTY 4x2 x 0,8 mm pevně uložený m 60,00000 33,00 1 980,00
13 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 33,00 165,00
14 210140650R00 Montáž zapojení koncových prvků regulace, Servopohony 

a  čerpadla
kus 2,00000 490,00 980,00

15 210140652R00 Montáž čidel Ni1000, zaplavení, tlak.čidlo kus 6,00000 490,00 2 940,00
16 21016666R Drobné stavební přípomoce soubor 1,00000 3 260,00 3 260,00

Díl: D21 Dodávka Elektro a MaR 50 564,00
17 553473900R Žlab kabelový 50X50X0,7 mm , vč. konzol m 6,00000 290,00 1 740,00
18 345714252R Krabice elektroinstalační plastová 8106 kus 2,00000 116,00 232,00
19 345710532R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm m 5,00000 19,00 95,00
20 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020, č.kolen a 

příchytek
m 5,00000 30,00 150,00

21 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 5,00000 17,00 85,00
22 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 10,00000 28,00 280,00
23 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 4,00000 18,00 72,00
24 34121580R Kabel s Cu jádrem JYSTY 4x2 x 0,8 mm m 60,00000 16,00 960,00
25 34142187R Vodič  CYA 6,00 mm2 zž m 5,00000 22,00 110,00
26 35712201R Rozvaděč RC3 dle v.č.16 vč. výzbroje a dílen.výrob kus 1,00000 32 640,00 32 640,00
27 40511426R Snímač teploty venkovní Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
28 40511428R Snímač teploty prostoru Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
29 40511457R Snímač teploty příložný Ni1000/5000ppm kus 3,00000 663,00 1 989,00
30 40511500R Snímač tlaku G1/2" 0-6bar 4-20mA kus 1,00000 3 978,00 3 978,00
31 40511500R Snímač zaplavení - plováček kus 1,00000 867,00 867,00
32 34562811R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu kus 1,00000 649,00 649,00
33 34564052R Rozvodka krabicová kus 2,00000 68,00 136,00
34 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 1,00000 59,00 59,00
35 34561404R Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 10,00000 3,00 30,00
36 345-6141R Pomocný montážní materiál kpl. 1,00000 4 900,00 4 900,00

Díl: D22 Dodávka DDC a SW 44 421,00
37 405613051R Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 

Ethernet, LCD 122x32 bodů
kus 1,00000 19 278,00 19 278,00

38 405613111R Programování DDC regulátoru DB 13,00000 561,00 7 293,00
39 405-615-66R Modem GSM/GPRS/LTE kus 1,00000 4 998,00 4 998,00
40 405613113R Programování RS485 komunikace kpl. 1,00000 2 244,00 2 244,00
41 405613112R Vizualizace na stáv. grafické centrále Promotic DB 13,00000 306,00 3 978,00
42 405-614115R Vizualizace na PC školy , Webová vizualizace DB 13,00000 306,00 3 978,00
43 4056131151R Test 1:1, paremetrizace stanice hod. 4,00000 663,00 2 652,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 19 760,00

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON C3 



44 VRN10  Priprava ke komplexni zkoušce hod. 2,00000 660,00 1 320,00
45 VRN11  Zkušebni provoz hod. 32,00000 260,00 8 320,00
46 VRN102  Zaučeni obsluhy hod. 4,00000 310,00 1 240,00
47 VRN103  Zabezpečeni pracoviště hod. 8,00000 200,00 1 600,00
48 VRN104  Koordinace s ostatnimi profesemi hod. 3,00000 660,00 1 980,00
49 VRN105 Výchozí  revize elektro hod. 5,00000 660,00 3 300,00
50 VRN106 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,00000 2 000,00 2 000,00

26 131 120,00

33



Zakázka:

Misto

Objednatel: MĚSTO FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466
70200

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.05.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

34 879,53

0,00

200 972,53

166 093,00

137 309,00

0,00

Celkem

Bieblova 406/6
Ostrava - Moravská Ostrava

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON D4 

0,00

166 093,00

REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

0,00

28 784,00

BYSTROŇ Group a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M21 MON

D21 HSV

D22 HSV

VRN HSV

Cena celkem

61 704,00Dodávka Elektro a MaR

Celkem

28 784,00Elektromontáže

55 845,00Dodávka DDC a SW

19 760,00Vedlejší náklady

166 093,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 28 784,00

1 210020302R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm bez víka m 8,00000 243,00 1 944,00
2 210010002R00 Trubka ohebná PVC d20 mm m 10,00000 44,00 440,00
3 210010012R00 Trubka tuhá z PVC volně + kolena 23 mm m 5,00000 42,00 210,00
4 210010105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním m 25,00000 82,00 2 050,00
5 211010006R00 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 kus 30,00000 39,00 1 170,00
6 210010313R00 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová kus 6,00000 129,00 774,00
7 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 60,00000 28,00 1 680,00
8 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00000 1 224,00 1 224,00
9 210220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 5,00000 224,00 1 120,00

10 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 30,00000 33,00 990,00
11 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 33,00 330,00
12 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 30,00000 33,00 990,00
13 210860241R00 Kabel speciální JYSTY 4x2 x 0,8 mm pevně uložený m 100,00000 33,00 3 300,00
14 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 33,00 165,00
15 210140650R00 Montáž zapojení koncových prvků regulace, Servopohony 

a  čerpadla
kus 10,00000 490,00 4 900,00

16 210140652R00 Montáž čidel Ni1000+RS485, zaplavení, tlak.čidlo kus 11,00000 357,00 3 927,00
17 21016666R Drobné stavební přípomoce soubor 1,00000 3 570,00 3 570,00

Díl: D21 Dodávka Elektro a MaR 61 704,00
18 553473900R Žlab kabelový 50X50X0,7 mm , vč. konzol m 8,00000 290,00 2 320,00
19 34572109R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 25x20 m 25,00000 39,00 975,00
20 345714252R Krabice elektroinstalační plastová 8106 kus 6,00000 116,00 696,00
21 345710532R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm m 10,00000 19,00 190,00
22 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020, č.kolen a 

příchytek
m 5,00000 30,00 150,00

23 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 30,00000 17,00 510,00
24 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 10,00000 28,00 280,00
25 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 30,00000 18,00 540,00
26 34121580R Kabel s Cu jádrem JYSTY 4x2 x 0,8 mm m 100,00000 16,00 1 600,00
27 34142187R Vodič  CYA 6,00 mm2 zž m 5,00000 22,00 110,00
28 35712201R Rozvaděč RD4 dle v.č.18 vč. výzbroje a dílen.výrob kus 1,00000 32 640,00 32 640,00
29 40511426R Snímač teploty venkovní Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
30 40511428R Snímač teploty prostoru Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
31 40511457R Snímač teploty příložný Ni1000/5000ppm kus 6,00000 663,00 3 978,00
32 40511500R Snímač tlaku G1/2" 0-6bar 4-20mA kus 1,00000 3 978,00 3 978,00
33 405-11568R Snímač prostoru RS485 kus 2,00000 3 162,00 6 324,00
34 40511500R Snímač zaplavení - plováček kus 1,00000 867,00 867,00
35 34562811R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu kus 1,00000 649,00 649,00
36 34564052R Rozvodka krabicová kus 2,00000 68,00 136,00
37 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 1,00000 59,00 59,00
38 34561404R Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 10,00000 3,00 30,00
39 345-6141R Pomocný montážní materiál kpl. 1,00000 4 080,00 4 080,00

Díl: D22 Dodávka DDC a SW 55 845,00
40 405613051R Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 

Ethernet, LCD 122x32 bodů
kus 1,00000 19 278,00 19 278,00

41 405613111R Programování DDC regulátoru DB 27,00000 561,00 15 147,00
42 405613113R Programování RS485 komunikace kpl. 1,00000 2 244,00 2 244,00
43 405613112R Vizualizace na stáv. grafické centrále Promotic DB 27,00000 306,00 8 262,00
44 405-614115R Vizualizace na PC školy , Webová vizualizace DB 27,00000 306,00 8 262,00

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON D4 



45 4056131151R Test 1:1, paremetrizace stanice hod. 4,00000 663,00 2 652,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 19 760,00
46 VRN10  Priprava ke komplexni zkoušce hod. 2,00000 660,00 1 320,00
47 VRN11  Zkušebni provoz hod. 32,00000 260,00 8 320,00
48 VRN102  Zaučeni obsluhy hod. 4,00000 310,00 1 240,00
49 VRN103  Zabezpečeni pracoviště hod. 8,00000 200,00 1 600,00
50 VRN104  Koordinace s ostatnimi profesemi hod. 3,00000 660,00 1 980,00
51 VRN105 Výchozí  revize elektro hod. 5,00000 660,00 3 300,00
52 VRN106 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,00000 2 000,00 2 000,00

26 166 093,00

33



Zakázka:

Misto

Objednatel: MĚSTO FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466
70200

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.05.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

27 687,45

0,00

159 532,45

131 845,00

114 893,00

0,00

Celkem

Bieblova 406/6
Ostrava - Moravská Ostrava

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON G7 

0,00

131 845,00

REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

0,00

16 952,00

BYSTROŇ Group a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M21 MON

D21 HSV

D22 HSV

VRN HSV

Cena celkem

51 018,00Dodávka Elektro a MaR

Celkem

16 952,00Elektromontáže

44 115,00Dodávka DDC a SW

19 760,00Vedlejší náklady

131 845,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 16 952,00

1 210020302R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm bez víka m 4,00000 243,00 972,00
2 210010002R00 Trubka ohebná PVC d20 mm m 5,00000 44,00 220,00
3 210010012R00 Trubka tuhá z PVC volně + kolena 23 mm m 5,00000 42,00 210,00
4 211010006R00 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 kus 20,00000 39,00 780,00
5 210010313R00 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová kus 3,00000 129,00 387,00
6 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 40,00000 28,00 1 120,00
7 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00000 1 224,00 1 224,00
8 210220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 5,00000 224,00 1 120,00
9 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 8,00000 33,00 264,00

10 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 33,00 330,00
11 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 8,00000 33,00 264,00
12 210860241R00 Kabel speciální JYSTY 4x2 x 0,8 mm pevně uložený m 50,00000 33,00 1 650,00
13 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 33,00 165,00
14 210140650R00 Montáž zapojení koncových prvků regulace, Servopohony 

a  čerpadla
kus 4,00000 490,00 1 960,00

15 210140652R00 Montáž čidel Ni1000, zaplavení, tlak.čidlo kus 7,00000 388,00 2 716,00
16 21016666R Drobné stavební přípomoce soubor 1,00000 3 570,00 3 570,00

Díl: D21 Dodávka Elektro a MaR 51 018,00
17 553473900R Žlab kabelový 50X50X0,7 mm , vč. konzol m 4,00000 290,00 1 160,00
18 345714252R Krabice elektroinstalační plastová 8106 kus 3,00000 116,00 348,00
19 345710532R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm m 5,00000 19,00 95,00
20 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020, č.kolen a 

příchytek
m 5,00000 30,00 150,00

21 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 8,00000 20,00 160,00
22 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 10,00000 28,00 280,00
23 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 8,00000 18,00 144,00
24 34121580R Kabel s Cu jádrem JYSTY 4x2 x 0,8 mm m 50,00000 16,00 800,00
25 34142187R Vodič  CYA 6,00 mm2 zž m 5,00000 22,00 110,00
26 35712201R Rozvaděč RG7 dle v.č.18 vč. výzbroje a dílen.výrob kus 1,00000 32 640,00 32 640,00
27 40511426R Snímač teploty venkovní Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
28 40511428R Snímač teploty prostoru Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
29 40511457R Snímač teploty příložný Ni1000/5000ppm kus 4,00000 663,00 2 652,00
30 40511500R Snímač tlaku G1/2" 0-6bar 4-20mA kus 1,00000 3 978,00 3 978,00
31 40511500R Snímač zaplavení - plováček kus 1,00000 867,00 867,00
32 34562811R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu kus 1,00000 649,00 649,00
33 34564052R Rozvodka krabicová kus 3,00000 68,00 204,00
34 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 1,00000 59,00 59,00
35 34561404R Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 10,00000 3,00 30,00
36 345-6141R Pomocný montážní materiál kpl. 1,00000 5 100,00 5 100,00

Díl: D22 Dodávka DDC a SW 44 115,00
37 405613051R Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 

Ethernet, LCD 122x32 bodů
kus 1,00000 19 278,00 19 278,00

38 405613111R Programování DDC regulátoru DB 17,00000 561,00 9 537,00
39 405613113R Programování RS485 komunikace kpl. 1,00000 2 244,00 2 244,00
40 405613112R Vizualizace na stáv. grafické centrále Promotic DB 17,00000 306,00 5 202,00
41 405-614115R Vizualizace na PC školy , Webová vizualizace DB 17,00000 306,00 5 202,00
42 4056131151R Test 1:1, paremetrizace stanice hod. 4,00000 663,00 2 652,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 19 760,00
43 VRN10  Priprava ke komplexni zkoušce hod. 2,00000 660,00 1 320,00

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON G7 



44 VRN11  Zkušebni provoz hod. 32,00000 260,00 8 320,00
45 VRN102  Zaučeni obsluhy hod. 4,00000 310,00 1 240,00
46 VRN103  Zabezpečeni pracoviště hod. 8,00000 200,00 1 600,00
47 VRN104  Koordinace s ostatnimi profesemi hod. 3,00000 660,00 1 980,00
48 VRN105 Výchozí  revize elektro hod. 5,00000 660,00 3 300,00
49 VRN106 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,00000 2 000,00 2 000,00

26 131 845,00

33



Zakázka:

Misto

Objednatel: MĚSTO FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466
70200

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.05.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

27 725,25

0,00

159 750,25

132 025,00

113 234,00

0,00

Celkem

Bieblova 406/6
Ostrava - Moravská Ostrava

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON H8 

0,00

132 025,00

REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

0,00

18 791,00

BYSTROŇ Group a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M21 MON

D21 HSV

D22 HSV

VRN HSV

Cena celkem

48 186,00Dodávka Elektro a MaR

Celkem

18 791,00Elektromontáže

45 288,00Dodávka DDC a SW

19 760,00Vedlejší náklady

132 025,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 18 791,00

1 210020302R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm bez víka m 4,00000 243,00 972,00
2 210010105R00 Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním m 10,00000 82,00 820,00
3 210010002R00 Trubka ohebná PVC d20 mm m 5,00000 44,00 220,00
4 210010012R00 Trubka tuhá z PVC volně + kolena 23 mm m 5,00000 42,00 210,00
5 211010006R00 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 kus 20,00000 39,00 780,00
6 210010313R00 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová kus 4,00000 129,00 516,00
7 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 40,00000 28,00 1 120,00
8 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00000 1 224,00 1 224,00
9 210220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 5,00000 224,00 1 120,00

10 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 8,00000 3,00 24,00
11 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 33,00 330,00
12 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 8,00000 33,00 264,00
13 210860241R00 Kabel speciální JYSTY 4x2 x 0,8 mm pevně uložený m 80,00000 33,00 2 640,00
14 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 33,00 165,00
15 210140650R00 Montáž zapojení koncových prvků regulace, Servopohony 

a  čerpadla
kus 4,00000 490,00 1 960,00

16 210140652R00 Montáž čidel Ni1000, zaplavení, tlak.čidlo kus 8,00000 357,00 2 856,00
17 21016666R Drobné stavební přípomoce soubor 1,00000 3 570,00 3 570,00

Díl: D21 Dodávka Elektro a MaR 48 186,00
18 553473900R Žlab kabelový 50X50X0,7 mm , vč. konzol m 4,00000 290,00 1 160,00
19 34572109R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 25x20 m 10,00000 39,00 390,00
20 345714252R Krabice elektroinstalační plastová 8106 kus 4,00000 116,00 464,00
21 345710532R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm m 5,00000 19,00 95,00
22 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020, č.kolen a 

příchytek
m 5,00000 30,00 150,00

23 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 8,00000 17,00 136,00
24 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 10,00000 28,00 280,00
25 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 8,00000 18,00 144,00
26 34121580R Kabel s Cu jádrem JYSTY 4x2 x 0,8 mm m 80,00000 16,00 1 280,00
27 34142187R Vodič  CYA 6,00 mm2 zž m 5,00000 22,00 110,00
28 35712201R Rozvaděč RH8 dle v.č.19 vč. výzbroje a dílen.výrob kus 1,00000 28 560,00 28 560,00
29 40511426R Snímač teploty venkovní Ni1000/5000ppm kus 2,00000 796,00 1 592,00
30 40511428R Snímač teploty prostoru Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
31 40511457R Snímač teploty příložný Ni1000/5000ppm kus 4,00000 663,00 2 652,00
32 40511500R Snímač tlaku G1/2" 0-6bar 4-20mA kus 1,00000 3 978,00 3 978,00
33 40511500R Snímač zaplavení - plováček kus 1,00000 867,00 867,00
34 34562811R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu kus 1,00000 649,00 649,00
35 34564052R Rozvodka krabicová kus 3,00000 68,00 204,00
36 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 1,00000 59,00 59,00
37 34561404R Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 10,00000 3,00 30,00
38 345-6141R Pomocný montážní materiál kpl. 1,00000 4 590,00 4 590,00

Díl: D22 Dodávka DDC a SW 45 288,00
39 405613051R Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 

Ethernet, LCD 122x32 bodů
kus 1,00000 19 278,00 19 278,00

40 405613111R Programování DDC regulátoru DB 18,00000 561,00 10 098,00
41 405613113R Programování RS485 komunikace kpl. 1,00000 2 244,00 2 244,00
42 405613112R Vizualizace na stáv. grafické centrále Promotic DB 18,00000 306,00 5 508,00
43 405-614115R Vizualizace na PC školy , Webová vizualizace DB 18,00000 306,00 5 508,00
44 4056131151R Test 1:1, paremetrizace stanice hod. 4,00000 663,00 2 652,00

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON H8 



Díl: VRN Vedlejší náklady 19 760,00
45 VRN10  Priprava ke komplexni zkoušce hod. 2,00000 660,00 1 320,00
46 VRN11  Zkušebni provoz hod. 32,00000 260,00 8 320,00
47 VRN102  Zaučeni obsluhy hod. 4,00000 310,00 1 240,00
48 VRN103  Zabezpečeni pracoviště hod. 8,00000 200,00 1 600,00
49 VRN104  Koordinace s ostatnimi profesemi hod. 3,00000 660,00 1 980,00
50 VRN105 Výchozí  revize elektro hod. 5,00000 660,00 3 300,00
51 VRN106 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,00000 2 000,00 2 000,00

26 132 025,00
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Zakázka:

Misto

Objednatel: MĚSTO FRÝDLANT N. OSTRAVICÍ IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466
70200

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.05.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

25 208,82

0,00

145 250,82

120 042,00

104 665,00

0,00

Celkem

Bieblova 406/6
Ostrava - Moravská Ostrava

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON J10

0,00

120 042,00

REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

0,00

15 377,00

BYSTROŇ Group a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M21 MON

D21 HSV

D22 HSV

VRN HSV

Cena celkem

45 442,00Dodávka Elektro a MaR

Celkem

15 377,00Elektromontáže

39 423,00Dodávka DDC a SW

19 800,00Vedlejší náklady

120 042,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 15 377,00

1 210020302R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm bez víka m 6,00000 243,00 1 458,00
2 210010002R00 Trubka ohebná PVC d20 mm m 5,00000 44,00 220,00
3 210010012R00 Trubka tuhá z PVC volně + kolena 23 mm m 5,00000 42,00 210,00
4 211010006R00 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 kus 20,00000 39,00 780,00
5 210010313R00 Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová kus 2,00000 129,00 258,00
6 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 40,00000 28,00 1 120,00
7 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00000 1 224,00 1 224,00
8 210220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 5,00000 224,00 1 120,00
9 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 5,00000 33,00 165,00

10 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 33,00 330,00
11 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 5,00000 33,00 165,00
12 210860241R00 Kabel speciální JYSTY 4x2 x 0,8 mm pevně uložený m 60,00000 33,00 1 980,00
13 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 33,00 165,00
14 210140650R00 Montáž zapojení koncových prvků regulace, Servopohony 

a  čerpadla
kus 2,00000 490,00 980,00

15 210140652R00 Montáž čidel Ni1000, zaplavení, tlak.čidlo kus 6,00000 357,00 2 142,00
16 21016666R Drobné stavební přípomoce soubor 1,00000 3 060,00 3 060,00

Díl: D21 Dodávka Elektro a MaR 45 442,00
17 553473900R Žlab kabelový 50X50X0,7 mm , vč. konzol m 6,00000 253,00 1 518,00
18 345714252R Krabice elektroinstalační plastová 8106 kus 2,00000 116,00 232,00
19 345710532R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-2 d 22,9 mm m 5,00000 19,00 95,00
20 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020, č.kolen a 

příchytek
m 5,00000 30,00 150,00

21 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 5,00000 17,00 85,00
22 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 10,00000 28,00 280,00
23 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 4,00000 18,00 72,00
24 34121580R Kabel s Cu jádrem JYSTY 4x2 x 0,8 mm m 60,00000 16,00 960,00
25 34142187R Vodič  CYA 6,00 mm2 zž m 5,00000 22,00 110,00
26 35712201R Rozvaděč RJ10 dle v.č.20 vč. výzbroje a, dílen.výrob kus 1,00000 28 560,00 28 560,00

27 40511426R Snímač teploty venkovní Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
28 40511428R Snímač teploty prostoru Ni1000/5000ppm kus 1,00000 796,00 796,00
29 40511457R Snímač teploty příložný Ni1000/5000ppm kus 3,00000 663,00 1 989,00
30 40511500R Snímač tlaku G1/2" 0-6bar 4-20mA kus 1,00000 3 978,00 3 978,00
31 40511500R Snímač zaplavení - plováček kus 1,00000 867,00 867,00
32 34562811R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu kus 1,00000 649,00 649,00
33 34564052R Rozvodka krabicová kus 2,00000 68,00 136,00
34 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 1,00000 59,00 59,00
35 34561404R Svorka WAGO 273-104 3x2,5 kus 10,00000 3,00 30,00
36 345-6141R Pomocný montážní materiál kpl. 1,00000 4 080,00 4 080,00

Díl: D22 Dodávka DDC a SW 39 423,00
37 405613051R Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, 

Ethernet, LCD 122x32 bodů
kus 1,00000 19 278,00 19 278,00

38 405613111R Programování DDC regulátoru DB 13,00000 561,00 7 293,00
39 405613113R Programování RS485 komunikace kpl. 1,00000 2 244,00 2 244,00
40 405613112R Vizualizace na stáv. grafické centrále Promotic DB 13,00000 306,00 3 978,00
41 405-614115R Vizualizace na PC školy , Webová vizualizace DB 13,00000 306,00 3 978,00
42 4056131151R Test 1:1, paremetrizace stanice hod. 4,00000 663,00 2 652,00

Díl: VRN Vedlejší náklady 19 800,00

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE ÚT A ČÁSTI KANALIZACE V ZŠ TGM č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ZŠ TGM č.p.1260,FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ-PAVILON J1 



43 VRN10  Priprava ke komplexni zkoušce hod. 2,00000 660,00 1 320,00
44 VRN11  Zkušebni provoz hod. 32,00000 260,00 8 320,00
45 VRN102  Zaučeni obsluhy hod. 4,00000 310,00 1 240,00
46 VRN103  Zabezpečeni pracoviště hod. 8,00000 200,00 1 600,00
47 VRN104  Koordinace s ostatnimi profesemi hod. 3,00000 660,00 1 980,00
48 VRN105 Výchozí  revize elektro hod. 5,00000 660,00 3 300,00
49 VRN106 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,00000 2 040,00 2 040,00

26 120 042,00
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NÁZEV STAVBY:

ROK
MĚSÍC
TÝDEN 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zahájení stavby

Pavilon 2B - vytápění, MaR, stavební část

Pavilony 3C a 9I - vytápění, MaR, stavební část

Pavilon 4D - vytápění, MaR, stavební část

Pavilon 5E - vytápění, MaR, stavební část

Pavilon 7G - vytápění, MaR, stavební část

Pavilon 8H - vytápění, MaR, stavební část

Pavilon 9I - vytápění, MaR, stavební část

Pavilon 10J - vytápění, MaR, stavební část

Kanalizace
VN, ON Vedlejší a ostatní náklady

Ukončení stavby
Předání stavby

Harmonogram bude upřesněn před realizací stavby, dle možnosti zahájení a provozních možností objednatele

2023
6 7 8

14.7.2023 - pavilon 10J

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Rekonstrukce vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM, č.p. 1260, Frýdlant nad Ostravicí


