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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

číslo smlouvy zhotovitele:  81230005 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Obec Horka nad Moravou 

Sídlo: Náměstí Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad 

Moravou 

IČ: 00298948 

DIČ:  CZ00298948 

Zástupce obce a kontaktní osoba  

ve věcech smluvních: 

Mgr. Luděk Tichý, starosta obce 

a technických Mgr. Luděk Tichý 

Telefon: 724 377 362 

E-mail: starosta@horka.cz 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu: 1801733399/0800 

 
a 
 

Zhotovitel:  A-Z STAVBY s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku:  KS V OSTRAVĚ, ODDÍL C,VLOŽKA 40227 

Sídlo:  ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE 

IČ:  268 39 580 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele 

jednat:  
ZDENĚK PEŘINA 

Telefon/mobil:  +420 723 271 242 

E-mail:  zdenek@azstavby.cz 

Bankovní spojení:  KB OLOMOUC a.s. 

Číslo účtu:  35-1814720247 / 0100 

Stavbyvedoucí zhotovitele:  ZDENĚK PEŘINA ml. 

Telefon/mobil:  +420 734 745 813 

E-mail:  az.perina@seznam.cz 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 
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Článek 2 
Předmět smlouvy, popis díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „ZŠ Horka nad Moravou – Oprava pavilonu B“ (dále 

jen „dílo“).  
 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, zpracovanou 

společností OBRplan s.r.o. Projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „ZŠ 
Horka nad Moravou – Oprava pavilonu B“. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné 
v položkovém rozpočtu – příloha č. 2, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude 
dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými 
v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
3. Součástí předmětu díla je poskytnutí součinnosti k vyřízení kolaudačního souhlasu.  

 
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních 

předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové 
dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7 této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky 

nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto 
zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá. 

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové 
dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a 
odpovídá za vzniklou škodu. 

 
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 

podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.  

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 

nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“, 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

 
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu 

objednatele.    
 

11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru. 
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12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru. 

 
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými 

činnostmi zhotovitele: 
• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 

zpětné předání jejich správcům; 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;  
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním 

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění; 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);  
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební 

suti) včetně poplatku za uskladnění; 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům 

sítí apod.; 
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby; 
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti; 
• předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů; 
 

Článek 3 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín realizace díla:  

1) Termín zahájení: Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je 
povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k zahájení prací. 

2) Termín ukončení: Do 180 dnů od zahájení plnění zakázky. Za den zahájení plnění zakázky je 
považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. 

 
2. Místo plnění: obec Horka nad Moravou – místo plnění je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci.  
 
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení 

termínu plnění zhotovitele. 
 

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit 
stav pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 
 

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace 
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před 
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné. 

 
 
 

Článek 4 
Cena za Dílo 
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1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH    5 754 392,18,- Kč 
(slovy: pět milionů sedm set padesát čtyři tisíc tři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) 
 
Výše DPH (21 %)     1 208 422,36,- Kč 
 
Cena za dílo celkem včetně DPH    6 962 814,54,- Kč 
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého 
podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z 
důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních. 

 
2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 2. 

 
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

daňovými předpisy. 
 

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 12, 
odst. 3.  
 

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny 
pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro 
realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup 
dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného 
odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li 
zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací 
povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného 
obohacení. 
 
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje 
zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně 
známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se 
k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, 
věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů 
projektu. 

 

Článek 5 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně 

zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu 
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novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není 
oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 
 

4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto 
fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení 
faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje 
 

5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, 
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V 
případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, 
zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH. 
 

6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
 

7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.  
 

8. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 
oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu 
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. 
tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených 
prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném 
zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se 
splatností uvedenou v článku odst. 4. tohoto článku. 
 

9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených 
vždy technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. 
 

10. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné 
správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se 
nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané 
hodnoty. 

Článek 6 
Předání místa plnění, kontrola,  

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště 
 
1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím 

protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště 
zhotoviteli nejpozději do 15. 7. 2023, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a 

převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti 
zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně 
vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli.  

 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě 
vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole 
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zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených 
zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené 
části díla na náklady zhotovitele. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí 

místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku 
zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do 
stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat 
údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) 
prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil 
objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební 
deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 

smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel 
použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, 
životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání. 

 
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na 

vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na 
případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn 
požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a 
bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil 
nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.  

 
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných 
právních předpisů.  

 
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 

1 x za 14 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel 
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu 
realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně. 
 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku. 
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Článek 7 
Sankce za porušení smlouvy 

 
1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 
 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a 

havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie 
třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní 
pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.  

 
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody. 
 
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání. 

 
Článek 8 

Odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v 
záruční době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů, 
zařízení a zboží, na něž výrobce tohoto zboží vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

 
2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. 
 

3. Reklamaci vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným 
termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro 
zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději 
však do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu. 

 
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud 

nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní 
pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto 
vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti 
kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za 
případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel. 

 
5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s 

objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, 
nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 
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6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného 

předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla. 
 

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací. 
 
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými 

událostmi či vyšší mocí. 
 

9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. 
Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní 

osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen 
certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit. 

 

Článek 9 
Poddodavatelé 

 
1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných 

poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 

 
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní 

úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle 
této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu 

realizace díla. 

 
Článek 10 

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 

a. podstatného porušení smluvních podmínek 
b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů 
c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele 
d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele 
e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů 
f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3, 
g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 10, 

 
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a 

závazků objednatelem: 
a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech. 

 
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část 

smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud 
tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem. 
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany 
zhotovitele, v tom případě, že potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které 
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objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude 
prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. Trvá-li přerušení prací déle než dva 
měsíce nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy 
odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady 
vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a 
dodávek zabezpečovacích 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu 
škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. 
 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana 
povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě 
smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla. 
 

7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut 
a uplatnění náhrady vzniklých škod. 
 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 

a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a 
objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této 
smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy, 

b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb, 
c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení, 
e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

 
Článek 11 
Vyšší moc 

 
1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle 

této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích následků.  
 

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření 
smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při 
uzavření smlouvy předvídána. 
 

3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, 
musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu. 
 

4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné 
kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor 
řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.  

 
 
 
 



 

 

Strana -10- 

 

Článek 12 
Ujednání společná a závěrečná 

 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 

souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 
 

2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Ministerstva Financí ČR. Objednatel jako investor si v závislosti 
na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě jednostranné změny 
původního termínu zahájení, či dokončení díla o více než dva měsíce v závislosti na přidělení dotace ze strany 
objednatele může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že 
dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení 
prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení 
objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy. Oznámení o tom, že 
finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s 
odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít 
vůči sobě smluvní strany žádné nároky.  

 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

 
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě. 

 
5. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na 

profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle 

projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní 
strany své vlastnoruční podpisy. 

 

Článek 13 
Seznam příloh 

 
1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 
 Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet  

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění  

 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Horce nad Moravou dne V Bohuňovicích dne 

  

……………………………… ………………………………. 
Mgr. Luděk Tichý Zdeněk Peřina 
Starosta obce Jednatel 
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Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění 

 
Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 4. zasedání Zastupitelstva 
obce Horka nad Moravou, konané dne 1. 2. 2023, usnesením číslo 1/4Z/2023. 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
„ZŠ Horka nad Moravou - Oprava pavilonu B“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Obec Horka nad Moravou  

Sídlo: nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou 

Zástupce zadavatele:  Mgr. Luděk Tichý, starosta 

IČ: 00298948 

Tel.: 585 378 035 

E-mail: obec@horka.cz 

1.2. Dodavatel 

Název: A-Z STAVBY s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: ZA PEKÁRNOU 656, 783 14 BOHUŇOVICE 

Spisová značka v obchodním rejstříku: KS V OSTRAVĚ,ODDÍL C,VLOŽKA 40227 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
dodavatele: 

ZDENĚK PEŘINA 

IČ: 268 39 580 

Tel.: +420 723 271 242 

E-mail: zdenek@azstavby.cz 

Kontaktní osoba ve věcech nabídky: ZDENĚK PEŘINA 

Tel.: +420 723 271 242 

E-mail: zdenek@azstavby.cz 
 

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“ 

Celková cena za dílo1   

Cena celkem bez 
DPH 

DPH 
(sazba 21%) 

Cena celkem 
Včetně DPH 

5 754 392,18 1 208 422,36 6 962 814,54 

 

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat 

Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

10.1.2023 

Titul, jméno, příjmení: ZDENĚK PEŘINA 

Funkce: JEDNATEL 

 

 
1 Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách. 

Zdeněk 
Peřina

Digitálně podepsal Zdeněk 
Peřina 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-26839580, 
o=A-Z STAVBY s.r.o., ou=1, 
cn=Zdeněk Peřina, sn=Peřina, 
givenName=Zdeněk, 
serialNumber=P877601 
Datum: 2023.02.09 09:36:43 
+01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 CC-CZ: 1
Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE IČ: 268 39 580
 DIČ: CZ26839580

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 6 962 814,54CZK

21,00% 5 754 392,18 1 208 422,36

0,0015,00% 0,00

MR2021-13,1

ZŠ Horka oprava pavilonu B

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 754 392,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Zdeně
k 
Peřina

Digitálně podepsal Zdeněk 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MR2021-13,1

Stavba:

Místo: Horka na Moravě Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA60 500,0050 000,00pavilon B pavilon B- VRNMR 2021-13,1-4

5 754 392,18 6 962 814,54

pavilon B - silnoproudMR 2021-13,1-2 1 658 238,371 370 444,93

pavilon B - slaboproud 325 042,34MR 2021-13,1-3 393 301,23

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

4 850 774,94MR 2021-13,1-1 4 008 904,91Oprava pavilonu B stavební práce

ZŠ Horka oprava pavilonu B

3. 11. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ: 1
Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE IČ: 268 39 580

DIČ: CZ26839580

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 008 904,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 008 904,91 21,00% 841 870,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 850 774,94

ZŠ Horka oprava pavilonu B

MR 2021-13,1-1 - Oprava pavilonu B stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 008 904,91

HSV - Práce a dodávky HSV 902 637,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 389,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 603 103,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 322,92

    997 - Přesun sutě 69 313,51

    998 - Přesun hmot 14 507,76

PSV - Práce a dodávky PSV 3 106 267,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 223,10

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 526 104,06

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 276,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 243 257,57

    766 - Konstrukce truhlářské 377 818,47

    767 - Konstrukce zámečnické 2 740,18

    776 - Podlahy povlakové 1 165 725,45

    781 - Dokončovací práce - obklady 173 174,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 157,99

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 212 005,50

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 371 784,99

MR 2021-13,1-1 - Oprava pavilonu B stavební práce

ZŠ Horka oprava pavilonu B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 008 904,91

D HSV Práce a dodávky HSV 902 637,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 389,62

1 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 15,093 1 458,04 22 006,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 

objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245

VV " m.č.107 "

VV 1,2*3,4 4,080

VV " instalační přizdívky "

VV " m.č.107 "

VV 1,225*2,44 2,989

VV " m.č.109 "

VV 1,225*0,83 1,017

VV " m.č.111 "

VV 1,225*4,12 5,047

VV " m.č.112 "

VV 1,225*1,6 1,960

VV Součet 15,093

2 K 349231811
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 

mm
m2 1,600 2 114,64 3 383,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/349231811

VV " bod 03,04 "

VV (0,2+0,1)*2 0,600

VV 0,5*2 1,000

VV Součet 1,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 603 103,59

3 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 10 %
m2 383,500 228,52 87 637,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325421

VV " mimo chodby "

VV 552,72-96,77-72,45 383,500

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 8,670 385,40 3 341,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001

VV " příčka v m.č.01 "

VV (1,2+0,15+1,2)*3,4 8,670

5 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 

3 mm
m2 4,463 248,09 1 107,23 CS ÚRS 2023 01

PP
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 

konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131

VV " příčka v m.č.01 "

VV (1,2+0,15+1,2)*(3,4-1,65) 4,463

6 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 

v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 876,708 366,20 321 050,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325422

VV " m.č.101-105 "

VV (93,28+14,33+31,51+30,72+30,86)*3,4 682,380

VV " m.č.201-204 "

VV (31,51+31,14+31,27)*3,4 319,328

VV -2,5*2*25 -125,000

VV Součet 876,708

7 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 

v rozsahu plochy přes 30 do 50 %
m2 68,396 525,14 35 917,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325423

VV " m.č.106-112 "

VV (13,38+7,88+4,56+5,92+7,73+13,12+7,37)*2,6 155,896

VV -95+3+4,5 -87,500

VV Součet 68,396

8 K 612331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 95,000 433,70 41 201,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612331111

ZŠ Horka oprava pavilonu B

MR 2021-13,1-1 - Oprava pavilonu B stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " pod obklad "

VV 95 95,000

9 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,131 77 632,93 10 169,91 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021

VV " síť 5/100 "

VV 34*3,08*1,25*0,001 0,131

10 K 631901(R) vyspravení trhlin v podlaze po odstranění krytiny kpl 1,000 72 340,75 72 340,75 CS URS 2021 02

PP vyspravení trhlin v podlaze po odstranění krytiny

11 K 632451456
Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 25 

běžný
m2 34,000 532,17 18 093,78 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451456

VV " po vybouraném potěru a dlažbě "

VV 34 34,000

12 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 3,000 1 134,53 3 403,59 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 

dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121

VV " bod 03,04 - 700/1970 "

VV 1+1 2,000

VV " bod 05 - 600/1970 "

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

13 M 55331382
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 2,000 2 965,97 5 931,94 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 

700/1970, 2100mm

14 M 55331380
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 1,000 2 908,10 2 908,10 CS ÚRS 2023 01

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 

600/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 322,92

15 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 553,000 91,99 50 870,47 CS ÚRS 2023 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

16 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 553,000 193,66 107 093,98 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

17 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 10,040 168,70 1 693,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo 

příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031136

VV " přizdívka a příčka v m.č.107 "

VV 1,2*(1+2,4+1,3) 5,640

VV 1,2*3 3,600

VV " posunutí dveřního otvoru vm.č.107,111 "

VV 0,2*2*2 0,800

VV Součet 10,040

18 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 

tl do 50 mm pl přes 4 m2
m2 33,990 216,34 7 353,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 

plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045113

VV " místnosti  106-112"

VV 3,66+10,37+2,19+1,2+3,48+10,05+3,04 33,990

19 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 33,990 123,05 4 182,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 

plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081213

VV " místnosti  106-112"

VV 3,66+10,37+2,19+1,2+3,48+10,05+3,04 33,990

20 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,000 556,85 2 227,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

VV " bod 03 "

VV 0,7*2 1,400

VV " bod 04 "

VV 0,7*2 1,400

VV " bod 05 "

VV 0,6*2 1,200

VV Součet 4,000

21 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 95,000 177,91 16 901,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 

z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541

VV " viz pol. montáž obkladu "

VV 95 95,000

D 997 Přesun sutě 69 313,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
t 14,457 1 748,16 25 273,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 

m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 

9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 14,457 454,95 6 577,21 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 274,683 19,88 5 460,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 14,457*19 274,683

25 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 14,457 2 213,63 32 002,45 CS URS 2021 02

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904

D 998 Přesun hmot 14 507,76

26 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 27,281 531,79 14 507,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 106 267,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 223,10

27 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 34,000 13,00 442,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001

VV " sociálky  m.č.106-112"

VV 34 34,000

28 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 93 933,37 1 127,20 CS ÚRS 2023 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 34*0,00035 0,012

29 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 34,000 135,45 4 605,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559

30 M 628901(R) glastek 40 special mineral m2 40,800 162,68 6 637,34 CS URS 2021 02

PP glastek 40 special mineral

VV 34*1,2 40,800

31 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v přes 6 do 12 m
% 128,118 3,21 411,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 526 104,06

32 K 721001(R)

D+M umyvadla Lyra Plus š.550mm vč. baterie 

stojánkové Hansgrohe Logis, nerez sifonu a 

průtokového ohřívače 3l viz půdorys odkaz G 

kpl 5,000 13 438,93 67 194,65 R položka

PP
D+M umyvadla Lyra Plus š.550mm vč. baterie stojánkové Hansgrohe 

Logis, nerez sifonu a průtokového ohřívače 3l viz půdorys odkaz G 

VV " učebny "

VV 5 5,000

33 K 721002(R)
D+M pisoárů JIKA LIVO 840200 typ antivandal s 

radarovým senzorem - viz půdorys bod A
kpl 4,000 19 368,27 77 473,08 R položka

PP
D+M pisoárů JIKA LIVO 840200 typ antivandal s radarovým 

senzorem - viz půdorys bod A

34 K 721003(R)
D+M WC KOLO NOVA TOP PICO vč. sedátka + 

závěsný systém geberit - viz půdorys bod B
kpl 3,000 19 432,56 58 297,68 R položka

PP
D+M WC KOLO NOVA TOP PICO vč. sedátka + závěsný systém 

geberit - viz půdorys bod B

35 K 721004(R)

D+M dvojumyvadla KERAMAG ICON, 2x stojánková 

baterie HANSGROHE LOGIS, nerez sifon, průtokový 

ohřívač 3l 

kpl 4,000 46 645,32 186 581,28 R položka

PP
D+M dvojumyvadla KERAMAG ICON, 2x stojánková baterie 

HANSGROHE LOGIS, nerez sifon, průtokový ohřívač 3l 

VV " bod E "

VV 4 4,000

36 K 721005(R)
D+M bidetu KOLO NOVA PRO vč. závěsného 

systému geberit - viz bod C
kpl 1,000 12 148,71 12 148,71 R položka

PP
D+M bidetu KOLO NOVA PRO vč. závěsného systému geberit - viz 

bod C

37 K 721006(R) D+M výlevky nerez + nástěnné baterie pro výlevku kpl 1,000 13 412,02 13 412,02 R položka

PP D+M výlevky nerez + nástěnné baterie pro výlevku

38 K 721007(R)

D+M umyvadla LYRA PLUS š.55cm vč. stojánkové 

pákové baterie HANSGROHE, vč. nerez sifonu a 

skříňky - bod F

kpl 1,000 14 301,57 14 301,57 R položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
D+M umyvadla LYRA PLUS š.55cm vč. stojánkové pákové baterie 

HANSGROHE, vč. nerez sifonu a skříňky - bod F

39 K 721008(R)
přepojení nových zařizovacích předmětů na přívod 

vody a odpad
kpl 25,000 2 691,08 67 277,00 R položka

PP přepojení nových zařizovacích předmětů na přívod vody a odpad

VV " bod A-H "

VV 4+8+1+1+4+1+5+1 25,000

40 K 721009(R) D+M zásobníku TUV 60l kpl 1,000 21 018,80 21 018,80 R položka

PP D+M zásobníku TUV 60l

41 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,000 366,36 1 465,44 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým 

splachovačem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110811

VV " bod B "

VV 3 3,000

VV " bod C "

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

42 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 

záchodkem
soubor 4,000 269,42 1 077,68 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725122813

43 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 15,000 242,00 3 630,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

VV " učebny "

VV 6 6,000

VV " bod E "

VV 4*2 8,000

VV " bod F "

VV 1 1,000

VV Součet 15,000

44 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 15,000 148,41 2 226,15 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

VV " učebny "

VV 6 6,000

VV " bod E "

VV 4*2 8,000

VV " bod F "

VV 1 1,000

VV Součet 15,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 276,00

45 K 735001(R)
demontáž a zpětná montáž otopných těles v soc. 

zařízení
ks 4,000 3 069,00 12 276,00 R položka

PP demontáž a zpětná montáž otopných těles v soc. zařízení

D 763 Konstrukce suché výstavby 243 257,57

46 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 181,320 994,61 180 342,69 CS ÚRS 2023 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131431

VV " chodby "

VV 96,77+72,45+12,1 181,320

47 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 182,000 60,69 11 045,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751

48 M 283901(R) folie Dekfol N  AL 170 special + páska Dektape SP1 m2 200,643 54,57 10 949,09 R položka

PP folie Dekfol N  AL 170 special + páska Dektape SP1

49 K 763901(R)
revizní otvory v SDK podhledu na chodbách - upřesnit 

rozměr a množství 
odhad 6,000 6 213,01 37 278,06 R položka

PP
revizní otvory v SDK podhledu na chodbách - upřesnit rozměr a 

množství 

50 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 2 396,154 1,52 3 642,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763402

D 766 Konstrukce truhlářské 377 818,47

51 K 766001(R)

D+M kuchyňské linky vč. dřezu, baterie, průtok. 

ohřívače a mozaikového obkladu mezi skříňkami, viz 

půdorys bod H

kpl 1,000 51 296,17 51 296,17 R položka

PP
D+M kuchyňské linky vč. dřezu, baterie, průtok. ohřívače a 

mozaikového obkladu mezi skříňkami, viz půdorys bod H

52 K 766002(R)
sestava příček z kompaktních desek vč. dveří - viz 

půdorys - bod 01,02
m2 25,809 7 557,42 195 049,45 R položka

PP
sestava příček z kompaktních desek vč. dveří - viz půdorys - bod 

01,02

VV (2,44+1,15*2)*2,1 9,954

VV (4,1+1,15*3)*2,1 15,855

VV Součet 25,809

53 K 766003(R)
výměna dveřního křídla 700/1970mm vč. kování a 

povrchové úpravy - viz bod 03,04
ks 2,000 9 963,18 19 926,36 R položka

PP
výměna dveřního křídla 700/1970mm vč. kování a povrchové úpravy - 

viz bod 03,04

VV 1+1 2,000

54 K 766004(R)
výměna dveřního křídla 800/1970mm vč. kování a 

povrchové úpravy - viz bod 06,07
ks 4,000 9 988,27 39 953,08 R položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
výměna dveřního křídla 800/1970mm vč. kování a povrchové úpravy - 

viz bod 06,07

VV 3+1 4,000

55 K 766005(R)
výměna dveřního křídla 900/1970mm vč. kování a 

povrchové úpravy - viz bod 08
ks 6,000 10 274,84 61 649,04 R položka

PP
výměna dveřního křídla 900/1970mm vč. kování a povrchové úpravy - 

viz bod 08

56 K 766006(R)
výměna dveřního křídla 600/1970mm vč. kování a 

povrchové úpravy - viz bod 05
ks 1,000 9 944,37 9 944,37 R položka

PP
výměna dveřního křídla 600/1970mm vč. kování a povrchové úpravy - 

viz bod 05

D 767 Konstrukce zámečnické 2 740,18

57 K 767901(R) demontáž ocelových boxů WC vč. likvidace vyb. hmot kpl 1,000 2 740,18 2 740,18 R položka

PP demontáž ocelových boxů WC vč. likvidace vyb. hmot

D 776 Podlahy povlakové 1 165 725,45

58 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 510,792 37,38 19 093,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro 

odstranění lepidla (po starých krytinách)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111116

VV " m.č.101-105,201-204 "

VV
96,77+12,1+57,02+55,39+55,83+72,45+57,02+55,86+56,29-

2,94*2,7
510,792

59 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 

diamantovým kotoučem
m2 33,990 52,33 1 778,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro 

odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111117

VV " místnosti po vybourání dlažby 106-112"

VV 3,66+10,37+2,19+1,2+3,48+10,05+3,04 33,990

60 K 776111211 Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm m 33,600 52,33 1 758,29 CS URS 2021 02

PP Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm

VV 1,4*12*2 33,600

61 K 776111221 Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm m 33,600 52,33 1 758,29 CS URS 2021 02

PP Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm

VV 1,4*12*2 33,600

62 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 561,800 8,97 5 039,35 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311

VV 511+34+33,6*(0,3+0,2) 561,800

63 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 561,800 59,80 33 595,64 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321

VV 511+34+33,6*(0,3+0,2) 561,800

64 K 776141112

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 

mm

m2 562,000 328,91 184 847,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141112

65 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 518,730 82,23 42 655,17 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811

VV " m.č.101-105,201-204 "

VV 96,77+12,1+57,02+55,39+55,83+72,45+57,02+55,86+56,29 518,730

66 K 776251311
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-

složkovým lepidlem
m2 562,000 224,26 126 034,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-

složkovým lepidlem z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776251311

67 M 60756111
linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové 

tření µ ≥0.3, třída zátěže 34/43
m2 618,200 889,55 549 919,81 CS ÚRS 2023 01

PP
linoleum přírodní tl 2.5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0.3, 

třída zátěže 34/43

VV 562*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 618,200

68 K 776251411
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 

svařováním za tepla
m 287,000 104,65 30 034,55 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah 

svařováním za tepla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776251411

VV 574/2 287,000

69 K 776351111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 

stupnice šířky do 300 mm
m 33,600 224,26 7 535,14 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na schodišťové 

stupně stupnic rovných, šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776351111

70 K 776351121
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na 

podstupnice výšky do 200 mm
m 33,600 224,26 7 535,14 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na schodišťové 

stupně podstupnic, výšky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776351121

71 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 371,820 14,95 5 558,71 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811

VV " m.č.101-105,201-204 "

VV 93,28+14,33+34,51+30,72+30,86+74,2+31,51+31,14+31,27 371,820

72 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 372,000 179,41 66 740,52 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " viz demontáž "

VV 372 372,000

73 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 379,440 97,18 36 873,98 CS ÚRS 2023 01

PP lišta soklová PVC 20x100mm

VV 372*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 379,440

74 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 

a setřením vlhkým mopem
m2 562,000 65,51 36 816,62 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121

75 K 776999(R) D+M barevných prvků z marmolea na koncích chodby kpl 1,000 3 737,61 3 737,61 R položka

PP D+M barevných prvků z marmolea na koncích chodby

76 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 11 613,125 0,38 4 412,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 173 174,20

77 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 95,000 66,49 6 316,55 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 

stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

78 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 95,033 700,87 66 605,78 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474114

VV " m.č.106-112 "

VV
(2,44+4,25+2,44+1,5+0,83+1,45+1,5+1,45+2,44+1,425+2,44+

4,12+2,44+1,4)*1,65*2
99,413

VV -0,6*1,65*2 -1,980

VV -0,7*1,65*2*2 -4,620

VV -0,8*1,65*4 -5,280

VV " m.č.103,105 "

VV 1*1,5*2 3,000

VV " m.č.202-204 "

VV 1*1,5*3 4,500

VV Součet 95,033

79 M 597901(R) dodání obkladu vč. dopravy m2 99,785 948,10 94 606,16 CS URS 2021 02

PP dodání obkladu vč. dopravy 200x600 = 8,3 ks/m2

80 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 675,285 3,37 5 645,71 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 157,99

81 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 16,250 73,95 1 201,69 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311

VV " zárubně "

VV 5*0,25*13 16,250

82 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 16,250 154,37 2 508,51 CS ÚRS 2023 01

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201

83 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 16,250 134,95 2 192,94 CS ÚRS 2023 01

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101

84 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 16,250 138,76 2 254,85 CS ÚRS 2023 01

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 212 005,50

85 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 1 324,780 40,13 53 163,42 CS ÚRS 2023 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001

VV " stěny - viz oprava omítek " 

VV 877+64 941,000

VV " stropy "

VV 553-96,77-72,45 383,780

VV Součet 1 324,780

86 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 1 494,000 106,32 158 842,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, 

bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101

VV " stěny - viz oprava omítek " 

VV 877+64 941,000

VV " stropy "

VV 553 553,000

VV Součet 1 494,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 371 784,99

87 K 786623003
Montáž venkovní žaluzie ovládané manuálně 

upevněné na rám okna pl přes 4 do 6 m2
kus 18,000 2 383,81 42 908,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, 

ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy přes 4 do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623003

88 M
NVA.0040000.U

RS

Venkovní žaluzie Z-90 NEVA ovládaná klikou včetně 

příslušenství lakováného do barvy RAL, š 1700mm v 

2500mm

kus 18,000 14 783,74 266 107,32

PP
Venkovní žaluzie Z-90 NEVA ovládaná klikou včetně příslušenství 

lakováného do barvy RAL, š 1700mm v 2500mm

89 K 786623031 Montáž krycího plechu venkovní žaluzie jakékoli šířky kus 18,000 632,78 11 390,04 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž venkovních žaluzií krycího plechu jakékoli délky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623031

90 M
NVA.0043743.U

RS

Hliníkový krycí plech NEVA tl. 1,5mm pro žaluzii š 

600mm v 800mm, lakovaný do barvy RAL, včetně 

bočnic a držáků krycího plechu

kus 18,000 2 849,50 51 291,00

PP
Hliníkový krycí plech NEVA tl. 1,5mm pro žaluzii š 600mm v 800mm, 

lakovaný do barvy RAL, včetně bočnic a držáků krycího plechu

91 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v do 6 m
t 0,095 926,83 88,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky (hloubky) do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ: 1
Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE IČ: 268 39 580

DIČ: CZ26839580

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 370 444,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 370 444,93 21,00% 287 793,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 658 238,37

ZŠ Horka oprava pavilonu B

MR 2021-13,1-2 - pavilon B - silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 370 444,93

PSV - Práce a dodávky PSV 1 370 444,93

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 370 444,93

MR 2021-13,1-2 - pavilon B - silnoproud

ZŠ Horka oprava pavilonu B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 370 444,93

D PSV Práce a dodávky PSV 1 370 444,93

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 370 444,93

1 K 741 2 Elektroinstalace silnoproud 1,000 1 370 444,93 1 370 444,93 CU 2021 02

PP Elektroinstalace silnoproud

ZŠ Horka oprava pavilonu B

MR 2021-13,1-2 - pavilon B - silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ: 1
Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE IČ: 268 39 580

DIČ: CZ26839580

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 042,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 325 042,34 21,00% 68 258,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 393 301,23

ZŠ Horka oprava pavilonu B

MR 2021-13,1-3 - pavilon B - slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 325 042,34

PSV - Práce a dodávky PSV 325 042,34

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 325 042,34

MR 2021-13,1-3 - pavilon B - slaboproud

ZŠ Horka oprava pavilonu B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 325 042,34

D PSV Práce a dodávky PSV 325 042,34

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 325 042,34

1 K 742 3 EI slaboproud soub 1,000 325 042,34 325 042,34 CU 2021 02

PP EI slaboproud

ZŠ Horka oprava pavilonu B

MR 2021-13,1-3 - pavilon B - slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ: 1
Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656,783 14 BOHUŇOVICE IČ: 268 39 580

DIČ: CZ26839580

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

ZŠ Horka oprava pavilonu B

MR 2021-13,1-4 - pavilon B pavilon B- VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

MR 2021-13,1-4 - pavilon B pavilon B- VRN

ZŠ Horka oprava pavilonu B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horka na Moravě Datum: 3. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00
1 K VRN1 zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 Cu 2021 02

PP zařízení staveniště

ZŠ Horka oprava pavilonu B

MR 2021-13,1-4 - pavilon B pavilon B- VRN
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Rozváděč RMS1B

PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm

Zapuštěná rozvodnice, IP30, 168modulů, 1100x550x110mm, kouřotěsná, RAL 9010 ks 1,00 51 245,29 51 245,29 17 647,42 17 647,42 68 892,71 68 892,71

80-3 Páčkový spínač na lištu DIN Ks 1,00 2 877,24 2 877,24 635,31 635,31 3 512,54 3 512,54

Napěťová (vypínací spoušť) pro vypínač 80A/3 Ks 1,00 856,96 856,96 635,31 635,31 1 492,27 1 492,27

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ T1+T2 Ks 1,00 6 706,02 6 706,02 635,31 635,31 7 341,33 7 341,33

6B-1 Jistič MCB Ks 1,00 262,59 262,59 211,77 211,77 474,36 474,36

10B-1 Jistič MCB Ks 2,00 204,71 409,42 211,77 423,54 416,48 832,96

16B-1 Jistič MCB Ks 25,00 176,47 4 411,86 211,77 5 294,23 388,24 9 706,08

40-4-030AC Proudový chránič RCD Ks 2,00 2 272,99 4 545,98 635,31 1 270,61 2 908,29 5 816,59

10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou RCBO Ks 5,00 2 730,41 13 652,04 635,31 3 176,54 3 365,72 16 828,58

Impulsní relé na lištu DIN 230V/16A Ks 2,00 642,37 1 284,73 211,77 423,54 854,14 1 708,27

2B-1 Jistič MCB Ks 1,00 426,36 426,36 211,77 211,77 638,13 638,13

Propojovací lišta jističů Ks 5,00 352,95 1 764,74 1 058,85 5 294,23 1 411,79 7 058,97

Rozváděč RMS1B - celkem 88 443,23 35 859,56 124 302,78

Dodávky

Rozváděč RMS1B ks 1,00 10 485,39 10 485,39 4 517,74 4 517,74 15 003,13 15 003,13

Dodávky - celkem 10 485,39 4 517,74 15 003,13

Elektromontáže
A - Svítidlo zářivkové přisazené 4x58W/T8,IP20, rozměr 1548x632x80, leštěná parabolická mřížka, samostatná 

montáž elektronický předřadník, RAL9003 ks 54,00 4 554,45 245 940,10 635,31 34 306,59 5 189,75 280 246,69

B-svítidlo LED  směrové přisazené, asymetrický reflektor, DEOS S316cCCI.229/WF, 2x29W - tabule ks 5,00 9 237,37 46 186,83 635,31 3 176,54 9 872,67 49 363,37

C - LED stropní / nástěnné svítidlo 26W (ekvivalent 2x75W úspora až 83%), 230V, IP20, 2700K - teplá bílá, 

světelný tok 1600lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, A+, rozměry ø 340 x 95, materiál 

kov/plast, nestmívatelné, PF>0,9 ks 32,00 1 065,90 34 108,93 635,31 20 329,83 1 701,21 54 438,76

N - Samostatné světelné označení nouzového východu pomocí LED (světelných diod) instalované na strop / 

stěnu, 1x8W, IP20,těleso v provedení: hliníkový výlisek bilá, vypalovaná smaltovaná barva s bílými koncovými 

kryty z polykarbonátu, vhodné pro použití v interiéru, udržovaná nouzová funkce po dobu 3 hodiny. Je 

vyžadován vhodný podklad značky. Elektrická třída ochrany I. (rozměr 310x35x250mm). ks 11,00 1 023,55 11 259,05 635,31 6 988,38 1 658,86 18 247,43

trubice 58W / T8 ks 216,00 127,06 27 445,27 35,29 7 623,69 162,36 35 068,95

recyklace - svítidla ks 102,00 7,06 720,01 7,06 720,01 14,12 1 440,03

recyklace - světelné zdroje ks 216,00 7,06 1 524,74 7,06 1 524,74 14,12 3 049,47

Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů) - komplet ks 4,00 232,95 931,78 105,88 423,54 338,83 1 355,32

Přístroj přepínače seriového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů) - komplet ks 11,00 299,30 3 292,30 105,88 1 164,73 405,18 4 457,03

Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů) - komplet ks 2,00 244,24 488,48 105,88 211,77 350,12 700,25

Přístroj ovládače tlačítkového (bezšroubové svorky); se siglálkou (do hořlavých podkladů) - komplet ks 11,00 317,65 3 494,19 105,88 1 164,73 423,54 4 658,92

ZÁSUVKA NN



Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá - komplet ks 29,00 213,18 6 182,24 120,00 3 480,07 333,18 9 662,32

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá, s ochranou 

proti přepětí - komplet ks 5,00 1 221,20 6 106,01 120,00 600,01 1 341,20 6 706,02

Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá ks 11,00 296,48 3 261,24 120,00 1 320,03 416,48 4 581,27

Pohybové čidlo nástěnné, rozsah 180st. ks 4,00 1 235,32 4 941,28 352,95 1 411,79 1 588,27 6 353,07

Pohybové čidlo stropní, rozsah 360st. ks 2,00 1 764,74 3 529,48 352,95 705,90 2 117,69 4 235,38

Nástěnné bezpečnostní tlačítko TOTAL STOP, 2x spínací a 2x rozpínací kontakt, prosklené ks 1,00 2 025,92 2 025,92 917,67 917,67 2 943,59 2 943,59

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, 

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

N2XH-O 2x1.5 , pevně m 50,00 36,71 1 835,33 63,53 3 176,54 100,24 5 011,87

N2XH-O 3x1.5 , pevně m 220,00 40,94 9 007,24 63,53 13 976,76 104,47 22 984,00

N2XH-J 3x1.5 , pevně m 1 530,00 40,94 62 641,28 63,53 97 201,99 104,47 159 843,28

N2XH-J 3x2.5 , pevně m 2 230,00 59,30 132 228,59 63,53 141 673,49 122,83 273 902,09

8130 krabice na povrch, IP 54, bezhalogenová ks 60,00 59,30 3 557,72 91,77 5 506,00 151,06 9 063,72

KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 250,00 9,88 2 470,64 91,77 22 941,65 101,65 25 412,29

KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ ks 120,00 43,77 5 251,87 91,77 11 011,99 135,53 16 263,86

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CYY 6 , pevně m 80,00 29,65 2 371,81 63,53 5 082,46 93,18 7 454,27

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 do 2,5 mm2 ks 120,00 0,00 0,00 33,88 4 065,97 33,88 4 065,97

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 

krytu

 do 2,5 mm2 ks 120,00 0,00 0,00 33,88 4 065,97 33,88 4 065,97

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-112 2x1-2,5mm2 ks 380,00 5,65 2 145,93 5,65 2 145,93 11,29 4 291,85

273-104 3x1-2,5mm2 ks 380,00 5,65 2 145,93 5,65 2 145,93 11,29 4 291,85

273-105 5x1-2,5mm2 ks 380,00 7,06 2 682,41 5,65 2 145,93 12,71 4 828,33

273-103 8x1-2,5mm2 ks 250,00 14,12 3 529,48 5,65 1 411,79 19,77 4 941,28

0,00

1516EHF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá vč. příchytek m 250,00 28,24 7 058,97 59,30 14 823,83 87,53 21 882,80

1525HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá - vč. příchytek m 120,00 45,18 5 421,29 59,30 7 115,44 104,47 12 536,73

LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 160,00 49,41 7 906,04 59,30 9 487,25 108,71 17 393,30

LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK m 160,00 31,06 4 969,51 59,30 9 487,25 90,35 14 456,77

LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK m 130,00 21,18 2 753,00 59,30 7 708,39 80,47 10 461,39

Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 1,00 600,01 600,01 635,31 635,31 1 235,32 1 235,32

ZEMNÍCÍ SVORKA

ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 10,00 24,00 240,00 49,41 494,13 73,41 734,13

Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 10,00 49,41 494,13 49,41 494,13 98,83 988,26

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU



CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

 Stena do 150mm ks 20,00 0,00 0,00 91,77 1 835,33 91,77 1 835,33

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

 50x50x50 mm ks 60,00 0,00 0,00 91,77 5 506,00 91,77 5 506,00

 100x100x50 mm ks 30,00 0,00 0,00 91,77 2 753,00 91,77 2 753,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

 Sire 70 mm m 140,00 0,00 0,00 96,00 13 440,28 96,00 13 440,28

VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU

Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 120,00 0,00 0,00 96,00 11 520,24 96,00 11 520,24

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STROPU

 Sire 30 mm m 120,00 0,00 0,00 96,00 11 520,24 96,00 11 520,24

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 60,00 0,00 0,00 211,77 12 706,14 211,77 12 706,14

MONTÁŽ ROZVODNIC

 Do 100 kg ks 1,00 0,00 0,00 17 647,42 17 647,42 17 647,42 17 647,42

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 30,00 0,00 0,00 211,77 6 353,07 211,77 6 353,07

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 5,00 0,00 0,00 917,67 4 588,33 917,67 4 588,33

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 5,00 0,00 0,00 494,13 2 470,64 494,13 2 470,64

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 20,00 0,00 0,00 494,13 9 882,56 494,13 9 882,56

Zapojení a propojení zařízení jiných profesí hod 10,00 0,00 0,00 494,13 4 941,28 494,13 4 941,28

Měření intenzity osvětlení kmpl 1,00 0,00 0,00 3 529,48 3 529,48 3 529,48 3 529,48

TIČR - revize kmpl 1,00 0,00 0,00 9 176,66 9 176,66 9 176,66 9 176,66

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 12,00 0,00 0,00 917,67 11 011,99 917,67 11 011,99

 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,00 0,00 0,00 494,13 2 470,64 494,13 2 470,64

Podružný materiál kmpl 1,00 33 037,51 33 037,51 0,00 0,00 33 037,51 33 037,51

Elektromontáže - celkem 693 786,59 584 221,39 1 278 007,98
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Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 10 485,39

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 377,47 104,85

Montáž - materiál 693 786,59

Montáž - práce 588 739,13

Mezisoučet 1 10 862,87 1 282 630,57

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 76 951,54

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 10 862,87 1 359 582,12

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 1 370 444,98

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 1 370 444,98

Základ a hodnota DPH 21% 1 370 444,98 287 793,45

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 1 658 238,43

Zdeněk 
Peřina

Digitálně podepsal Zdeněk 
Peřina 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-26839580, 
o=A-Z STAVBY s.r.o., ou=1, 
cn=Zdeněk Peřina, 
sn=Peřina, 
givenName=Zdeněk, 
serialNumber=P877601 
Datum: 2023.02.10 07:28:06 
+01'00'



ROZPOČET

AKCE: ZŠ Horka nad Moravou - pavilon B

Část: D.1.4.4  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Stupeň: DPS

REKAPITULACE

cena Kč

STRUKTUROVANÝ KABELOVÝ ROZVOD - SKR + AV zásuvky 325 042 Kč

CELKEM BEZ DPH 325 042 Kč

DPH 21% 68 259 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 393 301 Kč
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Strukturovaný kabelový rozvod + AV zásuvky

Materiál

název počet jedn. jedn.cena cena celkem

1 Dat.rozvaděč 9U š 600,hl  495 mm, prosklený,nástěnný RUA-09-A55-CaX-A1 1 ks 6244,2 6244,2

2 Ventilační jednotka - 150W - 4x ventilátor RAA-CH-X04X1 1 ks 5190,7 5190,7

3 Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks M6 - sada 10 ks 108,5 1085,4

4 Napájecí panel 19" 7x230V, 1U, UTE KNURR 1U 7 x 230V 1 ks 1658,7 1658,7

5 Patch panel osazený KELine, 10G patch panel MODULO 

24xRJ45 HD Cat.6A ISO STP 1U černý - beznástrojový KEP-C6A-S-HD 1 ks 4199,8 4199,8

6 Průchozí panel 1U Průchozí panel 1U 2 ks 581,0 1162,0

7 Cat.6A STP LSH 550MHz, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 KE550HS23/1E-B2ca 840 m 24,3 20379,7

8 Dat.zásuvka KELine, zásuvka Modulo 50 2xRJ45 cat.6A ISO 

HD STP 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky 601140-UP-2-C6A-S-HD 5 ks 108,5 542,7

9 Dat.zásuvka KELine, zásuvka Modulo 50 1xRJ45 cat.6A ISO 

HD STP 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky 601140-UP-1-C6A-S-HD 2 ks 159,6 319,2

10 Dat.zásuvka modulová MOSAIC 79473 RJ45 STP C6A 1M HL

MOSAIC - LEGRAND 079473 12 ks 121,3 1455,7

11 MOSAIC PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M 

BÍLÁ LEGRAND 78778 10 ks 1819,6 18196,2

12 Kabel studiový HDMI s konektory HDMI na míru 5 ks 1947,3 9736,5

13 HDMI Repeater, napájeno z HDMI SIGNAL HD 5 ks 1053,5 5267,3

14 Silová zásuvka modulová 45x45, 2P +T, bílá do podlahové 

krabice PK LEGRAND 771 40 24 ks 121,3 2911,4

15 Patchcord Cat 6A STP, 0,5m  11 ks 108,5 1193,9

16 Patchcord Cat 6A STP, 1,0 m 11 ks 111,1 1222,0

17 Krabice přístrojová 68 KPR 68 11 ks 44,7 491,6

18 Podlahová krabice pro 24 modulů 896 16 Legrand 896 16 6 ks 2421,0 14526,3

19 Plastová inst. krabice do betonu pro 16 a 24 modulů 896 32 Legrand 896 32 6 ks 1257,8 7546,6

20 M záslepka 2M bílá 770 71 Legrand 770 71 24 ks 95,8 2298,5

21 El inst krabice 250 x 250 mm pod omítku KT 250 2 ks 363,9 727,8

22 El inst krabice 125 x 125 mm pod omítku KT125 E 12 ks 159,6 1915,4

23 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm 1232 120 m 20,4 2451,7

24 Držák kabelového svazku OBO GRIP 2031 M/15 35x33x60 

kovový, požárně odolný OBO GRIP 2031 180 ks 57,5 10343,1

25 Montážní pěna na utěsnění podlahových krabic a vstupních 

otv.750ml HAUSER 750 ml 2 ks 446,9 893,8

26 Protipožární pěna na prostupy 700 ml, 90min DBS 9802 - 700 ml 2 ks 172,4 344,8

27 Protipožární tmel 310ml, 90 min PYROCRYL - 310 ml 2 ks 446,9 893,8

28 Stahovací pásek 200/4,5 500 ks 2,6 1276,9

CELKEM MATERIÁL - nosný 124 475,9 Kč

29 Podružný materiál 1 ks 1091,8 1091,8

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM 125 567,6 Kč

MONTÁŽ 

název počet jedn. jedn.cena cena celkem

30 Montáž + osazení technologie do datové skříně 1 ks 12322,3 12322,3

31 Zatažení/uložení  kabelů metalikých/optických do 10mm 840 m 76,6 64357,0

32 Měření UTP port 24 ks 31,9 766,2

33 Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet 2 ks 159,6 319,2

34 Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet 5 ks 185,2 925,8

35 Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet 12 ks 185,2 2221,8

36 Montáž - modulová zásuvka silová do PK 24 ks 159,6 3830,8

37 AV zásuvka - montáž 10 ks 319,2 3192,3

38 Ukončení kabelu UTP v rozvaděči 22 ks 191,5 4213,8

39 Držák kabelových svazků - montáž 180 ks 319,2 57461,6

40 Podlahová krabice 6 ks 1085,4 6512,3

41 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení 11 ks 319,2 3511,5

42 Krabice 250 pod omítku vč. vysekání a zapravení 2 ks 446,9 893,8

43 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení 12 ks 574,6 6895,4

44 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a 

zapravení 120 m 191,5 22984,6

45 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení 4 ks 446,9 1787,7

46 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm vč.zapravení 6 ks 574,6 3447,7

47 Aplikace mont/požární pěny do otvorů 6 ks 638,5 3830,8

MONTÁŽ CELKEM 199 474,7 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY 325 042,3 Kč
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Části veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům dle § 

105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

„ZŠ Horka nad Moravou - Oprava pavilonu B“ 

2. IDENTIFIKACE PODDODAVATELŮ 

 

 
Část plnění VZ, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli 

Finanční 
objem 
na 
plnění 
VZ 

% podíl 
na 
plnění 
VZ 

1.     

Název  

Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČ  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

Osoba oprávněná 
jednat jménem 
poddodavatele 

 

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním 

 

 

2.     

Název  

Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČ  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

Osoba oprávněná 
jednat jménem 
poddodavatele 

 

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním 

 

 

  



Příloha č. 3 SoD 

Strana 2 

 

 

3.     

Název  

Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČ  

DIČ  

Tel./Fax  

E-mail  

Osoba oprávněná 
jednat jménem 
poddodavatele 

 

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním 

 

 

/Uchazeč může přidat libovolný počet tabulek/ 

 

 

NEVYUŽIJEME ŽÁDNÉ PODDODAVATELE. 

ZDENĚK PEŘINA-JEDNATEL 

A-Z STAVBY s.r.o. 
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1.t 2.t 3.t 4.t 5.t 6.t 7.t 8.t 9.t 10.t 11.t 12.t 13.t 14.t 15.t 16.t 17.t 18.t 19.t 20.t 21.t 22.t 23.t 24.t 25.t 26.t

Sádrokartonářské práce

Povrchové úpravy stěn a stropů- příprava

Izolace proti zemní vlhkosti sociálních zařízení
Úprava podkladů pro linoleum broušení+vyrovnání podlah stěrkou

Oprava omítek vnitřních
Montáž rozvodů elektro 
Montáž rozvodů vodo+topo

Montáž truhlářských výrobků
Montáž zařizovacích předmětů elektro
Montáž sanity
Montáž venkovních žaluzií
Výmalba vnitřních prostor pavilonu
Obkladačské práce včetně podkladních vrstev

Stavební práce- zdění, zazdívání zárubní
Sekání rýh do zdiva, příprava pro montáž rozvodů.

Úklidové práce
Demontáž linolea

Předání
Úklid staveniště, příprava pro předání hotového díla
Montáž WC zástěn

Harmonogram prací - ZŠ Horka nad Moravou- oprava pavilonu B

Specifikace činností
Zahájení stavebních prací, zařízení a zabezpečení staveniště.
Demontážní a bourací práce.
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