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ankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % zceny dila za kazdy
i zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim stavby bez zasadnich vad a nedodélki. (viz bod 6.15.
této SoD).

8.2, Z divodu nedodrzeni terminu predani dila jako celku, tzn. dodani veskerych chybéjicich podkladi a
dokladii nutnych pro fadné provedeni zavérecné kontrolni prohlidky a tspéiné dokonceni a finanéni
vyporadani dila jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 10.000,- K& za
kazdy kalendaini den prodleni.

8.3, Vyse smluvni pokuty pfi nedodrZeni terminu na odstranéni vad uvedenych v zapisu o predani a pie-
vzeti stavby (viz bod 6.15. této SoD) a vad uplatnénych v zaruéni dobé (viz bod 7.4. této SoD) éto-
vand objednatelem bude 5.000,- K¢ za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, a za kazdy kalen-
daini den prodlenti.

8.4. Smluvni pokuty budou objednatelem vytétovany samostatnymi fakturami.

8.5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli trok
z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

9. Ostatni ujednani

9.1. Uhradou smluvnich pokut dle pfedchozich ustanoveni neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $ko-
dy.

9.2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo, pokud je z netinnosti zhotovitele objektivné ziej-
m¢, ze dilo neprovede fadné a veas. Predtim, nez od smlouvy odstoupi, vyrozumi zhotovitele pisemné o
tomto svém zaméru a zdrovefi mu stanovi lhitu pro zjednani népravy. Pokud i v této lhité bude zhoto-
vitel ne¢inny, je objednatel opravnén bez dalsiho od smlouvy odstoupit. Tim neni dotéeno pravo objed-
natele na nahradu vzniklé Skody.

9.3. Technicky dozor stavebnika bude provadét osoba, kterd bude objednatelem vybrana v ramci vefejné
zakazky malého rozsahu na tuto ¢innost, bude nepropojena s dodavatelem a do této smlouvy bude do-
plnéna pred jejim podpisem.

10. Zavéreéna ustanoveni

10.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym a vzestupné &islovanym ujedné-

nim vyslovné nazvanym "Dodatek ¢. ... ke smlouvé o dilo ¢. ... ,.. Jiné zapisy, protokoly apod. se za
zménu smlouvy nepovazuji.

10.2.-Ob¢ smluvni strany berou na védomi, ze zadavaci dokumentace objednatele &. 17-030-2 a nabidka

10.3. Zhotovitel bere na védomi tu skute¢nost, ze objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 pism. b) zakona

zhotovitele ze dne .................. jsou nedilnou sou¢asti této smlouvy.

€. 101/2000 Sb., o ochran& osobnich Gdaji a zméné nékterych zékond v platném znéni zpracovavé a
shromazd'uje osobni Gidaje zhotovitele za icelem vyhotoveni této smlouvy. Zhotovitel vyslovné pro-
hlasuje, ze souhlasi s tim, aby objednatel ve smyslu § 11 zdkona &. 101/2000 Sb., shromazdil a zpra-
coval ldaje, tykajici se jména, obchodni firmy, identifikaéniho Sisla a sidla a to za G&elem jejich pri-
padného pouziti pfi realizaci prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou a
v souvislosti s ¢innostmi, které nasledné bude zhotovitel realizovat.

10.4. Zhotovitel bere na védomi, ze smlouva bude uveiejnéna v registru smluv zpiisobem umoznujicim

dalkovy pristup. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje tidaje, které tvofi predmét jeho
obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

10.5. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uvefejnéni v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran a G&innosti

dnem zvefejnéni v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je

povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci opravné-
nych k podpisu smlouvy.
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. Obg strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy o dilo.

,9. Ve viech ptipadech, které nefesi ujednani obsazend v této smlouvé, plati prislu§na ustanoveni oban-
ského zakoniku.

10.10. Tato smlouva o dilo je sepsana ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazdé ze smluv-
nich stran obdrZi po dvou vyhotovenich véetné piiloh.

10.11.Nedilnou sou&asti této SoD jsou piilohy:

+ piiloha ¢. 1 — Ocenény soupis praci z nabidky zhotovitele ze dne

piiloha &. 2 — Seznam poddodavateli, jejich identifika¢ni idaje a provadéné stavebni prace (vEetné
procentudlniho vyjédteni finanéniho podilu) nebo Cestné prohlaseni o skutecnosti, ze zhotovitel
bude vefejnou zakazku realizovat vlastnimi kapacitami, oboji vzdy podepsané osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za zhotovitele

ptiloha &. 3 — Kontrolni a zkusebni plan (dolozi vybrany dodavatel pred podpisem smlouvy)

Misto podpisu, dne: Boslec, 0 Ve ALLF Misto podpisu, dne: Of oL Lof9
CQLAS C7]a.s.
Za objednatele: Za zhotovitele: oflalit Jin, region Jignj Cechy

85, 370 01 Ceské Bddéjovice
DI C. 7)

Obec Bosilec

Obec BoSilec Ing. Michal Kofinek
373 65 Dolni Bukovsko manaer regionu Jizni Cechy
IC 005 81 194

Opravnéna osoba dastnika zadavaciho fizeni

Franti$ek Drs
Starosta obce

Chec Bosilec
37365 Dolni Bukovsko
IC 005 81 194
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ovitel:
COLAS Cz
Kontrolni a zkuSebni plan
pro stavbu
ZTV Bosilec Il - infrastruktura
SO 101 - Mistni obsluzna komunikace
SO 102 - Chodniky
Jmén’guari‘gzmeni Datum Podpis
Z | Ing. Pavel Pelikan
za z%r:g\)/\i/tzle: n'lgechi\illf kvali'tya 12922018
Schvalil
za objednatele:

Strana 1 (celkem 3)
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»0 101 - Mistnij obsluzni komunikace

Druh kontroly, Cetnost kontroly, . Mlnu!uilm’
zkousky zkousky Vyméra pocet
zkousek

Uprava pliné se zhutnénim:

zattidéni zeminy, meze plasticity

modul pfetvarnosti Eqes2 (45MPa)

mira zhutnénj - POMEr Egera/Eger |

Podkladni vrstva ze Stérkodrti ¢, min. 200 mm:

modul pfetvarnosti Eder2 (80 MPa)

mira zhutnéni - pomer Edet2/Eger

Druh4 podkladni vrstva Z MZK tl, 150mm:

Ixna 1500 m2

modul pretvarnosti Ede2 (130 MPa)

obsah asfalty

mezerovitost asfaltoyé smésij

mira zhutngnj - nedestruktivng

mezerovitost - nedestruktivng

Hutnéné asfaltové vrstyy — ACO 11 + 1. 40 mm:

zrnitost
obsah asfalty

mezerovitost asfaltoyé smési

mira zhutnénj - nedestruktivng

mezerovitost - nedestruktivné

Strana 2 (celkem 3)
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30 102 - Chodniky

Druzllj( (l)(:;ll:;oly, éetn;li:) :;)l?;roly, Vyméra Mi:;n;:z:lm’
zkousek

Uprava plané se zhutnénim:

modul pfetvarnosti Edet2 (30 MPa) 1x na 1 000 m? 480 m? 1

mira zhutn€ni - pomér Eger2/Eqet Ix na 1 000 m? 480 m? 1
Podkladni vrstva ze §térkodrti tl. min. 150 mm:

modul petvarmnosti Eaer2 (80 MPa) I1x na 1 500 m? 448 m? 1

mira zhutnéni - pomér Edet2/Eder1 Ix na 1500 m? 448 m? 1

Strana 3 (celkem 3)
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cous SMLOUVA O DIiLO

colaser _

o provedeni stavebnich praci ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sb., ob&anského zikoni-
ku, dle jen ,smlouva®, popt. ,,SOD*

ﬂ - ZTV Bosilec II - infrastruktura

cislo smlouvy zhotovitele: Cislo smlouvy objednatele:

1. Smluvni strany
I.1. Objednatel (stavebnik): Obec Bogilec

Sidlo: Bosilec €.p. 24, 373 65 Dolni Bukovsko

Zastoupeny: Franti$ek Drs, starosta
1CO: 00581194

Bankovni spojenti: Komeréni Banka, a.s., &. uétu: 36024231/0100

Zastupce ve vécech smluvnich: Frantiek Drs tel.: 602 409 095
Zastupce ve vécech technickych:
Technicky dozor stavebnika (dale TDS): Ing. Josef Pumper tel, 602 151 912

(bude dopinén objednatelem pred podpisem SoD)
(dale jen objednatel)

1.2, Zhotovitel: COLAS C%, a.s.
Oblast Jizni Cechy ;
Sidlo: Plana 85, 370 01 Ceské Budgjovice
Zastoupeny:
tel.: fax:
1CO: DIC: CZ26177005

Zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstifku ..o,
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. , & astu: 7408201/0100

Zastupce ve vécech smluvnich:

Ing. Michal Kofinek 733 780 422
............................... tel:
Zastupce ve vécech technickych:
Oldfich Jakl 734 390 881
tell e,

(dale jen zhotovitel)

Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu Jjsou k tomuto tikonu opravnény.
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Piedmét plnéni dle této smlouvy je provedeni stavby:

LZTV Bosilec II — infrastruktura, stavebni objekty SO 101 Mistni komunikace a SO 102 Chodniky*

2.1.  Zhotovitel se zavazuje na zakladé podminek této smlouvy o dilo (dale SoD) provést a objednatel pre-
vzit predmét smlouvy bez vad a nedodélkii v dobé piedani a uhradit cenu podle této smlouvy a podle
podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je Katastralni azemi Bosilec, lokalita Na Vejhoné.

2.2, Rozsah a podminky provadéni dila jsou dany zadavaci dokumentaci ¢. 17-030-2, déle projektovou
dokumentaci stavby ,,ZTV Bosilec II — infrastruktura® zpracovanou firmou Blahoprojekt, s. r. o.,
a ocenénym soupisem praci pro objekty SO 101 Mistni komunikace a SO 102 Chodniky
znabidky zhotovitele, ktery je nedilnou sou¢asti této SoD.

2.3. Zhotovitel piebira zavazek k provedeni praci za thradu nad ramec PD a zadavacich podminek vybé-
rovcho fizeni, které bude nutno realizovat na podkladé opravnénych rozhodnuti piislusnych organi
pri stavebnim Fizeni nebo pri zavérecné kontrolni prohlidce nebo budou vyvolény potiebami stavby
vedle praci, které budou kvalifikovany jako drobné vady a nedodélky.

2.4, Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude provedeno podle skladby pozadované objednatelem, véetné za-
kresu skute¢ného provedeni, a bude odpovidat platnym ¢eskym zakontm, ceskym, evropskym a me-
zinarodnim normam a platnym TP a TKP, a dal3im predpisim uvedenym v systému jakosti MD CR
v aktualnim znéni souvisejicim s pozemnimi komunikacemi, jejich piisluSenstvim a soucastmi, a déale
pak obecné zavaznym a doporuc¢enym predpisim a metodikam. Je-li v zadavaci dokumentaci defino-
van konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany
standard a v nabidce mize byt nahrazen i vyrobkem nebo technologii srovnatelnou.

3]
9

5. Zhotovitel déale prohlauje, ze k provedeni dila ma potiebné opravnéni k podnikéani a prace provede
osobami odborné zpisobilymi.

[}

.6. Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostiednictvim poddodavatelii odsouhlasenych objednatelem.
V takovém piipadé nese odpovédnost za splnéni smlouvy a odpovida za vady dila, jako by je provadél
sam.

2.7. Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila vyuzit vyhradné poddodavatele, jejichz soupis predal objedna-
teli. Vyména kteréhokoli ze poddodavatelii behem realizace dila je mozna pouze s predchozim pisem-
nym souhlasem zastupce objednatele. Za diivod k odepieni souhlasu se v3ak pozaduje, pokud ma jit o
vyménu poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci a zhoto-
vitel neprokaze zptisobem stanovenym pro prokazani kvalifikace v zadavacim fizeni, Zze novy poddo-
davatel spliuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v némz ji v zadavacim fizeni prokazal pivodni pod-
dodavatel. Objednatel je rovnéz opravnén odepfit souhlas s vyménou poddodavatele tehdy, pokud na-
vrhovany novy poddodavatel podal v zaddvacim fizeni na stejnou zakazku vlastni nabidku nebo byl
poddodavatelem jiného castnika v tomto zadavacim fizeni.

3. Termin plnéni

08}

Zahajeni praci: Do 10 dna od pFedani stavenisté (predpoklad leden 2019) |
Zhotovitel je povinen pievzit staveni§té nejpozdéji do 5-ti kal. dnti po vyzvani objednatelem.
Dokonéeni praci a predani stavby: do 120 kal. dnit ode dne predani stavenisté véetné. |

Zhotovitel kompletné dokon¢i a preda dilo: do 30 kal. dnii ode dne piedani stavby (viz bod SoD 3.6.)

)

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté protokolarné prosto prav tretich osob véetné
viech podkladi pro provedeni dila. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potiebnou
soucinnost a stavenisté prevzit.

i

3.3. Zména termint dokonceni stavby bude provedena v téchto pipadech:

« objednatel prerusi stavebni prace z diivodii na jeho strané
« zména rozsahu praci nebo realizace vicepraci
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stanoveni nového terminu dokongeni vystavby se uskute¢ni posunutim o pocet dnii:

. nakter¢ byla stavba pferuSena z diivodu na strané objednatele
« odpovidajici rozsahu pozadovanych praci nad ramec piivodni nabidky

.’Jn

.V piipadé, ze zhotovitel neprovede stavbu fadné a véas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom
priy p e Jep
informovat objednatele nejpozdéji 14 kalendétnich dni prede dnem predanim stavby podle tohoto od-
stavee a soucasné mu oznamit termin, kdy bude stavba predana.

3.6. Dilo bude kompletné dokon¢eno do 30 kalendainich dnii ode dne nasledujiciho po predani stavby. Pre-
danim dila se rozumfi predani vech podkladi, prizkumi a dokladii o zkouskach provadénych po uve-
deni dila do provozu potiebnych k zavérecné kontrolni prohlidce a finanénimu vypoiddani obou
smluvnich partnert, véetné 4 ks dokumentace skute¢ného provedeni a geodetického zaméfeni stavby
Jak ve fyzické, tak v digitdlni podob&, pokud nemél zhotovitel povinnost odevzdat je¢ soucasné
s dokoncenim a pfedanim stavby a oddélovaci geometricky plan v poétu 15 ks. Geometricky plan bu-
de projednan pred odsouhlasenim pfisluSnym katastralnim ufadem a investorem.

4. Cena dila

4.1. Smluvni strany uzaviely dohodu o cené - o zplisobu smluveni ceny podle ust. § 2 odst. 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach, v pl. znéni.
Za celé dilo podle této smlouvy se sjednava nejvyse pripustna cena takto:

Smluvni cena dila bez DPH

SO 101 3.666.411,90 K¢
SO 102 1.411.879,05 K¢

Smluvni cena dila celkem véetné DPH 6.144.732,05 K¢
slovy: SestmiliéniijednostoétyFicetétyFitisicsedmsettricetdva korun &eskych véetné DPH.

Skutend cena dila bude fakturovina na zakladé odsouhlaseni mérnych jednotek
s jednotkovymi cenami poloZkového vykazu, zastupci smluvnich stran ve vécech technickych
/pFipadné vykazu vymér ¢&i jiného ukazatele/.

Objednatel z divodu § 92a, zikona &. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty prohlasuje, Ze pl-
néni, které je predmétem této smlouvy, nebude pouzito pro jeho ekonomickou &innost.

1.2, Cena dila je stanovena na zikladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvoii nedilnou soucast této
smlouvy a obsahuje veskeré niklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci dila v cenové trovni
k datu predani dila. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednény bez dané z piidané hodnoty a jsou pev-
né po celou dobu realizace dila.

4.3, Cena dila se sjednava pro danou dobu plnéni jako cena nejvyse pripustna se zapoCtenim veSkerych
néakladu, rizik, zisku a finanénich vlivii (napf. inflace).
4.4 Objednatel pripousti nasledujici pripady, kdy je mozno zménit vysi nabidkové ceny:

a) bude-li objednatel pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci do-
kumentaci a jejichz rozsah mu nebyl p¥i vypisovani soutéze znam, a které zhotovitel nezavinil ani
nemohl predvidat, nebo pokud objednatel vylougi nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni,

b) budou-li pfi realizaci zjistény skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace predané objednate-
lem (neodpovidajici geologické udaje apod.),

¢) zméni-li se sazby DPH.

4.5, Zpusob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pripadé, ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

w
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¢) Objednateli vznika pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v piipadé, ze zména bude odsouhlasena
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize neoznami, prostrednictvim
technického dozoru, nutnost jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného
odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni viak nezaklada
pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych timto smluvnim ujednanim.

¢) Cenu podle ¢l. 4, odst. 4.1 této smlouvy je mozné zvysit pouze v ptipadé provedeni praci nad ra-
mec mnozstvi nebo kvality uvedené v predané projektové dokumentaci stavby a v pfiloze ¢. 1 této
smlouvy, a to ve vysi a za podminek stanovenych v zakoné o verejnych zakazkach.

1.6.  Viceprace a ménéprace a zpisob jejich prokazovani

a) Vyskytnou-li se pii provadéni dila viceprace nebo ménépréce, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis (Zménovy list s poradovym ¢&islem zmény)
predlozit technickému dozoru a objednateli k odsouhlaseni; v pripadé vicepraci pied jejich prove-
denim.

b) Viceprace budou ocenény takto: na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného tech-
nickym dozorem a obéma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel prioritné jednotkové ceny polo-
zek podle smluvniho rozpoctu; pokud v nich prace a dodavky tvorici viceprace nebudou obsaze-
ny, pouzije zhotovitel polozky podle jiz v rozpoétu pouzité cenové soustavy s aktudlni cenovou
Grovni; pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a
neni mozné pouzit polozku z jiz v rozpoétu pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude po-
uzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdivodnén.

¢) Ménéprace budou ocenény takto: do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného technickym
dozorem a obéma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skute¢né mnozstvi mérnych jednotek
s jednotkovymi cenami podle polozkového vykazu vymér z predlozené nabidky a stanovi tak sku-
te¢ny rozsah a cenu provedenych praci.

4.7. Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 5-ti dni ode dne predlozeni na-
vrhu zhotovitele.

e

Platebni podminky

w

.. Fakturace bude provadéna 1x mési¢né na zakladé skute¢né provedenych a prevzatych praci, jejichz
soupis bude tvorit piilohu faktury.

5.2, Pozastavka bude ¢init u kazdé faktury 5 % z fakturované ¢astky véetné DPH. Cela pozastavka bude
pak uvolnéna na zakladé pisemné zadosti zhotovitele po prevzeti dila jako celku a odstranéni piip.
drobnych vad a nedodélki zjisténych nejpozdéji pii zavérecné kontrolni prohlidee, a to do 15 kalen-
dainich dnd. Zhotovitel ma moznost nahradit uvedené zadrzné bankovni zarukou.

5.3. Lhuta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dnti ode dne jejich doruéeni objednateli. Platby budou
probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tdaje budou v této méné. Konec¢na faktura musi ob-
sahovat soupis vSech faktur vystavenych od zahajeni stavby.

W
BN

Faktura bude vystavena v souladu s piisl. ustanovenimi zdkona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni do
3 dnii po prevzeti praci. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné nalezitosti, je objednatel opravnén
vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé prestava bézet pivodni Ihita splatnosti a nova lhi-
ta zapo¢ne bézet dorucenim opravené faktury objednateli.

6. Provadéni dila

6.1. Zhotovitel prohlasuje, ze se diikladné seznamil s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a 7e
bude pfi piipravé i pfi provadéni praci postupovat dle ni.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a nebezpeci a je opravnén provést je jeSté pred sta-
novenou dobou.

6.3.  Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti stavenisté s rozmisténim a trasou podzemnich vedeni na

stavenisti dle PD a tyto bud’ vhodnym zplisobem prelozit nebo chranit, aby v priibéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.
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Zhotovitel je povinen staveni$té zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob a zajistit dodrzovani
viech predpisti v oblasti bezpe¢nosti prace a pozarni ochrany i v piipadé mimoradnych udalosti.
Pii predani stavenisté bude vybranému zhotoviteli zaroven predano pravomocné stavebni povoleni na

predmétnou stavbu a 2 paré predmétné projektové dokumentace. Naklady spojené se zafizenim a na-
slednou likvidaci stavenisté nese zhotovitel véetné uklidu a uvedeni do pivodniho stavu prostor, je-

jichz tpravy nejsou soucasti pfedmétu pinéni této zakazky, ale budou stavbou dotceny.

Niéklady na energie, ndklady na vytyceni stavby a veskerych inzenyrskych siti dle podkladii preda-
nych objednatelem, geodetické prace, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezideponii materialu, a
to i vytézeného, véetné likvidace veskerych odpadi, jsou zahrnuty v nabidkové cené. Vlastni realizaci
stavby bude zhotovitel fesit tak, aby neméla nepfiznivy dopad na zivotni prostredi a okoli stavby.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s platnym stavebnim
zikonem a jeho provadécimi piedpisy. Investor a TDS jsou opravnéni zaznamy v deniku sledovat a
pripojovat k nim své stanovisko.

Prace budou realizovany v jedné stavebni etapé za ¢astecné uzavirky. (upfesnéno v PD)

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci pre-
vzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit pii vynalozeni odborné péce.

. Dile je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepiedpokladané skutecnosti a skryté prekazky.

které mohou mit vliv na dalsi pribéh stavby nebo znemoziiuji provedeni dila dohodnutym zpiisobem
a byly zjistény v priib&hu stavby. V piipadé vzajemné dohody obou stran na zméné technologie stav-
by/pouzitého materialu, kdy je tato spojena s navySenim ceny za dilo, plati ujednani viz body 4.4. -
4.7. této SoD a je nutno uzaviit pisemny dodatek ke smlouvé o dilo. Pokud takovato zména nevyza-
duje navyseni ceny za dilo, Ize ji provést zménovym listem podepsanym TDS a osobou opravnénou
zhotovitelem jednat ve vécech provadéni stavby.

. Objednatel si vyhrazuje pravo organizovat kontrolni dny a jejich Cetnost uréenym zastupcem objedna-

tele v zavislosti na prabéhu stavebnich praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat predmét dila pii jeho provadéni ve stupni pred zakrytim
jednotlivych konstrukénich vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedeni kontroly s 3dennim
piedstihem a je povinen zabezpegit G¢ast svych pracovniki pii kontrole a provérovani svych dodavek
a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a uginit neprodlené opatieni k odstranéni pip.
zjisténych zavad.

. Na vyzvani objednatele, nejpozd&ji vak v terminu predani a prevzeti dila dolozi zhotovitel soubor

certifikati rozhodujicich materiald uZitych k vybudovéni dila. Na vyzadani objednatele, technického
¢i autorského dozoru je zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v priibéhu provadéni praci piislusné
certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem pro jednotlivé materialy a
vyrobky. V piipadé nepiedloZeni téchto dokumentii ma technicky dozor pravo prace na dile pozasta-
vit az do doby predlozeni dokumenti, aniz by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu do-
koncenti dila.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nebo jeho zastupci ve vécech technickych nejpoz-

déji 15 kalendainich dni pfedem, kdy bude stavba pripravena k piedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit piejimaci fizeni a fadné
v ném pokracovat.

Predani stavby probéhne fyzickym pievzetim povéfenym pracovnikem objednatele — TDS — uvede-
nym ve smlouvé o dilo. Pfi piejimacim fizeni je zhotovitel povinen predlozit doklady potiebné
k uvedeni stavby do reZimu pied¢asného uzivani a vyzadované prislusnym spravnim organem. Pre-
dani stavby probéhne protokolarng zapisem, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda stavbu piejima
nebo nepiejima, a pokud ne, z jakych divodii. Drobné vady, popfipadé nedodélky nebranici uzivani a
postupu dalich praci nebudou diivodem nepfevzeti stavby a uplatnéni sankci, pokud bude opravné-
nymi osobami obou stran dohodnut termin jejich odstranéni.

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a preddnim objednateli bez vad

a nedodélki. Nejpozdéji pii terminu predani dila jako celku zhotovitel doda ve 3 vyhotovenich zavé-
re¢nou zpravu zhotovitele obsahujici vysledky zkousek, kontrol a méfeni, stanovenych v prislusnych
technologickych postupech a KZP, kopii stavebniho deniku, rozhodnuti spravnich organi vydanych
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v priibéhu stavby a dalsi doklady dle ¢l. 3.6 této smlouvy. O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel a
objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo piejima nebo nepre-
jima, a pokud ne, z jakych divodi.

Zhotovitel je povinen se zicastnit fizeni o predCasném uZivani stavby a zavére¢né kontrolni prohlid-
ky, pokud jej pfizve stavebni Gfad. V piipadé, Ze se zhotovitel pres fadné pozvani nedostavi, nese
veskeré naklady na opakovanou zavére¢nou kontrolni prohlidku.

7. Zaruéni podminky a odpovédnost za skodu

7.L

~
5}

7.6:

7.7.

~
2

7.9.

7.10.

112,

Zhotovitel poskytuje na uvedené dilo zaruku v délce 60 mésici na cely piedmét plnéni. Po tuto dobu
odpovida za vady, které objednatel zjistil a které véas reklamoval. Zarueni lhita zacina plynout ode
dne predani a prevzeti stavby.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za vEas uplatnénou.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjis-
téni. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do S kalendainich dnt (neni-li objednatelem v nahlaSeni zavady
stanoveno jinak) od pisemného nahlaseni reklamované zavady nastoupit k odstranéni reklamaénich
vad a nejpozdéji do uplynuti lhity odsouhlasené opravnénymi zastupci obou stran vady odstranit.

V pripadé, ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni zaruénich vad zjisténych a uplatnénych objednatelem
v souladu se smlouvou o dilo, piipadné pokud je neodstrani v oboustranné dohodnutém terminu, méa
objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad treti strané na naklady zhotovitele. Takto odstrané-
né vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo
v plném rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tieti stranou.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita resp., ze vadu zptsobil ne-
vhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v
souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené predanim nedplnych podkladii o stavenisti ¢i za Skody vy-
plyvajici z vady nebo netiplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na zakladé svych odbornych znalosti
pri vynalozeni potiebné péce zjistit a objednatele na né upozornit.

Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze stroji, piistroji
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii provadéni dila.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zpisobené viemi uéastniky vystavby na zhotovo-
vaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku, stejné tak
za Skody zptsobené svou ¢innosti objednateli nebo tieti osobé na majetku, tzn., ze v pripadé jakého-
koliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napi. vjezda, plotl, objektt, prostranstvi, inzenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhra-
dit.

Povinnost zhotovitele nahradit Skodu objednateli nebo tietim osobam a zptsob nahrady $kody se Fidi
prisl. ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v pl. znéni. Je-li jiz z povahy provadéného
dila ziejmé, ze ke Skodam muze dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami piedem projednat
priméfenou nahradu.

. Zhotovitel je povinen uzaviit pojisténi proti $kodam zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod

zpusobenych ostatnimi Gcastniky vystavby, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat ustanoveni § 101 odst. 4 a nasl. zdkona ¢. 262/2006 Sb., v pl.
znéni.




