SMLOUVA O DIiLO

l.
Smluvni strany

1. Objednatel : Obec Horni Krupa
Horni Krupa 49,
58001 Horni Krupa
zastupce : Jaroslav Cép, starosta obce, tel 725 101 163
IC : 00267481
DIC : CZ 00267 481 ddle jen objednatel

2. Zhotovitel :  Autodoprava Konfrst s.r.o.
Horni Krupa 90
580 01 Horni Krupa
IC: 60131721
DIC: CZ6411090565 ddle jen zhotovitel

Il.
Predmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila ,RozSifeni sbérného dvora“ na pozemku p.¢. 7/2 v k.0.
Horni Krupa u Havl. Brodu, podle projektové dokumentace z kvétna 2024, kterou vypracoval Ing.
Pavel Popek a na kterou byl vydan souhlas se stavebnim zamérem dne 13.9.2024 pod &islem
jednacim MHB_ST/992/2024/Ha, a dale dle soupisu praci a materialu v nabidce a za podminek
dohodnutych v této smlouvé.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé predat dilo objednateli. Objednatel
se zavazuje, Ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.
2. Soucasti dila je:
- Zemni prace — srovnani terénu a vyhloubeni zékladovych past
- Zéaklady a zdivo z betonu pod drevénou konstrukci
- Drevéna konstrukce pro 4 kontejnerova stani
- Oplasténi z nehorlavého materialu
- Plechova stiesni krytina s okapy
- Asfaltovy povrch uvnitf stani
- Pfesun materidlu v misté uskladnéném

1.
Osoby povérené provedenim dila

1. Zaobjednatele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technicky, obchodnich a TDS
- Jaroslav Cép, 725 101 163, e-mail.: starosta@hornikrupa.cz

Za zhotovitele :
a) Zastupce zhotovitele ve vécech technickych :



Miloslav Konfrst, 602 102 364

Iv.
Vymezeni lhat
1. Doba pfedani a prevzeti stavenisté: do 15 prac. dnli od podpisu smlouvy
2. Doba zahdjeni praci: do 15 prac. dnli od podpisu smlouvy
3. Lhata pro dokonéeni praci a pfedani do trvalého provozu: do 31.12.2024

4. Doba pInéni dila se pfimé&fené prodluZuje a uzavird se o tom pisemny dodatek této smlouvy
v téchto pripadech :
a. pfi prodleni vzniklé v souvislosti s archeologickymi nélezy
b. nebude-li moci zhotovitel pokraovat plynule v pracich zddGvodid na strané
objednatele
5. Doba pInéni dila se po vzajemné dohodé miiZe pfiméiené prodlouZit z dGvodu dlouhodobé
nepfiznivych klimatickych podminek, které by narusovaly technologické procesy praci. Na
novy termin bude uzavien dodatek této smlouvy. Na prodlouZeni nema zhotovitel pravni
narok. Nepfiznivymi klimatickymi podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po
dobu dvou tydn( vyrazné horsi, nez je pro dané obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.
Cena dila
Cena dila v rozsahu &l. Il této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zdkladé cenové
nabidky zhotovitele v souladu s platnou pravni tpravou Ceské republiky ve vysi:

Cena bez DPH 607.000,00 K¢
DPH21% 127.470,00 K¢
Cena v¢. DPH 734.470,00 K¢

Cena se mizZe zménit pfi zmé&né rozsahu praci oproti ¢lanku Il. této smlouvy o prace pozadované
objednatelem, které nejsou predmétem zadéni, nebo budou — li pfi realizaci dila vynuceny
zmény, doplfiky, omezeni nebo rozsifeni pfedmétu dila.

V pfipadé zmény rozsahu zdivodu dodatecnych stavebnich praci, a vicepraci bude
postupovéno v souladu se zadkonem €. 137/2006 Sh. o vefejnych zakézkach. Na takovou zménu
bude vidy uzavien dodatek smlouvy o dilo.

Zpusob ocenéni dodateénych praci a vicepraci: zhotovitel oceni tyto prace jednotkovymi cenami
uvedenymi v polozkovém rozpo¢tu pivodni nabidky zhotovitele. Pokud nebude moZné ocenit
prace dle jiz pouZitych jednotkovych cen, budou tyto prace ocenény dohodou nové podle
cenové soustavy URS Praha platné pro pfislusny rok vystavby.

VI.
Uhrada ceny
Cena za dilo bude zhotovitelem fakturovana jako celkovd po dokonéeni praci.

Faktura bude mit naleZitosti dafiového dokladu podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH v platném
znéni. Na faktuie bude uveden nazev dila podle bodu Il. této Smlouvy.

V pfipadé, e doklad nespliiuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych naleZitosti, ma
objednatel pravo jej vrétit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi na
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fakturu jako na nedorucenou a béh lhit zapoc¢ne, pocinaje dnem doruéeni opraveného dokladu
objednateli.

Faktury maji splatnost 14 dnd ode dne doruceni objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze
faktura byla dorucena tretiho dne po odeslani. Fakturace i Ghrady jsou vyhradné v Eeské méné.

Vil.
Provadéni dila
Objednatel odevzda stavenisté zhotoviteli formou zapisu.

Pfed zahajenim praci zabezpedi zhotovitel na vlastni naklady vyty€eni a oznaceni veskerych
inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté. Provoz téchto siti bude zajistén po celou
dobu stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V pripadé potfeby dodasného preloZeni, nebo
odkryti budou zajistény proti fyzickému posSkozeni v souladu s pfislusnymi predpisy a
podminkami spravc( siti

Objednatel je opravnén ddvat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo uréeni zpisobu provadéni
dila.

Kontrolni dny organizované objednatele se budou konat na stavbé dle aktualni potfeby pfi
vystavbé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude provadét realizaci dila s vynaloZenim veskeré odborné péce, Ze
bude dodrzovat obecné zavazné predpisy, nafizeni organ( statni spravy, zavazné i doporuéené
normy

Veskeré Cinnosti pfi vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci, oprdvnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich pfedpisi. Na vyZadani objednatele
bude povinen pfisludné doklady predlozit.

Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele provadény zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materidly a technologie. Pokud se
v pribéhu stavby prokaZze, Zze nékteré navrzené materidly nebo technologie nejsou dostupné,
pfipadné se prokaze jejich Skodlivost na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouZiti jinych materiald ¢i technologii a soucasné predloZi, jaky vliv bude
mit jejich pouZiti na vysi ceny dila. PouZiti novych materiall nebo technologii je podminéno
cenovou dohodou smluvnich stran a uzavienim pfislusného dodatku k této smlouvé o dilo.
Nebezpeci Skody na provadéném dile i na vécech souvisejicich s provadénim dila nese zhotovitel
a to aZ do predani a prevzeti hotového dila.

Zhotovitel je povinen naloZit na vlastni naklad svybouranymi materidly a odpady
vyprodukovanymi v souvislosti srealizaci dila vsouladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a
navazujicimi predpisy

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDS ke viem zkouskam kvality, které se budou konat na
stavenisti

TDS ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na stavenisti provadi.
Odpovédny zastupce zhotovitele ma povinnost umoznit mu tuto kontrolu. Veskerd pisemna
komunikace mezi obéma stranami probihd pres stavebni denik, datové schranky nebo
doporucenou korespondenci.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.
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Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordindtorem BOZP. Pfi provadéni dila bude
dodrzovat piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, hygienické a pozarni predpisy.

Objednatel povéfuje koordindtora BOZP podle § 16 zdkona €.379/2005 Sb. k vyzvéni osob na
stavenisti ke spInéni povinnosti podrobit se vy3etfeni pfitomnosti alkoholu nebo jiné navykové
latky. Kontrola bude provadéna za pfitomnosti svédka (napf. stavbyvedouciho).

V pfipadé, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplini poZadavky zdkona €. 309/2006 Sb. §§
16,17, zejména v predstihu pred zahajenim stavebnich praci neinformuji koordinatora o rizicich
a technologickych postupech které zvolil, véas nepredavaji informace a podklady pro zhotoveni
planu, povéfuje investor koordinatora k pozastaveni ¢innosti daného zhotovitele. O postupu
bude informovat TDS. Toto pozastaveni stavby neni divodem k prodlouzeni terminu ukonceni
stavebnich praci.

Zména subdodavatele, jeho prostiednictvim prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je mozna
pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas poZadat objednatele
pisemné a to nejméné 14 dni pfed zahdjenim Cinnosti subdodavatele.

Zhotovitel je na zakladé pisemného pokynu objednatele povinen provést prace, které nebyly
obsaZzeny v plvodnich zadavacich podminkach, respekt. projektové dokumentaci a které jsou
potfebné pro provedeni planovanych stavebnich praci, a to i v pfipadé, kdy jejich nezahrnuti do
plvodnich zadavacich podminek respekt. projektové dokumentace, bylo zavinéno zadavatelem.
Zmény ceny dila se Fidi ustanovenim €l. V odst. 4. Tato povinnost trva i v pfipadé, kdy se strany
nedohodnou na konkrétnim znéni textu dodatku smlouvy.

VIil.
Prejimani dila
Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zplGsobem k preddni a prevzeti ukonc¢eného dila.
Pfejimaci fizeni se uskutecni v misté stavby. Ob& smluvni strany se dohodly, Ze pfejimaci fizeni
bude zah&jeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od prevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokoné&ené dilo bude pfedavano zhotovitelem a pfebirano objednatelem pisemnym zapisem.

Soucasti pfedani budou nasledujici doklady

- doklady o prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...

- veskeré atesty, prohlaseni o shodé a certifikdty na pouZité materialy a vyrobky ( po dohodé
s objednatelem lze nahradit ¢estnym prohladenim zhotovitele )

- doklady o likvidaci odpadt

Nedodani uvedenych dokladd mdze dlivodem k neprevzeti dokonéeného dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uZivani dila ke stanovenému ucelu, nejsou
davodem, pro ktery by objednatel mohl pfevzeti odmitnout.

V ptipadé zjisténi vad a nedodélkd pfi prejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany v zapise o
pfedani a prevzeti dila a tamtéZ bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni. O odstranéni vad
bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

Prace, které budou dalsi ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, provéri objednatel bez
zbyteéného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku, nejpozdéji do 3 kalendarnich
dnl od této vyzvy. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez zdvaznych divodu nedostavi,
muze zhotovitel pokratovat v provadéni dila, po predchozim pisemném upozornéni objednatele
a dostateéném a prikazném zdokumentovani kvality predmétnych praci.

Pokud bude objednatel poZzadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit.
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V piipadé, Ze se prokaZe nedodrzenitechnickych parametr( dila, je zhotovitel povinen na vlastni
naklady odstranit zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické parametry dila,
naklady na dodate¢né odkryti uhradi objednatel.

V pfipadé, 7e zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, mé objednatel
pravo 7adat odkryti zakrytych asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace

. provést.
10.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Za vady, které se projevi po
odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, kdyz byly zplisobeny porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel neruéi za vady zplsobené uzivanim stavby jinym zplGsobem neZ pro jaky byla
zhotovena nebo pokud byla udrzovana nevhodnym zplsobem.

IX.
Zarucni doba

Zaruéni doba dohodnutd smluvnimi stranami ¢ini minimalné 36 mésica.

Zérukou za jakost pfejima zhotovitel zavazek, 7e dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalSich dokumentech podle této
smlouvy a v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy, které se na provadéni dila vztahuji,
vyjma bézného opotrebeni.

Zaruéni doba materidlt a vyrobkd, které se stanou soucasti dila, u nichz vyrobce, CSN &i pravni
piedpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti neZ je dohodnuta zaruéni doba, koné&i dnem uplynuti takto
stanovené lhity Zivotnosti.

Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady,
jak se projevuje, jakym zpisobem poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje financni nahradu.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do péti dnd ode dne, kdy ji obdrzel.

Zhotovitel zapoéne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnti ode dne doruceni pisemného
oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne
zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho ozndmeni, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu.

O predani a pfevzeti opravené reklamované vady stran sepiSou zapis.

X.
Sankce

Smluvni strany se dohodly, Ze neplnéni zavazkl obou smluvnich stran podléha nasledujicim
sankcim:

a ) V pripadé prodleni s Ghradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Eastky za kaZdy den prodleni.

b ) Za kaidy zapocaty den s prodlenim v terminech ¢i Ihdtach dle €l. IV této smlouvy zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500,- K¢.

¢ ) Za kaZdy zapocaty den prodleni se spinénim terminu uvedeného v zépise z kontrolniho dne,
nebo ve stavebnim deniku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢.

d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sterminem odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v zépisu o pfedani a prevzeti dila a to 100,- K¢ za kazdou vadu nebo
nedodélek a za kaZzdy zapocaty den prodleni.

e ) V pfipadé prodleni s terminem odstranéni reklamovanych vad v pribéhu zarucni doby je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.



f ) Vpfipadé nedodrZeni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo je sjednana smluvni pokuta ve vysi
100,- K& za kazdy pfipad a den prodleni s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v dGsledku porudeni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana smluvni
pokuta) strané druhé Skoda, ma tato narok i na ndhradu Skody.

Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapodtitat proti pohledavce
zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve Ihaté 30 dnli po obdrzeni dafiového dokladu ( faktury)
s vytislenim smluvni pokuty.

Xl.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit pouze v pfipade, ie druha strana
zavainym zpusobem porusila své smluvni ¢ zakonné povinnosti. Odstoupit lze i v ptipadé
prohlaseni konkurzu na zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v pfipadé, kdy pres jeho upozornéni je
zfejmé, ze dilo nebude ¥adné dokon&eno v dohodnutém terminu.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného ¢i zakonem
stanoveného diivodu, md pravo na Ghradu vegkerych prokazatelnych Skod, které mu v disledku
neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik a
trvani naroku na dohodnuté sankce.

Zéaruky za provedené prace a predané ¢&asti dila v pfipadé odstoupeni od smlouvy zacinaji bézet
dnem piedéasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XIl.
Ostatni ujednani

Pii dotasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na strané objednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skuteéné vynalozené naklady.

Zhotovitel oznaéi stavenisté podle platnych predpisii a objednatel umozni zhotoviteli umisténi
tabuli se jménem zhotovitele na dohodnutém misté stavenisté.

Zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatkd, které budou
platné jen budou-li potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je vefejnym zadavatelem dle zakona o vefejnych
zakazkach a jako takovy je omezeny v provadéni jakychkoliv zmén této smlouvy.

Dle § 2e) zakona €& 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou
spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislunymi ustanovenimi Obdanského
zakoniku v platném znéni, a predpisy souvisejicimi. Tento smluvni vztah se ¥idi pravem CR.
Strany smlouvy se dohodly, ie pro feseni spord z této smlouvy je mistné pfislusny Okresni soud
v Havlitkové Brodé, respekt. Krajsky soud v Hradci Kralové.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedenich, z nichz kazdé ma platnost a zédvaznost originalu
a po jejich podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran obdrZi zhotovitel i objednatel 1
vyhotoveni.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.



Za objednatele Za zhotovitele
V Horni Krupé dne 25.11 2024 V Horni Krupé dne 25.11. 2024

Jaroslav Cap
Starosta obce

%\ Wavila
LIRS Miloslav Konfrst



