
Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:Město Rýmařov
zastoupen: Ing. Luděk Šimko, starosta
sídlo: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
IČ: 00296317
bankovní spojení: 19-1421771/100
email: polcakova.hana@rymarov.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

ve věcech smluvních a technických: Ing. Luděk Šimko, starosta
ve věcech technických: Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR

Zhotovitel: ENVI ENERGY CZECH s.r.o.
zastoupen: Tibor Jonáš-Jednatel
sídlo: Průmyslová 382, Pardubičky, 533 01 Pardubice
IČ: 28797914
DIČ: CZ28797914
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 4875763395/0800
e-mail: info@envi-energy.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 28009
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Tibor Jonáš

ve věcech technických: Robert Šlor

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Projektová studie, technická specifikace zařízení a položkový rozpočet pro objekt městské knihovny,
dílen městských služeb, střediska volného času, jídelny základní školy a budovy základní školy pro
projekt „FVE pro Město Rýmařov“.

Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a
za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na budovu
městské knihovny, budovu dílen městských služeb, budovu střediska volného času, budovu jídelny
základní školy a budovu základní školy v rámci projektu „FVE pro Město Rýmařov“ (dále jen „dílo“)
dle přílohy č. 1 této smlouvy – Technická specifikace zařízení pro každý objekt a přílohy č. 2 této
smlouvy – Položkový rozpočet pro každý objekt.

Součástí předmětu plnění je dále:
− dodavatel se zavazuje dodat kompletní a funkční FVE na objektu dle popisu, včetně zapojení,

zprovoznění a poskytnutí SW (aplikace) k ovládání (monitoringu) FVE,
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− provedení předepsaných a dohodnutých revizí vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN
a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady
předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a
technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou studií,

− zajištění připojení elektrárny do distribuční sítě vč. zajištění licence Energetického regulačního úřadu
(dále jen „ERÚ“) (pokud je relevantní),

− zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí,
atestů a prohlášení o shodě (pokud je relevantní),

− zajištění projektové dokumentace skutečného provedení díla, 3x v tištěné podobě, 1x digitálně na
disku/flashdisku ve formátech jak uzavřených, tak otevřených souborů (doc, dwg).

Kvalitativní podmínky:
− Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem

plnění veřejné zakázky.
− Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
− Při realizaci díla mohou být použity pouze nové (dříve nepoužité) materiály a zařízení, jejichž použití je

schváleno v ČR.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této
smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je objekt:
a. Městská knihovna, Julia Sedláka 708/18, 795 01 Rýmařov, p.č. 562 v k.ú. Rýmařov (744468),
b. Dílny Městských služeb Rýmařov, Palackého 469/16, 795 01 Rýmařov, p.č. 971/1 v k.ú. Rýmařov

(744468),
c. Středisko volného času Rýmařov, Okružní 1059/10, 795 01 Rýmařov, p.č. 83 v k.ú. Rýmařov

(744468),
d. Jídelna ZŠ Rýmařov, 1. máje 727/30, 795 01 Rýmařov, p.č. 199 v k.ú. Rýmařov (744468),
e. ZŠ Rýmařov, 1. máje 1181/32, 795 01 Rýmařov, p.č. 198/3 v k.ú. Rýmařov (744468).

Článek III. - Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této Smlouvy zaplatí Objednatel
Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:
2 969 000Kč bez DPH (slovy: dvamilionydevědsetšedesátdevěttisíc korun českých)
DPH ve výši 623 490Kč (slovy: šestsetdvacettřitisícčtyřistadevadesát korun českých)
Cena celkem včetně DPH činí 3 592 490Kč (slovy: třimilionypětsetdevadesátdvatisícčtyřistadevadesát
korun českých).

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že dílo nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně
pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou
k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011). Z uvedeného
důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona
a zhotovitelem budou vystavené faktury za předmětné plnění, včetně daně z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
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Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu
provádění, která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu
zadávací dokumentace.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik
a vlivů během provádění díla.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací
dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji
objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené
v nabídce. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k
této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel některé práce na díle neprováděl, přičemž
zhotovitel je povinen takto snížený rozsah prací akceptovat.

4. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny
díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat, popř. požadovat úhradu ušlého
zisku.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle
budou objednatelem hrazeny po předání celého, kompletního díla včetně revize, na základě
vystavených odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací technickým dozorem objednatele
(dále jen „TDO“) ve výši 80 % z ceny díla. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
Doplatek ve výši 20 % z ceny díla bude objednatelem hrazen v okamžiku připojení díla do distribuční
sítě.
Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení a doručení.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném
ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu
odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

4. Každý vystavený daňový doklad – faktura musí být od dodavatele označena číslem a názvem projektu,
ke kterému se vztahuje: „FVE pro Město Rýmařov“, 7241400014.

5. Za okamžik zaplacení se považuje datum připsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad –
faktura vystavena ve prospěch účtu Zhotovitele.

6. Veškeré úhrady Objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem
na bankovní účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu - faktuře.
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Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo specifikované v čl. II. této smlouvy (vyjma zajištění
licence ERÚ a připojení díla do distribuční sítě) nejpozději do 120 dnů od podpisu. Počátek běhu
záruční lhůty vzniká předáním a převzetím dokončeného díla.

Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen:

a) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými

zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat (např. také vznik nebo trvání

pandemie),

b) v případě klimatických podmínek bránících řádnému provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném
provedení předepsaných zkoušek a revizí. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část
k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém
zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami
potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě
protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu
o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění
prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi,
zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu
příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své
zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto
v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník
zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne
předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp.
objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých
z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči
objednateli vyvinit jen důkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo
stavební konstrukce.
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6. Objednatel a TDO kontroluje provádění prací podle podkladů uvedených v článku I.

7. Zhotovitel povede stavební deník souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. od okamžiku převzetí staveniště,
do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník
bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci objednatele
ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření
pracovníci objednatele. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce
díla.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných
poddodavatelů (příloha č. 3 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a
to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou
část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité
věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto
poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5
této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

9. V případě, že zhotovitel bude navrhovat změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní
předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí poddodavatel
zhotovitele provádět a dále:

a. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek

jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

10. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to
až do jejich předání.

11. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit
neprodleně písemně objednateli.

12. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu §
71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám
objednatel. Jméno osoby provádějící technický dozor objednatele bude zhotoviteli písemně oznámeno.
Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní
dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele
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1. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce
v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že jeho práce
budou probíhat v plném běžném provozu areálu.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v potřebném rozsahu. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty
zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a
pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Zhotovení díla bude spolufinancováno z Modernizačního fondu. Zhotovitel je proto povinen
respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných
prostředků v rozsahu daném řídícím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům
provádějícím audit a kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném
znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu, a to
v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály projektové
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu alespoň do roku 2035. Pokud pro
vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta ve výše citovaném článku
nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího
kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla minimálně 3 pracovní dny před
termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího
protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a
drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření,
která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise
i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí,
odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného
provedení, veškeré podklady, osvědčení, revize, prohlášení o shodě a vyhodnocení.

5. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět
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jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se
zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

6. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící
jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od uzavření Smlouvy předložit Objednateli Smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši ceny díla dle
článku III této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu
realizace díla a po celou záruční dobu.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou Smlouvou, která by
v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a
podkladů uvedených v čl. I této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v
této smlouvě.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či projektové
dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné
upozornění zhotovitele.

6. Záruční doba začíná běžet v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu ode
dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími
jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 6 smlouvy, prodlužuje se záruční doba o dobu, která uplyne od převzetí
díla do dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků na díle, o čemž bude smluvními
stranami sepsán protokol.

● Záruční doba na celé dílo od dodavatele je 24 měsíců.

7. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

8. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

8.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně či prostřednictvím datové schránky. Stejný
postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

8.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po
celou dobu záruční lhůty.

8.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 5 dnů ode dne doručení
reklamace.
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8.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 8.3.
tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační
vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů
na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 8.3. V případě
zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 7 dnů od sdělení zájmu
objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel
dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již
odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel
uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené
položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení
objednateli.

8.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá
sankci dle článku XI, odst. 4. této smlouvy.

8.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 8.3. tohoto článku) je
objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel
nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

8.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem
o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

9. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději
do 24 hodin.

10. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě
v čl. V. odst. 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH
za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

3. V případě, kdy bude převzato dílo s vadami a nedodělky a zhotovitel tyto vady a nedodělky řádně včas
neodstraní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
s odstraněním každé vady či nedodělku.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu podle čl. X., odst. 8., příp. nezačne odstraňovat závadu v
termínu určeném dle čl. X odst. 9, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každou závadu a každý den prodlení.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI.
odst. 8 ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou
považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí
části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že
zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel
prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se
na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den až
do zjednání nápravy.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP
ve výši 1.000,-Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání
stanovených OOPP.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku
v pracovních dnech technickému dozoru a zástupci objednatele ve výši 1.000,-Kč za každý den
znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, kdy poruší své povinnosti
takovým způsobem, že objednateli vznikne právo na odstoupení od této smlouvy. V případě vzniku
nároku na tuto sankci nezaniká nárok na objednatele na jiné sankce uvedené v této smlouvě.

9. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit
smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti
vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy,

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 5 dnů od písemného
upozornění,

c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než
30 pracovních dnů,

d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 8 smlouvy a

ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

2. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
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Nevznese-li zhotovitel do 5 dnů ode dne obdržení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
písemné námitky, platí, že došlo k platnému odstoupení od smlouvy.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně
potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

4. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán
podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném
znění).

Článek XV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím
a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna
na webových stránkách objednatele.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

6. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1. –Technická specifikace
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

V Rýmařově dne ……………………. V Pardubicích dne 6.12.2024
Objednatel Zhotovitel
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....................................... .......................................
Ing. Luděk Šimko Tibor Jonáš Jednatel
starosta Jednatel
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