



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města
IČ: 00303038 DIČ: CZ00303038
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města
- ve věcech technických: Ing. Petr Michek
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1905690389 kód banky: 0800
na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

1.2. Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.
se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Zastoupená: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Nadim Eid
- ve věcech technických: Ing. David Doležel, Ing. Petr Výstup
bankovní spojení: KB a.s. Zlín
číslo účtu: 115-7681040287 kód banky: 0100
Tel. 739506730
na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (**dále jen „OZ“**) tuto Smlouvu o dílo (**dále jen "Smlouva"**).

- 1.3 Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
- 1.4 Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat

za objednatele: Ing. Pavel Kuba

za zhotovitele: Ing. Nadim Eid

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby: „Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ, Vodní ulice 27, Mohelnice – opakované řízení“.
- 2.2. Adresa stavby: Vodní ulice 27 k.ú. Mohelnice, parcela č. 1449/25.
- 2.3. Zadavatel uvádí, že dílo je spolufinancováno z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 5 mil. Kč s termínem vyúčtování poskytnuté dotace do 30.12. 2020 a z programu Olomouckého kraje ve výši 1,2 mil. Kč s termínem vyúčtování poskytnuté dotace do 30.6. 2020.

3. Předmět plnění

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce spočívající v obnově a rekonstrukci venkovních sportovních ploch v areálu základní školy ve Vodní ulici č. 27, Mohelnice. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce "Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ, Vodní ulice 27, Mohelnice – opakované řízení", dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) prohlášení o shodě,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot (**mimo stavební sutí**) na skládku investora bez poplatku za uskladnění a jiný odpad než stavební suť s uložením na skládku včetně poplatku za uložení v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
 - j) zhotovitel během realizace stavby umožní v části oválu jinému zhotoviteli přístup na staveniště za účelem přeložky vodovodu.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických

norem.

- 3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
 - 4.1.1. Objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na předmětu díla po podpisu smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště v předpokládaném termínu **září 2019**.
 - 4.1.2. **Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 15.06. 2020.**
- 4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí, že není v prodlení se splněním závazku, pokud možné vícepráce nepřekročí 15% celkové ceny díla. V tomto případě nebude požadovat změnu Smlouvy v termínu dokončení.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla
- 5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.
- 5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:
Cena bez DPH 12 849 325,00 Kč
- 6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří **přílohu č. 2** této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě.
- 6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případech:
 - a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
 - c) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.).
 - d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných

služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny a ke změně termínu dle čl. 4.1.2 této smlouvy.

- 6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací včetně ceny těchto prací.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených dílčích faktur. Objednatel požaduje vystavení 3 (třech) vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením dílčí faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři) originálů, který bude obsahovat zejména:

- označení Soupis provedených prací v období od - do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu v souladu se zákonem o účetnictví, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedoje-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývajících část dílčí

faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:

- označení faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě včetně DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

7.4. Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:

- označení faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě včetně DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

7.5. Vystavená faktura musí obsahovat konstatování, že projekt **je financován z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Olomouckého kraje**. Vyhotovená faktura musí obsahovat povinné náležitosti publicity.

7.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.7. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

7.8. Zhotovitel předá dílčí, popř. konečnou fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.9. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.10. Objednatel obdržel ve výši 1,2 mil. Kč dotaci z Olomouckého kraje, kterou se zavázal ve smlouvě s Olomouckým krajem do 30.6. 2020 použít na dokončení díla. Jestli-že zhotovitel je v prodlení s termínem plnění tak, že do 30.6. 2020 není schopen předat dílo, souhlasí s tím, že částka zaplacené

jistoty ve výši 1,2 mil. Kč složená před podpisem smlouvy o dílo na účet objednatele propadne ve prospěch objednatele.

7.11. Datem uskutečnitelného zdanitelného plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude fakturováno.

7.12. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.

7.13. Objednatel může platbu odmítnout v případech, kdy platební doklad:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a výkon činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem, přičemž o této skutečnosti bude zhotovitel objednatelem informován.
- 8.7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které jsou nižších parametrů, než se uvádí v technické dokumentaci či nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací,

objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka vzorek v souladu s minimálními požadavky uvedených v projektové dokumentaci společně s certifikátem či jiným průvodním dokladem prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.

- 8.9. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci, smí je objednatel odmítnout a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit, nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.10. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.13. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Způsob prokázání určuje odst. 10.4.1 VOP a postup při nesplnění podmínky upravuje odst. 10.3.1 VOP.
- 8.14. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.

9. Staveniště

- 9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek, jak na straně zhotovitele, tak objednatele.
- 9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně:
 - napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel umožní objednateli umístit v místě staveniště na viditelném místě velkoplošný informační panel s informací o spolufinancování projektu. Zhotovitel nesmí s tímto informačním panelem manipulovat.
- 9.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zabezpečí řádnou likvidaci odpadů vzniklých na stavbě mimo vykopanou zeminu a beton, které budou na základě provedených

rozborů objednatelům uložena na skládku investora a ostatní odpady jako jsou vybourané hmoty dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

- 9.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatel 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

- 10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla
- tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
- geodetické zaměření díla, pokud bude nutné
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
- stavební deník,
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.

- 10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.

- 10.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.

- 11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

- 11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **60 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.
- 12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele, v případě že práce na díle nezačnou ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **10.000,- Kč** (Deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 12.2.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.7 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.5. Smluvní úrok za prodlení objednatele z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.2.6. Smluvní pokuta za nepředání kompletního stavebního deníku objednateli po dokončení předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši **50.000,- Kč** (Padesát tisíc korun českých).
- 12.2.7. Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody..
- 12.4. V případě porušení čl. 14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude

objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **20% z ceny za dílo**.

- 12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případ odstoupení zhotovitele od této smlouvy odstupné ve výši **30% sjednané ceny bez DPH** podle článku 6.1 této smlouvy.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 13.2. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

- 13.3. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

14. Jiná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele s povinnostmi dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele s povinnostmi dle odst. 4.1 této Smlouvy.

- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že stanovený termín předání díla poskytuje dostatečný časový prostor na řádné ukončení díla. Působením vyšší moci nebudou zhotoviteli hrazeny žádné dodatečné náklady a nebudou mít žádný vliv na smluvní ujednání ve smlouvě o dílo.

- 14.3. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

- 14.4. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

- 14.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadáných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 14.6. Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatelem stanoven.

- 14.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

- 14.8. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace,

je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

- 14.9. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.8. bez závažného důvodu odepřít.
- 14.10. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 14.11. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.12. Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost popsaná v odst. 14.14. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 14.13. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 14.14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
- 14.15. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 14.16. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 14.17. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 14.18. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z dotačních titulů uvedených v čl. 2.3 a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla. Dotace poskytnutá z programu Olomouckého kraje je ve výši 1,2 mil. Kč. Objednatel se zavázal použít tuto částku ke spolufinancování díla s termínem vyúčtování poskytovateli dotace do 30.6. 2020. Vzhledem k tomu, že tento termín objednatel spojil jak s termínem předání a převzetí díla, tak se složenou jistotou, která se shoduje v částce a v termínu výše poskytnuté dotace, pak v případě nedodržení termínu předání díla zhotovitelem, zhotovitel souhlasí, že jistota bude použita na úhradu škody, která objednateli prokazatelně vznikne nedodržením jedné ze smluvních podmínek smlouvy uvedené v čl. 4.1.2 této smlouvy o dílo.
- 14.19. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v částce 3 mil. Kč.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.3. Tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.

- 15.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
- 15.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)
Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).

V Mohelnici dne
Objednatel:

V Bílovicích dne
Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Kuba
starosta města

.....
Ing. Nadim Eid
jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je stanovení práv a povinností smluvních stran. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění

všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty) dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.3.11. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1 Zhotovitel předá objednateli harmonogram prací při podpisu smlouvy o dílo. Uvedený termín zahájení prací v harmonogramu je pro Zhotovitele a Objednatele závazný. V případě, že tento harmonogram prací nebude Objednateli při podpisu smlouvy o dílo Zhotovitelem předložen, Objednatel oznámí Zhotoviteli e-mailem výzvu k zahájení prací do 5(pěti) pracovních dnů.

4.1.2 Pokud Zhotovitel nezahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem prací v odevzdané nabídce po protokolárním předání staveniště v termínu, bude mu udělena pokuta dle čl. č. 12.2.1 Smlouvy o dílo

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 15% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

- 5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

- 5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení **do 5 pracovních dnů**.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami. Zhotovitel je povinen provést výpočet zvýšení sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení **do 5 pracovních dnů**.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatel

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatel je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1.** Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 8.1.2.** O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1.** Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2.** Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.2.3.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.4.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

- 8.3.1.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
- 8.3.2.** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2.** Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3.** Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4.** První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5.** Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1.** Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- b) časovém postupu prací,
- c) kontrole jakosti provedených prací,
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.4.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené

nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,
- b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
- d) Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) Stavební deník (případně deníky)

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat po vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.

V Mohelnici dne
Objednatel:

V Bílovicích dne
Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Kuba
starosta města

.....
Ing. Nadim Eid
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-19

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v arálu ZŠ Mohelnice, Vodní ulice 27

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ: 62024447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			12 849 325,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 849 325,00	2 698 358,25
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	15 547 683,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-19

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v arálu ZŠ Mohelnice, Vodní ulice 27

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		12 849 325,00	15 547 683,25
IO 00	Bourací práce	231 698,93	280 355,71
IO 01	Sportovní a komunikační plochy		
IO 01.0	Příprava území	2 175 147,20	2 631 928,11
IO 01.1	Rozměrová úprava atletického oválu	2 691 400,38	3 256 594,46
IO 01.2	Hřiště pro volejbal a basketbal	1 336 202,21	1 616 804,67
IO 01.3	Víceúčelové hřiště	4 393 382,35	5 315 992,64
IO 01.4	Doplňkové plochy	1 003 794,18	1 214 590,96
IO 01.5	Komunikační plochy - chodníky	489 791,69	592 647,94
IO 02	Odvodnění zpevněných ploch a zasakování dešťových vod	487 408,06	589 763,75
VRN	VRN	40 500,00	49 005,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vč. úpravy
ulice 27
Objekt:

IO 00 - Bourací práce

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ: 62024447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	231 698,93
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 698,93	21,00%	48 656,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	280 355,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vč. úpravy
ulice 27

Objekt:
IO 00 - Bourací práce

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADONIS
Projektant: PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

231 698,93

HSV - Práce a dodávky HSV

231 698,93

1 - Zemní práce

72 015,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 800,00

997 - Přesun sutě

146 883,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, v ulici 27

Objekt: IO 00 - Bourací práce

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: ADUNIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

231 698,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

231 698,93

D 1

Zemní práce

72 015,00

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Kácení - thuje" 10		10,000			
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Kácení - thuje" 10		10,000			
7	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	120,000	40,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Demontáž stávajících chodníků - dlaždice 300x300 mm"					
	vv		70,0 + 50,0		120,000			
8	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1 267,000	45,00	57 015,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Demontáž chodníkových obrub"					
	vv		"Sportoviště" 955,0+55,0+50,0+95,0		1 155,000			
	vv		"Stávající chodníky" 29,0*2 + 27,0*2		112,000			
	vv		Součet		1 267,000			
3	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Likvidace pokácených thují" 10		10,000			
4	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Likvidace pařezů pokácených thují" 10		10,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 800,00

15	K	96 R001	Demontáž stolů pro stolní tenis vč. kotvení	kus	2,000	750,00	1 500,00	
	vv		"Demontáž stolů pro stolní tenis vč. kotvení" 2		2,000			
16	K	96 R002	Demontáž herních prvků vč. kotvení	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
	vv		4		4,000			
17	K	96 R003	Demontáž volejbalových sloupků vč. kotvení	kus	4,000	200,00	800,00	
	vv		4		4,000			
19	K	96 R004	Demontáž kruhů pro vrch koulí, pr. 2 m, v. 0,1 m	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	vv		3		3,000			

D 997

Přesun sutě

146 883,93

14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,500	800,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"skládkovné bez poplatku - zakázka pro město Mohelnice" 2,5		2,500			
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	319,635	35,00	11 187,23	CS ÚRS 2019 01
	vv		317,135+2,5		319,635			
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 278,540	35,00	44 748,90	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Skládka - 5 km" 319,635*4		1 278,540			
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	319,635	60,00	19 178,10	CS ÚRS 2019 01
	vv		319,635		319,635			
13	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	317,135	220,00	69 769,70	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Dlažba a obruby - skládkovné bez poplatku - zakázka pro město Mohelnice" 317,135		317,135			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vč. umělého náhonu
Objekt:
Místní část 27

IO 01.0 - Příprava území

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ:
DIČ: 62024447

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 175 147,20
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 175 147,20	21,00%	456 780,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 631 928,11
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vč. úpravy
úliče 27

Objekt: IO 01.0 - Příprava území

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADUVIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 175 147,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 175 147,20

1 - Zemní práce

1 531 211,40

5 - Komunikace pozemní

458 895,80

997 - Přesun sutě

185 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, v ulici 27

Objekt: IO 01.0 - Příprava území

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 175 147,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 175 147,20

D 1

Zemní práce

1 531 211,40

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 (23,0+1560,0+2204,0+576,0+1770,0)*0,4	m3	2 453,200	70,00	171 724,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				2 453,200			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2 453,200	13,00	31 891,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		2453,2		2 453,200			
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 453,200	70,00	171 724,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		2453,20		2 453,200			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 453,200	40,00	98 128,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		2453,2		2 453,200			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 453,200	13,00	31 891,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		2453,2		2 453,200			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4 300,560	220,00	946 123,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		2453,2*1,8 - 115,2 "bez poplatku za skládkovné - zakázka pro město Mohelnice"		4 300,560			
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 133,000	13,00	79 729,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Doskočiště" 23,0		23,000			
	vv		"Umělý trávník" 1560,0		1 560,000			
	vv		"Víceúčelové hřiště" 2204,0		2 204,000			
	vv		"Basketbalové hřiště" 576,0		576,000			
	vv		"Atletický ovál" 1770,0		1 770,000			
	vv		Součet		6 133,000			
D 5			Komunikace pozemní				458 895,80	
12	K	561051131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy přes 5000 m2	m2	6 133,000	55,00	337 315,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		6133,0		6 133,000			
13	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	151,976	800,00	121 580,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		"pojivo 4% - 70,8 kg/m3" 6133,0*0,35*70,8/1000		151,976			
D 997			Přesun sutě				185 040,00	
10	K	997 R001	Škvára - rozbor a klasifikace odpadu	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
	vv		1		1,000			
9	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) nebezpečného odpadu - škvára	t	115,200	1 450,00	167 040,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"škvára - 1 200kg/m3" 160,0*6,0*0,1*1,2 "poplatek za skládkovné dle výsledku rozboru"		115,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, v odstavci 27
Objekt:

IO 01.1 - Rozměrová úprava atletického oválu

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ: 62024447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 691 400,38
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 691 400,38	21,00%	565 194,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 256 594,46
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní
ulice 27

Objekt: IO 01.1 - Rozměrová úprava atletického oválu

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADONIS
Projektant: PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 691 400,38

HSV - Práce a dodávky HSV

2 691 400,38

1 - Zemní práce	13 103,60
-----------------	-----------

2 - Zakládání	16 250,00
---------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	1 984 258,00
------------------------	--------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	577 165,50
---	------------

998 - Přesun hmot	100 623,28
-------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27

Objekt: IO 01.1 - Rozměrová úprava atletického oválu

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 691 400,38	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 691 400,38	
D		1	Zemní práce				13 103,60	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,560	250,00	4 640,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Obrubníky a žláby" (235,0+110,0+108,0+150,0)*0,2*0,1		12,060			
	vv		"Doskočiště skoku dalekého - založení měkkých obrub a záchytných van na písek" 2*(9,0+4,0)*0,25		6,500			
	vv		Součet		18,560			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	18,560	15,00	278,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		18,56		18,560			
34	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,560	90,00	1 670,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		18,56		18,560			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,760	60,00	1 425,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		23,76		23,760			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,760	15,00	356,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		23,76		23,760			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	31,552	150,00	4 732,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		18,56*1,7 "bez poplatku za skládkovné - zakázka pro město Mohelnice"		31,552			
D		2	Zakládání				16 250,00	
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,500	2 500,00	16 250,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Doskočiště skoku dalekého - založení měkkých obrub a záchytných van na písek" 2*(9,0+4,0)*0,25		6,500			
D		5	Komunikace pozemní				1 984 258,00	
16	K	56 R001	D+M Sportovní povrch atletický ovál - plně prefabrikovaný dvouvrstvý na bázi recyklované gumy a EPDM, 13 mm	m2	1 770,000	580,00	1 026 600,00	
	vv		1770,0		1 770,000			
17	K	56 R002	D+M Asfaltový koberec tl. 50 mm	m2	1 770,000	255,00	451 350,00	
	vv		1770,0		1 770,000			
18	K	56 R003	D+M Lajny stříkané pro atletickou dráhu	m	1 600,000	40,00	64 000,00	
	vv		1600,0		1 600,000			
19	K	56 R004	D+M Křemičitý písek doskočiště tl. 400 mm	m2	22,700	600,00	13 620,00	
	vv		22,7		22,700			
21	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 770,000	50,00	88 500,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1770,0		1 770,000			
22	K	564760111 R001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	1 770,000	140,00	247 800,00	
	vv		"frakce 0-32 mm" 1770,0		1 770,000			
23	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	43,200	90,00	3 888,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Doskočiště pro skok daleký" 9,0*4,0*1,2		43,200			
31	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	1 770,000	50,00	88 500,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1770,0		1 770,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				577 165,50	
24	K	91 R001	D+M Záchytná písková vana 1000x500 mm	ks	20,000	5 000,00	100 000,00	
	vv		"Doskočiště" 20,0		20,000			
25	K	91 R002	D+M Záchytná písková vana 1120x500 mm	m	2,000	5 000,00	10 000,00	
	vv		"Doskočiště" 2,0		2,000			
26	K	91 R003	D+M Čelní stěna pro vany	ks	6,000	500,00	3 000,00	
	vv		"Doskočiště" 6		6,000			
27	K	91 R004	D+M Kryt na doskočiště - venkovní PVC plachtovina 550-630 g/m2 s UV stabilizací a dlouhou životností, vč. kotvení, cca 36 m2	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
	vv		"Doskočiště" 1		1,000			
35	K	91 R005	D+M Odrazové břevno vč. hliníkového pouzdra	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		"Doskočiště" 1		1,000			
36	K	91 R006	D+M Měkká obruba 60x40x1000 mm	ks	18,000	900,00	16 200,00	
	vv		"Doskočiště" 18		18,000			
37	K	91 R007	D+M Měkká obruba 60x40x500 mm	ks	4,000	750,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Doskočiště" 4		4,000			
38	K	91 R008	D+M Měkká obruba - roh 60x400x250+250 mm	ks	4,000	900,00	3 600,00	
	W		"Doskočiště" 4		4,000			
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	345,000	200,00	69 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Obrubníky 80x250x1000 mm" 235,0		235,000			
	W		"Obrubníky 80x250x500 mm" 110,0		110,000			
	W		Součet		345,000			
10	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	246,750	110,00	27 142,50	CS ÚRS 2019 01
	W		235,0*1,05		246,750			
13	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	115,500	98,00	11 319,00	CS ÚRS 2019 01
	W		110,0*1,05		115,500			
30	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	43,200	45,00	1 944,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Doskočiště" 43,20		43,200			
28	K	93 R001	Vpust' odvodňovacího žlabu - osazení	ks	4,000	400,00	1 600,00	
	W		4		4,000			
29	M	59 R001	Vpust' odvodňovacího žlabu - dodávka	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
	W		4		4,000			
11	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	258,000	220,00	56 760,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Odvodňovací liniový žlab 160x200x1000 mm" 108,0		108,000			
	W		"Odvodňovací liniový žlab 160x200x500 mm" 150,0		150,000			
	W		Součet		258,000			
12	M	592270 R001	liniový odvodňovací kompozitní žlab, kryt kompozit B125, 1000x160x200 mm	m	108,000	950,00	102 600,00	
	W		108,0		108,000			
39	M	592270 R002	liniový odvodňovací kompozitní žlab, kryt kompozit B125 500x160x200 mm	m	150,000	820,00	123 000,00	
	W		150,0		150,000			
D	998		Přesun hmot				100 623,28	
15	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 257,791	20,00	25 155,82	CS ÚRS 2019 01
	W		"Beton" 15,946		15,946			
	W		"ŠD a ŠP" 179,124+700,920+8,168+212,400		1 100,612			
	W		"Obrubníky" 44,678+11,104+5,544		61,326			
	W		"Geotextilie" 0,02		0,020			
	W		"Žlaby" 75,390+4,497		79,887			
	W		Součet		1 257,791			
32	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 257,791	20,00	25 155,82	CS ÚRS 2019 01
	W		1257,791		1 257,791			
33	K	998222199	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	5 031,164	10,00	50 311,64	CS ÚRS 2019 01
	W		1257,791*4		5 031,164			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27

Objekt:

IO 01.2 - Hřiště pro volejbal a basketbal

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 15.3.2019

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ:

62024447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 336 202,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 336 202,21	21,00%	280 602,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 616 804,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27

Objekt: IO 01.2 - Hřiště pro volejbal a basketbal

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 336 202,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 115 538,35

1 - Zemní práce

11 139,97

2 - Zakládání

32 344,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

119 100,00

5 - Komunikace pozemní

896 629,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 298,00

998 - Přesun hmot

25 027,38

PSV - Práce a dodávky PSV

220 663,86

767 - Konstrukce zámečnické

134 163,86

SPORT - Sportovní vybavení

86 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27

Objekt: IO 01.2 - Hřiště pro volejbal a basketbal

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 336 202,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 115 538,35

D 1

Zemní práce

11 139,97

12	K	c	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,136	750,00	5 352,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Kotvení patky pro basketbalové konstrukce" 2*1,2*1,2*1,2		3,456			
	vv		"Patky pro sloupky oplocení" 23*0,4*0,4*1,0		3,680			
	vv		Součet		7,136			
13	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,136	25,00	178,40	CS ÚRS 2019 01
	vv				7,136			
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Obrubníky" 100,0*0,2*0,1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				2,0			
42	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	9,136	90,00	822,24	CS ÚRS 2019 01
	vv				7,136+2,0			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,136	60,00	548,16	CS ÚRS 2019 01
	vv				9,136			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,136	15,00	137,04	CS ÚRS 2019 01
	vv				9,136			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	15,531	230,00	3 572,13	CS ÚRS 2019 01
	vv		9,136*1,7 "bez poplatku za skládkovné - zakázka pro město Mohelnice"		15,531			

D 2

Zakládání

32 344,00

14	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	7,136	2 500,00	17 840,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				3,456+3,680			
	vv				7,136			
24	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,518	28 000,00	14 504,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Kotvení patky pro basketbalové konstrukce - výztuž 150 kg/m3" 3,456*0,15		0,518			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

119 100,00

30	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	23,000	450,00	10 350,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Osazení ocelových plotových sloupků do betonu" 23,0		23,000			
28	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Montáž dvoukřídlé brány 2,2 x 2,85 m, pozink, klíka/klíka, zámek+vložka" 1		1,000			
29	M	553423 R001	brána kovová dvoukřídlá - dodávka	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	vv		"Brána dvoukřídlá 2,2x2,85 m, pozink, manuální, klíka/klíka, zámek+vložka" 1		1,000			
36	K	348401 R002	D+M Plotová výplň - PP síť 3 mm, oko 45x45 mm	m2	145,000	150,00	21 750,00	
	vv				145,0			
37	K	348501 R003	D+M Plotová výplň - dřevěný mantinel, fošny 40 mm vodorovně, sražené hrany, s povrchovou úpravou, vztlužení středovým pásem proti prolomení	m2	75,000	900,00	67 500,00	
	vv				75,0			

D 5

Komunikace pozemní

896 629,00

25	K	56 R001	D+M Sportovní povrch víceúčelový modulový venkovní polypropylenový s dvouúrovňovým mřížkovým rastrem o formátu modulu 305x305 mm a min. tl. 15,5 mm	m2	576,000	970,00	558 720,00	
	vv				576,0			
26	K	56 R003	D+M Lajny střihané	m	245,000	65,00	15 925,00	
	vv				245,0			
15	K	564760111 R001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	576,000	140,00	80 640,00	
	vv		"frakce 0-32 mm" 576,0		576,000			
19	K	564801 R002	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	576,000	50,00	28 800,00	
	vv		"frakce 0-4 mm" 576,0		576,000			
22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl do 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	576,000	180,00	103 680,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				576,0			
23	M	59245001	dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní	m2	604,800	180,00	108 864,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		576,0*1,05		604,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 298,00	
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	200,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Obrubníky 80x250x1000 mm" 80,0		80,000			
	WV		"Obrubníky 80x250x500 mm" 20,0		20,000			
	WV		Součet		100,000			
17	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	84,000	110,00	9 240,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		80,0*1,05		84,000			
18	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	21,000	98,00	2 058,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		20,0*1,05		21,000			
	D	998	Přesun hmot				25 027,38	
9	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	417,123	10,00	4 171,23	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Beton, výztuž" 18,056		18,056			
	WV		"ŠD " 274,193		274,193			
	WV		"Obrubníky" 17,738		17,738			
	WV		"Svislé konstrukce" 4,176		4,176			
	WV		"ZD" 102,96		102,960			
	WV		Součet		417,123			
10	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	417,123	10,00	4 171,23	CS ÚRS 2019 01
	WV		417,123		417,123			
11	K	998222199	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	1 668,492	10,00	16 684,92	CS ÚRS 2019 01
	WV		417,123*4		1 668,492			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				220 663,86	
	D	767	Konstrukce zámečnické				134 163,86	
34	K	767995 R001	Dodávka, výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg vč. zinkování	kg	922,599	140,00	129 163,86	
	WV		"Oplocení - sloupky a obvodové výztuhy - ocelové trubky, zinkované"					
	WV		"Sloupky - TR 76/3,2" 3,90*18*5,75		403,650			
	WV		"Sloupky - TR 76/3,2" 4,90*5*5,75		140,875			
	WV		"Obvodové výztuhy - TR 32/3,0" 3,0*23*2,146		148,074			
	WV		"Kotvení desky pro mantinely a další spojovací prvky" 23*10,0		230,000			
	WV		Součet		922,599			
33	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	SPORT	Sportovní vybavení				86 500,00	
38	K	SP R001	Basketbalová příhradová konstrukce sklopná s vyložením 3,5 m, basket deska 1800x1050 mm, koš a síťka - vč. osazení	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	
	WV		2		2,000			
39	K	SP R002	Souprava hliníkových sloupků pro volejbal a nohejbal (2 ks) - exteriér, sloupky pr. 83 mm kotvené do zemního pouzdra, integrované skryté napínací zařízení atd. dle PD	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
	WV		1		1,000			
40	K	SP R003	Volejbalová síť s lankem a anténkami, nohejbalová síť	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	WV		1		1,000			
41	K	SP R004	Venkovní protiúrazová pěnová ochrana volejbalových sloupků, jádro z PE pěnového materiálu, potah ze svařované fólie, délka min. 2,0 m, tl. 40 mm	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vč. úpravy
ulice 27
Objekt:

IO 01.3 - Víceúčelové hřiště

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	15.3.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Město Mohelnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	62024447
	ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		4 393 382,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 393 382,35	21,00%	922 610,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 315 992,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, v ulici 27

Objekt: IO 01.3 - Víceúčelové hřiště

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADUNIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 393 382,35

HSV - Práce a dodávky HSV

3 943 994,19

1 - Zemní práce 16 689,27

2 - Zakládání 43 754,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 313 250,00

5 - Komunikace pozemní 3 418 991,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 172,80

998 - Přesun hmot 91 137,12

PSV - Práce a dodávky PSV

449 388,16

767 - Konstrukce zámečnické 278 888,16

SPORT - Sportovní vybavení 170 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27**

Objekt: **IO 01.3 - Víceúčelové hřiště**

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: **ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové**

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 393 382,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 943 994,19

D 1

Zemní práce

16 689,27

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,864	750,00	8 898,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Kotevní patky pro basketbalové konstrukce" 4*0,9*0,9*1,0		3,240			
	vv		"Patky pro sloupky oplocení" 44*0,4*0,4*1,0+22*0,3*0,3*0,8		8,624			
	vv		Součet		11,864			
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,864	15,00	177,96	CS ÚRS 2019 01
	vv				11,864			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,840	250,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Obrubníky" 192,0*0,2*0,1		3,840			
	vv		Součet		3,840			
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,840	15,00	57,60	CS ÚRS 2019 01
	vv				3,840			
38	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	15,704	90,00	1 413,36	CS ÚRS 2019 01
	vv				11,864+3,84			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,704	60,00	942,24	CS ÚRS 2019 01
	vv				15,704			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,704	15,00	235,56	CS ÚRS 2019 01
	vv				15,704			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	26,697	150,00	4 004,55	CS ÚRS 2019 01
	vv		15,704*1,7 "bez poplatku za skládkovné - zakázka pro město Mohelnice"		26,697			

D 2

Zakládání

43 754,00

10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	11,864	2 500,00	29 660,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				3,24+8,624			
	vv				11,864			
11	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,486	29 000,00	14 094,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Kotevní patky pro basketbalové konstrukce - výztuž 150 kg/m3" 3,24*0,15		0,486			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

313 250,00

12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	66,000	450,00	29 700,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Osazení ocelových plotových sloupků do betonu" 28+16+22		66,000			
35	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Branka dvoukřídlá 1,1x2,85 m, pozink, manuální, klika/klika, zámek+vložka" 4		4,000			
14	M	553423 R001	brána kovová dvoukřídlá - dodávka	kus	4,000	12 500,00	50 000,00	
	vv		"Brána dvoukřídlá 1,1x2,85 m, pozink, manuální, klika/klika, zámek+vložka" 4		4,000			
15	K	348401 R002	D+M Plotová výplň - PP síť 3 mm, oko 45x45 mm	m2	245,000	150,00	36 750,00	
	vv				245			
16	K	348501 R003	D+M Plotová výplň - dřevěný mantinel, fošny 40 mm vodorovně, sražené hrany, s povrchovou úpravou, vyztužení středovým pásem proti prolomení	m2	212,000	900,00	190 800,00	
	vv				212,0			

D 5

Komunikace pozemní

3 418 991,00

17	K	56 R001	D+M Sportovní povrch víceúčelový modulový venkovní polypropylenový s dvouúrovňovým mřížkovým rastrem o formátu modulu 305x305 mm a min. tl. 15,5 mm, nájezdové a rohové hrany	m2	2 204,000	970,00	2 137 880,00	
	vv				2204,0			
	vv				2 204,000			
18	K	56 R003	D+M Lajny stříkané	m	755,000	65,00	49 075,00	
	vv				755,0			
	vv				755,000			
19	K	564760111 R001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	2 204,000	140,00	308 560,00	
	vv		"frakce 0-32 mm" 2204,0		2 204,000			
20	K	564801 R002	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	2 204,000	50,00	110 200,00	
	vv		"frakce 0-4 mm" 2204,0		2 204,000			
	vv				2 204,000			
21	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl do 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 204,000	180,00	396 720,00	CS ÚRS 2019 01
	vv				2204,0			
	vv				2 204,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	59245001	dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přirodní	m2	2 314,200	180,00	416 556,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2204,0*1,05		2 314,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 172,80	
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	192,000	200,00	38 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Obrubníky 80x250x1000 mm" 160,0		160,000			
	VV		"Obrubníky 80x250x500 mm" 32,0		32,000			
	VV		Součet		192,000			
24	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	168,000	110,00	18 480,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		160,0*1,05		168,000			
25	M	59217036	obrubník betonový parkový přirodní 500x80x250mm	m	33,600	98,00	3 292,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		32,0*1,05		33,600			
	D	998	Přesun hmot				91 137,12	
26	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 518,952	10,00	15 189,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Beton, výztuž" 29,621		29,621			
	VV		"ŠD " 1049,170		1 049,170			
	VV		"Obrubníky" 34,037		34,037			
	VV		"Svislé konstrukce" 12,159		12,159			
	VV		"ZD" 185,687+208,278		393,965			
	VV		Součet		1 518,952			
27	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 518,952	10,00	15 189,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		1518,952		1 518,952			
28	K	998222199	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	6 075,808	10,00	60 758,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		1518,952*4		6 075,808			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				449 388,16	
	D	767	Konstrukce zámečnické				278 888,16	
29	K	767995 R001	Dodávka, výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg vč. zinkování	kg	1 956,344	140,00	273 888,16	
	VV		"Oplocení - sloupky a obvodové výztuhy - ocelové trubky, zinkované"					
	VV		"Sloupky - TR 76/3,2" 3,90*28*5,75		627,900			
	VV		"Sloupky - TR 76/3,2" 4,90*16*5,75		450,800			
	VV		"Sloupky - TR 76/3,2" 2,0*22*5,75		253,000			
	VV		"Obvodové výztuhy - TR 32/3,0" 3,0*36*2,146		244,644			
	VV		"Kotevní desky pro mantinely a další spojovací prvky" 38*10,0		380,000			
	VV		Součet		1 956,344			
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	SPORT	Sportovní vybavení				170 500,00	
31	K	SP R001	Konstrukce pro streetbal 1,65 m, basket deska, koš a sítka - vč. osazení	ks	4,000	15 000,00	60 000,00	
	VV		4		4,000			
32	K	SP R002	Souprava hliníkových sloupků pro volejbal a nohejbal (2 ks) - exteriér, sloupky pr. 83 mm kotvené do zemního pouzdra, integrované skryté napínací zařízení atd. dle PD	kpl	3,000	12 500,00	37 500,00	
	VV		3		3,000			
33	K	SP R003	Volejbalová síť s lankem a anténkami, nohejbalová síť	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	
	VV		3		3,000			
34	K	SP R004	Venkovní protiúrazová pěnová ochrana volejbalových sloupků, jádro z PE pěnového materiálu, potah ze svařované fólie. délka min. 2.0 m. tl. 40 mm	kpl	3,000	2 500,00	7 500,00	
	VV		3		3,000			
36	K	SP R005	Malá kopaná - branka 3 x 2 m	ks	2,000	13 500,00	27 000,00	
	VV		2		2,000			
37	K	SP R006	Kopaná - branka 5 x 2 m	ks	2,000	17 000,00	34 000,00	
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní
ulice 27
Objekt:

IO 01.4 - Doplnkové plochy

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ: 62024447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 003 794,18
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 003 794,18	21,00%	210 796,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 214 590,96
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, v ulici
ulice 27

Objekt: IO 01.4 - Doplnkové plochy

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADONIS
Projektant: PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 003 794,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 003 794,18

5 - Komunikace pozemní

951 600,00

998 - Přesun hmot

52 194,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, v ulici 27

Objekt: IO 01.4 - Doplnkové plochy

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 003 794,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 003 794,18

D 5

Komunikace pozemní

951 600,00

8	K	56 R001	D+M Umělý trávník 18 mm, zásyp křem. pískem	m2	1 560,000	390,00	608 400,00	
	vv		1560,0		1 560,000			
3	K	564801 R002	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	1 560,000	50,00	78 000,00	
	vv		"frakce 0-4 mm" 1560,0		1 560,000			
10	K	564871111 R003	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 560,000	170,00	265 200,00	
	vv		"frakce 0-32" 1560,0		1 560,000			

D 998

Přesun hmot

52 194,18

9	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	869,903	10,00	8 699,03	CS ÚRS 2019 01
	vv		"ŠD" 124,847+737,256		862,103			
	vv		"Umělý trávník" 1560,0*5,0/1000		7,800			
	vv		Součet		869,903			
11	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	869,903	10,00	8 699,03	CS ÚRS 2019 01
	vv		869,903		869,903			
12	K	998222199	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	3 479,612	10,00	34 796,12	CS ÚRS 2019 01
	vv		869,903*4		3 479,612			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27
Objekt:

IO 01.5 - Komunikační plochy - chodníky

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ: 62024447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	489 791,69
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	489 791,69	21,00%	102 856,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	592 647,94
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní
ulice 27

Objekt: IO 01.5 - Komunikační plochy - chodníky

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADONIS
Projektant: PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

489 791,69

HSV - Práce a dodávky HSV

489 791,69

1 - Zemní práce

99 619,33

5 - Komunikace pozemní

289 835,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 172,50

998 - Přesun hmot

13 164,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27**

Objekt: **IO 01.5 - Komunikační plochy - chodníky**

Místo: **Mohelnice**

Datum: **15.3.2019**

Zadavatel: **Město Mohelnice**

Projektant: **ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králová**

Uchazeč: **Vyplň údaj**

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

489 791,69

D HSV Práce a dodávky HSV

489 791,69

D 1 Zemní práce 99 619,33

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	168,000	70,00	11 760,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Nové chodníky" 480,0*0,35		168,000			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	168,000	15,00	2 520,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		168,0		168,000			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,128	250,00	5 282,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Nové obrubníky" 295,5*(0,40*0,15 + 0,23*0,05)		21,128			
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,128	15,00	316,92	CS ÚRS 2019 01
	vv		21,128		21,128			
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	180,263	70,00	12 618,41	CS ÚRS 2019 01
	vv		168,0+21,128-8,865		180,263			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	180,263	50,00	9 013,15	CS ÚRS 2019 01
	vv		180,263		180,263			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	180,263	15,00	2 703,95	CS ÚRS 2019 01
	vv		180,263		180,263			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	306,447	150,00	45 967,05	CS ÚRS 2019 01
	vv		180,263*1,7 "bez poplatku za skládkovné - zakázka pro město Mohelnice"		306,447			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,865	90,00	797,85	CS ÚRS 2019 01
	vv		295,5*0,4*0,15/2		8,865			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	480,000	18,00	8 640,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"zhutnění dle požadavku PD a ČSN" 480,0		480,000			

D 5 Komunikace pozemní 289 835,20

20	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	480,000	55,00	26 400,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		480,0		480,000			
21	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	11,894	800,00	9 515,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		"pojivo 4% - 70,8 kg/m3" 480,0*0,35*70,8/1000		11,894			
12	K	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	480,000	160,00	76 800,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Nové chodníky" 480,0		480,000			
13	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	480,000	180,00	86 400,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Nové chodníky" 480,0		480,000			
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	504,000	180,00	90 720,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		480,0*1,05		504,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 172,50

15	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stoletého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	295,500	190,00	56 145,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Nové chodníky - všechny obruby vyjma návaznosti na atletický ovál"					
	vv		29,0+25,0+38,5+25,0+21,0+16,5+20,0+16,5+21,0+12,5+37,0+32,0+1,5		295,500			
16	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	310,275	100,00	31 027,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		295,5*1,05		310,275			

D 998 Přesun hmot 13 164,66

17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	376,133	15,00	5 642,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"ŠD" 217,440		217,440			
	vv		"ZD" 40,440+66,024		106,464			
	vv		"Obrubníky" 38,267+13,962		52,229			
	vv		Součet		376,133			
18	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	376,133	20,00	7 522,66	CS ÚRS 2019 01
	vv		376,133		376,133			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní
ulice 27
Objekt:

IO 02 - Odvodnění zpevněných ploch a zasakování dešťových vod

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ: 62024447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	487 408,06
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	487 408,06	21,00%	102 355,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	589 763,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vč. úpravy
ulice 27

Objekt: IO 02 - Odvodnění zpevněných ploch a zasakování dešťových vod

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADONIS
Projektant: PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

487 408,06

HSV - Práce a dodávky HSV

487 408,06

1 - Zemní práce

347 972,57

2 - Zakládání

27 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 588,70

8 - Trubní vedení

89 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 499,80

998 - Přesun hmot

11 346,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Obnova a rekonstrukce veřejných sportovních ploch v areálu ZS Mohelnice, vodní nádrž 27**

Objekt: **IO 02 - Odvodnění zpevněných ploch a zasakování dešťových vod**

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

487 408,06

D HSV Práce a dodávky HSV

487 408,06

D 1 Zemní práce 347 972,57

1	K	12101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,111	60,00	366,66	CS ÚRS 2019 01
	vv		"vsakovací šachty" 6,58*3,58*0,2		4,711			
	vv		"nad potrubím k vsak. šachtám" 7,00*1,00*0,2		1,400			
	vv		Součet		6,111			
2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,535	100,00	5 653,50	CS ÚRS 2019 01
	vv		"vsakovací šachty" 6,58*3,58*2,40		56,535			
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	220,220	150,00	33 033,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"rýhy pro drenážní potrubí" (69,00+69,00+42,00)*1,40*0,8		201,600			
	vv		"potrubí do vsak. šachet" ((1,26+1,40)/2)*1,00*14,00		18,620			
	vv		Součet		220,220			
4	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	541,240	10,00	5 412,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		"rýhy pro drenážní potrubí" (69,00+69,00+42,00)*1,40*2		504,000			
	vv		"potrubí do vsak. šachet" ((1,26+1,40)/2)*2*14,00		37,240			
	vv		Součet		541,240			
5	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	541,240	10,00	5 412,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		541,240		541,240			
6	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	48,768	150,00	7 315,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		"vsakovací šachty - dlouhé strany" 6,58*2,40*2		31,584			
	vv		"vsakovací šachty - krátké strany" 3,58*2,40*2		17,184			
	vv		Součet		48,768			
7	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	48,768	50,00	2 438,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		48,768		48,768			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	276,755	35,00	9 686,43	CS ÚRS 2019 01
	vv		"hloubení rýh" 220,220		220,220			
	vv		"hloubení jam" 56,535		56,535			
	vv		Součet		276,755			
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,111	100,00	611,10	CS ÚRS 2019 01
	vv		"přemístění ornice" 6,111		6,111			
36	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	231,505	70,00	16 205,35	CS ÚRS 2019 01
	vv		276,755		276,755			
	vv		"podsyp vsak. šachet" -35,05		-35,050			
	vv		"obsyp potrubí - lože" -10,20		-10,200			
	vv		Součet		231,505			
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	231,505	50,00	11 575,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		231,505		231,505			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	231,505	15,00	3 472,58	CS ÚRS 2019 01
	vv		231,505		231,505			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	393,559	150,00	59 033,85	CS ÚRS 2019 01
	vv		231,505*1,7 "bez poplatku za skládkovné - zakázka pro město Mohelnice"		393,559			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	201,125	50,00	10 056,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		276,755		276,755			
	vv		"drenážní potrubí+obsyp" -45,00		-45,000			
	vv		"potrubí k vsak. šachtám" -0,47		-0,470			
	vv		"lože potrubí k vsak. šachtám" -1,50		-1,500			
	vv		"obsyp potrubí k vsak. šachtám" -7,05		-7,050			
	vv		"vsak. šachty" -14,18		-14,180			
	vv		"podsyp vsak. šachet" -7,20		-7,200			
	vv		"4x šachta D315" -0,23		-0,230			
	vv		Součet		201,125			
15	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	297,540	450,00	133 893,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"rýhy pro drenážní potrubí" 180,00*1,40*0,80		201,600			
	vv		"drenážní potrubí+obsyp" -45,00		-45,000			
	vv		Mezisoučet		156,600			
	vv		"převod na tuny" 156,6*1,9		297,540			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	39,348	200,00	7 869,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		"obsyp drenážního potrubí" ((0,50*0,50)-(0,10*0,10*3,14))*180,00		39,348			
17	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	74,761	450,00	33 642,45	CS ÚRS 2019 01
	vv		"převod na tuny" 39,348*1,9		74,761			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	30,556	60,00	1 833,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vsakovací šachty" 6,58*3,58		23,556			
	VV		"nad potrubím k vsak.šachtám" 7,00*1,00		7,000			
	VV		Součet		30,556			
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,556	15,00	458,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		30,556		30,556			
20	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	0,023	150,00	3,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		30,556*0,05		1,528			
	VV		1,528*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,023			
	D	2	Zakládání				27 000,00	
21	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	180,000	150,00	27 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		180,00		180,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 588,70	
22	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	7,198	650,00	4 678,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podsyp vsak.šachet" 5,58*2,58*0,50		7,198			
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,400	650,00	910,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"lože potrubí k vsak.šachtám" 14,00*0,10		1,400			
	D	8	Trubní vedení				89 000,00	
24	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		14,00		14,000			
25	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,0		2,000			
26	M	pc1	betonová skruž DN 2000, výška 1000 mm, tl. stěny 90 mm - 2000/1000/90 OS	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	VV		2,0		2,000			
27	M	pc2	betonová skruž DN 2000, výška 500 mm, tl. stěny 90 mm - 2000/500/90 OS	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	VV		2,0		2,000			
28	M	pc3	deska zákrytová pro DN 2000 - 2000-2160/250/D400	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
	VV		2,0		2,000			
29	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,0		2,000			
30	M	pc8	poklop litinový pro třídu zatížení D400	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
31	K	pc4	D+M Proplachovací kontrolní a sběrná šachta pro odbornou drenáž D315 vč. šachty, prodlužovacího nástavce, násuvné spojky, poklopu (PP) a zásepky	kus	4,000	9 500,00	38 000,00	
	VV		4,0		4,000			
32	K	pc5	Zkoušky vodotěsnosti stok vzduchem do DN 300	úsek	1,000	500,00	500,00	
	VV		1,0		1,000			
35	K	pc6	Vývrtání otvoru do šachtové skruže vč. osazení a utěsnění potrubí	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
	VV		3,0		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 499,80	
33	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	129,996	50,00	6 499,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obalení drenáže + 15% na přesahy" (180,00*(2*3,14*0,10))*1,15		129,996			
	D	998	Přesun hmot				11 346,99	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	378,233	30,00	11 346,99	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vč. vnitřní
ulice 27
Objekt:

VRN - VRN

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.3.2019

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ: 62024447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	40 500,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 500,00	21,00%	8 505,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	49 005,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27

Objekt: VRN - VRN

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADVINIS
Projektant: PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN6 - Územní vlivy

2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ Mohelnice, vodní ulice 27

Objekt: VRN - VRN

Místo: Mohelnice

Datum: 15.3.2019

Zadavatel: Město Mohelnice

ADUNIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec
Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				40 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 000,00	
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zkoušky hutnění" 10,0		10,000			
D	VRN6		Územní vlivy				2 000,00	
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				2 000,00	
8	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vytyčení IS, jednání se správci" 1		1,000			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				2 000,00	
7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"příplatek" 1		1,000			