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  Smlouva o dílo 
  na zhotovení projektové dokumentace a vykonání činností uzavřená v souladu s ustanove-

ním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších před-

pisů 

 
 číslo smlouvy objednatele 2025-023/SMRM 

 číslo smlouvy zhotovitele SOD_2025_01_099 

 

 článek I Smluvní strany 
 
 1.1 Objednatel 
 
 název a sídlo Město Benátky nad Jizerou   
  Zámek 49  
  294 71 Benátky nad Jizerou 
  
 Zastoupený PhDr. Karlem Bendlem, starostou města 
  
 bankovní spojení ČS a.s., Mladá Boleslav  
 číslo účtu 0483202319/0800 
 IČO 00237442 
 DIČ CZ00237442 
   
  dále jen objednatel 
 
 
 1.2 Zhotovitel 
 
 název a sídlo SIAL architekti a inženýři spol. s r. o., Liberec 
  U Besedy 414/8 
     460 07 Liberec 3 
   
 zastoupený jednateli Ing. Zdeňkem Dřevěným 
  Ing. Jiří Tauš   
 
 zastoupený ve věcech   

 technických doc. Ing. arch. Jiří Buček 
 
 bankovní spojení ČSOB Liberec 
 číslo účtu 5452313/0300 
 IČO 1838481 
 DIČ CZ18381481 
 registrace firmy Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem 
  oddíl C, vložka 554. 
  dále jen zhotovitel 
 
  uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému provedení díla a objedna-

tel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení. 
 
 1.3 Poradci a specialisté zhotovitele a objednatele 
 1.3.1 Zhotovitel má právo zjednat si poradce a specialisty na provedení speciálních výkonů. Zho-

tovitel určí formu, rozsah a ostatní náležitosti smluvního závazku o spolupráci s uvedenými 
poradci a specialisty. 

 1.3.2 Pokud jsou poradci a specialisté najati přímo objednatelem, zhotovitel bude koordinovat 
jejich činnost a včleňovat jejich služby do celku plnění zakázky. Poradci a specialisté budou 
odpovědni objednateli a zodpovědnost zhotovitele objednateli s ohledem na tyto poradce a 
specialisty bude omezena na koordinaci a včleňování jejich služeb do celku plnění zakázky. 

 1.3.3 Pokud objednatel sám určí, že jím označení speciální dodavatelé zhotoví část projektu, pak 
bude zhotovitel zodpovědný výlučně za včlenění těchto dílčích návrhů do celku projektu. Za 
provádění služeb a výsledky činnosti těchto speciálních dodavatelů ponese odpovědnost 
objednatel.  

 1.3.4 Pokud není stanoveno v této smlouvě výslovně jinak, budou všichni poradci a specialisté 
informovat objednatele prostřednictvím zhotovitele. 

 
 článek II Předmět plnění  
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  Předmětem plnění je vypracování DPS na akci: 

  „ZUŠ - rekonstrukce podkroví“ 
  
 2.1 Předmět plnění 
 2.1.1 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 2.1.2 Soupis prací a dodávek (SPD) 
 2.1.3 Interiér vestavěný a volný (INT) 
   
 
 2.2 Formální náležitosti plnění  
 2.2.1 Dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objedna-

tele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 
 2.2.2 Zhotovitel vypracuje dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných a jiných předpi-

sů pro výstavbu. 
 2.2.3 Zhotovitel předá objednateli na základě jeho vyžádání dílčí pracovní a předběžné výsledky 

pro vnitřní potřebu objednatele. 
  
 článek III Doba plnění 
 
 3.1 Termín plnění je 20. 04. 2025.  
  
 3.2 Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele sjednaného 

dále. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení, není zhotovitel v prodle-
ní se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy ve smluvně zajištěném termínu. 

 
 3.3 Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním předmětu 

díla objednateli. 
  
 
 článek IV Cena díla 
 
 4.1 Cena díla, 
 4.1.1 Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní. 
 4.1.2 V ceně díla za předmět plnění jsou zahrnuta 3 tištěná vyhotovení projektu + 1 digitálně. 

Případná další bude zhotovitel fakturovat za zvláštní úhradu. 
 
 4.2 Dohodnutá cena díla:    
 4.2.1 Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  850.000,- Kč 
 4.2.2 Soupis prací a dodávek (SPD)   120.000,- Kč 
 4.2.3 Interiér vestavěný a volný (INT)   130.000,- Kč 
  
 
  Cena celkem   1,100.000,- Kč 
  DPH 21%   231.000,- Kč 
  Cena celkem s DPH   1,331.000,- Kč 
 
 4.3 Zúčtovatelné (vedlejší) náklady  
  Zúčtovatelnými náklady se pro účely této smlouvy rozumí skutečné výdaje zhotovitele, jeho 

zaměstnanců a specialistů, které souvisejí s poskytování výkonů. Zahrnují zejména mimo ji-
né: 

 a náklady na rozmnožovací práce nad rámec třech vyhotovení zahrnutých do ceny 
 b náklady za poplatky související s vydáním vyjádření, povolení nebo schvalování orgány ve-

řejné správy  
 c náklady na pojištění vyžádané objednatelem nad rámec pojištění zhotovitele (viz bod 9.1) a 

pojištění jeho specialistů 
 d náklady na speciální grafické práce, modely, fotodokumentaci, 
  Zúčtovatelné náklady budou vzájemně odsouhlasené a účtovat je bude zhotovitel v měsíč-

ních fakturách, jak budou nabíhat. 
            
 článek V Podklady a spoluúčast objednatele na plnění smlouvy 
 
 5.1 Objednatel předá zhotoviteli podklady a zajistí činnosti: 
 5.1.1 Podkladem je dokumentace pro stavební povolení zpracovaná zhotovitelem a vydané sta-

vební povolení. 
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 5.2 Další potřebné podklady nutné pro přípravu dokumentace v případě potřeby předá Zhoto-
viteli Objednatel.  

 
 článek VI Fakturace a platební podmínky 
 
 6.1 Objednatel bude platit cenu díla a případné zúčtovatelné náklady zhotoviteli na základě 

řádně vystavené faktury, která jako daňový a účetní doklad bude obsahovat zákonem pře-
depsané údaje. 

 
 6.2 Fakturace bude prováděna po odeslání a odsouhlasení jednotlivých částí dokumentace 

objednatelem dle termínů plnění této smlouvy. Odsouhlasení proběhne do 5 dnů po pře-
dání příslušné části dokumentace. 

  
 6.3 Faktury jsou splatné převodním příkazem do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury. Pro 

případ prodlení objednatele se zaplacením faktury, dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý den prodlení. Za den rozhodný pro splatnost je 
považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 
 
 článek VII Smluvní sankce a pokuty, zastavení prací 
 
 7.1 V případě prodlení na straně zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny 

jednotlivých etap předmětu plnění za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 15 % z 
ceny předmětu plnění. Objednatel však nebude z honoráře zhotoviteli odečítat nad rámec 
ustanovení této smlouvy žádné jiné srážky za pokuty, škody nebo jiné ztráty, s výjimkou 
těch, za které je zhotovitel odpovědný. 

 
 7.2 V případě, že dojde k přerušení prací nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, 

strany sjednávají oprávnění zhotovitele práce, rozpracované ke dni přerušení resp. odstou-
pení od smlouvy, fakturovat objednateli a to ve výši podílu z ceny díla dohodnutého rozsahu 
vykonaných prací, k datu odstoupení (přerušení smlouvy), k jejímu celkovému rozsahu a 
celkové dohodnuté ceně díla. 

 
 
 článek VIII Odpovědnost za vady 
 
 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že zpracovaná projektová dokumentace bude mít vlastnosti vy-

mezené touto smlouvou, bude splňovat požadavky platných právních předpisů a platných 
článků technických norem ČSN. 

 
 8.2 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit 

písemně a bezodkladně po zjištění vady. 
 
 8.3 Pro případ vady projektu strany sjednávají právo objednatele požadovat a povinnost zhoto-

vitele provést bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady projektu od-
stranit bez zbytečného odkladu od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. 

 
 8.4 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou 

vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím 
sjednaných služeb. Zhotovitelova zodpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena 
výlučně na přímé škody vzniklé ze služeb objednateli, které jsou zakotveny v této smlouvě, a 
zhotovitel neponese žádnou zodpovědnost za dodatečné ztráty, zranění nebo škody vyvola-
né objednatelem, včetně ztráty zisku, trhu a podobně. 

 
 8.5 Plnění zhotovitele není vadné a zhotovitel nemá odpovědnost za případně vzniklou škodu, 

jestliže veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující technické podmínky a 
podmínky pro objemové řešení stavebních objektů, jejichž technické řešení prokazatelně 
znemožňuje dosažení požadavků objednatele.  

 
 8.6 Zhotovitel není zodpovědný 
 a za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu objednate-

lem 
 b za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto ne-
vhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval. 
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 c za škody, náklady nebo jakékoli jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo vyrábě-
ného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují 
pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na kterou se zhoto-
vitel odvolal během přípravy dokumentace díla 

 d za škody způsobené vyšší moci, kterým nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného 
úsilí, které by objednatel mohl oprávněně požadovat 

 e za prodlení, nečinnost, opominutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy. 
 
 
 článek IX Zvláštní ujednání 
  
 9.1 Zhotovitel uvedený v čl. I. této smlouvy je zastoupen autorizovanou fyzickou osobou, která 

je oprávněna vykonávat vybrané a odborné činnosti v oboru projektování ve výstavbě a je 
oprávněna užívat chráněné označení "autorizovaný architekt“ a "autorizovaný inženýr". Dá-
le má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody do výše 30,000.000,- Kč. Zhotovitel je drži-
telem certifikátem kvality ČSN EN ISO 9001. 

 
 9.2 Objednatel se zavazuje jednat o změně závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy 

změní výchozí podklady rozhodující pro její uzavření nebo kdy vzniknou nové požadavky ob-
jednatele.  

 
 9.3 Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými meziná-

rodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu. Zhotovitel souhlasí s převedením majetkových autorských práv na objedna-
tele.  

  
 9.4 Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při uve-

řejnění právo uvést svoje jméno.  
 
 9.5 Objednatel je oprávněn použít předmět této smlouvy výlučně pouze pro účely vyplývající z 

této smlouvy. Jiné jeho použití, zejména případné přenechání k využití třetím osobám, je 
podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel toto ujednání poruší, má 
zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití 
měl, a pokud vznikne zhotoviteli takovýmto jednáním škoda, má zhotovitel též právo na její 
náhradu. 

 
 9.6 Výchozí podklady a originály zůstávají v archivu zhotovitele. Po dokončení stavby bude 

dokumentace v digitální podobě (DWF, Excel, Word) předána objednateli. 
 
 9.7 Z důvodů zamezení možnosti zneužití dokumentace a z důvodů bezpečnosti provádění 

stavby a odpovědnosti zhotovitele jako autorizované osoby není dovoleno předávat doku-
mentaci ve zdrojové podobě. Dokumentace v elektronické podobě bude předána pouze ve 
formě pro elektronické prohlížení a archivaci, neumožňující úpravu kopií. 

 
 9.8    V ceně projektu nejsou zahrnuty práce na projektové dokumentaci, kterou zabezpečuje 

dodavatel stavby v rámci své výrobní přípravy. Např. projekt organizace výstavby, dokumen-
taci objektů zařízení staveniště, které vyžadují stavební povolení, projekty jeřábových drah, 
projekty zabezpečení stavební jámy, projekty speciálního podchycení sousedních objektů, 
konstrukční, dílenské výkresy výztuže, výkresy výztuže železobetonových prefabrikátů, vý-
kresy pomocných konstrukcí, výkresy a specifikace prvků spojovacího materiálu, svarů a 
styků prefabrikátů.  

  
 
 článek X Závěrečná ujednání 
 
 10.1 Tato nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti vložením do Registru 

smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona 
č.340/2015 Sb. O registru smluv a je si vědom toho, že tato smlouva, podléhá režimu po-
vinného zveřejňování dle tohoto zákona. Zveřejnění smlouvy bude zajišťovat Objednatel.  

 
 10.2 Smlouvu je možno měnit a doplňovat písemnými dodatky, stvrzenými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 
 

 10.3 Smluvní vztahy zvláště touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Ob-

čanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). 
  Technické problémy se řídí příslušnými platnými ČSN a další obecně závaznou legislativou. 
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 10.4 Veškeré spory a nesrovnalosti mezi stranami této smlouvy, které vyplývají nebo se vztahují 

k této smlouvě nebo jejímu porušení se budou nejdříve řešit na přátelském a vstřícném 
jednání mezi statutárními zástupci smluvních stran.  

  Pokud se nepodaří tímto způsobem vyřešit spory do třiceti (30) dnů, strany souhlasí s tím, 
že mezi nimi vzniklé nevyřešené spory z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v 
souvislosti s ní budou rozhodovány v řízení u místně příslušného obecného soudu v České 
republice. 

 
 10.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno vyhotovení 

smlouvy. Tato smlouva může být vyhotovena i elektronicky s připojením kvalifikovaných 
elektronických podpisů smluvních stran.  

 
 10.6 Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 7/1R/2025 dne 10. 1.2025. Za 

správnost smlouvy odpovídá Petra Hofmanová. 
 
 10.7 Správce rozpočtu města Benátky nad Jizerou souhlasí s uzavřením této smlouvy. 
 
 10.6 Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s ní a na důkaz souhlasu ji podepisují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 objednatel  
 razítko, datum, podpis  

 
  
 
 
 
 
 
  
 zhotovitel  
 razítko, datum, podpis  

 
 jednatelé  
 zastupující společnost Ing. Zdeněk Dřevěný 
  Ing. Jiří Tauš  
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