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SMLOUVA O DÍLO  
 

Číslo zhotovitele: K22064 

 
„III/4465 HORKA, UL. OLOMOUCKÁ – VJEZDY K RD, CHODNÍK“ 

------------------------------------------------------------------------- 
uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

 
O b j e d n a t e l:  Obec Horka nad Moravou 
   se sídlem: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou 

   kontaktní adresa: nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou 

   Zastoupen: Mgr. Luďkem Tichým 

   IČO: 00298948 DIČ: CZ 00298948 

   Telefon: 585 378 035 e-mail: obec@horka .cz 

   Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

   Číslo účtu: 1801733399/0800 

   ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý 

   ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Luděk Tichý 

    

   
a 
 

Z h o t o v i t e l:  KARETA s.r.o. 
   se sídlem: Bruntál 

   kontaktní adresa: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

   Zápis v OR u KOS Ostrava, odd. C, vložka 8072 

   Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel 

   IČO: 62360213 DIČ: CZ62360213 

   Telefon: 606 839 987 e-mail: kareta@kareta.cz 

   Bankovní spojení: Komerční banka  

   Číslo účtu: 19-776490297/0100 

   Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

   ………………………………………………………… 

   ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

   Ing, Ladislav Moťka 

   ve věcech technických oprávněn k jednání: 

   Ing. Libor Síkora 

   stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

   Ing. Libor Síkora, č. aut. 1102899 
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1 Předmět smlouvy 
  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla s názvem: 
 
 

„III/4465 Horka, ul. Olomoucká – VJEZDY K RD, CHODNÍK“ 
 

spočívající ve výstavbě:  

(1) vjezdů z komunikace III/4465 v obci Horka nad Moravou k rodinným domům č. p. 1565/106 č. p. 
1568/36, č. p. 1568/37, a č. p. 1568/41, č.p. 1565/75, resp. vjezdů napojujících pozemky parc. č. 
1565/77, parc. č. 1566/2, parc. č. 1568/38, vše v k. ú. Horka nad Moravou na komunikaci III/4465 
nacházející se na ulic Olomoucká v obci Horka nad Moravou a  

(2) souvisejícího chodníku podél komunikace III/4465 nacházející se na ulic Olomoucká v obci 
Horka nad Moravou v rozsahu dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 1.  

 

Rozsah stavebních prací je blíže vymezen v cenové nabídce obsahující mimo jiné soupis prací, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro 
Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
 

1.3 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků a provedení souvisejících prací dle 
přiložené cenové nabídky, a to ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 
1.4 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by tuto část díla 
provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí 
objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno 
v souladu s cenovou nabídkou, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 
 

1.5 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) a odvoz a likvidace souvisejícího odpadu. 

 
 

1.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu 
prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a 
v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných 
víceprací, jejichž potřeba provedení vyplyne v průběhu realizace díla. 

 
1.7 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, norem ČSN a případných požadavků a pokynů 

objednatele. 
      

 

 
2   Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- tato smlouva; 
- situační výkres se zakreslením plánované výstavby chodníku, který je nedílnou součástí této smlouvy 

jako její příloha č. 1; 
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- cenová nabídka obsahující soupis prací, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.  
 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je 
podpisem této smlouvy potvrzena. 

 
3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen 
„celková cena díla“).      

 
3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této 

smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na 
technické specifikaci a skutečných výměrách a rozsahu prováděných prací, platná po celou dobu 
provádění díla a činí: 

 
 

 Cena celkem bez DPH 911.349,64 Kč 
 

 DPH 21 % 191.383,42 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH      1.102.733,06 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla 
(méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení 
změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v cenové 
nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, 
budou použity ceny dle ceníku ÚRS cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 
3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či zvýšit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, 
majících vliv na cenu díla, 

      

b) na základě požadavku objednatele bude uzavřen písemný dodatek na provedení prací nebo 
dodávek, které nebyly součástí soupisu prací a v době zpracování cenové nabídky o nich 
zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 
 
 

4 Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 20. 9. 2023. 
 
4.2 Staveniště je zhotoviteli předáno objednatelem v okamžiku podpisu této smlouvy. Zhotovitel práce na 

realizaci díla dle této smlouvy zahájí neprodleně, nejpozději však do 3 dnů, ode dne podpisu této 
smlouvy. 

 
4.3 Nezahájí-li zhotovitel práce v ujednané lhůtě, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení se zahájením prací.  
 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické 

podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel 
oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno 
pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých 
klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému zástupci 



Strana 4 (celkem 9) 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová 
schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. 
Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který 
potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí 
objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve 
stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy je příslušný za objednatele starosta obce  
Mgr. Luděk Tichý, (starosta@horka.cz).  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou 
č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude vyhověno, 

jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných 
kalendářních dnech v průběhu lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce, ač tyto práce probíhat 
mohly a měly, nebo bude-li zjevné, že požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty není oprávněný. 

 
4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celého 

stavebního záměru dle této smlouvy a jejích příloh. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s dokumentací a 
položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  
V případě existence vad či nedodělků nebránících plynulému a bezpečnému provozu dojde k předání a 
převzetí díla s tím, že tyto vady a nedodělky budou specifikovány v předávacím protokolu. Staveniště 
bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla.  

 
 
 
 
 
 

5 Předání a převzetí díla 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a 
převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a 
nedodělků. 
 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 
 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací, není-li 
domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 
5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením 
způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení sepsaných v zápise o předání a převzetí díla, je 
zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla objednateli. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků bezodkladně, nejpozději 

však do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, 
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 
 

6 Záruka za jakost 

6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 
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6.2 Zhotovitel současně odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Poskytnutím záruky za jakost 

nejsou dotčena zákonná práva objednatele z vadného plnění. Ustanovení odstavců 6.4 až 6.9 této 
smlouvy se uplatní jak v případě reklamace vad krytých zárukou za jakost, tak analogicky i v případě 
zákonných práv z vad. 

 
6.3 Reklamaci vad krytých zárukou lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
6.4 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem. 
 
6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo mailem 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

 
6.6 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování uplatněných vad nejpozději do 10 dnů po 

obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení 
písemné reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit vady v co nejkratším technicky možném termínu, 
nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, nebude-li v konkrétním 
případě mezi smluvními stranami sjednán jiný termín odstranění vad. 

 

7 Platební podmínky 
 

7.1 Veškeré provedené práce budou fakturovány jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem 
po provedení díla. Zhotovitel doloží k faktuře soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, 
který bude odsouhlasen objednatelem. 

 
7.2 Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do výše 90% fakturované částky. Zbývajících 10% ceny díla 

bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků. 
 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura 

musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené 
faktury objednateli. 

 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den 

prodlení se zaplacením faktury. 
 
7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisů 

provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce 
v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML ve struktuře dle da-
tového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 
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8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 
 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucele-
ných částech nese zhotovitel od okamžiku podpisu této smlouvy až do dokončení a předání díla objed-
nateli. 

 
8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin 

k nim došlo.  
 
8.3 Za nedodržení termínu provedení díla dle této smlouvy, tj. dostane-li se zhotovitel do prodlení s pro-

vedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 
8.4 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v rámci přejímacího 

řízení v zápise o předání a převzetí díla, tj. neodstraní-li tyto vady a nedodělky v termínu smluvními 
stranami sjednaném, jinak v souladu s odstavcem 5.4 této smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků a každou jednotlivou vadu 
či nedodělek. 

 
8.5 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, tj. neodstraní-li reklamo-

vané vady v souladu s odstavcem 6.6 této smlouvy v termínu smluvními stranami sjednaném, jinak ve 
lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním každé rekla-
mované vady. 

 
8.6 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba se od doby reklamace 

do doby zápisu o odstranění vad staví.  
 
8.7 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení 

vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
 
8.8 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu 

škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9 Stavební deník 
 

9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení prací až do doby protokolárního předání a 
převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.  
 

9.2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

 
9.3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a 

následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení 
informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
9.4. Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla 

dle odstavce 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými 

podmínkami na provádění prací na díle,   
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b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich 
intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně 
pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku. 
 

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 

9.6. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li 
zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli objednate-
lem účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 
9.7. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 

při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) 
a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
9.8. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kva-

litě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 
10.2. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu dlužníka.  
 

10.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a 
bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se 
také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, 
jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 
osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 
případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této 
smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu 
či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy. 
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10.4. Dodací podmínky:  
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých 

v souvislosti s prováděním díla; 
- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, 
především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 
přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 
půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 
předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a 

ČSN z nich vyplývajících; 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření 

v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele 
(náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel 
znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé 
vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů 
ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které 
způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich 
uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., škody způsobené 
živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné), 
 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,  
 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu 

díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  
 doklad o nakládání s odpady, 
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí s údaji: název díla, investor, zhotovitel, 

zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč; 
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné 

odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla; 
 

11 Závěrečná ujednání 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11.2. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 
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11.3. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného 
podpisu. 

 
11.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným 

elektronickým podpisem. 
 
11.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto 

smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
 
11.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 
 

11.7. Tato smlouva byla projednána a schválena na 9. zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou    
dne 11.9.2023. 

 
Přílohy: 
 

č. 1 – situační výkres 
č. 2 – cenová nabídka  
 
 
 
V Horce nad Moravou dne  V Bruntále dne  
za objednatele: za zhotovitele: 

 
 
______________________              ________________________ 
Obec Horka nad Moravou KARETA s.r.o. 
Mgr. Luděk Tichý Ing. Marek Němec  
starosta obce jednatel  
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