
SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Obec Město Libavá
Sídlo: Berounská 41, 783 07 Město Libavá,
IČO: 04498704,
DIČ: CZ04498704
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 94-11719811/0710,
Za kterou jedná: Bc. Oldřiška Valtošová,

Starostka obce Město Libavá.
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Bc. Oldřiška Valtošová, tel. 736 409 044,
Datová schránka: hsifeu7,
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. PUKLINA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě spisová značka C vložka 96837

Sídlo: Koželužská 945/31, Olomouc 77900
IČO: 21904952
DIČ: CZ21904952
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 2802952037/2010
Zastoupená: Jiří Grešák, jednatel
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Jiří Grešák, jednatel, 725 468 422
ve věcech technických: Jiří Grešák, jednatel, 725 468 422
E-mail: jiri.gresak@puklina.com
Datová schránka: sh6dqi
Adresa pro doručování: jiri.gresak@puklina.com

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití  svých odborných znalostí  a zkušeností  pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění,  smluvní  dokumentací,  věcmi  a  podklady,  které  předal  objednatel,  a pokyny,  které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: 
a)  si  vyjasnil  případné  nejasnosti,  zjištěné  vady,  rozpory,  opomenutí,  neúplné  popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení,  

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c)  neshledal  žádné  závady  v  rozsahu  svého  plnění,  které  by  bránily  splnění  smlouvy,  

dokončení  díla,  jeho  bezvadnému provozu nebo by  byly  v  rozporu  s  platnými  obecně 
závaznými  právními  předpisy,  technickými  předpisy,  technickými  pravidly  nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel  objednateli  odpovídá  za  veškeré  po  podpisu  smlouvy  zjištěné  vady,  rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem. 

2.5. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  na  své  náklady  a  nebezpečí  dílo  popsané  v tomto  článku 
smlouvy a řádně a včas je předat  objednateli  ve lhůtě  podle  čl. 4 smlouvy.  Objednatel  se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu  této  smlouvy  je  objektivně  doložena  a  vyvstala  až  v průběhu  plnění  díla  a  jejichž 

1/11



potřebnost  nebylo  možné  při  vynaložení  náležité  péče  předvídat  před  uzavřením smlouvy 
(dále jen „vícepráce“). 

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla  (dále  jen  „méněpráce“),  nebudou  zhotovitelem  po  uzavření  dodatku  této  smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly  na  celkové,  nejvýše  přípustné  ceně  za  dílo,  specifikované  v článku  2  smlouvy, 
a to ve výši:

4 950 593,14 Kč bez DPH
(slovy: čtyřimiliónydevětsetpadesáttisícpětsetdevadesáttři korun českých

a čtrnáct haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 039 624,56 Kč a celková cena za 
dílo včetně DPH tedy činí 5 990 217,70 Kč. 

3.2.1.  Pokud  v průběhu  trvání  této  smlouvy  dojde  ke  změně  v zákonné  sazbě  DPH,  sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli  účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě,  
a  to  pouze  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě. 

3.7. Potřebu  provedení  víceprací  a  jejich  vymezení  (formou  položkového  rozpočtu,  popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků  
a  hmot)  není  zhotovitel  oprávněn  odmítnout  v případě,  že  nebude  v rozporu  s účelem  
a předmětem této smlouvy. 

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v  případě  položky  obsažené  v  položkovém  rozpočtu  bude  použita  jednotková  cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně  montážních  prací  ÚRS  Praha,  a.s.,  platných  v  době  realizace  těchto  prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: předpoklad duben 2025.  
Termín  předání  zhotovitel  dohodne  s kontaktní  osobou  objednatele  pro  věci  technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy. 

4.2. Termín zahájení plnění: dnem protokolárního předání staveniště/pracoviště.
4.3. Termín  pro  dokončení  plnění,  pro  předání  a  převzetí  díla:  nejpozději  do  6  měsíců  od 

protokolárního předání staveniště
4.3.1.   Termín lze  prodloužit  pouze na základě dodatku  ke smlouvě po dohodě smluvních  stran, 

v případě  nutnosti  provést  vícepráce,  nebo  v případě  přerušení  plnění  díla  
v  důsledku  výskytu  skutečností,  které  nebylo  objektivně  možné  v době  uzavření  smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis  do stavebního deníku.  Zápis  musí  obsahovat  důvod přerušení  
a přesné určení počátku přerušení,  zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele.  
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění  náležitostí  zápisu o přerušení  plnění  stanovených v tomto ustanovení  smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel  je  oprávněn  z objektivních  důvodů  neležících  na  straně  zhotovitele  či  jeho 
poddodavatelů  žádat  o  přerušení  plnění  díla.  O  přerušení  plnění  díla  požádá  písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost  
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení  
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví  a  písemně přerušení  plnění  potvrdí,  má  se  za  to,  že  k přerušení  plnění  díla  došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu  žádosti  o  přerušení  plnění  stanovených  v tomto  ustanovení  smlouvy  k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li  důvod  přerušení  plnění  díla  před  uplynutím  termínu  obsaženého  v zápise  
o přerušení,  provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis  do stavebního deníku s uvedením dne,  kterým opětovně počíná běh přerušené  lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení  přerušení  plnění  díla  podle  čl.  4.4.  nebo  čl.  4.5.  této  smlouvy  vypracuje  bez  
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění.  
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené  
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Místem plnění: Kostel Povýšení Svatého Kříže ve Městě Libavá. 

Článek 5
Podmínky provádění díla 

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla, 

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,  

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
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díla a již zhotovených částí  díla proti  ztrátám, odcizení a poškození,  a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 
za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je  oprávněna  upozorňovat  zhotovitele  na  nedostatky  v  uplatňování  požadavků  

na  BOZP  zjištěné  na  staveništi/pracovišti,  převzatém  zhotovitelem  díla  a  vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí  zápisy  o  zjištěných  nedostatcích  v  BOZP  na  staveništi/pracovišti,  na  něž 

upozornila  zhotovitele,  a  dále  zapisuje  údaje  o  tom,  zda  a jakým způsobem byly  tyto 
nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele,  s hranicí staveniště/pracoviště,  připojovacími body 
elektrické  energie,  vody,  kanalizace  atd.,  se  zákresy  známých  tras  podzemních  vedení  
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel  je  povinen  seznámit  se  při  protokolárním  převzetí  staveništi/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla,  
a tato  vhodným  způsobem  ochránit,  aby  prováděním  díla  nedošlo  k  jejich  poškození. 
Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  všechny  podmínky  správců  inženýrských  sítí  a nese 
odpovědnost  za  škody  vzniklé  v důsledku  jejich  nedodržení.  Zhotovitel  provede  před 
zahájením  stavebních  prací  vytyčení  všech  stávajících  podzemních  inženýrských  sítí.  
V případě  odkrytí  stávajících  inženýrských  sítí  je  před  jejich  opětovným  zakrytím  předá 
příslušným  správcům  sítí  a  provede  zápis  do  stavebního  deníku  s prohlášením  o jejich 
neporušenosti.

5.8. Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  provádění  díla  dodržovat  na  převzatém 
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
čistotu  a pořádek.  Přístupové  komunikace  musí  zůstat  trvale  průjezdné  (popř.  průchodné), 
v případě  jejich  poškození  uvede  zhotovitel  tyto  komunikace  do  původního  stavu  před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel  odstraní  zařízení  staveniště/pracoviště a vyklidí  jejich prostor nejpozději  
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím  staveniště/pracoviště  zhotovitel  přebírá  v  plném  rozsahu  odpovědnost  
za  dodržování  příslušných  právních  předpisů  v  oblasti  BOZP,  požární  ochrany,  ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště,  výzvu  k prověření  zakrývaných  prací,  oznámení  o  úmyslu  provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště.  
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se  zhotovitel  zavazuje,  vedle  zápisu do stavebního deníku,  informovat  osobu objednatele  
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by  nebyl  proveden.  Každá  strana  stavebního  deníku  musí  být  v dolní  části  podepsána 
zhotovitelem a  osobou objednatele,  pro  věci  technické,  s uvedením data  podpisu.  Zápisy  
ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  slouží  i  jako  podklad  pro  
vypracování  dodatků  smlouvy.  Během  pracovní  doby  na  staveništi/pracovišti  musí  být 
stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku. 

5.11. Kontaktní  osoba  objednatele  pro  věci  technické  je  oprávněna  sledovat  obsah  stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
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pro  věci  technické  se  zápisem zástupce  objednatele  do  stavebního deníku,  musí  k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu  
souhlasí.  Dojde-li  k rozporu,  budou  tyto  řešeny  v přiměřené  lhůtě  především  dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi  zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté  elektrické energie  a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele. 

5.13. Jestliže  v  souvislosti  se  zahájením  prací  na  staveništi/pracovišti  bude  třeba  umístit  nebo 
přemístit  dopravní  značení  podle  předpisu  o  pozemních  komunikacích,  zajistí  tyto  práce 
zhotovitel  včetně  projednání.  Zhotovitel  dále  zodpovídá  za  umísťování,  přemísťování  
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel  zodpovídá  za  zabezpečení  staveniště/pracoviště  proti  krádeži,  za  jeho  střežení. 
Zhotovitel  je  povinen  chránit  stavbu  před  veškerými  případnými  škodami,  způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel  je  oprávněn  realizovat  dílo  ve  spolupráci  s jinými  subjekty  -  poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen,  vyzve-li  ho  k tomu  objednatel,  předložit  objednateli  seznam  všech  svých 
poddodavatelů.  Změnu  poddodavatele,  jehož  prostřednictvím  zhotovitel  prokázal  v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu  objednatele.  Veškeré  odborné práce  musí  vykonávat 
zaměstnanci  zhotovitele  nebo poddodavatelů mající  příslušnou kvalifikaci.  Doklad  o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  svým  pracovníkům  a  pracovníkům  svých  poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru  staveniště/pracoviště  a  zabezpečí  jejich  vybavení  ochrannými  pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné. 

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při  provádění díla pouze výrobky, které splňují technické  
požadavky  stanovené  zákonem  č.  22/1997  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  výrobky 
a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod.,  použité při zhotovování díla budou nové  
(tzn.  vyrobené  ne  dříve  než  v roce  2023),  nepoužité,  nerepasované  a  budou  odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel  se  zavazuje  nezatížit  dílo  žádnými  právy  třetích  osob.  Zhotovitel  odpovídá  
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení dílčích stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,  

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  Původcem odpadu vzniklého při provádění díla 
(s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění 
podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
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posuzování  vlastností  odpadů (Katalog odpadů)  a  zajistí  zpracování  veškerých příslušných 
dokladů  a  provedení  laboratorních  rozborů,  potřebných  pro  jeho  odstranění  v souladu 
s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.). 

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel,  cín,  směsné  kovy  -  litina,  pozinkovaný  plech,  kabely,  apod.),  které  se  vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy  zabezpečí  jeho  roztřídění  podle  pokynů  osoby  objednatele  pro  věci  technické  a 
uložení  na určeném místě,  příp.  naložení  do přistaveného kontejneru.  Místo uložení,  příp. 
místo přistavení  kontejneru a  kontaktní  osoba objednatele  pro nakládání  s demontovanými 
druhotnými  surovinami  budou  mezi  smluvními  stranami  upřesněny  při  zahájení  plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění.  Nejpozději  1 pracovní  den před  předáním díla  oznámí  zhotovitel  kontaktní  osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.  
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a)  atesty (certifikáty)  na použité  materiály a  výrobky,  návody k použití,  obsluze a  údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě podle platných právních předpisů,
b) zápisy  a  osvědčení  o  provedených  předepsaných  zkouškách,  revizích  a  měřeních 

ověřujících řádné provedení díla podle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv  

na jeho kvalitu,
f)  další  doklady,  jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění  díla,  a  o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při  předání  díla  bude  za  účasti  obou  smluvních  stran  provedena  prohlídka.  Zhotovitel  se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele  
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani  

ve  spojení  s jinými  nebrání  užívání  díla  funkčně  nebo  esteticky,  ani  jeho  užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není  dokončené. O odmítnutí  
bude  sepsán  oběma  stranami  zápis,  který  bude  obsahovat  specifikaci  vytýkaných  vad 
a vyjádření obou smluvních stran. 

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí  došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek. 

Článek 8
Platební a fakturační podmínky
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8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného dílčího plnění 
díla  na  základě  daňového  dokladu  (dále  jen  „faktura“),  vystaveného  zhotovitelem.  Dnem 
uskutečnění  zdanitelného  plnění  je  den  předání  a  převzetí  dílčího  plnění  díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni  
uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Obec Město Libavá, Berounská 41, 783 07 Město Libavá

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena podle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu  je  faktura  neúplná.  Pokud  bude  faktura  zhotovitele  zahrnovat  i  cenu  prací,  které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý  údaj  nebo  přílohu  uvedenou  ve  smlouvě  nebo  má  jiné  závady  v obsahu  nebo 
nedostatečný  počet  výtisků.  Při vrácení  faktury  objednatel  uvede  důvod  jejího  vrácení 
a v případě  oprávněného  vrácení  zhotovitel  vystaví  fakturu  novou.  Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li  u  zhotovitele  shledány důvody k  naplnění  institutu ručení  příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně  podle  §  109a  tohoto  zákona.  Smluvní  strany  berou  na  vědomí  a  souhlasí,  že  
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli.  Zhotovitel  obdrží  úhradu  za  předmět  smlouvy  (objednávky)  ve  výši  částky 
odpovídající  základu  daně  a  nebude  nárokovat  úhradu  ve  výši  daně  z  přidané  hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel  není  oprávněn započíst  své  pohledávky na  pohledávky objednatele  vůči  němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem  věci,  která  byla  zhotoviteli  předána  k provedení  díla  a  zhotovovaného  díla,  
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí  vzniku  škody  na  věci  předané  k provedení  díla  přechází  z objednatele 
na zhotovitele  okamžikem  předání  věci  a  podpisem  protokolu  o  předání  věci  smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí  škody na  věcech předaných k provedení  díla  a  prováděném díle  až  do předání 
objednateli nese zhotovitel.
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9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v případě  náhrady  škody  se  bude  hradit  pouze  skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel  se  zavazuje  mít  po  dobu  plnění  předmětu  smlouvy  uzavřeno  pojištění 
odpovědnosti za  škodu  způsobenou  jeho  činností  v  důsledku  provádění  díla  objednateli, 
případně třetím osobám, a to  ve výši  pojistného plnění  min. v plné výši  nabídkové ceny. 
Pojistku je zhotovitel  povinen předložit  objednateli  nejpozději  do 14 dnů po podpisu této 
smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu  36 měsíců od předání  
a převzetí  dokončeného díla,  respektive ode dne,  kdy zhotovitel  odstraní  vady zjištěné při  
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel  nemůže  užívat  dílo  pro  jeho  reklamované  vady.  Smluvní  strany  se  výslovně 
dohodly,  že vyskytne-li  se v průběhu záruční  doby skrytá vada díla,  má se za to,  že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ. 
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení.  Ve svém vyjádření  zhotovitel uvede,  zda vady uznává (včetně návrhu způsobu  
a  termínu  jejich  odstranění),  nebo  důvody,  proč  vady  neuznává.  Pokud  tak  neučiní,  má  
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel  je  povinen  nahradit  všechny  škody,  které  vzniknou  objednateli  či  třetí  osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši  0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,  a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.2. V  případě,  že  zhotovitel  nedodrží  termín  pro  dokončení  a  předání  díla  sjednaný  v  této 
smlouvě,  uhradí  objednateli  smluvní  pokutu ve výši  0,2 % z celkové ceny díla  bez DPH,
 a to za každý i započatý den prodlení. 

11.3. V  případě,  že  zhotovitel  bude  v  prodlení  s odstraňováním  vad  podle  čl.  7.2.  písm.  b), 
uvedených v zápisu o předání  a  převzetí  díla,  nebo vad podle  článku 10 smlouvy,  uhradí  
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

11.4. V případě,  že zhotovitel  v rozporu  s  čl.  5.15.  smlouvy  provede  předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení  
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel  
objednateli smluvní pokutu 2 % z celkové ceny díla bez DPH. 

11.5. V případě  zjištění  porušení  předpisů  BOZP,  požární  ochrany,  ekologie,  včetně  nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti,  je zhotovitel za každé jednotlivé 
porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní 
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pokutu ve výši  10 000,00  Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši  20 000,00 
Kč.

11.6. V případě,  že zhotovitel  oznámí objednateli,  že je dílo dokončeno a připraveno k předání  
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.7.   V případě  prodlení  s předložením  pojistky  podle  čl.  9.6.  smlouvy,  uhradí  zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora,  likvidačního  správce  a  člena  orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem 
a upravují  některé  otázky  Obchodního  věstníku  a  veřejných  rejstříků  právnických  osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve  
znění pozdějších předpisů.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat  
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle  
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají  jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat  
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel  je  povinen  písemně  sdělit  objednateli  veškeré  změny  týkající  se  jeho  právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení  úpadku  podle  zákona  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení 
(insolvenční  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (dále  jen  „insolvenční  zákon“),  v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným  odstoupením  objednatele  od  smlouvy,  v případě,  že  zhotovitel  uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít  
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením objednatele  od  smlouvy,  v  případě,  že  bude  vůči  majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí  o  úpadku,  nebo  byl-li  vůči  zhotoviteli  insolvenční  návrh  zamítnut  
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je  
tato  smluvní  strana  povinna,  uvedené  skutečnosti  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
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13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je  
povinna  svoje  odstoupení  písemně  oznámit  druhé  straně.  V odstoupení  musí  být  uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své  povinnosti  vůči  zhotoviteli  týkající  se  peněžitého  plnění  plynoucího  z této  smlouvy  
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 
a) prodlení  se  zahájením díla  déle  než  10  kalendářních  dnů  z důvodu  ležícího  na  straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů, 
c) pozastavení  prací  na  provádění  díla  bez  dohody  s objednatelem,  nebo  prodlení  vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací,  byl-li  mezi  smluvními  stranami sjednán,  
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  na  základě  ujednání  z této  smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým 

je  stanovena  cena  díla  a  po  jeho  odsouhlasení  objednatelem zpracuje  „dílčí  konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu  
pro doručování  korespondence,  uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání  díla”,  
při předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se  dále  dohodly,  že  případné spory,  které  nebudou vyřešeny dohodou,  budou řešeny před 
soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.

14.2. Veškerá  komunikace mezi  smluvními  stranami týkající  se  této  smlouvy musí  být  učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl.  OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty podle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
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a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování  osobních údajů, že  budou vzájemně shromažďovat  a zpracovávat  osobní  údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně  podle  čl.  6  odst.  1  písm.  a)  GDPR  souhlasí  s tím,  že  budou  shromažďovat 
a  zpracovávat osobní  údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v  rozsahu titulu, 
jména  a příjmení,  čísla  občanského  průkazu,  rodného  čísla  nebo  data  narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní  strany se zavazují  zachovávat  mlčenlivost  o  skutečnostech,  o  nichž se  dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. 

14.6. Tuto  smlouvu  lze  platně  měnit  pouze  písemnými,  vzestupně  číslovanými  dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
14.8. Smluvní  strany prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu před  podpisem přečetly  a  stvrzují,  že  byla 

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet   

za objednatele: za zhotovitele:

Bc. Oldřiška Valtošová

Starostka obce Město Libavá

Jiří Grešák

Jednatel firmy Puklina s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 47 19 CC-CZ: 12721

Místo: Libavá Datum: 05.01.2025

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:

Město Libavá, Berounská 41 DIČ:

Uchazeč: IČ: 21904952

DIČ: CZ21904952

Projektant: IČ:

Atelier A, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kucek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 990 217,70

211217

Kostel Povýšení Svatého Kříže - Oprava střechy věže kostela

PUKLINA s.r.o., Koželužská 945/31, Olomouc 77900

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

4 950 593,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 950 593,14 1 039 624,5621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211217

Stavba:

Místo: Libavá Datum:

Zadavatel: Město Libavá, Berounská 41 Projektant:

Uchazeč: PUKLINA s.r.o., Koželužská 945/31, Olomouc 77900 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

VON

5 729 583,704 735 193,1401 Oprava střechy věže kostela

Kostel Povýšení Svatého Kříže - Oprava střechy věže kostela

05.01.2025

Atelier A, Olomouc

Kucek

260 634,00215 400,00VON (1) Vedlejší a ostatní náklady 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 729 583,704 735 193,1401 Oprava střechy věže kostela

4 950 593,14 5 990 217,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Libavá Datum: 05.01.2025

Zadavatel: IČ:

Město Libavá, Berounská 41 DIČ:

Uchazeč: IČ: 21904952

DIČ: CZ21904952

Projektant: IČ:

Atelier A, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kucek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 735 193,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 735 193,14 21,00% 994 390,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 729 583,70

Kostel Povýšení Svatého Kříže - Oprava střechy věže kostela

01 - Oprava střechy věže kostela

01 - Oprava střechy věže kostela

PUKLINA s.r.o., Koželužská 945/31, Olomouc 77900

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Libavá Datum: 05.01.2025

Zadavatel: Město Libavá, Berounská 41 Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: PUKLINA s.r.o., Koželužská 945/31, Olomouc 77900 Zpracovatel: Kucek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 735 193,14

HSV - Práce a dodávky HSV 2 094 779,38

    62 - Úprava povrchů vnějších 16 306,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 915,80

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 782 397,52

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 70 744,44

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 146 086,80

    997 - Přesun sutě 53 282,14

    998 - Přesun hmot 15 046,60

PSV - Práce a dodávky PSV 2 640 413,76

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 96 048,00

    762 - Konstrukce tesařské 823 917,98

    764 - Konstrukce klempířské 1 345 054,92

    765 - Krytiny tvrdé 24 814,01

    767 - Konstrukce zámečnické 139 559,17

    783 - Nátěry 211 019,68

Kostel Povýšení Svatého Kříže - Oprava střechy věže kostela

01 - Oprava střechy věže kostela

01 - Oprava střechy věže kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Libavá Datum: 05.01.2025

Zadavatel: Město Libavá, Berounská 41 Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: PUKLINA s.r.o., Koželužská 945/31, Olomouc 77900 Zpracovatel: Kucek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 735 193,14

D HSV Práce a dodávky HSV 2 094 779,38

D 62 Úprava povrchů vnějších 16 306,08

1 K 629R910003 Stávající římsa - ozn. Pv/03 - specifikace viz tabulka ostatní práce m2 8,440 1 380,00 11 647,20

VV "viz tabulka ostatní práce ozn Pv/03

VV 8,44 8,440

2 K 629R91001 Zakrytí fasády pod římsou fólií před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí m2 168,800 27,60 4 658,88

VV "v.č.02

VV (10,1+11,0)*2*4 168,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 915,80

3 K 985R90305 Oprava stávajícího zdiva v prostoru krovu - ozn. Pv/05 - specifikace viz tabulka ostatní práce m3 3,390 3 220,00 10 915,80

VV " viz tabulka ostatní práce - ozn. Pv/05 

VV 1,89+0,5+1,0 3,390

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 782 397,52

4 K 940R11001 Přípravné práce pro založení lešení na stájící ploše střechy lodi kmpl 1,000 23 000,00 23 000,00

VV 1 1,000

5 K 941R11123
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 60 m
m2 2 801,370 87,40 244 839,74

VV "v.č.02-07

VV "po obvodu věže kostela - od terénu po k vrch kříže

VV (10,1+1,2+1,2)*2*58,83 1 470,750

VV (11,0+1,2+1,2)*58,83 788,322

VV "od  střechy lodě kostela

VV (11+1,2+1,2)*40,47 542,298

VV Součet 2 801,370

6 K 941R11223
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1123
m2 504 246,600 1,10 554 671,26

VV ""viz montáž - 6 měsíců

VV 2801,37*30*6 504 246,600

7 K 941R11823
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 60 m
m2 2 801,370 55,20 154 635,62

01 - Oprava střechy věže kostela

Kostel Povýšení Svatého Kříže - Oprava střechy věže kostela

01 - Oprava střechy věže kostela
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz montáž

VV 2801,37 2 801,370

8 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 801,370 21,99 61 602,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111

VV "viz montáž lešení

VV 2801,37 2 801,370

9 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 504 246,600 0,34 171 443,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211

VV ""viz montáž - 6 měsíců

VV 2801,37*30*6 504 246,600

10 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 2 801,370 14,81 41 488,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811

VV "viz montáž sítě

VV 2801,37 2 801,370

11 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 205,440 81,24 16 689,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111121

VV "v.č.02-06 - vnitřní lešení

VV (7+3,7)*0,5*9,6*4 205,440

VV Součet 205,440

12 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 36 979,200 0,99 36 609,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111221

VV "viz montáž lešení

VV 205,44*30*6 36 979,200

13 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 205,440 49,50 10 169,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111821

VV "viz montáž lešení

VV 205,44 205,440

14 K 945R21001 Nájem autojeřábu pro svislou dopravu (demontáž kříže,doprava materiálu) hod 112,000 1 104,00 123 648,00

VV "předpoklad 14 dní

VV 14*8 112,000

15 K 945R00401 Montáž stavebního osobonákladního výtahu ks 1,000 46 000,00 46 000,00

VV 1 1,000

16 K 945R00402 Demontáž stavebního osobonákladního výtahu ks 1,000 23 000,00 23 000,00

VV 1 1,000

17 K 945R00403 Revize stavebního osobonákladního výtahu ks 1,000 4 600,00 4 600,00

VV 1 1,000

18 K 945R66404 Výtah stavební osobonákladní 500 kg Sh 1 800,000 150,00 270 000,00

VV 10*30*6 1 800,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 70 744,44

19 K 951R10011 D+M práškový hasící přístroj ( has. schopnost 21A) ks 2,000 5 000,00 10 000,00

VV "viz požární zpráva

VV 2 2,000

20 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m
m2 111,100 152,72 16 967,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901114

VV "v.č.02

VV "vyčištění pracovních a dopravních ploch objektu od odpadních produktů sanačních prací

VV 111,10 111,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch m2 111,100 15,46 1 717,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902611

VV 111,1 111,100

22 K 952903001 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy m2 111,100 18,40 2 044,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903001

VV "v.č.02

VV "vyčištění pracovních a dopravních ploch objektu od odpadních produktů sanačních prací

VV 111,10 111,100

23 K 952R05231 Dezinfekce hlavy zdiva znečištěné ptačím trusem m2 83,000 92,00 7 636,00

VV 83 83,000

24 K 952R95201 Prostor krovu - vyklizení - ozn. Pv/01 - specifikace viz tabulka ostatní práce m2 111,100 138,00 15 331,80

VV "specifikace viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/01

VV 111,10 111,100

25 K 952R95202 Stávající zdivo v krovu - ozn. Pv/02 - specifikace viz tabulka ostatní práce m2 63,800 92,00 5 869,60

VV "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/02

VV 63,80 63,800

26 K 952R95204 Stávající zavlhlé zdivo - ozn. Pv/04 - specifikace viz tabulka ostatní práce m2 48,600 230,00 11 178,00

VV "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/04

VV 48,6 48,600

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 146 086,80

27 K 975074131
Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení přes 3,5 m a při zatížení 

hmotností přes 1500 do 2500 kg/m
m 167,500 872,16 146 086,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975074131

VV "v.č.02-06 - podchycení střešních vazníků

VV 8*5+2,5*15+3,0*8+4*8+8*2+6*3 167,500

D 997 Přesun sutě 53 282,14

28 K 997R13123
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 52 do 60 m
t 19,993 230,00 4 598,39

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 19,993 279,68 5 591,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 379,867 12,24 4 649,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 19,993*19 'Přepočtené koeficientem množství 379,867

31 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 19,993 1 922,80 38 442,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot 15 046,60

32 K 998R17007
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 52 do 60 m
t 16,355 920,00 15 046,60

D PSV Práce a dodávky PSV 2 640 413,76

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 96 048,00

33 K 741R10010 Stávající hromosvod - ozn Pv/10 - specifikace viz tabulka ostatní práce m 58,000 1 656,00 96 048,00

VV " viz tabulka ostatní práce - ozn Pv/10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 58 58,000

D 762 Konstrukce tesařské 823 917,98

34 K 762331911
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané 

části krovového prvku do 3 m
m 52,000 153,64 7 989,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331911

VV "v.č.02

VV "desky 120/30

VV 1*12+2*8+3*8 52,000

VV Součet 52,000

35 K 762331912
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané 

části krovového prvku přes 3 do 5 m
m 54,000 131,56 7 104,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331912

VV "v.č.02

VV "desky 120/30

VV 4,5*12 54,000

36 K 762331913
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané 

části krovového prvku přes 5 do 8 m
m 74,000 110,40 8 169,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331913

VV "v.č.02

VV "desky 120/30

VV 6,0*8+6,5*4 74,000

37 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m
m 30,000 148,12 4 443,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331923

VV "v.č.02

VV "krokve nárožní 140/160

VV 6,0*5 30,000

38 K 762331931
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku do 3 m
m 55,000 244,72 13 459,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331931

VV "v.č.02

VV "krokve  140/170

VV 1,0*14+2,0*8+3,0*8 54,000

VV "krokve nárožní 140/160

VV 1,0*1 1,000

VV Součet 55,000

39 K 762331932
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m
m 40,500 218,04 8 830,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331932

VV "v.č.02

VV "krokve  140/170

VV 4,5*6 27,000

VV "krokve  150/170

VV 4,5*3 13,500

VV Součet 40,500

40 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m
m 13,000 196,88 2 559,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331933

VV "v.č.02

VV "krokve  140/170

VV 6,5*2 13,000

41 K 762331942
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m
m 40,000 250,24 10 009,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331942

VV "v.č.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vaznice 200/200

VV 4,0*10 40,000

42 K 762331952
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 

části krovového prvku přes 3 do 5 m
m 25,700 276,92 7 116,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331952

VV "v.č.02

VV "vazný trám 330/320

VV 3,3*3+3,8*1+4,0*3 25,700

VV Součet 25,700

43 K 762331953
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 

části krovového prvku přes 5 do 8 m
m 18,500 250,24 4 629,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331953

VV "v.č.02

VV "pozednice 260/210

VV 6,5*1,0+6,0*2 18,500

VV Součet 18,500

44 K 762332931
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy do 120 

cm2
m 180,000 253,92 45 705,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332931

VV "v.č.02

VV "desky 120/30

VV 1*12+2*8+3*8 52,000

VV "desky 120/30

VV 4,5*12 54,000

VV "desky 120/30

VV 6,0*8+6,5*4 74,000

VV Součet 180,000

45 K 762332932
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 

do 224 cm2
m 30,000 318,32 9 549,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332932

VV "v.č.02

VV "krokve nárožní 140/160

VV 6,0*5 30,000

46 K 762332933
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 

do 288 cm2
m 108,500 425,96 46 216,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332933

VV "v.č.02

VV "krokve  140/170

VV 1,0*14+2,0*8+3,0*8 54,000

VV "krokve nárožní 140/160

VV 1,0*1 1,000

VV "krokve  140/170

VV 4,5*6 27,000

VV "krokve  150/170

VV 4,5*3 13,500

VV "krokve  140/170

VV 6,5*2 13,000

VV Součet 108,500

47 K 762332934
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 

do 450 cm2
m 40,000 586,96 23 478,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332934

VV "v.č.02

VV "vaznice 200/200

VV 4,0*10 40,000

48 K 762332935
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 450 

do 600 cm2
m 18,500 675,28 12 492,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332935
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v.č.02

VV "pozednice 260/210

VV 6,5*1,0+6,0*2 18,500

VV Součet 18,500

49 K 762R32936
Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 600 

cm2
m 25,700 1 200,00 30 840,00

VV "v.č.02

VV "vazný trám 330/320

VV 3,3*3+3,8*1+4,0*3 25,700

VV Součet 25,700

50 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 333,500 38,55 12 856,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/02

VV 318 318,000

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/03

VV 15,5 15,500

VV Součet 333,500

51 K 762R41210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu přes 60° z hrubých prken tl. do 32 mm na polodrážku m2 333,500 230,00 76 705,00

VV "viz demontáž

VV 333,5 333,500

52 M 605R2561 prkno SM omítané tl. 30mm s polodrážkou m3 11,717 10 000,00 117 170,00

VV "viz montáž bednění

VV 333,5*0,03 10,005

VV "v.č.02

VV "desky 120/30

VV (1*12+2*8+3*8)*0,12*0,03 0,187

VV "desky 120/30

VV 4,5*12*0,12*0,03 0,194

VV "desky 120/30

VV (6,0*8+6,5*4)*0,12*0,03 0,266

VV Součet 10,652

VV 10,652*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,717

53 M 605R2010 řezivo jehličnaté hranol do 224 cm2 m3 0,739 10 000,00 7 390,00

VV "v.č.02

VV "krokve nárožní 140/160

VV 6,0*5*0,14*0,16 0,672

VV 0,672*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,739

54 M 605R2141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 4,623 10 500,00 48 541,50

VV "v.č.02

VV "krokve  140/170

VV (1,0*14+2,0*8+3,0*8)*0,14*0,17 1,285

VV "krokve nárožní 140/160

VV 1,0*1*0,14*0,16 0,022

VV "krokve  140/170

VV 4,5*6*0,14*0,17 0,643

VV "krokve  150/170

VV 4,5*3*0,15*0,17 0,344

VV "krokve  140/170

VV 6,5*2*0,14*0,17 0,309

VV "v.č.02

VV "vaznice 200/200

VV 4,0*10*0,2*0,2 1,600

VV Součet 4,203

VV 4,203*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,623
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 M 605R2146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 3,724 11 100,00 41 336,40

VV "v.č.02

VV "pozednice 260/210

VV (6,5*1,0+6,0*2)*0,26*0,21 1,010

VV "v.č.02

VV "vazný trám 330/320

VV (3,3*3+3,8*1+4,0*3)*0,33*0,32 2,714

VV Součet 3,724

56 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 19,251 1 527,20 29 400,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000

VV "viz montáž - prkna

VV 333,5*0,03 10,005

VV "v.č.02

VV "desky 120/30

VV (1*12+2*8+3*8)*0,12*0,03 0,187

VV "desky 120/30

VV 4,5*12*0,12*0,03 0,194

VV "desky 120/30

VV (6,0*8+6,5*4)*0,12*0,03 0,266

VV "krokve nárožní 140/160

VV 6,0*5*0,14*0,16 0,672

VV "krokve  140/170

VV (1,0*14+2,0*8+3,0*8)*0,14*0,17 1,285

VV "krokve nárožní 140/160

VV 1,0*1*0,14*0,16 0,022

VV "krokve  140/170

VV 4,5*6*0,14*0,17 0,643

VV "krokve  150/170

VV 4,5*3*0,15*0,17 0,344

VV "krokve  140/170

VV 6,5*2*0,14*0,17 0,309

VV "vaznice 200/200

VV 4,0*10*0,2*0,2 1,600

VV "pozednice 260/210

VV (6,5*1,0+6,0*2)*0,26*0,21 1,010

VV "vazný trám 330/320

VV (3,3*3+3,8*1+4,0*3)*0,33*0,32 2,714

VV Součet 19,251

57 K 762R82530 Příplatek za provedení tesařských spojů (Mlázovského) m3 9,246 460,00 4 253,16

VV
"Zhotovení profilace hraněných trámů - replika původních tesařských spojů a zakončení dřevěných prvků historické krovní 

vazby 

VV " (kampování, rybiny, zarážky, plátové čepy atp.). 

VV "v.č.02

VV "desky 120/30

VV (1*12+2*8+3*8)*0,12*0,03 0,187

VV "desky 120/30

VV 4,5*12*0,12*0,03 0,194

VV "desky 120/30

VV (6,0*8+6,5*4)*0,12*0,03 0,266

VV "krokve nárožní 140/160

VV 6,0*5*0,14*0,16 0,672

VV "krokve  140/170

VV (1,0*14+2,0*8+3,0*8)*0,14*0,17 1,285

VV "krokve nárožní 140/160

VV 1,0*1*0,14*0,16 0,022

VV "krokve  140/170

VV 4,5*6*0,14*0,17 0,643
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "krokve  150/170

VV 4,5*3*0,15*0,17 0,344

VV "krokve  140/170

VV 6,5*2*0,14*0,17 0,309

VV "vaznice 200/200

VV 4,0*10*0,2*0,2 1,600

VV "pozednice 260/210

VV (6,5*1,0+6,0*2)*0,26*0,21 1,010

VV "vazný trám 330/320

VV (3,3*3+3,8*1+4,0*3)*0,33*0,32 2,714

VV Součet 9,246

58 K 762381012 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m kus 18,000 7 185,20 129 333,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762381012

VV "v.č.02-06

VV 18 18,000

59 K 762R92006 Dřevěná podlaha v krovu - ozn. Pv/06 - specifikace viz tabulka ostatní práce m2 63,000 650,00 40 950,00

VV "viz tabulka ostatní práce ozn Pv/06

VV 63,0 63,000

60 K 762R92009 Stávající žebřík - ozn. Pv/09 - specifikace viz tabulka ostatní práce ks 1,000 23 000,00 23 000,00

VV "viz tabulka ostatní práce ozn Pv/09

VV 1 1,000

61 K 998R62105
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 60 m
t 15,648 3 220,00 50 386,56

VV 15,648 15,648

D 764 Konstrukce klempířské 1 345 054,92

62 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 333,500 60,44 20 156,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002414

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/02

VV 318 318,000

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/03

VV 15,5 15,500

VV Součet 333,500

63 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící 

páskou v podélném přesahu
m2 383,525 225,00 86 293,13 CS ÚRS 2021 02

VV "viz montáž

VV 333,50 333,500

VV 333,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 383,525

64 K 7641R1435
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 

drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy přes 60°
m2 333,500 2 760,00 920 460,00

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/02 ,plech tl. 0,6 mm

VV 318 318,000

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/03

VV 15,5 15,500

VV Součet 333,500

65 K 764531404 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 44,000 1 251,20 55 052,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764531404

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/01A - plech tl. 0,6 mm

VV 44 44,000

66 K 764531424 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm kus 4,000 574,08 2 296,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764531424

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/01B - plech tl. 0,6 mm

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 764537404 Dilatace žlabů z měděného plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm m 1,200 1 380,00 1 656,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764537404

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/01C - plech tl. 0,6 mm

VV 2*0,6 1,200

68 K 764531444
Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 

330/100 mm
kus 2,000 701,04 1 402,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764531444

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/01E - plech tl. 0,6 mm

VV 2 2,000

69 K 764538422 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 30,000 1 251,20 37 536,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764538422

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/01G - plech tl. 0,6 mm

VV 30 30,000

70 K 764R48206
Montáž a dodávka děrovaného plechu pro uzavření otvoru na okraji okapové hrany ozn. Kl/06 - specidfikace 

viz tabulka klempířské práce
m 48,000 1 380,00 66 240,00

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/06 - plech tl. 0,6 mm

VV 48 48,000

71 K 764R48207 Rohová zábrana proti přetečení ozn. Kl/07, dl. 300 mm - specidfikace viz tabulka klempířské práce ks 4,000 1 380,00 5 520,00

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/07 - plech tl. 0,6 mm

VV 4 4,000

72 K 764233452
Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou 

skládanou nebo plechovou
kus 8,000 6 817,20 54 537,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764233452

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/04

VV 8 8,000

73 K 764R33480
Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 500-600/800 mm, střechy s krytinou 

plechovou - specifikace viz tabulka klempířské práce ozn. Kl/05
kus 4,000 4 600,00 18 400,00

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/05

VV 4 4,000

74 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 44,000 92,92 4 088,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/01A

VV 44 44,000

75 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 333,500 177,56 59 216,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/02

VV 318 318,000

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/03

VV 15,5 15,500

VV Součet 333,500

76 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 30,000 72,31 2 169,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/01G

VV 30 30,000

77 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 12,000 102,12 1 225,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002821

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/04

VV 8 8,000

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/05

VV 4 4,000

VV Součet 12,000

78 K 998764106
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m
t 3,418 2 576,00 8 804,77 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764106

D 765 Krytiny tvrdé 24 814,01

79 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 333,500 74,34 24 792,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765192001

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/02

VV 318 318,000

VV "viz tabulka klempířské práce - ozn. Kl/03

VV 15,5 15,500

VV Součet 333,500

80 K 998R65105
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 36 do 60 m
t 0,047 460,00 21,62

D 767 Konstrukce zámečnické 139 559,17

81 K 767881128
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením 

do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou
kus 6,000 975,20 5 851,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881128

VV "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/11

VV 6 6,000

82 M 70921317
kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 

200mm
kus 6,000 3 340,00 20 040,00 CS ÚRS 2021 02

VV "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/11

VV 6 6,000

83 M 709R1035 set pro údržbu střechy (bezpečnostní postroj,lano 10m a vak) kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/16

VV 1 1,000

84 M 709R1135 uzamykatelná skříňka pro uložení OOPP kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/16

VV 1 1,000

85 K 767R90107 Stávající kotevní prvky - ozn. Pv/07 - specifikace viz tabulka ostatní práce kus 81,000 460,00 37 260,00

VV "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/07

VV 81 81,000

86 K 767R90108 Stávající kovaný kříž - ozn. Pv/08 - specifikace viz tabulka ostatní práce kus 1,000 46 000,00 46 000,00

VV "viz tabulka ostatní práce ozn. Pv/08

VV 1 1,000

87 K 998767106
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m
t 0,245 1 665,20 407,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767106

D 783 Nátěry 211 019,68

88 K 783213021
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 

do konstrukce dvojnásobný syntetický
m2 1 006,045 73,60 74 044,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213021

VV "viz montáž - prkna

VV 333,5*2,35 783,725

VV "v.č.02

VV "desky 120/30

VV (1*12+2*8+3*8)*(0,12+0,03)*2 15,600

VV "desky 120/30

VV 4,5*12*(0,12+0,03)*2 16,200

VV "desky 120/30

VV (6,0*8+6,5*4)*(0,12+0,03)*2 22,200

VV "krokve nárožní 140/160

VV 6,0*5*(0,14+0,16)*2 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "krokve  140/170

VV (1,0*14+2,0*8+3,0*8)*(0,14+0,17)*2 33,480

VV "krokve nárožní 140/160

VV 1,0*1*(0,14+0,16)*2 0,600

VV "krokve  140/170

VV 4,5*6*(0,14+0,17)*2 16,740

VV "krokve  150/170

VV 4,5*3*(0,15+0,17)*2 8,640

VV "krokve  140/170

VV 6,5*2*(0,14+0,17)*2 8,060

VV "vaznice 200/200

VV 4,0*10*(0,2+0,2)*2 32,000

VV "pozednice 260/210

VV (6,5*1,0+6,0*2)*(0,26+0,21)*2 17,390

VV "vazný trám 330/320

VV (3,3*3+3,8*1+4,0*3)*(0,33+0,32)*2 33,410

VV Součet 1 006,045

89 K 783213121
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do 

konstrukce dvojnásobný syntetický
m2 594,096 200,56 119 151,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213121

VV "viz očištění stávajících prvků

VV 594,096 594,096

90 K 783R01815 Očistění tesařských kcí m2 594,096 30,00 17 822,88

VV "v.č.02-06

VV
"mechanické očištění povrchu všech původních dřevěných prvků krovu od prachu,pavučin,holubího trusu aj. před 

provedením preventivního ošetření

VV "sloupky 190/220

VV (13,4*4+21,1)*(0,19+0,22)*2 61,254

VV "pozednice  260/200

VV (9,5*4+8,5*4)*(0,26+0,2)*2 66,240

VV "vazné trámy 330/320

VV (10,9*2+3,5+6,6*2+2,5*4+3,6)*(0,33+0,32)*2 67,730

VV "200/250

VV 3,6*3*(0,2+0,25)*2 9,720

VV "kleštiny 160/160

VV (3,2*4*2+8,8*2*2+4*2*2)*0,16*4 49,152

VV "plné vazby

VV 8,5*4,0*0,5*20 340,000

VV Součet 594,096
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Libavá Datum: 05.01.2025

Zadavatel: IČ:

Město Libavá, Berounská 41 DIČ:

Uchazeč: IČ: 21904952

DIČ: CZ21904952

Projektant: IČ:

Atelier A, Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kucek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 215 400,00 21,00% 45 234,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 260 634,00

Kostel Povýšení Svatého Kříže - Oprava střechy věže kostela

VON (1) - Vedlejší a ostatní náklady 

PUKLINA s.r.o., Koželužská 945/31, Olomouc 77900

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Libavá Datum: 05.01.2025

Zadavatel: Město Libavá, Berounská 41 Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: PUKLINA s.r.o., Koželužská 945/31, Olomouc 77900 Zpracovatel: Kucek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 215 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 215 400,00

    VRN9 - Ostatní náklady 60 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 000,00

VON (1) - Vedlejší a ostatní náklady 

Kostel Povýšení Svatého Kříže - Oprava střechy věže kostela
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Libavá Datum: 05.01.2025

Zadavatel: Město Libavá, Berounská 41 Projektant: Atelier A, Olomouc

Uchazeč: PUKLINA s.r.o., Koželužská 945/31, Olomouc 77900 Zpracovatel: Kucek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 215 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 215 400,00

D VRN9 Ostatní náklady 60 400,00

1 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 090001000 Ostatní náklady - uvedení dotčených ploch stavbou do původního stavu včetně osetí m2 304,000 100,00 30 400,00

VV 304 304,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 000,00

4 K 030001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na zřízení zařízení staveniště Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

5 K 030001002 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na provoz zařízení staveniště Kč 1,000 100 000,00 100 000,00

6 K 039001003 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 041403002 Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po staveništi: Kč 1,000 20 000,00 20 000,00
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