



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Zhotovitel:**René Darmovzal**

se sídlem: Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ: 47994304
DIČ: CZ7402244883
Zastoupeno: René Darmovzalem
číslo účtu: 190756790217/0100
e-mail: darmovzal1@seznam.cz

Objednatel:**Město Zlaté Hory**

se sídlem: Náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
IČO: 00296481
zastoupeno: Ing. Milanem Rácem, starostou města
číslo účtu: 94-1015861/0710
e-mail: milan.rac@zlatehory.cz

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je obnova lávky přes potok v Naučné stezce ve Zlatokopectém skanzenu ve Zlatých Horách, podrobněji v PD.

„Naučná stezka ve Zlatokopectém skanzenu ve Zlatých Horách“ (dále jen díla)

Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi projektové dokumentace výběrového řízení s názvem: „Naučná stezka ve Zlatokopectém skanzenu ve Zlatých Horách“ realizace stavby bude provedena podle technických zpráv a výkazu výměr, které vypracovala firma: ing. František Zajíček identifikační číslo: 111 86 381, : Dělnická 196/17a, 779 00 Olomouc-Neředín mob.: 724 058 580 e-mail: coop.arch@seznam.cz, zodpovědného projektanta ing. Pavel Klásek IČ: 700 34 222, Ondřejova 409/8, 779 00 Olomouc v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č.1201246 a to včetně výkazů výměr i v elektronické podobě (dále: „projektová dokumentace“ nebo „PD“)

- 2.2 Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů apod.
- 2.3 Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být



použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.

- 2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 646 000,17 Kč
DPH 21%:	345 660,04 Kč
Cena včetně DPH:	1 991 660,21 Kč

- 3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

a) Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu ani z nich nevyplynulo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a

b) Současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která bude nižší, nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je v položkovém rozpočtu stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví

výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 3.9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy.
- 3.10. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- a) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
 - b) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu díla a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který souhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
 - c) více výměr a méně výměr – když se zjistí, že skutečné množství prací, služeb a dodávek uvedených v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství)
 - d) při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
 - e) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

4. Doba a místo plnění

4.1. Místem plnění je město Zlaté Hory – Zlatokopecký skanzen.

4.2. Termíny realizace díla-stavby:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| • Zahájení stavebních prací | 01.09.2022 |
| • Termín dokončení a předání díla | 31.05.2023 |



- a) Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou.

4.3. Dohodnuté termíny realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výlučně v případě, že:

- a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu dle čl. 4 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto smlouvou apod.
- b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce apod.
- c) dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací anebo z důvodu zásahu vyšší moci, čímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod. Strany sjednávají, že pod pojmem „nepříznivé klimatické podmínky“ se rozumí zejména: husté/silné sněžení nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., avšak výlučně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probíhajících technologických postupů na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci jednotlivých etap díla. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické podmínky netrvaly.
- d) dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v čl. 3 této smlouvy, v důsledku, které došlo ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran. Sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díle přerušit z důvodu uvedených pod písm. a) až c)

4.4. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení víceprací v souladu s čl. 3 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci dodatku ke smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.

4.5. Zhotovitel zpracoval pro účely provádění díla dle této smlouvy harmonogram stavby, zahrnující: a) časový harmonogram předmětu plnění v členění po měsících. Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 3.

4.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	1 646 000,17 Kč
Celkem Kč DPH:	345 660,04 Kč
Celková cena díla Kč včetně DPH:	1 991 660,21 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy.

- 5.2. Splatnost vystavených daňových dokladů (faktur) je do 30 dnů po doručení daňového dokladu.
- 5.3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem po dodání a převzetí jednotlivých ucelených částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka – objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. Zjišťovací protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby objednatele, je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem. Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavatelem zhotovitele. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou provedené stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 5.4. V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě dohody obou smluvních stran ve formě dodatku smlouvy. Část předmětu díla, jež bude spolufinancován dotací jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány objednateli odděleně samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, které jsou neuznatelnými náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu definovaného dle části 13. této smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. K tomuto dle předchozí věty tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli potřebné údaje a podklady v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků objednatele. Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením první faktury, nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce.
- 5.5. Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační –registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy. K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu, a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixxml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. Neodstraní – li zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo odstranit vady jinou specializovanou firmou a náklady vymáhat za zhotoviteli.
- 5.8. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 5.9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel /příjemce použít.



- 5.10. Nejdéle do 15 dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
 - částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- 5.11. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,05 % za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla bez DPH
- 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 0,05 % za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla bez DPH
- 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek, za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla bez DPH
- 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 0,05 % za každý den prodlení.
- 6.1.5. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 0,05 % za každý den prodlení.
- 6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny.
- 6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném objednatelem, o kterém bude objednatel informovat zhotovitele min. 5 pracovních dní předem.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

- 7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.



- 8.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracoviště pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za provádění díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na staveništi. Odpovědný pracovník je zhotovitelem určen zápisem ve stavebním deníku.
- 8.9. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost).
- 8.10. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů v místě stavby, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dní. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. Návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. O průběhu a výsledku kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Zápis z kontrolního dne podepíší odpovědní, příp. pověřený zástupci obou smluvních stran. Za vyhotovení a rozeslání čistopisu zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.
- 8.11. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelům nebezpečí škody na díle.
- 8.12. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečností změnit rozsah díla, termín plnění nebo jiné podmínky této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude změna podmínek smlouvy provedena,
- 8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není – li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 2 mil.Kč a tuto se zavazuje ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provádění díla.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými předpisy výrobců materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje splnit standardy provedení dle norem uvedených v projektové dokumentaci.
- 8.16. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech, lze použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality, než bylo sjednáno, a které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti závazným podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatel. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
- 8.18. Zhotovitel potvrzuje, že 1 pare kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu smlouvy.
- 8.19. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatel předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace do ceny díla.
- 8.20. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele

za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

- 8.21. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatel.
- 8.22. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatel a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.23. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
- * název, sídlo, IČ zhotovitele
 - * název, sídlo, IČ objednatel
 - * název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - * přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - * seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - * seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
 - * seznam dalších dokladů požadovaných objednatel
 - * další případné vyjádření objednatel
 - * případné stanovisko zhotovitele
 - * podpisy zúčastněných
 - * soupis příloh
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání kontrolního dne.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona, ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozpočtu.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce **60 měsíců** na prováděné stavební práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce 24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční dobu, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny. Na specializované poddodávky a zařízení poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců. Smluvní strany se dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem.
- 11.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně



odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem technologických postupů.

- 11.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)
 - b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- * Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - * Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."




* Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.5. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu či jiných finančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od již uzavřené smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit, dílo přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení díla či jeho části. Objednatel uhradí zhotoviteli do té doby již prokazatelně vynaložené náklady realizovaného díla.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 14.3 Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).
- 14.4 Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 14.5 Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat k tomuto i všechny své případné poddodavatele.
- 14.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi smluvními stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem poštovních služeb na základě poštovní licence, smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti budou stranám doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, veškeré změny adresy pro doručování je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně do tří dnů.
- 14.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.
- 14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.



15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

- * Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet
- * Podrobný harmonogram stavby

*** Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

* Rozhodnuto orgánem města:

Rada města Zlaté Hory

* Datum jednání: 15. 8. 2022

usnesení č. 1004/1b/98

*

Ve Zlatých Horách dne 25. 8. 2022



Město
Zlaté Hory

za objednatele:
Ing. Milan Rác
starosta

René DARMOVZAL
zemní práce, výroba betonu
rad.

4883

za zhotovitele:
René Darmovzal
majitel firmy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210502
Stavba: Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

KSO: 821 19 71
Místo: Zlaté Hory
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21411
Datum: 08.08.2022
CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel:
Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ: 47994304
DIČ: CZ7402244883

Projektant:
ing.František Zajiček, Dělnická 196/17a, Olomouc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kucek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			1 646 000,17
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 646 000,17	345 660,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 991 660,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	210502		
Stavba:	Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen - mostní lávka přes Olešnici		
Místo:	Zlaté Hory	Datum:	08.08.2022
Zadavatel:	Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80	Projektant:	ing.František Zajíček, Dělnická 196/17a, Kucek
Uchazeč:	René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 646 000,17	1 991 660,21	
01	Mostní lávka přes Olešnici	1 646 000,17	1 991 660,21	STA
01	Mostní lávka přes Olešnici	1 503 900,17	1 819 719,21	Soupis
02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	142 100,00	171 941,00	Soupis
ON.1	Ostatní náklady	65 500,00	79 255,00	Soupis
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	76 600,00	92 686,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlaté Hory, Zlatokopectký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis:**01 - Mostní lávka přes Olešnici**KSO: 821 43
Místo: Zlaté HoryCC-CZ: 2141
Datum: 08.08.2022Zadavatel:
Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80IČ:
DIČ:Uchazeč:
René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod PradědemIČ: 47994304
DIČ: CZ7402244883Projektant:
ing.František Zajíček, Dělnická 196/17a, OlomoucIČ:
DIČ:Zpracovatel:
KucekIČ:
DIČ:**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		1 503 900,17	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 503 900,17	21,00%	315 819,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 819 719,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Místo:

Zlaté Hory

Datum:

08.08.2022

Zadavatel:

Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

Projektant:

ing.František Zajíček,
Dělnická 196/17a,
Olomouc

Uchazeč:

René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel:

Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 503 900,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 433 475,17

1 - Zemní práce

179 633,77

2 - Zakládání

15 416,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

306 710,75

4 - Vodorovné konstrukce

867 093,40

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

2 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 642,50

94 - Lešení a stavební výtahy

7 450,00

997 - Přesun sutě

8 429,21

998 - Přesun hmot

18 338,76

PSV - Práce a dodávky PSV

70 425,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

70 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlaté Hory, Zlatokopecský skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Místo:

Zlaté Hory

Datum:

08.08.2022

Zadavatel:

Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

Projektant:

ing.František Zajíček,
Dělnická 196/17a,
Olomouc

Uchazeč:

René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel:

Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 503 900,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 433 475,17

D 1

Zemní práce

179 633,77

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,000	97,00	23 280,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		10*24		240,000			
	vv		Součet		240,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	37,00	370,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		10		10,000			
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	162,000	86,00	13 932,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b)					
	vv		9,0*9,0*2		162,000			
	vv		Součet		162,000			
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	117,508	119,00	13 983,45	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b) - opěry mostu					
	vv		(2,45+5,5)*0,5*(3,0+3,0+2,7)*0,5*2,7		46,686			
	vv		5,5*6,35*0,65*0,5		11,351			
	vv		(2,45+5,0)*0,5*(3,0+3,0+2,9)*0,5*2,9		48,071			
	vv		5,0*5,7*0,5*0,8		11,400			
	vv		Součet		117,508			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	144,678	42,00	6 076,48	CS ÚRS 2021 01
	vv		"viz ornice na meziskládku a zpět					
	vv		162*0,2*2		64,800			
	vv		"zemina k zásypu na meziskládku a zpět					
	vv		39,939*2		79,878			
	vv		Součet		144,678			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	72,339	247,00	17 867,73	CS ÚRS 2021 01
	vv		"viz ornice					
	vv		162*0,2		32,400			
	vv		"zemina k zásypu					
	vv		39,939		39,939			
	vv		Součet		72,339			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,569	196,00	15 203,52	CS ÚRS 2021 01
	vv		"výkop - zásyp					
	vv		117,508-39,939		77,569			
	vv		Součet		77,569			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	72,339	15,00	1 085,09	CS ÚRS 2021 01
	vv		"viz ornice					
	vv		162*0,2		32,400			
	vv		"zemina k zásypu					
	vv		39,939		39,939			
	vv		Součet		72,339			
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,746	216,00	29 321,14	CS ÚRS 2021 01
	vv		"viz vodor. př. do 10 km					
	vv		77,569*1,75		135,746			
	vv		Součet		135,746			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,939	113,00	4 513,11	CS ÚRS 2021 01
	vv		"výkop - vytlačená kubatura					
	vv		117,508		117,508			
	vv		"v.č. D.1.1.2.b) - podkladní beton					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(2,07+2,45)*0,5*(2,04+2,44)*0,5*0,2*2		-2,025			
			*opěry					
			-(1,84*1,87*0,7*2+1,84*(0,91+0,8)*0,5*3,08*2-1,84*0,5*0,45*2)		-13,680			
			*kamenný zához					
			-(0,4+2,1)*0,5*(3+5,6)*0,5*2,6)		-13,975			
			-(0,5+1,6)*0,5*(3+5,6)*0,5*2,6)		-11,739			
			*gabionová stěna					
			-(3,0*1,0*2,37*2+(3+2,0)*0,5*1,0*2,37*2)		-26,070			
			*v.č. D.1.1.2.b) - hutněná kameninová výplň					
			-(3+5,4)*0,5*2,4*1,0*0,5*2)		-10,080			
			Součet		39,939			
11	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	14,700	72,00	1 058,40	CS ÚRS 2021 01
			*v.č. D.1.1.2.b) - opěry mostu					
			2,45*3,0*2		14,700			
12	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	162,000	86,00	13 932,00	CS ÚRS 2021 01
			*v.č. D.1.1.2.b)					
			9,0*9,0*2		162,000			
			Součet		162,000			
13	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	162,000	25,00	4 050,00	CS ÚRS 2021 01
			*viz plošná úprava terénu					
			162		162,000			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,503	117,00	292,85	CS ÚRS 2021 01
			*viz založení trávníku					
			162*0,015*1,03		2,503			
			Součet		2,503			
15	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	162,000	27,00	4 374,00	CS ÚRS 2021 01
			*viz založení trávníku					
			162		162,000			
16	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	162,000	35,00	5 670,00	CS ÚRS 2021 01
			*viz založení trávníku					
			162		162,000			
17	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	162,000	30,00	4 860,00	CS ÚRS 2021 01
			*viz založení trávníku					
			162		162,000			
18	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	162,000	122,00	19 764,00	CS ÚRS 2021 01
			*viz založení trávníku					
			162		162,000			
D 2			Zakládání				15 416,78	
19	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	2,025	2 860,00	5 791,50	CS ÚRS 2021 01
			*v.č. D.1.1.2.b) - podkladní beton					
			(2,07+2,45)*0,5*(2,04+2,44)*0,5*0,2*2		2,025			
			Součet		2,025			
20	K	273311191	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,025	500,00	1 012,50	CS ÚRS 2021 01
			*viz deska					
			2,025		2,025			
21	K	273361412	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,121	71 180,00	8 612,78	CS ÚRS 2021 01
			*v.č. D.1.1.2.b) - podkladní beton					
			(2,07+2,45)*0,5*(2,04+2,44)*0,5*0,006*2*2		0,121			
			Součet		0,121			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				306 710,75	
22	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	13,680	5 508,00	75 349,44	CS ÚRS 2021 01
			*v.č. D.1.1.2.b)					
			1,84*1,87*0,7*2+1,84*(0,91+0,8)*0,5*3,08*2-1,84*0,5*0,45*2		13,680			
			Součet		13,680			
23	K	334323191	Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	13,680	450,00	6 156,00	CS ÚRS 2021 01
			*viz opěra					
			13,68		13,680			
24	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	40,164	732,00	29 400,05	CS ÚRS 2021 01
			*v.č. D.1.1.2.b)					
			(1,84+1,87)*2*0,7*2+1,84*3,08*2*2+(0,91+0,8)*0,5*3,08*2+1,84*0,5*2		40,164			
			Součet		40,164			
25	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	40,164	123,00	4 940,17	CS ÚRS 2021 01
			*viz zřízení					
			40,164		40,164			
26	K	334351192	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění Příplatek k ceně za odklon od svislé osy	m2	9,678	270,00	2 613,06	CS ÚRS 2021 01
			*v.č. D.1.1.2.b)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1,84*(3,08-0,45)*2		9,678			
	vv		Součet		9,678			
27	K	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr	t	2,052	50 166,00	102 940,63	CS ÚRS 2021 01
	vv		13,68*0,15		2,052			
	vv		Součet		2,052			
28	K	348181131	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé s výplní výroba	m	31,800	675,00	21 465,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b)					
	vv		15,9*2		31,800			
	vv		Součet		31,800			
29	K	348181132	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé s výplní montáž	m	31,800	338,00	10 748,40	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b)					
	vv		15,9*2		31,800			
	vv		Součet		31,800			
30	K	348R00001	Montáž a dodávka HDPE plastové tyče rozm.80/40 mm s uchycením L profilem 25/25/3 mm , včetně spojovacích prostředků a povrchové úpravy	m	31,800	270,00	8 586,00	
	vv		"v.č. D.1.1.2.b)					
	vv		15,9*2		31,800			
	vv		Součet		31,800			
31	K	348R00002	Montáž a dodávka kluzného a pevného uložení ocelových nosníků mostu na základové pilíře včetně povrchové úpravy - specifikace viz projekt	ks	4,000	11 128,00	44 512,00	
	vv		"v.č. D.1.1.2.d)					
	vv		4		4,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				867 093,40	
32	K	421951116	Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce mostovka z fošen a hranolů tvrdých	m3	1,387	70 000,00	97 090,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.a)					
	vv		15,94*1,74*0,05		1,387			
	vv		Součet		1,387			
33	K	423176512	Montáž atypické nebo speciální ocelové konstrukce šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole přes 13 do 30 m	t	3,178	37 500,00	119 175,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b)					
	vv		"I 400+I 140+trubka 57/5					
	vv		(15,9*2*92,4+14,3*9+17,274*6,412)*0,001		3,178			
	vv		Součet		3,178			
34	M	54943601	Ocelová konstrukce mostu - dodávka - specifikace viz projekt	ks	1,000	375 495,00	375 495,00	
	vv		"v.č. D.1.1.2.b)					
	vv		"I 400+I 140+trubka 57/5					
	vv		1		1,000			
35	K	423181111	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkého dřeva z hranolů	m3	2,767	24 000,00	66 408,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.a)					
	vv		"věšák 160/160					
	vv		(3,0*2+2,06)*0,16*0,16*3		0,619			
	vv		"šikmá vzpěra věšáku 120/120					
	vv		2,5*0,12*0,12*4*3		0,432			
	vv		"podélník 160/160					
	vv		15,94*0,16*0,16*2		0,816			
	vv		"podélník 120/160					
	vv		15,94*0,12*0,16*2,94		0,900			
	vv		Součet		2,767			
36	K	458501111	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách těženého	m3	10,080	1 450,00	14 616,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b) - hutněná kameninová výplň					
	vv		(3+5,4)*0,5*2,4*1,0*0,5*2		10,080			
	vv		Součet		10,080			
37	K	461512111	Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného osazované z terénu	m3	26,070	5 530,00	144 167,10	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b) -					
	vv		3,0*1,0*2,37*2*(3+2,0)*0,5*1,0*2,37*2		26,070			
	vv		Součet		26,070			
38	K	462511111	Záhroz prostoru z lomového kamene	m3	25,714	1 950,00	50 142,30	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b) -					
	vv		(0,4+2,1)*0,5*(3+5,6)*0,5*2,6		13,975			
	vv		(0,5+1,6)*0,5*(3+5,6)*0,5*2,6		11,739			
	vv		Součet		25,714			
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 760,00	
39	K	564861111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,000	230,00	2 760,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"v.č. D.1.1.2.b) - vyrovnávací vrstva pro přístup na mostek					
	vv		1*3*2*2		12,000			
	vv		Součet		12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				27 642,50	
40	K	961065311	Bourání mostních konstrukcí základů nosné konstrukce trámové, roštové, vzpěradlové a věšadlové ze dřeva měkkého	m3	7,647	2 500,00	19 117,50	CS ÚRS 2021 01
	vv		"stávající mostek					
	vv		2,767+4,88		7,647			
41	K	961065413	Bourání mostních konstrukcí základů mostovek ze dřeva měkkého z prken nebo fošen	m3	2,774	2 500,00	6 935,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"stávající mostek					
	vv		15,94*1,74*0,1		2,774			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,774			
42	K	963065711	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí zábradlí dřevěného při vzdálenosti sloupků do 2,5 m s případnou výplní	m	31,800	50,00	1 590,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"stávající mostek 15,9*2		31,800			
D 94			Lešení a stavební výtahy				7 450,00	
43	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	29,800	250,00	7 450,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"v.č. D.1.1.2.b)					
VV			14,9*2,0		29,800			
VV			Součet		29,800			
D 997			Přesun sutě				8 429,21	
44	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,499	84,00	545,92	CS ÚRS 2021 01
45	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1	t	6,499	98,00	636,90	CS ÚRS 2021 01
46	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	58,491	15,00	877,37	CS ÚRS 2021 01
VV			6,499*9 'Přepočtené koeficientem množství		58,491			
47	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	6,499	980,00	6 369,02	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				18 338,76	
48	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 10 m	t	152,823	120,00	18 338,76	CS ÚRS 2021 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				70 425,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				70 425,00	
49	K	783213021	Převrativní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný	m2	198,717	67,00	13 314,04	CS ÚRS 2021 01
VV			"v.č. D.1.1.2.a)					
VV			"věšák 160/160					
VV			(3,0*2+2,06)*0,16*4*3		15,475			
VV			"šikmá vzpěra věšáku 120/120					
VV			2,5*0,12*4*4*3		14,400			
VV			"podélník 160/160					
VV			15,94*0,16*4*2		20,403			
VV			"podélník 120/160					
VV			15,94*(0,12+0,16)*2*2,94		26,244			
VV			"v.č. D.1.1.2.a)					
VV			(15,94/0,14+1)*1,74*(0,05+0,14)*2		75,944			
VV			"sloupek zábradlí 120/120					
VV			1,0*0,12*4*7*2		6,720			
VV			"madlo zábradlí 120/180					
VV			15,94*(0,12+0,18)*2*2		19,128			
VV			"výplň zábradlí 80/80					
VV			15,94*0,08*4*4		20,403			
VV			Součet		198,717			
50	K	783218101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	596,151	41,00	24 442,19	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz preventivní nátěr					
VV			198,717*3		596,151			
VV			Součet		596,151			
51	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	49,876	34,00	1 695,78	CS ÚRS 2021 01
VV			"v.č. D.1.1.2.b)					
VV			"l 400+l 140+trubka 57/5					
VV			15,9*2*1,328+1,0*0,506*9+3,14*0,057*17,274		49,876			
VV			Součet		49,876			
52	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	49,876	77,00	3 840,45	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz odmaštění					
VV			49,876		49,876			
53	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	99,752	136,00	13 566,27	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz odmaštění					
VV			49,876*2		99,752			
54	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	49,876	272,00	13 566,27	CS ÚRS 2021 01
VV			"viz odmaštění					
VV			49,876		49,876			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlaté Hory, Zlatokopectký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Úroveň 3:

ON.1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Zlaté Hory

CC-CZ:

Datum: 08.08.2022

Zadavatel:

Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ:

47994304

DIČ:

CZ7402244883

Projektant:

ing.František Zajíček, Dělnická 196/17a, Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kucek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			65 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 500,00	21,00%	13 755,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	79 255,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt: 01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Úroveň 3:
ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Zlaté Hory

Datum: 08.08.2022

Zadavatel: Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

Projektant: ing.František Zajíček,
Dělnická 196/17a,
Olomouc

Uchazeč: René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel: Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

65 500,00

OST - Ostatní náklady

65 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Úroveň 3:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Zlaté Hory

Datum:

08.08.2022

Zadavatel:

Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

Projektant:

ing.František Zajíček,
Dělnická 196/17a,
Olomouc

Uchazeč:

René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel:

Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 500,00

D	OST	Ostatní náklady						
1	K	012103001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
2	K	012203001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
3	K	012303001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
4	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
5	K	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
6	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000	500,00	500,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
7	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Úroveň 3:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zlaté Hory

CC-CZ:

Datum: 08.08.2022

Zadavatel:

Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ:

47994304

DIČ:

CZ7402244883

Projektant:

ing.František Zajíček, Dělnická 196/17a, Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kucek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

76 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 600,00	21,00%	16 086,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 686,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt: 01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis: 02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Úroveň 3:
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zlaté Hory

Datum: 08.08.2022

Zadavatel: Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

Projektant: ing.František Zajíček,
Dělnická 196/17a,
Olomouc

Uchazeč: René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel: Kucek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

76 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlaté Hory, Zlatokopecký skanzen - mostní lávka přes Olešnici

Objekt:

01 - Mostní lávka přes Olešnici

Soupis:

02 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Úroveň 3:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zlaté Hory

Datum:

08.08.2022

Zadavatel:

Město Zlaté Hory, nám. Svobody čp. 80

Projektant:

ing.František Zajíček,
Dělnická 196/17a,
Olomouc

Uchazeč:

René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Zpracovatel:

Kucek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 600,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					76 600,00	
1	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
2	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
3	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
4	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
5	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
6	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
7	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
8	K	049103001	Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,000	8 600,00	8 600,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
9	K	049103002	Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
10	K	039303000	Úprava terénu po skončení stavebních prací do původního stavu	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			

[illegible]

René DARMOVZAL
zemní práce, výroba betonu
René Darmovzal s.r.o. d.

