



Smlouva o dílo

uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Město Mníšek pod Brdy

sídlem:

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

zastoupené ve věcech smluvních:

Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D., starostkou města

IČ: 00242748

DIČ: CZ00242748

Kontaktní osoba:

Eva Mesteková,

referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy

Telefon:

+420 318 541 930 / +420 732 454 294

E-mail:

eva.mestekova@mnisek.cz

bankovní spoj: Česká spořitelna a.s.,

č.ú. 27-0388055349/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

BM Construction, spol. s r.o.

sídlem:

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4-Modřany

jednající:

Ing. Michal Pánek, MBA

telefon:

+420 776 635 088

e-mail:

mpanek@bmconstruction.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Václav Pánek

telefon:

+420 774 487 891

e-mail:

vpanek@bmconstruction.cz

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2114712435/2700

IČO:

28498771

DIČ:

CZ28498771

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 146028.

(dále jen „Zhotovitel“)

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	20. 04. 2022	Zpracovatel OSM
04461/2022		Přílohy 1

Preambule

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky a tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ve věci přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy.

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele, jako uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu, ze dne 8.3.2022, podaná na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, výzva ze dne 28.1.2022, název zakázky: „**Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy**“.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Rozsah předmětu Smlouvy

- 1.1.1. Předmětem Smlouvy je kompletní zhotovení díla (stavby) s názvem „**Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy**“ na pozemcích č. parc. 9/1, 9/2, 1266/2, 1289/1, 1289/2, 1290/1, 2894, 2911/9, 2911/10, 2935, 2936 a 2937 v k.ú. Mníšek pod Brdy (dále „Dílo“), a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovením Díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

1.2. Související činnosti obsažené v předmětu Smlouvy

- 1.2.1. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně:
- 1.2.1.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, a to včetně předání jednoho originálního paré Objednateli,
 - 1.2.1.2. provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu stávajících objektů v okolí stavby při jejím provádění,
 - 1.2.1.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 1.2.1.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 1.2.1.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst,
 - 1.2.1.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 1.2.1.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch, i všech ostatních ploch užívaných při stavbě včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 1.2.1.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
 - 1.2.1.9. zajištění a úspěšné provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení zkušebních protokolů a jejich předání Objednateli),
 - 1.2.1.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě a jejich předání Objednateli),

- 1.2.1.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 1.2.1.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně úhrady nákladů za odběr vody, el. energie atd.,
- 1.2.1.13. odvoz a uložení přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 1.2.1.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 1.2.1.15. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními příslušných správních orgánů oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.
- 1.2.1.16. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí a jejich dodržování,
- 1.2.1.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 1.2.1.18. vypracování nezbytné dílenské dokumentace, a to v rozsahu nezbytném pro provádění stavby – jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení včetně technologických nebo pracovních postupů stavebních prací včetně časových plánů,
- 1.2.1.19. případné zajištění zimních opatření, pakliže to bude s ohledem na řádné provedení Díla účelné,
- 1.2.1.20. spoluúčast zhotovitele na kolaudačním řízení a na dalších správních řízeních se stavbou souvisejících (jedná se o spoluúčast zhotovitele na vyzvání objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovaných správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají prováděného díla)
- 1.2.1.21. věcná a časová koordinace činností všech subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost,

1.3. Podklady pro vymezení předmětu Smlouvy

Rozsah předmětu Smlouvy o Dílo je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Statik CL s.r.o., projekční a statická kancelář, Hrnčířská 2985, Česká Lípa v prosinci 2019.

Projektová dokumentace včetně veškerých součástí (příloh) je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

1.4. Autorský dozor (AD)

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona na zhotovovaném Díle, a to na vyzvání ze strany Objednatele či přímo samotného poskytovatele autorského dozoru.

1.5. Technický dozor (TDI)

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon technického dozoru objednatele ve smyslu stavebního zákona na zhotovovaném Díle, a to na vyzvání ze strany Objednatele či přímo samotného poskytovatele technického dozoru.

2. DOBA, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Termín zahájení

- 2.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem zahájení. Dnem zahájení se pro účely této Smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště Objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem (dále též „den zahájení“). Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště, pakliže jeho stav podstatným způsobem nebrání provedení Díla. Odmítnutí

převzetí staveniště v rozporu s předchozí větou se pro účely této Smlouvy považuje za řádné převzetí staveniště ze strany Zhotovitele s následkem dne zahájení.

- 2.1.2. Objednatel a Zhotovitel se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění Díla více než 20 kalendářních dnů oproti dni zahájení Díla
- 2.1.3. Předpokládaný termín protokolárního předání staveniště a zahájení stavebních prací je 1.7.2022.. Pokud nebude staveniště dodavateli předáno, nemůže se dodavatel domáhat plnění ze smlouvy.

2.2. Termín dokončení

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 31.10.2022. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen řádně dokončené Dílo předat Objednateli.
- 2.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem (dobou) dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené a řádně provedené Dílo převzít a zaplatit.
- 2.2.3. Termín (doba) dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě, to však pouze za podmínky, že bez poskytnutí takové součinnosti nelze Dílo řádně a včas dokončit. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení Díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 2.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 2.2.5. Případné vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 3% z hodnoty sjednané ceny Díla, nemají vliv na termín (dobu) dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.3. Způsob plnění

- 2.3.1. Zhotovitel není oprávněn při zhotovení Díla používat materiály v kvalitě nižší než požadované. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo v nižším než požadovaném standardu. Není-li výslovně požadována určitá konkrétní úroveň kvality materiálů či standardu provedení Díla, je Zhotovitel povinen použít takovou nejvyšší možnou kvalitu materiálů a provést Dílo v takovém nejvyšším možném standardu, aby byla současně zachována sjednaná cena Díla.

2.4. Místo plnění

- 2.4.1. Místem plnění jsou pozemky č. parc. 9/1, 9/2, 1266/2, 1289/1, 1289/2, 1290/1, 2894, 2911/9, 2911/10, 2935, 2936 a 2937 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Výše sjednané ceny

- 3.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH 3 967 875,76 Kč

DPH 21 % 833 253,91 Kč

Cena celkem vč. DPH

4 801 129,67 Kč

slovy: čtyřmilionyosmsetjednatísícstodvacetdevět korun českých a šedesátšedm haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

3.2. Obsah ceny

- 3.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující cenová nabídka Zhotovitele (oceněný výkaz výměr), která je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 3.2.3. Sjednaná cena za Dílo obsahuje, mimo vlastní provedení prací a dodávek, i veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla.
- 3.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou, je obsahem nabídkové ceny a je již v ceně díla shora uvedené obsažena. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy,

3.3. Podmínky pro změnu ceny

- 3.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínek uvedených v čl. 3.3.2 této smlouvy a/nebo čl. 3.4 této smlouvy.
- 3.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze z těchto důvodů:
 - 3.3.2.1. pokud po podpisu Smlouvy a před termínem skutečného dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - 3.3.2.2. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - 3.3.2.3. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - 3.3.2.4. pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu a to i částečně;
 - 3.3.2.5. pokud se při realizaci Díla vyskytnou zcela mimořádné okolnosti, které nebylo v době sjednání Smlouvy možno objektivně předvídat, Zhotovitel je nezavinil či nezpůsobil a tyto okolnosti podstatně ztěžují dokončení díla.
 - 3.3.2.6. Zhotovitel dále přebírá podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností. Zhotovitel sám není oprávněn cenu jakkoli měnit.

3.4. Způsob sjednání změny ceny

- 3.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli posouzení změny formou „Technického listu změny“, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této smlouvy a to společně s návrhem ocenění změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení nezbytnosti a důsledků navrhované změny. Toto ustanovení se týká všech případných změn.
- 3.4.2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny ze strany Objednatele a nabývá účinnosti okamžikem nabytí účinnosti dodatku ve smyslu čl. 3.4.5 této smlouvy, který se bude příslušné změny ceny týkat.
- 3.4.3. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen vypracovat ve struktuře a v souladu s cenami uvedenými v položkovém rozpočtu (oceněných výkazů výměr), který je přílohou této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné s ohledem na charakter a/nebo rozsah změny, nebo pokud bude toto požadováno Objednatelem, bude ocenění změny provedeno následujícím způsobem:
 - 3.5.3.1. formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS, nebo RTS a.s., a to v cenové úrovni období, kdy změna nastala, nebo
 - 3.5.3.2. v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny změn individuální kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě cen v místě a čase obvyklých, které budou posouzeny a písemně schváleny Objednatelem.
- 3.4.4. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny objektivně nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané

ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a musí být předem písemně odsouhlaseno Objednatelům dle čl. 3.4.2 této smlouvy a musí být ohledně takové změny uzavřen dodatek dle čl. 3.4.5 této smlouvy.

- 3.4.5. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo změnu termínu řádného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k této Smlouvě.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zálohy

- 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

4.2. Postup plateb

- 4.2.1. Cena za Dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 4.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí), a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 4.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 4.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 4.2.5. Úhrada za Dílo bude provedena do výše **90 %** celkové ceny Díla. Zbývajících **10 %** (tzv. pozastávka) bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků.
- 4.2.6. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany Zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené Objednateli nebo jinému Zhotoviteli či subdodavatel, (5) zřejmosti, že Dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlžení s dokončením Díla, (6) opakovaného neplnění ze strany Zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Objednatel vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatel z této Smlouvy.
- 4.2.7. Pokud plnění dle této Smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, bude Zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.

4.3. Lhůty splatnosti

- 4.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 4.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

- 4.3.3. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, z něhož je hrazena cena Díla, se nepovažuje za prodlení s úhradou příslušné části ceny Díla, a nebude proto předmětem jakýchkoliv sankcí.
- 4.3.4. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem se nepovažuje za převzetí Díla nebo jeho částí, ani za prohlášení o bezvadnosti plnění.
- 4.4. Platby za změny
 - 4.4.1. Pokud se na Díle vyskytne nezbytnost změn, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 4.4.2. Faktura za změny musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly změny sjednány a odsouhlaseny.
- 4.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
 - 4.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - 4.5.1.1. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - 4.5.1.2. registrační číslo projektu
 - 4.5.1.3. identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - 4.5.1.4. identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - 4.5.1.5. popis obsahu účetního dokladu;
 - 4.5.1.6. datum vystavení;
 - 4.5.1.7. datum splatnosti;
 - 4.5.1.8. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - 4.5.1.9. výši ceny bez daně celkem;
 - 4.5.1.10. sazbu daně;
 - 4.5.1.11. výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;
 - 4.5.1.12. cenu celkem včetně daně;
 - 4.5.1.13. podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - 4.5.1.14. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.

5. MAJETKOVÉ SANKCE

- 5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu (době) předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny Díla bez DPH (tj. 1 999,- Kč bez DPH)**, za každý i započatý den prodlení.
- 5.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla
 - 5.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny Díla bez DPH (tj. 1 999,- Kč bez DPH)**, za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
- 5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne doručení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu výši **0,01% z ceny Díla bez DPH (tj. 400,- Kč bez DPH)**, za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den prodlení.
 - 5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu výši **0,05% z ceny Díla bez DPH (tj. 1 999,- Kč bez DPH)**, za každou reklamovanou vadu, u níž je s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
 - 5.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty **ve dvojnásobné výši, tedy ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH**, pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním takové vady.

- 5.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Sankce za porušení povinnosti
- 5.5.1. Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v této Smlouvě podstatným způsobem, nebo pokud Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. 2.1.2. smlouvy, v čl. 2.2.4 této smlouvy, 2.3.1. této smlouvy, v čl. 8.6.1. smlouvy, v čl. 9.1.1 této smlouvy, čl. 8.1.1 této smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla.
- 5.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 5.6.1. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 5.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 5.7.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se uhradit výše uvedené Objednatelům vyúčtované sankce nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 5.7.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce (smluvní pokuta) vztahuje. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na úhradu příslušných smluvních pokut.

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
- 6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle platné dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 1.7.2022, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 6.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 6.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání).
- 6.2. Vybudování zařízení staveniště
- 6.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 6.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 6.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 6.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 6.3. Užívání staveniště
- 6.3.1. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.3.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště je povinen zajistit Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 6.3.3. Zhotovitel je povinen zajistit střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 6.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 6.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky a náklady.
- 6.4.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a

udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

6.4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.4.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

6.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.5.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

6.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště, a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

6.6. Vyklizení staveniště

6.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel bez zbytečného odkladu po jejich vyúčtování, nejpozději však do 7 dnů, kdy bude takové vyúčtování Zhotoviteli doručeno.

7. STAVEBNÍ DENÍK

7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

7.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

7.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.

7.2. Obsah stavebního deníku

7.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

7.2.1.1. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;

7.2.1.2. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;

7.2.1.3. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;

7.2.1.4. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;

7.2.1.5. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

7.2.2. Do stavebního deníku je povinen zapisovat Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

7.2.2.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;

7.2.2.2. časovém postupu prací;

7.2.2.3. kontrole jakosti provedených prací;

- 7.2.2.4. opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
- 7.2.2.5. opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- 7.2.2.6. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 7.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby je povinen pořádat Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
 - 7.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - 7.3.1.1. oprávnění zástupci Objednatele;
 - 7.3.1.2. oprávnění zástupci Zhotovitele;
 - 7.3.1.3. osoba pověřená výkonem technického dozoru;
 - 7.3.1.4. osoba pověřená výkonem autorského dozoru;
 - 7.3.1.5. osoba pověřená výkonem funkce koordinátora BOZP;
 - 7.3.1.6. zástupci orgánů státního stavebního dohledu;
 - 7.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy datovány a podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 7.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
 - 7.4.1. Zápisy do stavebního deníku je povinen provádět Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 7.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 7.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 7.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.
- 7.6. Kontrolní dny
 - 7.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden.
 - 7.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - 7.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 7.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 7.6.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 - 7.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 7.7. Sankce
 - 7.7.1. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost na úseku vedení stavebního deníku, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **250,- Kč** za každý jeden případ porušení.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

8.1. Pokyny Objednatele

- 8.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.2. Použité materiály a výrobky

- 8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu, a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování Díla.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen v případě požadavků Objednatele provést vzorkování uvažovaných materiálů, výrobků a konstrukcí v několika variantách před jejich použitím ve stavbě. Použity budou pouze ty vzorky, které budou odsouhlaseny písemně Objednatelem.

8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 8.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 8.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich odstraňování.

8.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 8.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

- 8.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.
- 8.6. Kontrola provádění prací
- 8.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 8.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 8.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 8.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode, kdy o to Objednatel Zhotovitele požádá.
- 8.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, tedy zejména subdodavatelů.
- 8.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
- 8.9. Povinnost mlčenlivosti
- 8.9.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem.
- 8.9.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně veškeré škody, které Objednateli či třetí straně porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku 8.9 uvedené způsobil. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 8.9.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.
- 8.10. Výkon technického dozoru u této stavby nesmí a nebude vykonávat Zhotovitel ani s ním osoba propojená či jinak spřízněná.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce na základě této Smlouvy za použití svých nejlepších znalostí a schopností, řádně a včas, s odbornou péčí a v souladu s touto Smlouvou.

9. SUBDODAVATELÉ

- 9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu
 - 9.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – subdodavatele, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. V každém případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
 - 9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
- 9.2. Evidence subdodavatelů
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen vést v průběhu plnění Díla seznam veškerých svých subdodavatelů, a to včetně jejich podílu na plnění Díla. Tento seznam subdodavatelů předloží Zhotovitel Objednateli, na základě jeho žádosti, kdykoliv v průběhu realizace Díla.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Organizace předání Díla
 - 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 - 10.1.2. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.
 - 10.1.3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
 - 10.1.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).
- 10.2. Protokol o předání a převzetí Díla
 - 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
 - 10.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 10.2.2.1. údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;
 - 10.2.2.2. popis Díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - 10.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - 10.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční doba;
 - 10.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.
 - 10.2.3. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:
 - 10.2.3.1. soupis zjištěných vad
 - 10.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; nedohodne-li se Objednatel a Zhotovitel na termínech odstranění vad a/nebo nedodělků, je Objednatel oprávněn do protokolu o předání a převzetí Díla uvést právo z vadného plnění, které uplatňuje, či požadavek na odstranění nedodělků, a stanovit Zhotoviteli lhůtu, v níž je Zhotovitel vadu a/nebo nedodělky povinen odstranit, která bude činit 15 dnů (jak je uvedeno v čl. 10.3.3 této smlouvy)
 - 10.2.3.3. dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
 - 10.2.4. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 10.3. Vady
 - 10.3.1. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.
 - 10.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Tím není dotčeno právo Objednateli vytknout vady Díla i po předání a převzetí Díla ze strany Objednatele.
 - 10.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.
 - 10.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

- 10.4. Neúspěšné předání a převzetí
- 10.4.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném pro předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.4.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla
- 10.5.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 10.5.1.1. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona, doklady o provedených revizních zkouškách;
- 10.5.1.2. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- 10.5.1.3. Stavební deník;
- 10.5.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.5.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 10.5.3.1. Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 10.5.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, přičemž zdůvodní, proč je požaduje, a uvede termín, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.
- 10.6. Kolaudace
- 10.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované jednání.
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 10.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 11.1. Odpovědnost za vady Díla
- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době a za vady Díla, které se vyskytnou v záruční době.
- 11.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 11.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatel, třetí osobou (vyjma subdodavatelů Zhotovitele či osob se Zhotovitelem jinak spolupracujících), nebo vyšší mocí.
- 11.2. Délka záruční doby
- 11.2.1. Záruční doba je sjednána v délce **60 měsíců** na celé Dílo.

- 11.2.2. Záruční doba začíná běžet od doby předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 11.2.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 11.2.4. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, se běh záruční doby po přerušení opětovně obnovuje, tj. pokračuje, u vyměněných částí Díla začne záruční doba běžet znovu.
- 11.3. Způsob uplatnění reklamace
- 11.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vyřídit reklamaci. Objednatel je v případě práv z vadného plnění oprávněn požadovat práva z vadného plnění stanovená občanským zákoníkem, zejména:
- 11.3.1.1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů);
- 11.3.1.2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- 11.3.1.3. přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- V případě uplatnění vady kryté zárukou je Objednatel oprávněn požadovat nároky, které jsou uvedeny v čl. 11.3.1.1. smlouvy, v čl. 11.3.1.2. smlouvy nebo v čl. 11.3.1.3. smlouvy, a to dle své volby. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 11.3.2. Reklamaci vad ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou
- 11.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 11.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne doručení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Nenavrhne-li Zhotovitel termín odstranění vad či nezašle-li Objednateli žádné sdělení ohledně reklamace dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen odstranit vadu způsobem uvedeným v reklamaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 11.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po doručení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- 11.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po doručení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje uhradit Objednateli Zhotovitel bez zbytečného odkladu.
- 11.4.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po doručení reklamace (oznámení).
- 11.4.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 11.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 11.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 11.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

- 11.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu řádně či jestliže Objednatel odmítne opravu převzít, je Objednatel v tomto protokolu oprávněn stanovit Zhotoviteli dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Zhotovitel je povinen takový protokol podepsat.

12. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. Vlastnictví Díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na Díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1. Pojištění

- 13.1.1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předá Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předloženou pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla. Jakékoliv změny rozsahu pojištění nebo pojistné smlouvy Zhotovitel projedná s Objednatelem předem, přičemž Zhotovitel není oprávněn pojistnou smlouvu změnit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele s příslušnou změnou. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Zhotoviteli kdykoliv během trvání této Smlouvy platnou pojistnou smlouvu, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti Objednatele o zaslání této pojistné smlouvy.

13.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 13.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
13.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli přiměřenou součinnost
13.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. VYŠŠÍ MOC

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15.KONTROLA

- 15.1. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen zajistit u všech subdodavatelů.

16.ZMĚNA SMLOUVY

16.1. Forma změny Smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako písemný dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Jinou formu změny této Smlouvy smluvní strany výslovně vylučují.
- 16.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
- 16.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku; marné uplynutí této doby však neznamená souhlas s návrhem, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

16.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy

16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, či postoupit tuto smlouvu na třetí osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

16.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

17.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 17.1. V případě plnění Zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 17.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy pokud:
- 17.2.1. je vedeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- 17.2.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 17.2.3. Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu,
- 17.2.4. Zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované,
- 17.2.5. Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na příslušnou veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

- 17.2.6. Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele pro provádění Díla ani přes písemné upozornění, že na provedení pokynu Objednatel trvá,
17.2.7. v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

17.3. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 17.3.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy nebo ze zákona vyplývajících důvodů, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 17.3.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit odesláním nejpozději do deseti dnů po doručení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

17.4. Den účinnosti odstoupení

- 17.4.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, případně ke konkrétnímu dni, pakliže byl v odstoupení takový den vymezen.

17.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 17.5.1. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- 17.5.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla;

- 17.5.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;

- 17.5.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;

- 17.5.1.4. Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od doručení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;

- 17.5.1.5. strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk.

18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem.

- 18.2. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní ani jakoukoliv část takové pohledávky oproti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem.

- 18.3. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit ani jakkoliv zatížit pohledávku ani jakoukoliv její část, kterou má Zhotovitel za Objednatelem z jakéhokoliv titulu dle této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- 18.4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy, s čímž Zhotovitel souhlasí.

18.5. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- 18.5.1. Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele (oceněný výkaz výměr).

- 18.5.2. Příloha č. 2- Projektová dokumentace stavby vč. veškerých součástí a příloh – samostatná příloha smlouvy.

- 18.6. Účastníci Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 18.7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona o zpracování osobních údajů, nařízení o ochraně osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů., jakož i další příslušné právní předpisy.
- 18.8. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.9. Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne 21.3.2022, usnesením č. 10-128/2022.

V Mníšku pod Brdy dne 26.3.2022

Město Mníšek pod Brdy

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.,

starostka města



V Praze dne 12.4.22

BM Construction, spol. s r.o.

BM Construction, spol. s r.o.

U Křížku 1744/5

143 00 Praha 4 - Michle

IČO: 26408774

Ing. Michal Pánek, MBA

jednatel a ředitel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20191209
Stavba: Oprava mostu přes Bojovský potok

KSO:
Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel:
Město Mníšek pod Brdy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BM Construction, spol. s r. o.

IČ: 28498771
DIČ: CZ28498771

Projektant:
Statik CL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 967 875,76
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 967 875,76	833 253,91
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 801 129,67
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191209

Stavba: Oprava mostu přes Bojovský potok

Místo: Mníšek pod Brdy

Zadavatel: Město Mníšek pod Brdy

Uchazeč: BM Construction, spol. s r. o.

Datum: 9. 12. 2019

Projektant: Statik CL s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
20191209	Oprava mostu přes Bojovský potok	3 967 875,76	4 801 129,67
		3 967 875,76	4 801 129,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes Bojovský potok

KSO:

Místo: Mníšek pod Brdy

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel:

Město Mníšek pod Brdy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BM Construction, spol. s r. o.

IČ:

28498771

DIČ:

CZ28498771

Projektant:

Statik CL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 967 875,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 967 875,76	21,00%	833 253,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 801 129,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes Bojovský potok

Místo:

Mníšek pod Brdy

Zadavatel:

Město Mníšek pod Brdy

Uchazeč:

BM Construction, spol. s r. o.

Datum:

9. 12. 2019

Projektant:

Statik CL s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	3 967 875,76
1 - Zemní práce	2 875 846,99
2 - Zakládání	517 843,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	78 476,70
4 - Vodorovné konstrukce	460 473,15
5 - Komunikace pozemní	216 950,90
8 - Trubní vedení	353 527,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	59 160,00
997 - Přesun sutě	966 030,37
998 - Přesun hmot	128 611,33
	94 772,80
PSV - Práce a dodávky PSV	365 028,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	141 609,17
767 - Konstrukce zámečnické	56 685,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	166 734,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	727 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	169 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	150 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	143 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	235 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu přes Bojovský potok

Místo: Mnišek pod Brdy

Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: Město Mnišek pod Brdy

Projektant: Statik CL s.r.o.

Uchazeč: BM Construction, spol. s r. o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 967 875,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 875 846,99

D 1

Zemní práce

517 843,91

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	95,000	50,00	4 750,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2								
2	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	104,665	120,00	12 559,80	CS ÚRS 2019 01
PP Rozebrání dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva								
VV 6,05*(4,5+6,8+6)								
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	63,865	320,00	20 436,80	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
VV 104,665-6,8*6								
4	K	113107142	Odstranění podkladu živiničného tl 100 mm ručně	m2	51,319	190,00	9 750,61	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
VV 1,4*(6+6,8+4,5)								
VV 1,775*6								
VV 1,38*6,8								
VV 1,57*4,5								
Součet 51,319								
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	37,600	120,00	4 512,00	CS ÚRS 2019 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých								
VV (4,5+6,8+6)*2+3								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	80,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	38,325	105,00	4 024,13	CS ÚRS 2019 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
VV 10,5*1,85								
VV 10,5*1,8								
Součet 38,325								
9	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	30,000	590,00	17 700,00	CS ÚRS 2019 01
PP Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3								
VV 5*12*0,5								
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,500	689,00	21 703,50	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
VV (19+2)*1,5*0,6"drenáž, kanal.								
VV (13+1)*1,5*0,6								
Součet 31,500								
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,700	455,00	3 048,50	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
VV 1*1*(3,5+3,2)"prahy								
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,010	35,00	70,35	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
VV 6,7*0,3								
13	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,048	990,00	2 027,52	CS ÚRS 2019 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2								
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	41,264	160,00	6 602,24	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m (6,7+30+38,325)*0,55		41,264			
15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	106,525	52,00	5 539,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
16	K	162301501	38,325+30+31,5+6,7"mezideponie Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	95,000	70,00	6 650,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	93,085	290,00	26 994,65	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
18	K	162701109	38,325+15+31,5+6,7+1,56 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	93,085	25,00	2 327,13	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
19	K	167101101	6,20566666666667*15 "Přepočtené koeficientem množství Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	106,525	205,00	21 837,63	CS ÚRS 2019 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
20	K	171201211	106,525 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	167,553	400,00	67 021,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
21	K	174101101	93,085 93,085*1,8 "Přepočtené koeficientem množství Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,386	350,00	29 885,10	CS ÚRS 2019 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
22	M	58939030	93,085-3,35-1,536-2,813 mezerovitý beton MCB	m3	85,386	2 800,00	239 080,80	CS ÚRS 2019 01
PP			mezerovitý beton MCB					
23	K	181202305	85,386 Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	62,850	29,00	1 822,65	CS ÚRS 2019 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypch se zhutněním					
D 2			Zakládání				78 476,70	
24	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,813	3 900,00	10 970,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
25	K	212792312	0,25*0,5*(11+11,5) Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	22,500	170,00	3 825,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160					
26	K	274321117	11+11,5 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	3,350	4 500,00	15 075,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
27	K	274354111	0,5*1*(3,5+3,2) Bednění základových pasů - zřízení	m2	15,400	450,00	6 930,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
28	K	274354211	1*2*(3,5+3,2) 0,5*4 Součet Bednění základových pasů - odstranění	m2	15,400	150,00	2 310,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
29	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,670	45 000,00	30 150,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
30	K	275321116	3,35*0,2 Základové patky a bloky ze ŽB C 20/25	m3	2,048	4 500,00	9 216,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25					
31	K	317171126	0,4*0,4*0,8*16 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	16,000	982,00	15 712,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu					
32	M	548792020	kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu	kus	16,000	650,00	10 400,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu					
33	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	7,896	4 500,00	35 532,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Římsy ze železového betonu C 30/37					
34	K		7,75*0,6 7,86*(0,233+0,18) Součet		4,650 3,246 7,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	317353121	Bednění mostních řím všech tvarů - zřízení	m2	20,975	1 560,00	32 721,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
	VV		1,1*7,75		8,525			
	VV		1,4*7,75		10,850			
	VV		0,4*4		1,600			
	VV		Součet		20,975			
35	K	317353221	Bednění mostních řím všech tvarů - odstranění	m2	20,975	190,00	3 985,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
36	K	317361116	Výztuž mostních řím z betonářské oceli 10 505	t	1,790	45 000,00	80 550,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž mostních železobetonových řím z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		7,9*0,2		1,580			
	VV		0,21*sl		0,210			
	VV		Součet		1,790			
37	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	6,919	4 500,00	31 135,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37					
	VV		0,282*9,6		2,707			
	VV		0,27*9,6		2,592			
	VV		0,5*0,9*0,9*4		1,620			
	VV		Součet		6,919			
38	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	21,960	750,00	16 470,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek					
	VV		0,9*9,6		8,640			
	VV		0,9*9,6		8,640			
	VV		0,27*4		1,080			
	VV		0,5*0,9*2*4		3,600			
	VV		Součet		21,960			
39	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	21,960	190,00	4 172,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek					
40	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,384	45 000,00	62 280,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí					
	VV		6,919*0,2		1,384			
41	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí	m	14,800	2 600,00	38 480,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení mostního ocelového zábradlí					
	VV		7,4*2		14,800			
42	M	55391221R	<i>Zábradlí pozink</i>	m	14,800	5 900,00	87 320,00	
	PP		Zábradlí pozink 50kg/m s kompletní povrch. úpravou dle TZ					
43	K	348321118	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,510	4 500,00	2 295,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zábradelní římsy a nosníky, svodidlové římsy ze železobetonu C 30/37 vč. bednění					
	VV		0,51		0,510			
44	K	348351111	Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení	m2	9,600	1 560,00	14 976,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku zřízení římsového zábradlí a svodidla					
	VV		0,2*4*1,2*10		9,600			
45	K	348351311	Bednění římsového zábradlí a svodidla - odstranění	m2	9,600	190,00	1 824,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku odstranění římsového zábradlí a svodidla					
46	K	348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505	t	0,204	45 000,00	9 180,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		0,510*0,4		0,204			
47	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	48,000	280,00	13 440,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Chránička kabelů v římsě z trub HDPE přes DN 80 do DN 110					
	VV		8*6		48,000			
D 4					Vodorovné konstrukce			
					216 950,90			
48	K	421321108	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37	m3	8,211	4 500,00	36 949,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové přechodové, z betonu C 30/37					
	VV		1,38*5,95		8,211			
49	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	2,760	750,00	2 070,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky					
	VV		1,38*2		2,760			
50	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	2,760	190,00	524,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky					
51	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	2,463	45 000,00	110 835,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu					
	VV		8,21*0,3		2,463			
52	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	19,800	350,00	6 930,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm					
	VV		19,8		19,800			
53	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	1,060	520,00	551,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm								
54	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	1,020	1 500,00	1 530,00	CS ÚRS 2019 01
VV Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva 6,8*0,15								
55	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	1,060	1 500,00	1 590,00	CS ÚRS 2019 01
VV Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm 0,53*1*2								
56	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorece	m2	19,800	2 200,00	43 560,00	CS ÚRS 2019 01
VV Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm 16,5*1,2								
57	K	469521211	Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC se zhutněním tl 200 mm	m2	32,660	380,00	12 410,80	CS ÚRS 2019 01
VV Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem zrna 63-125 mm, prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 na povrchu uhlazenou se zhutněním, tl. 200 mm 32,66								
D 5					32,660			
Komunikace pozemní								
58	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	62,850	540,00	33 939,00	CS ÚRS 2019 01
VV Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprošířením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 26,85+36								
59	K	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	62,850	530,00	33 310,50	CS ÚRS 2019 01
VV Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprošířením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm 62,85								
60	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	41,580	96,00	3 991,68	CS ÚRS 2019 01
VV Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 17+24,58								
61	K	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,010	630,00	20 166,30	CS ÚRS 2019 01
VV Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprošířením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm								
62	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	104,000	850,00	88 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty 104								
63	M	58380160	kostka dlažební žula velká	t	34,632	3 200,00	110 822,40	CS ÚRS 2018 01
VV kostka dlažební žula velká 104*0,333 "Přepočtené koeficientem množství"								
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	40,400	900,00	36 360,00	CS ÚRS 2019 01
VV Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty 16,8+23,6								
65	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	41,208	644,00	26 537,95	CS ÚRS 2019 01
VV kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá 40,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
D 8					41,208			
Trubní vedení								
66	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	32,000	400,00	12 800,00	CS ÚRS 2019 01
VV Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 19+13								
67	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	6,000	340,00	2 040,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150								
68	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 150x67°	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2019 01
PP koleno kanalizace PVC KG 150x67°								
69	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2019 01
PP koleno kanalizační PVC KG 150x45°								
70	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150								
71	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	2,000	710,00	1 420,00	CS ÚRS 2019 01
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°								
72	K	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 01
PP Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký								
73	M	59221645	komplet vpustový základní (pero, drážka)betonový 400/450x500x1000mm	kus	4,000	8 970,00	35 880,00	CS ÚRS 2019 01
PP komplet vpustový základní (pero, drážka)betonový 400/450x500x1000mm								

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

966 030,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	227,000	150,00	34 050,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně povrchové úpravy dle TZ (7,5+6,1+3,9+5,2)*10		227,000			
75	K	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	227,000	85,00	19 295,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg					
76	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek					
77	K	91411211R	Tabulka s označením letopočtu a zhotovitele	kus	2,000	900,00	1 800,00	
	PP		Tabulka s označením letopočtu a zhotovitele					
78	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,270	560,00	28 711,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		17,3*2		34,600			
	VV		4,26+5,26+3,35+3,8		16,670			
	VV		Součet		51,270			
79	M	58380374	obrubník kamenný přímý, žula, 12x25	m	34,600	1 890,00	65 394,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný přímý, žula, 12x25					
	VV		17,3*2		34,600			
80	M	58380374R	obrubník kamenný přímý, žula, 10x17	m	16,670	1 820,00	30 339,40	
	PP		obrubník kamenný přímý, žula, 10x17					
	VV		4,26+5,26+3,35+3,8		16,670			
81	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v CB krytu	m	37,300	220,00	8 206,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	VV		8,95*2		17,900			
	VV		9,7*2		19,400			
	VV		Součet		37,300			
82	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	31,200	420,00	13 104,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního náteru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		7,8*2*2		31,200			
83	K	919121233	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	37,300	560,00	20 888,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního náteru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	VV		8,95*2		17,900			
	VV		9,7*2		19,400			
	VV		Součet		37,300			
84	K	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače nerezového					
85	M	5524186R	mostní odvodňovač nerez DN 30	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
	PP		mostní odvodňovač nerez DN 30					
86	K	938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm	m2	64,600	350,00	22 610,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm					
87	K	948411121	Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	4,000	6 200,00	24 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení podpěr výšky do 12 m Pižmo					
88	K	948411221	Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	4,000	4 300,00	17 200,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění podpěr výšky do 12 m Pižmo					
89	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	250,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
90	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus					
91	M	1542554R	vstupní šachta očištěná - původní	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		vstupní šachta kabelová očištěná - původní					
92	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	0,723	7 590,00	5 487,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdí a pilířů ze železového betonu					
	VV		1,205*0,3*0,2*10"sloupky		0,723			
93	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	15,243	7 590,00	115 694,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu					
	VV		(2+1,9)*0,26*7,75"řimsy		7,859			
	VV		0,22*0,5*9,2*2"závěrné zídky		2,024			
	VV		0,89*0,6*0,75*9,2+0,46*0,6*0,66*9,2"koruna		5,360			
	VV		Součet		15,243			
94	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	450,000	15,00	6 750,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti do 50 kg					
	VV		15*30		450,000			
95	K	967043111	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm	m2	64,600	780,00	50 388,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 150 mm					
	VV		6,8*9,5		64,600			
	VV		Součet		64,600			
96	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	5,000	1 950,00	9 750,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		20*0,1*2		4,000			
	VV		Součet		5,000			
97	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,040	4 300,00	8 772,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	VV		0,51*4		2,040			
98	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živícnou směsí nebo MC	m2	104,665	70,00	7 326,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou					
99	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	224,830	120,00	26 979,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		9,6*5,95+(9,6*0,5*2+5,95*0,5*2)*mostovka		72,670			
	VV		52,5*2*křídla, podpěry		105,000			
	VV		1,4*9,7*2*rub opěr		27,160			
	VV		20*dlažba		20,000			
	VV		Součet		224,830			
100	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	204,830	150,00	30 724,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		204,83		204,830			
101	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	46,755	250,00	11 688,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou					
	VV		9,455*4,945		46,755			
102	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelovými kartáči	m2	46,755	170,00	7 948,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		46,755		46,755			
103	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	20,000	670,00	13 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m					
104	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	60,691	1 200,00	72 829,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
105	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	106,613	260,00	27 719,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
	VV		(9,6*0,5*2+5,95*0,5*2)*0,7*mostovka		10,885			
	VV		52,5*2*0,6*křídla, podpěry		63,000			
	VV		9,455*4,945*0,7*podhled mostovky		32,728			
	VV		Součet		106,613			
106	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	60,691	260,00	15 779,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
107	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	60,691	390,00	23 669,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	VV		(9,6*0,5*2+5,95*0,5*2)*0,3*mostovka		4,665			
	VV		52,5*2*0,4*křídla, podpěry		42,000			
	VV		9,455*4,945*0,3*podhled mostovky		14,026			
	VV		Součet		60,691			
108	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	167,305	270,00	45 172,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)					
	VV		(9,6*0,5*2+5,95*0,5*2)*mostovka		15,550			
	VV		52,5*2*křídla, podpěry		105,000			
	VV		9,455*4,945*podhled mostovky		46,755			
	VV		Součet		167,305			
109	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	139,800	1 110,00	155 178,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		800*0,15*nosníky		120,000			
	VV		132*0,15		19,800			
	VV		Součet		139,800			
110	M	13021033	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm	t	0,335	45 000,00	15 075,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm					
	VV		800*0,3*0,0009		0,216			
	VV		132*1*0,0009		0,119			
	VV		Součet		0,335			

D 997

Přesun sutě

128 611,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	127,139	350,00	44 498,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		138,429-11,29		127,139			
112	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	138,429	230,00	31 838,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
113	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 076,435	15,00	31 146,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		138,429*15 "Přepočtené koeficientem množství		2 076,435			
114	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	138,429	120,00	16 611,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
115	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,290	400,00	4 516,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
D 998 Přesun hmot								94 772,80
116	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	296,165	320,00	94 772,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
D PSV Práce a dodávky PSV								365 028,77
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								141 609,17
117	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,010	40,00	1 280,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		1,65*9,7*2"rub opěr		32,010			
118	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,011	48 000,00	528,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		32,01*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,011			
119	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	64,000	20,00	1 280,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V					
120	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	32,010	25,00	800,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
121	M	69311089	geotextilie netkaná PES 600 g/m2	m2	38,412	105,00	4 033,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná PES 600 g/m2					
	VV		32,01*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		38,412			
122	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	32,010	120,00	3 841,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		32,01		32,010			
123	M	62852257	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	38,412	380,00	14 596,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp					
	VV		32,01*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		38,412			
124	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	58,000	20,00	1 160,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace mostovek nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním					
	VV		58		58,000			
125	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,017	48 000,00	816,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak asfaltový penetrační					
	VV		58*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,017			
126	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	58,000	20,00	1 160,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny					
127	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	66,700	105,00	7 003,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná PES 300 g/m2					
	VV		58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		66,700			
128	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	116,000	120,00	13 920,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP					
	VV		58*2		116,000			
129	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	133,400	650,00	86 710,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás těžký asfaltovaný V 60 S 35					
	VV		116*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		133,400			
130	M	62856000	pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustranná mikroténová folie	m2	16,000	280,00	4 480,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková folie oboustranná mikroténová folie					
	VV		8*2		16,000			
D 767 Konstrukce zámečnické								56 685,60
131	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	560,520	30,00	16 815,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kanálových krytů osazení					
	VV		8,7*30		261,000			
	VV		15,6*9,6*2		299,520			
	VV		Součet		560,520			
132	M	13611306	plech ocelový černý žebrovaný S235 JR síla tl 5mm tabule	t	0,300	50 500,00	15 150,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so
PP			plech ocelový černý žebrovaný S235 JR siza II 5mm tabule					
133	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,300	50 500,00	15 150,00	CS ÚRS 2019 01
PP			plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule					
VV			0,3" kryt spáry		0,300			
134	M	13010522	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x8mm	t	0,180	50 500,00	9 090,00	CS ÚRS 2019 01
PP			úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x8mm					
VV			(8,7*2+0,75*2)*0,0095		0,180			
135	K	767510192	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							166 734,00	
136	K	7833171R	PKO zámečnických konstrukcí	m2	98,260	900,00	88 434,00	
PP			PKO zámečnických konstrukcí					
VV			8,7*2"plech		17,400			
VV			8,5*(1,2*2*2+0,3*4+0,1*6)		56,100			
VV			8,5*2		17,000			
VV			0,2*9,7*2*2		7,760			
VV			Součet		98,260			
137	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	58,000	650,00	37 700,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový					
138	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	58,000	700,00	40 600,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný - pečetičí vrstva					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							727 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							169 000,00	
139	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
140	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
141	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě vč. oddělení pozemků					
142	K	013203000	Dokumentace dílenská	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Dokumentace dílenská					
143	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	39 000,00	39 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště							150 000,00	
144	K	032503000	Skládky na staveništi	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Skládky na staveništi					
145	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní vybavení staveniště - zajištění prostředků na likvidaci případné havárie závadných láte					
P			Poznámka k položce: sorbenty, normé stěny					
146	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	115 000,00	115 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							143 000,00	
147	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Autorský dozor projektanta					
148	K	041203000	Technický dozor investora	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Technický dozor investora					
149	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Plán BOZP na staveništi					
150	K	042903000	1. Hlavní mostní prohlídka a mostní list	soubor	1,000	29 000,00	29 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			1. Hlavní mostní prohlídka a mostní list					
151	K	0429030R	havarijní a povodňový plán	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
PP			havarijní a povodňový plán					
D VRN7 Provozní vlivy							235 000,00	
152	K	071103000	Provoz investora - realizace na 2 části	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Provoz investora					
153	K	071203000	DIO po dobu výstavby	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			DIO po dobu výstavby					
154	K	075103000	ochrana inženýrských sítí	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			ochrana inženýrských sítí a práce v ochranném pásmu NN					
155	K	075603000	vytyčení IS	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			vytyčení IS					
D VRN9 Ostatní náklady							30 000,00	
156	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní náklady bez rozlišení - Koordinace postupu prací při výměně potrubí vodovodu a kanalizace					

