

SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Obec Násedlovice

SMLOUVA O DÍLO

SWIETELSKY

Název akce: Násedlovice – oprava MK v křižovatce

Číslo smlouvy o dílo: S24-034-0167

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: S24-034-0167

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Násedlovice
Sídlo: Č.p. 129, 696 32 Násedlovice
Zastoupený: Vojtěchem Kopečkem - starostou obce

IČO: 00285153
DIČ: CZ00285153

Číslo účtu: 10825671/0100
Telefon: +420 518 631 428

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

Korespondenční adresa: Brněnská 42, 695 01 Hodonín
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu: ČSOB, a.s. 212269343 / 0300
Telefon: 518307451
Fax: 518307450

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel
oba na základě pověření

Ve věcech technických Ing. Robert Prokipčák - stavbyvedoucí

2. Předmět díla

- 2.1. Název díla: Násedlovice – oprava MK v křižovatce
2.2. Místo plnění: obec Násedlovice

Předmětem smlouvy je oprava místní komunikace v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Termín realizace: 10/2023 – 04/2024

- 3.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo předáním stavebního povolení nebo staveniště zhotoviteli stavby,
- 3.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
- 3.3. Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy:
- a. bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tři) po sobě jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo
 - b. průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než -5 stupňů Celsia.
- O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

- 3.4. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezích, atp. Termíny provedení prací

z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.

- 3.5. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.
- 3.6. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech, souvisejících s nákazou SARS CoV-2 a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací.
- 3.7. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před přerušením prací.
- 3.8. Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila.
- 3.9. Náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk.
- 3.10. Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací vzniklých vícenáskladů a při přerušení prací v součtu delším než 2 měsíce také přiměřenou úpravu smluvní ceny.
- 3.11. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Smluvní cena

- 4.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.
- 4.2. Celková cena všech, v této smlouvě obsažených dodávek a prací zhotovitele, byla stanovena jako pevná, závazná a nejvýše přípustná:

Cena bez DPH:	1 118 056,73 Kč
DPH:	234 791,91 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	1 352 848,64 Kč

- 4.3. Cena díla dle této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné funkční a technicky správné provedení díla. Případné odchylky od výkazu výměr jsou již v této ceně zahrnuty a nebudou zhotoviteli hrazeny zvlášť.
- 4.4. Všechny potřebné pomocné a doplňkové výkony jsou obsaženy ve smluvní ceně definované ve VSP, a to i pokud nejsou ve smluvních podkladech uvedeny. Pokud nebyla ujednána záloha na cenu za dílo v této smlouvě, vylučují strany užití ustanovení právních předpisů o možnosti požadovat zálohu nebo částečnou odměnu nebo jiné plnění.

4.5. Cenou se současně pro účely smlouvy o dílo rozumí cena, která je platná po celou dobu provádění díla včetně odstranění vad a nedodělků a která nebude navyšována z důvodu valorizace cen prací a materiálů, ani jiných nákladů, které jsou součástí kalkulace ceny.

4.6. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období.

5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

5.1.1 číslo smlouvy o dílo

5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

6. Způsob provedení díla

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o převímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k převímce vůbec.

10. Reklamace

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamace ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.
- 11.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 2,5% z celkové ceny díla.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 15 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.


16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 16.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

V Násedlovicích dne


16. 10. 23

Obec Násedlovice
objednatel




Vojtěch Kopeček
Starosta obce

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel



Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/012 Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice

Objednatel: **Obec Násedlovice** IČO: **00285153**
129 DIČ:
69636 Násedlovice

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. DS MORAVA** IČO: **480 35 599**
Jahodová 60 DIČ: **CZ48035599**
620 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 118 056,73
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	1 118 056,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 118 056,73 CZK
Základní DPH	21 %	234 791,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 352 848,64 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice		1 118 056,73	234 791,91	1 352 848,64	100
ZL1.I	Úprava křižovatky po rekonstrukci kanalizace		362 927,44	76 214,76	439 142,20	32
ZL1. II	Úprava křižovatky po rekonstrukci kanalizace		344 178,09	72 277,40	416 455,49	31
ZL2	Úprava navazující části MK		310 287,19	65 160,31	375 447,50	28
ZL3	Oprava chodníku podél MK		100 664,01	21 139,44	121 803,45	9
Celkem za stavbu			1 118 056,73	234 791,91	1 352 848,64	100

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	ZL1.I	Úprava křižovatky po rekonstrukci kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						40 901,53
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 pol č.9 * 0,3	m3	46,20	273,00	12 612,60
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ dešť vpust' 1ks: 0,7*0,7*0,8	m3	0,39	616,00	241,47
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ rýha pro obrubu: 36*0,5*0,45, rýha pro potrubí: 5*0,6*1,5	m3	11,70	528,00	6 177,60
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m pol.č.1,2,3	m3	55,14	75,00	4 135,80
5	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	882,30	4,00	3 529,22
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	55,14	17,00	937,45
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm obsyp okolo UV + dosyp za obrubou+ obsyp potrubí: (0,7*4*0,2*0,8)+(36*0,2*0,25)+(5*0,6*0,3)	m3	3,15	928,00	2 921,34
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 7*22	m2	154,00	26,00	4 004,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	55,14	60,00	3 308,64
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	6,93	438,00	3 033,41
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						19 201,67
14	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	146,67	112,00	16 426,67
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	20,00	95,00	1 900,00
17	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,00	125,00	875,00
Díl: 181 Sadové a parkové úpravy - zapravení po překozech vozovka						2 318,40
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 zapravení za obrubou: 36*0,35	m2	12,60	112,00	1 411,20
19	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	12,60	35,00	441,00
20	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	12,60	37,00	466,20
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						60 462,68
30	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm pol č.9 *0,98	m2	150,92	29,00	4 376,68
31	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm pol č.9	m2	154,00	35,00	5 390,00
33	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	49,80	422,00	21 017,12
34	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	67,76	438,00	29 678,88
Díl: 577 Asfaltové komunikace						142 173,83
35	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm pol č.30	m2	150,92	535,00	80 742,20
37	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	150,92	28,00	4 225,76
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	143,73	17,00	2 443,47
39	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	143,73	381,00	54 762,40
Díl: 592 Obrubníky, přídlažby, palisády						37 504,00
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	36,00	341,00	12 276,00
45	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	36,00	325,00	11 700,00
46	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	36,00	17,00	612,00
47	592162117R	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	72,00	79,00	5 688,00
49	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	30,00	185,00	5 550,00
50	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,00	172,00	688,00
51	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00	495,00	495,00

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	ZL1.I	Úprava křižovatky po rekonstrukci kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	495,00	495,00
Díl: 597 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch						35 301,94
66	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 20/25	m3	0,28	4 139,00	1 150,64
		podklad pod dešť.vpustí: 0,8*0,8*0,15 + obetonování		0,28		
67	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	5,00	132,00	660,00
68	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,00	275,00	825,00
69	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00	14 520,00	14 520,00
70	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	715,00	715,00
71	597011001X00	Napojení dešťové přípojky DN 200 do stávající kanalizace dle podmínek VaK Hodonín	kus	1,00	4 675,00	4 675,00
72	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	5,05	946,00	4 777,30
73	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200 PVC	kus	3,00	435,00	1 305,00
74	55243094R	Mříž vtoková D400 rovná 50/50	kus	1,00	3 960,00	3 960,00
75	592238740R	Horní dílec dešťové vpusti DN 500 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,00	713,00	713,00
76	592238741R	Skruž dešťové vpusti DN 500 500/290x65	kus	1,00	469,00	469,00
77	592238745R	Skruž dešťové vpusti DN 500 500/590x65 s odtokem 200	kus	1,00	788,00	788,00
78	592238750R	Spodní dílec dešťové vpusti DN 500 500/525x65 s kalištěm vysokým	kus	1,00	744,00	744,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						13 520,99
87	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	180,28	75,00	13 520,99
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						11 542,40
96	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	5,00	120,00	600,00
97	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	50,60	80,00	4 048,00
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,60	76,00	4 225,60
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	889,60	3,00	2 668,80
Cena celkem						362 927,44

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	ZL1. II	Úprava křižovatky po rekonstrukci kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				38 398,83
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 pol č.9 * 0,3	m3	48,30	273,00	13 185,90
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ dešť vpustř 1ks: 0,7*0,7*0,8	m3	0,39	616,00	241,47
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ rýha pro obrubu: 15*0,5*0,45, rýha pro potrubí: 4*0,6*1,5	m3	6,26	528,00	3 302,64
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m pol č.1,2,3	m3	54,95	75,00	4 121,03
5	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	879,15	4,00	3 516,61
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	54,95	17,00	934,10
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm obsyp okolo UV + dosyp za obrubou+ obsyp potrubí: (0,7*4*0,2*0,8)+(15*0,2*0,25)+(4*0,6*0,3)	m3	2,97	928,00	2 754,30
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 7*23	m2	161,00	26,00	4 186,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	54,95	60,00	3 296,82
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	6,53	438,00	2 859,96
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				18 673,33
14	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	153,33	112,00	17 173,33
17	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 5+7	m	12,00	125,00	1 500,00
Díl: 181		Sadové a parkové úpravy - zapravení po překozech vozovka				966,00
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 zapravení za obrubou: 15*0,35	m2	5,25	112,00	588,00
19	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	5,25	35,00	183,75
20	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	5,25	37,00	194,25
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				63 210,98
30	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm pol č.9 *0,98	m2	157,78	29,00	4 575,62
31	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm pol č.9	m2	161,00	35,00	5 635,00
33	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	52,07	422,00	21 972,44
34	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	70,84	438,00	31 027,92
Díl: 577		Asfaltové komunikace				148 636,27
35	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm pol č.30	m2	157,78	535,00	84 412,30
37	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	157,78	28,00	4 417,84
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	150,27	17,00	2 554,53
39	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	150,27	381,00	57 251,60
Díl: 592		Obrubníky, přídlažby, palisády				15 971,00
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	15,00	341,00	5 115,00
45	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	15,00	325,00	4 875,00
46	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	15,00	17,00	255,00
47	592162117R	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	30,00	79,00	2 370,00
49	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	10,00	185,00	1 850,00
50	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	3,00	172,00	516,00
51	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00	495,00	495,00

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	ZL1. II	Úprava křižovatky po rekonstrukci kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	495,00	495,00
Díl: 597 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch						34 214,48
66	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 20/25	m3	0,28	4 139,00	1 150,64
		podklad pod dešť.vpustí: 0,8*0,8*0,15 + obetonování		0,28		
67	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4,00	132,00	528,00
68	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,00	275,00	825,00
69	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00	14 520,00	14 520,00
70	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	715,00	715,00
71	597011001X00	Napojení dešťové přípojky DN 200 do stávající kanalizace dle podmínek VaK Hodonín	kus	1,00	4 675,00	4 675,00
72	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	4,04	946,00	3 821,84
73	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200 PVC	kus	3,00	435,00	1 305,00
74	55243094R	Mříž vtoková D400 rovná 50/50	kus	1,00	3 960,00	3 960,00
75	592238740R	Horní dílec dešťové vpusti DN 500 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,00	713,00	713,00
76	592238741R	Skruž dešťové vpusti DN 500 500/290x65	kus	1,00	469,00	469,00
77	592238745R	Skruž dešťové vpusti DN 500 500/590x65 s odtokem 200	kus	1,00	788,00	788,00
78	592238750R	Spodní dílec dešťové vpusti DN 500 500/525x65 s kalištěm vysokým	kus	1,00	744,00	744,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						13 315,60
87	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	177,54	75,00	13 315,60
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						10 791,60
97	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	52,90	80,00	4 232,00
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,90	76,00	4 020,40
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	846,40	3,00	2 539,20
Cena celkem						344 178,09

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	ZL2	Úprava navazující části MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						22 858,46
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,73	616,00	2 914,91
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	9,60	528,00	5 068,80
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	14,33	75,00	1 074,90
5	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	229,31	4,00	917,25
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	14,33	17,00	243,64
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,33	136,00	1 133,15
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,00	928,00	3 712,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,33	60,00	859,92
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	15,83	438,00	6 933,89
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						22 185,00
14	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	155,00	112,00	17 360,00
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	35,00	95,00	3 325,00
17	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	125,00	1 500,00
Díl: 181 Sadové a parkové úpravy - zapravení po překopech vozovka						6 440,00
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	35,00	112,00	3 920,00
19	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	35,00	35,00	1 225,00
20	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	35,00	37,00	1 295,00
Díl: 577 Asfaltové komunikace						148 955,00
35	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	155,00	535,00	82 925,00
37	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	155,00	28,00	4 340,00
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	155,00	17,00	2 635,00
39	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	155,00	381,00	59 055,00
Díl: 592 Obrubníky, přídlažby, palisády						33 717,00
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	61,00	341,00	20 801,00
46	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	61,00	17,00	1 037,00
49	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	57,00	185,00	10 545,00
50	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	2,00	172,00	344,00
51	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00	495,00	495,00
52	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	495,00	495,00
Díl: 597 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch						67 304,38
66	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 20/25	m3	0,30	4 139,00	1 252,38
67	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	8,00	132,00	1 056,00
68	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,00	275,00	1 650,00
69	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	14 520,00	29 040,00
70	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00	715,00	1 430,00
71	597011001X00	Napojení dešťové přípojky DN 200 do stávající kanalizace dle podmínek VaK Hodonín	kus	2,00	4 675,00	9 350,00
72	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	8,00	946,00	7 568,00
73	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200 PVC	kus	6,00	435,00	2 610,00
74	55243094R	Mříž vtoková D400 rovná 50/50	kus	2,00	3 960,00	7 920,00
75	592238740R	Horní dílec dešťové vpusti DN 500 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,00	713,00	1 426,00
76	592238741R	Skruž dešťové vpusti DN 500 500/290x65	kus	2,00	469,00	938,00
77	592238745R	Skruž dešťové vpusti DN 500 500/590x65 s odtokem 200	kus	2,00	788,00	1 576,00
78	592238750R	Spodní dílec dešťové vpusti DN 500 500/525x65 s kalištěm vysokým	kus	2,00	744,00	1 488,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 183,75
87	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	42,45	75,00	3 183,75
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 643,60

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	ZL2	Úprava navazující části MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
96	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	5,25	120,00	630,00
97	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	37,20	80,00	2 976,00
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	679,20	3,00	2 037,60
Cena celkem						310 287,19

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	ZL3	Oprava chodníku podél MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 786,44
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	29,16	273,00	7 960,68
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	29,16	75,00	2 187,00
5	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	466,56	4,00	1 866,24
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	29,16	17,00	495,72
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	97,20	26,00	2 527,20
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,16	60,00	1 749,60
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						12 915,00
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	45,00	79,00	3 555,00
15	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	9,00	1 040,00	9 360,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						18 988,99
31	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	97,20	35,00	3 402,00
33	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	36,94	422,00	15 586,99
Díl: 590 Chodníky						25 666,08
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm spárování kremičitým pískem 0/2 mm	m2	66,00	190,00	12 540,00
41	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	72,60	172,00	12 487,20
42	592451158R	Dlažba sklad. SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	1,76	363,00	638,88
Díl: 591 Sjezdy k nemovitostem						9 277,60
60	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm spárování kremičitým pískem 0/2 mm	m2	12,00	396,00	4 752,00
64	5924511910R	Dlažba sklad. 20x20x8 cm přírodní	m2	8,48	383,00	3 247,84
42	592451158R	Dlažba sklad. SLP skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	3,52	363,00	1 277,76
Díl: 592 Obrubníky, předlažby, palisády						5 480,40
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	12,00	341,00	4 092,00
46	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	12,00	17,00	204,00
48	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní	kus	12,60	94,00	1 184,40
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 870,00
88	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	16,00	221,00	3 536,00
89	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky	m	32,00	59,00	1 888,00
90	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,00	446,00	446,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 660,00
87	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	76,00	35,00	2 660,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 019,50
96	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	12,38	120,00	1 485,00
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,38	76,00	940,50
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	198,00	3,00	594,00
Cena celkem						100 664,01

