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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:


KSO: 827 29 11 CC-CZ: 2
Místo: Rejta Datum: 18.01.2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42


Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551


Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599


Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721


Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH


DPH základní
snížená


Cena s DPH v CZK 5 200 301,55


2023/11/06
Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky


SWIETELSKY stavební s.r.o.


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.


4 297 769,88


Sazba daně Základ daně Výše daně
4 297 769,88 902 531,6721,00%


0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/11/06


Stavba:


Místo: Rejta Datum:


Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:


Typ


Náklady stavby celkem


VON
STA4 990 971,554 124 769,88SO-01 Kanalizační přípojky


4 297 769,88 5 200 301,55


Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]


209 330,00173 000,00VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady


Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky


18.01.2024


VAK projekt s.r.o.
Ing. Martina Zamlinská
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


KSO: 827 29 11 CC-CZ: 2
Místo: Rejta Datum: 18.01.2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42


Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551


Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599


Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721


Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 173 000,00


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 173 000,00 21,00% 36 330,00


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 209 330,00


Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky


VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady


SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo: Rejta Datum: 18.01.2024


Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.


Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina 
Zamlinská


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem 173 000,00


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 173 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 158 000,00


    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00


VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady


Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo: Rejta Datum: 18.01.2024


Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.


Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina 
Zamlinská


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


Náklady soupisu celkem 173 000,00


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 173 000,00


D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 158 000,00
1 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 30 000,00 30 000,00


P Poznámka k položce:

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.


2 K 012-2 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby soubor 1,000 60 000,00 60 000,00


3 K 012-4 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení soubor 1,000 25 000,00 25 000,00
VV 1 1,000


6 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření soubor 1,000 25 000,00 25 000,00


P


Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací. 



VV 1 1,000
4 K 013-3 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 18 000,00 18 000,00


VV 1 1,000


D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
5 K 030-1 Zařízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00


VV 1 1,000


Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky


VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


KSO: 827 29 11 CC-CZ: 2
Místo: Rejta Datum: 18.01.2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42


Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551


Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599


Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721


Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH 4 124 769,88


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 124 769,88 21,00% 866 201,67


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 4 990 971,55


Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky


SO-01 - Kanalizační přípojky


SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo: Rejta Datum: 18.01.2024


Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.


Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina 
Zamlinská


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem 4 124 769,88


HSV - Práce a dodávky HSV 3 972 839,43
    1 - Zemní práce 1 377 578,49


    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 165,00


    4 - Vodorovné konstrukce 68 355,60


    5 - Komunikace pozemní 589 300,88


    8 - Trubní vedení 1 589 494,35


    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 720,54


    997 - Přesun sutě 114 446,37


    998 - Přesun hmot 37 778,20


M - Práce a dodávky M 151 930,45
    23-M - Montáže potrubí 151 930,45


SO-01 - Kanalizační přípojky


Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky


Strana 7 z 14







SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo: Rejta Datum: 18.01.2024


Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.


Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina 
Zamlinská


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


Náklady soupisu celkem 4 124 769,88


D HSV Práce a dodávky HSV 3 972 839,43


D 1 Zemní práce 1 377 578,49


2 K 113107164
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm


m2 312,880 118,00 36 919,84 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164
VV (367,1+24)*0,8 312,880


4 K 113107181 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 312,880 48,00 15 018,24 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107181
VV 312,88 312,880


7 K 113154123 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 547,540 107,00 58 586,78 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123
VV 513,94+33,6 547,540


8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 114,660 89,00 10 204,74 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201
VV (543,3+30)*0,2 114,660


9 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min den 5,733 50,40 288,94 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301
VV 114,66/20 5,733


10 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 289,000 27,70 8 005,30 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113
VV 144,5*2 289,000


11 K 132354205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 321,360 605,00 194 422,80 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205
VV (606,72+36)*0,5 321,360


12 K 132454205 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 m3 321,360 995,00 319 753,20 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205
VV (606,72+36)*0,5 321,360


89 K 141721216 Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení 
trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 225 do 250 mm m 37,700 3 300,00 124 410,00 CS ÚRS 2023 02


Kanalizace Rejta - kanalizační přípojky


SO-01 - Kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721216
VV 37,7 37,700


14 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 606,800 1,00 1 606,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101
VV 535,6*1,5*2 1 606,800


15 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 1 606,800 1,00 1 606,80 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111
VV 1606,8 1 606,800


16 K 162351124
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m


m3 792,046 108,00 85 540,97 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351124
VV 396,023*2"meziskládka a zpět" 792,046


17 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m


m3 246,697 327,00 80 669,92 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137
VV 246,697"trvalá skládka" 246,697


18 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m


m3 1 233,485 24,60 30 343,73 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139
VV 246,697*5"trvalá skládka" 1 233,485


19 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 396,023 71,10 28 157,24 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112
VV 396,023"meziskládka" 396,023


20 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 493,394 72,00 35 524,37 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
VV 246,697"trvalá skládka" 246,697
VV 246,697*2 'Přepočtené koeficientem množství 493,394


21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 642,720 20,00 12 854,40 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV 385,223+8,4+2,4"meziskládka" 396,023
VV 606,72+36-396,023"trvalá skládka" 246,697
VV Součet 642,720


22 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 385,223 156,00 60 094,79 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV (606,72+36) 642,720
VV -194,461"obsyp" -194,461
VV -63,036"lože" -63,036
VV Součet 385,223


23 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny


m3 194,461 600,00 116 676,60 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101
VV 0,8*0,46*(543,3-37,7) 186,061
VV 0,8*0,35*30 8,400
VV Součet 194,461


24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 372,122 353,00 131 359,07 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


VV 0,8*0,46*(543,3-37,7) 186,061
VV 186,061*2 'Přepočtené koeficientem množství 372,122


101 K 175111109
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
Příplatek k ceně za prohození sypaniny


m3 8,400 286,00 2 402,40 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111109
VV 0,8*0,35*30 8,400


25 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 289,000 55,00 15 895,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103
VV 289 289,000


26 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 289,000 23,00 6 647,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
VV 289 289,000


27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,780 102,00 589,56 CS ÚRS 2023 02
VV 289*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,780


D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 165,00
28 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 543,300 40,00 21 732,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111
VV 543,3 543,300


29 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 543,300 10,00 5 433,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211
VV 543,3 543,300


D 4 Vodorovné konstrukce 68 355,60
30 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 60,636 1 100,00 66 699,60 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
VV 0,15*0,8*(543-37,7) 60,636
VV Součet 60,636


100 K 451595111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku m3 2,400 690,00 1 656,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451595111
VV 0,1*0,8*30 2,400


D 5 Komunikace pozemní 589 300,88
90 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 312,880 194,00 60 698,72 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111
VV 312,88 312,880


99 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm m2 312,880 307,00 96 054,16 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111
VV 312,88 312,880


34 K 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 312,880 409,00 127 967,92 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101
VV 312,88 312,880


36 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 312,880 19,60 6 132,45 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111
VV 312,88 312,880


37 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 547,540 8,07 4 418,65 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


VV 513,94+33,6 547,540


38 K 577144031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 547,540 537,00 294 028,98 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144031
VV 513,94+33,6 547,540


D 8 Trubní vedení 1 589 494,35


42 K 871214201 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm m 30,000 93,00 2 790,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871214201
VV 30 30,000


43 M 28613526 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60 dl 12m m 30,450 217,64 6 627,14 CS ÚRS 2023 02
VV 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450


44 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160 m 543,300 168,00 91 274,40 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121
VV 543,3 543,300


45 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m 559,599 475,56 266 122,90 CS ÚRS 2023 02
VV 543,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 559,599


46 K 877181101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 50 kus 26,000 268,00 6 968,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877181101
VV "oblouk 45°"13 13,000
VV "spojka"13 13,000
VV Součet 26,000


47 M 28615971 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 13,195 154,75 2 041,93 CS ÚRS 2023 02
VV 13 13,000
VV 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,195


48 M 28614894 oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 13,195 1 219,42 16 090,25 CS ÚRS 2023 02
VV 13 13,000
VV 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,195


87 K 877181118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 50 kus 13,000 253,00 3 289,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877181118
VV 13 13,000


88 M 28615022 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 13,195 270,07 3 563,57 CS ÚRS 2023 02
VV 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,195


49 K 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus 65,000 324,00 21 060,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101
VV "spojka"13*3 39,000
VV "redukce"13 13,000
VV "odbočka 45° 90/90"13 13,000
VV Součet 65,000


50 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 39,585 286,84 11 354,56 CS ÚRS 2023 02
VV 13*3 39,000
VV 39*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 39,585


51 M 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus 13,195 397,30 5 242,37 CS ÚRS 2023 02
VV 13 13,000
VV 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,195


52 M 28619362 odbočka kanalizační PE-HD 45° D 90/90mm kus 13,195 4 998,78 65 958,90 CS ÚRS 2023 02
VV 13 13,000
VV 13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,195
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


53 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 kus 268,000 271,00 72 628,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310
VV "koleno"134 134,000
VV "víčko"134 134,000
VV Součet 268,000


54 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 138,020 446,71 61 654,91 CS ÚRS 2023 02
VV 134 134,000
VV 134*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 138,020


86 M 28615693 zátka hrdlová odpadní HTM DN 160 kus 138,020 32,23 4 448,38 CS ÚRS 2023 02
VV 134 134,000
VV 134*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 138,020


59 K 877370320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 300 kus 134,000 742,00 99 428,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370320
VV 134 134,000


60 M 28611441 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87° kus 138,020 4 356,47 601 279,99 CS ÚRS 2023 02
VV 134 134,000
VV 134*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 138,020


61 K 891212122 Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 50 kus 13,000 975,00 12 675,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891212122
VV 13 13,000


62 M HWL.D48005000
010 Šoupě pro odpadní vodu 40/50 kus 13,130 10 306,42 135 323,29


VV 13 13,000
VV 13*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 13,130


63 M HWL.D60104001
800 Pro odpadní šoupě zemní souprava teleskopická 1,3-1,8 m 40/50/63 (1,3-1,8m) kus 13,000 1 702,32 22 130,16


VV 13 13,000
64 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111
VV 30 30,000


65 K 894812001 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 přímý tok kus 2,000 3 665,00 7 330,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812001
VV 2 2,000


66 K 894812033 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 4 226,00 8 452,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812033
VV 2 2,000


67 K 894812041 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812041
VV 2 2,000


69 K 894812063 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 
do teleskopické trubky (D400) kus 2,000 4 656,00 9 312,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812063
VV 2 2,000


70 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 13,000 1 540,00 20 020,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112
VV 13 13,000


71 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 13,000 1 261,74 16 402,62 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


VV 13 13,000
72 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 13,000 315,86 4 106,18 CS ÚRS 2023 02


VV 13 13,000
73 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111
VV 30 30,000


74 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 535,600 18,00 9 640,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113
VV 543,3+30-37,7 535,600


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 720,54


75 K 919732211 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 782,200 116,00 90 735,20 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211
VV (367,1+24)*2 782,200


76 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 782,200 99,70 77 985,34 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112
VV (367,1+24)*2 782,200


D 997 Přesun sutě 114 446,37


80 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km t 275,100 100,00 27 510,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571


81 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 851,400 17,60 67 784,64 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579
VV 275,1*14 'Přepočtené koeficientem množství 3 851,400


83 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 181,470 72,00 13 065,84 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873
VV 181,47 181,470
VV Součet 181,470


84 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 93,629 65,00 6 085,89 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875
VV 30,662+62,967 93,629


D 998 Přesun hmot 37 778,20


85 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 377,782 100,00 37 778,20 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101


D M Práce a dodávky M 151 930,45


D 23-M Montáže potrubí 151 930,45
97 K 230202035 Montáž plastové chráničky průměru přes 200 do 250 mm m 37,700 430,00 16 211,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202035
VV 37,7 37,700


98 M 28613537 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl 12m m 41,470 1 385,00 57 435,95 CS ÚRS 2023 02
VV 37,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,470


91 K 230202073 Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn přes 110 do 160 mm m 37,700 435,00 16 399,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202073
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


VV 37,7 37,700


92 K 230202129 Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 157 
do 183 mm kus 46,000 155,00 7 130,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202129
VV 37+3*3 46,000


93 M 28655180 objímka kluzná typ F segment v 25mm kus 92,000 315,00 28 980,00 CS ÚRS 2023 02
VV 46*2 'Přepočtené koeficientem množství 92,000


94 M 28655200 objímka kluzná typ G segment v 25mm kus 46,000 307,00 14 122,00 CS ÚRS 2023 02
95 K 230202228 Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 200 do 250 mm kus 6,000 94,00 564,00 CS ÚRS 2023 02


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202228
VV 2*3 6,000


96 M 28655120 manžeta chráničky vč. upínací pásky 160x273mm DN 150x250 kus 6,000 1 848,00 11 088,00 CS ÚRS 2023 02
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SMLOUVA O DÍLO  
 


uzavřená podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


 
STAVEBNÍ PRÁCE 


 


Kanalizace Rejta – kanalizační přípojky 


 


Definice pojmů:  


• Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.); 


• Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny nenulové jednotkové ceny u 
všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
objednatelem vymezené množství.  


 


1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: město Trhové Sviny 
 Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 
IČ: 00245551 
DIČ: CZ00245551 
zastoupený:   Ing. Davidem Štojdlem, starostou  
telefon: +420 386 301 411 
e-mail: posta@tsviny.cz 


a 


1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní Stavby JIH 
 oblast Vodohospodářské stavby 
 Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice 
IČ: 480 35 599 
DIČ: CZ48035599 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle  
C, vložce 8032 


bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.994404-0147137001/0800 
zastoupený:   Martinem Hondlíkem, ředitelem oblasti 
 a Bc. Janou Pivoňkovou, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací 
telefon: 385 102 282 
e-mail: vhs@swietelsky.cz 


1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho 
samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 
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za objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. David Štojdl, starosta 
ve věcech technických: Ing. Bohumil Vacek, vodohospodářství MěÚ 


za zhotovitele: 
ve věcech smluvních:         Martin Hondlík, ředitel oblasti 
ve věcech technických:       Petr Kodada, stavbyvedoucí 


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v 
dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení. 


1.4. Při provádění díla budou dále na straně objednatele působit: 
- technický dozor stavebníka – Ing. Bohumil Vacek, vodohospodářství MěÚ; 


1.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu. Zařízení staveniště 
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 
 


2. Předmět plnění 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na 
své nebezpečí sjednané dílo, spočívající v provedení stavebních prací včetně uvedení 
celého díla do provozu v akci  „Kanalizace Rejta – kanalizační přípojky“. 


2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy o dílo a projektové dokumentace, 
zpracované firmou VAK projekt s.r.o., IČ 28159721 a nabídkovým položkovým rozpočtem 
zhotovitele, který bude tvořit přílohu č. 1. 


2.3. Realizace díla představuje provedení stavebních prací v akci  „Kanalizace Rejta – 
kanalizační přípojky“ ve smyslu předchozího bodu. Předmětem díla jsou rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v technické projektové dokumentaci a dalších 
výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci 
stavebních děl analogického charakteru.  


2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. odvoz výkopového 
a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné 
k přejímacímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla apod., viz. bod 2.12). 
 
2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis 
těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a o těchto 
dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém 
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dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku 
oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  


2.6. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke 
smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 


2.7. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. 2. 5. a 2. 6.) budou fakturovány 
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku 
smlouvy o dílo. 


2.8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele a 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 


2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a dalšími podklady 
pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily 
provést dílo podle závazků zhotovitele dle této smlouvy.  


2.10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové 
dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, 
jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky 
zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla. 


2.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu, jinak 
odpovídá za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla předá zhotovitel objednateli. 


2.12. Součástí plnění předmětu smlouvy zhotovitelem je dále: 
 zajištění fotodokumentace původního stavu dotčených pozemků a okolních 


nemovitostí pro prokázání následného navrácení původního stavu dotčených 
nemovitostí; 


 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné předání jejich správcům po dokončení díla; 


 oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod. v souladu s platnými 
rozhodnutími a vyjádřeními; 
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 vytýčení stavby;  
 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 


následné odstranění; 
 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 


chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 
 zajištění atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách dle platných právních 


předpisů a ČSN; 
 zkoušky a revize dle příslušných ČSN nebo jiných norem vztahujících se k 


prováděnému dílu; 
 geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 1x v digitální 


podobě v systému MicroStation; 
 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která 


bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména 
stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 
3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu 
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn proti projektové 
dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy 
obsahující změny proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny 
souhlasem objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě). Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých 
částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena 
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel 
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 
provedení. 
 


Cena za zajištění všech výše uvedených činností a dokumentace je zahrnuta v ceně za 
dílo. 


2.13. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 


2.14. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 


Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady. 
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3. Čas plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené 
nabídky takto: 


Popis aktivity Termín 
Zahájení stavby převzetím staveniště   
 


1. 4. 2025 


Dokončení stavebních prací a předání 
a převzetí stavby   


    30. 9. 2025 


 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10-ti 
dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne kdy měl 
práce na díle zahájit je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 


3.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele není 
zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání 
zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy. 
Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou 
smluvních stran. 
 


4. Cena díla 
4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací 
a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany 
se dohodly na ceně díla takto:  
                                             


                                                                                                   Kč bez DPH 
 


Kanalizace Rejta 
 


Cena za dílo CELKEM 4 297 769,88 


 
4.2. Cena díla je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v 
členění dle Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele. Sjednaná cena díla 
je považována za cenu díla na celý rozsah díla v rozsahu Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným a obsahuje veškeré práce, dodávky a 
činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.  


4.3. DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni 
vystavení příslušné faktury. Objednatel je plátcem DPH, faktury tedy budou zhotovitelem 
vystavovány v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů. 


4.4. Cena díla je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem stavby, který tvoří 
nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém 
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rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s 
plněním zadávacích podmínek. 


4.5. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla.  


4.6. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě: 


- Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla; 


- Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla; 


- Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na 
cenu díla; 


- Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem  


Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této 
smlouvě o dílo, s tím související změna ceny díla se bude odvíjet jednak od jednotkových 
cen položek uvedených v nabídce zhotovitele pro toto dílo, dále pro položky neobsažené 
v nabídce zhotovitele na základě aktuální cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo dohodou 
smluvních stran. 


 


5. Platební podmínky 


5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel se zavazuje k financování stavby 
za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 


5.2. Dílo bude fakturováno měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací 
vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za 
položku dle přílohy č. 1 smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou 
smluvních stran. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu – faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli k doplnění.  


Dílčím plněním podle zákona o DPH je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, 
a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, 
považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených 
prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – zúčtovací daňový 
doklad na celkovou cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, 
přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad 
musí být vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  


Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po jejím vystavení.  


5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 
Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2. 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a navíc formou přílohy soupis 
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provedených prací s uvedením jednotkových cen dle přílohy č. 1 této smlouvy 
odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem. 


5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji 
vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. 


5.5. Dílo bude objednatelem uhrazeno do výše 90% celkové smluvní ceny. Zbývajících 
10% celkové smluvní ceny slouží jako zádržné a bude objednatelem uvolněno po 
odstranění případných vad či nedodělků (např. kromě stavebních vad a nedodělků i 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na 
případný požadavek na odstranění vad a nedodělků si objednatel vyhrazuje 5 pracovních 
dnů od předání díla zhotovitelem. Po odstranění případných vad a nedodělků díla a 
podepsání příslušného zápisu oběma smluvními stranami bude objednatelem do 15 
pracovních dnů doplacena celá smluvená cena díla. 


 
  6. Předání staveniště 
6.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu 
dle schválené dokumentace do užívání po dobu realizace stavby. 


6.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních 
stran.  


6.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 


 tištěnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhodnoceních; 
 připojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu  (tj. přívod el. 


energie, vody); 
 příjezdové cesty vyhovující předpokládanému zatížení stavební dopravou. 
 
6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel 
je povinen podle dohody s majiteli a provozovateli udržovat zpřístupněné veškeré objekty 
a provozovny, které by mohly být staveništěm dotčeny, tak aby nedošlo k žádnému 
omezení fungování těchto objektů a provozoven. 


6.5. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený dokumentací 
a smlouvou omezovány právy třetích osob. 


6.6. Pracovníci objednatele mohou vstupovat na staveniště jen pokud jsou pověřeni 
funkcí odborného dozoru nebo jinou kontrolní činností a prokáží se příslušným 
oprávněním. 


 6.7. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit do 15 dnů od předání a převzetí díla. 
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7. Spolupráce při provádění díla 
7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce 
prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními 
stranami. 


7.2. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu 
nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván (písemnou výzvou, nebo zápisem ve stavebním 
deníku), není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude 
na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, 
pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné. 


7.3. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před 
termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.   


7.4. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí nebo změny 
rozhodnutí státních, správních nebo jiných orgánů, je objednatel povinen na základě 
výzvy zhotovitele včas tato rozhodnutí zajistit a uhradit příslušné poplatky. 


7.5. Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad. 


7.6. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné 
a řádné splnění závazků zhotovitele. V případě, že objednatel neplní řádně součinnost, je 
zhotovitel oprávněn posunout adekvátně termín dokončení díla. 


 
8. Stavební deník 


8.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVT v 
českém jazyce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko.  


8.2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 


8.3. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru investora denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis, vždy na výzvu. Jestliže 
objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do pěti pracovních dnů do deníku s 
uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
 


9. Pojištění zhotovitele 


9.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
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rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
Charakter pojištění musí být definován jako stavebně-montážní pojištění. 


9.2. Pojistná částka musí být ve výši minimálně 5  mil. Kč. 


10. Přejímání prací 


10.1. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli jako celek. Zhotovitel nese do předání 
a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla přechází nebezpečí 
škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. 


10.2. Termín předání předmětu díla navrhne zhotovitel, když je povinen tento oznámit 
v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. Objednatel navržený termín potvrdí, bude-li 
postup zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Převzetí předmětu díla se na straně 
objednatele vždy zúčastní rovněž technický dozor investora. Objednatel je povinen 
převzít předmět díla, pokud je toto způsobilé sloužit svému účelu. Drobné vady předmětu 
díla nemající vliv na celkovou funkčnost díla neopravňují objednatele převzetí díla 
odmítnout.                                                                                         


10.3. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních 
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,  prohlášení o 
shodě podle zák. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ČÁST PRVNÍ, ve 
znění  pozdějších předpisů a nař. vlády č. 215/2016 Sb., o technických požadavcích 
na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,  provozní předpisy k obsluze 
díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.  


Dále zhotovitel objednateli předá:  


 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS), která 
zachycuje konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním 
zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu 
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn proti projektové 
dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy 
obsahující změny proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny 
souhlasem objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě). Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých 
částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena 
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací; 
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 geometrický plán 6x v listinné podobě a 1x digitálně; 
 geodetické zaměření stavby 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v systému 


MicroStation; 
 doklady o kvalitě materiálu, atesty a prohlášení o shodách dle patných předpisů; 
 doklady o provedených zkouškách a revizích dle příslušných ČSN nebo jiných norem 


vztahujících se k prováděnému dílu; 
 zápisy o prověření zakrývaných prací; 
 stavební deníky. 


Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 


10.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ 
spočívá v projektu, který nebyl součástí předmětu plnění zhotovitele, nebo ve vadách 
hmot, strojů a zařízení, které zhotoviteli sám poskytl. Za tyto vady zhotovitel 
neodpovídá, je však povinen dohodnout s objednatelem opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad. 


10.5. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též 
případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel 
odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a důvody 
k nepřevzetí díla. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném 
zápise o přejímce se považují za dohodnuté.  


10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků a k odstranění reklamovaných vad. 


10.7. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. 


11. Odpovědnost za vady -  záruční doba 


11.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, ČSN EN ISO 
9001:2000 a dalších závazných standardů.  


11.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 


11.3. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce: 


⇒  60 měsíců za celé dílo 


záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla. 


Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 
nedodržení předepsané údržby, mechanického poškození nadměrným zatížením, popř. 
nedodržením pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. 
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11.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o 
vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Právo 
na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokole o 
předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká. 


11.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a 
navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace a 
odstranit havarijní vadu do 48 hod. po jejím nahlášení a k odstranění ostatních vad 
nastoupit do 3 dnů a vadu odstranit do 3 dnů od obdržení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak v závislosti na objektivních klimatických, technických a technologických 
možnostech. 


11.6. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli. 


12. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 


12.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele se stanoví úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  


12.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném termínu se stanoví 
pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 


12.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu   
když zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Pokud 
zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 


12.4. Pro případ prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruce ve lhůtě uvedené 
v odst. 11.5. této smlouvy se stanoví pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení a 
každou reklamovanou vadu v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie). 


12.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se stanoví pokuta ve výši 
0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 


13. Odborný dozor objednatele 


13.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu provádění díla ustanovit odpovědnou osobu – 
technický dozor, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému 
a včasnému dokončení díla. 


13.2. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě 
a v zápise ve stavebním deníku. 
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13.3. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 


13.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat objednatele. 


13.5. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní 
stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 


13.6. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 
objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 
 


14. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 


Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně prostředí a 
nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady 
likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti 
původce odpadu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále 
bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb. o 
životním prostředí v platném znění. 


15.  Ostatní ujednání 


15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle čl. 3 odst. 1 o více 


než 10 dní; 
b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady 


vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným 
způsobem ani do 10 dnů ode dne doručení upozornění objednatele; 


c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla na dobu 
více než 5 pracovních dnů; 


d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; 
e) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené 


v této smlouvě; 
g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní 


práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené 
objednatelem; 


h) v ostatních případech, uvedených v této smlouvě. 
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15.2. Odstoupení musí být písemné a musí být doručené zhotoviteli. Účinky odstoupení 
nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele 
týkající se záruky na jím provedenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a 
smluvní pokuta za jejich nedodržení. 


15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu 
přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody 
vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy 
tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení do smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 


15.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu plnění díla provést kontrolu plnění díla, 
přičemž zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit.  


15.5. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností veřejného zadavatele, tj. 
zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od ukončení finančního plnění dle této 
smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším 
oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. 


15.6. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  


15.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné 
zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami 
smlouvy, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho 
subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a 
dalších identifikačních údajů. 


16. Závěrečná ujednání 


16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a podle zákona. 
Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
potvrzená vyhotovení. V případě využití elektronického podpisu postačí 1 elektronická 
verze. 


16.2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet 
zhotovitele. 


16.3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě 
potvrzenými oběma smluvními stranami.  


16.4. Mimo ujednání této smlouvy platí Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
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16.5. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, budou řešeny právní cestou u 
příslušných soudů. Platí české právo platné v České republice. 


 


V Trhových Svinech dne ……..          V Českých Budějovicích dne ……….              


 


   


 


 


     


……………………….……………     ……………………………..… 
za objednatele    za zhotovitele 
Ing. David Štojdl    Martin Hondlík, ředitel oblasti 
starosta  Bc. Jana Pivoňková, vedoucí 


oddělení přípravy a kalkulací 
 
 
Přílohy: 


č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele 
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		Kanalizace Rejta – kanalizační přípojky

		Definice pojmů:

		 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.);

		 Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny nenulové jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vym...

		1. Smluvní strany

		za objednatele:

		za zhotovitele:

		2. Předmět plnění

		3. Čas plnění

		Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště.



		5. Platební podmínky

		6. Předání staveniště

		7. Spolupráce při provádění díla

		7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluv...

		8. Stavební deník

		9. Pojištění zhotovitele

		10. Přejímání prací

		12. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

		13. Odborný dozor objednatele

		13.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu provádění díla ustanovit odpovědnou osobu – technický dozor, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

		13.2. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě a v zápise ve stavebním deníku.

		13.3. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

		13.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen nepro...



		14. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

		Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně prostředí a nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny p...



		15.  Ostatní ujednání

		16. Závěrečná ujednání

		za objednatele    za zhotovitele

		Ing. David Štojdl    Martin Hondlík, ředitel oblasti



