
                                           SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

    I. SMLUVNĺ STRANY 

1. 
Objednatel:  Město Zlaté Hory  
Sídlo:    náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory                   
Zastoupeno:   ing. Milanem Rácem, starostou města  
Zástupce oprávněn k jednání v ostatních věcech,  
vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: pan Jiří Kozel 
IČ:    00296481 
DIČ:   CZ00296481             
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1848932379/0800                           
Tel.:    584 425 184 
Email:    milan.rac@zlatehory.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:   SART – stavby a rekonstrukce a.s.  
Sídlo:     Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk    
Zastoupen:   Ing. Gustavem Hodkem – členem představenstva    
IČ:    25898671        
DIČ:    CZ25898671         
Bankovní spojení:  KB Šumperk, č. ú. – 5881970287/0100    
Tel:    587 407 502    
Email:    sart@sart.cz      
K jednání dále oprávněn - ve věcech smluvních Ing. Gustav Hodek – člen představenstva 

- ve věcech technických:Ing. Gustav Hodek – člen představenstva 
       

( dále jen „zhotovitel“)    
 
1. 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo 
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat                             
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
2. 
Zástupci objednatele jsou oprávnění jednat ve věcech technických, jsou pověřeni řešením 
všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním 
změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu).  
Zástupci zhotovitele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech 
technických problémů souvisejících s realizací díla. Tito zástupci jsou oprávněni jednat ve 
výše uvedených věcech.     

        
II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své 
nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Pro účely této smlouvy 
se dílem rozumí: „Demolice a výstavba mostu na ulici Zadní ve Zlatých Horách“. 
Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Vítkem 05/2022 
a doplnění z 01/2023. Předmětem díla a součástí ceny jsou doklady ke kolaudaci při předání 
díla a veškeré náklady související s realizací díla a jeho administrací. 
 
Cenová nabídka zhotovitele, dle které se bude dílo realizovat, ze dne 23.02.2024 je nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo a tvoří její přílohu. 
 



 
2. 
Zhotovitel, se po celou dobu plnění veřejné zakázky zavazuje plnit následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých podzhotovitelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými podzhotoviteli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby hodná se smlouvou na 
plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak 
•  využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
• tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 
zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 
účely nevyžaduje jiný druh papíru; 
• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 
• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 
3.  
Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku stavby, která je 
předmětem této smlouvy, byly zpřístupněny podklady k realizaci díla včetně výkazu výměr 
a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho 
prohlašuje, že dílo lze podle těchto podkladů dokumentace provést v souladu s touto 
smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené 
a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky 
4. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti popisu prací a výkazu výměr, pokud je objednatel písemně neschválí. Současně 
se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně 
technických a bezpečnostních norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem) je objednatel 
oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálu musí být písemný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
zajistil. 
5.  
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN, EN.  

III. ČAS PLNĚNÍ 

1. 
Zhotovitel zahájí realizaci díla dne  30.04.2024  
Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu 
zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli 
náhradu vzniklé škody a smluvní sankce.  



 
2. 
Zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do 30.08.2024 

IV. CENA DÍLA 

1. 
Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a činí: 

Cena bez DPH  3.185.000,00 Kč 
 

DPH 21 %       668.850,00Kč 
 
Cena s DPH   3.853.850,00 Kč 

 
(slovy:   Třimilionyosmsetpadesáttřitisícosmsetpadesát korun českých) 
 
Ceny uvedené v nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena 
pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými 
v době zdanitelného plnění. 
2.  
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí 
bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění,                   
u kterých nelze využít jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového položkového 
rozpočtu bude vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití 
standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné 
v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele 
nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána               
ve stavebním deníku. 

           3.  
           V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou 
uvedeny v dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které 
zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí 
zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných                              
k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací 
techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro 
pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, 
veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 
postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení díla, provedení předepsaných či 
sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv,  
vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrický plán a 
všech dalších dokumentů, instalace a montáž dodávek, seřízení, uvedení díla do provozu, 
zaškolení příslušných osob na straně objednatele apod. Dále se jedná zejména o náklady na 
režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, 
zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s 
plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných 
platných předpisů. Zaplacením ceny za provedení díla ve výši sjednané smlouvou a za 
sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit Cenu za 
provedení díla, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo 
úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného.

  
      
 
 
 



 
V. FAKTURACE 

1.  
Objednatel neposkytuje zálohy. 
Veškeré řádně provedené práce a dodávky budou fakturovány formou dílčích daňových 
dokladů – faktur 1x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do šestého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací za minulý měsíc a po písemném 
odsouhlasení objednatelem (oprávněným zástupcem) vystaví dílčí fakturu, z níž bude patrná 
specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí je oboustranně 
potvrzený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději 
ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělených 
ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 
2.  
Splatnost daňových dokladů činí 30 dnů.  
3.  
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury. Za konečnou fakturu označí zhotovitel 
poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečná faktura musí 
mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název:  
- „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH 
- celkovou výši DPH 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH 
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH. 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 
4.  
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 
5.  
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok 
z prodlení nebo jinou majetkovou sankci (náhradu škody) vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn odečíst jednostranně tuto částku z částky uvedené na faktuře, resp. z více faktur 
zhotovitele. 
6.  
Smluvní sankce nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 15 dnů po 
doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.  
 
           VI. STAVEBNÍ DENÍK   
1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést deník končí 
předáním a převzetím díla.  
2.  
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:  
-název, sídlo, IČ zhotovitele, autorizační razítko a jméno stavbyvedoucího 
-název, sídlo, IČ objednatele, 
-název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace (dále „PD“), 
-seznam dokumentace akce vč. veškerých změn a doplňků, 
-seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se akce. 
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
3. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 



stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím 
písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní 
úřady. 
4.  
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel PD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
5.  
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných 
zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, a pokud tak neučiní má se za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.  
6.  
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
                VII. STAVENIŠTĚ  
1. 
Staveništěm se rozumí prostor stavby.  
2. 
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště na výzvu zhotovitele.  
3.  
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
pozemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu díla 
nedošlo k jejich poškození.  
Zhotovitel zajišťuje na své náklady případné vytyčení podzemních vedení (inženýrských sítí). 
4. 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů veřejných 
komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené poplatky.  
5. 
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude potřeba rozmístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel na 
své náklady. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem prací.  
6. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy.  
7. 
Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.  
8. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.  
9.  
Zhotovitel ručí objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností.  
10. 
Veškerou spotřebu energií, zejména elektrické energie a vody, potřebné pro provedení díla, 
hradí zhotovitel. 
11. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den odevzdání a převzetí díla.  

 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1.  
Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů, včetně ochrany všech osob 
v prostoru staveniště, a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
v souladu s právními předpisy.  
 
 



 
2.  
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit.  
3.  
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy 
(např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
4.  
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům                   
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů, vč. ČSN, anebo jiných norem a z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak neprodleně finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
5.  
Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt či zpřístupnit na 
svůj náklad. V případě, že se na tuto výzvu pověřený zástupce objednatele bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a má se za to, že objednatel zakrývané práce prověřil a tyto jsou 
v pořádku a je možno je zakrýt.  

 
IX. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
tohoto oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  
2. 
Ukončení díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokolem bez vad                        
a nedodělků. Tento protokol o odevzdání a převzetí díla pořizuje objednatel a musí být 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel má právo převzít i dílo, 
které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V protokolu se pak 
mimo jiné uvede i soupis nedodělků, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich 
odstranění. Zhotovitel je povinen v termínu odstranit i vady a nedodělky, o kterých tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel.  
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.   
3. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
- vytýčení stavby 
- zápis o předání a převzetí staveniště 
- stavební deník, autorizaci hlavního stavbyvedoucího 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o provedení revizních a provozních zkoušek,  
- doklad o uložení vybouraných hmot a jiných odpadů, 

- zápis o předání a převzetí díla, 

- dokumentaci skutečného provedení díla, 
- geodetické zaměření stavby, včetně CD formát PDF, DWG 
- geometrický plán 
- fotodokumentace stavby 
- další doklady ke kolaudaci požadované k předání díla dle požadavků stavebního úřadu 
(souhlasy dotčených orgánů a správců inženýrských sítí uvedených ve stavebním povolení 
ke kolaudaci). 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné řádného předání. 
 



 
 
 
      X. ZÁRUKA 
1. 
Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku II. záruku 60 měsíců od data předání díla. Po 
tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si 
po tuto dobu smluvené vlastnosti.   
2. 
Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci 
může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit, nebo zda 
požaduje finanční náhradu.  
 
3. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních závad do 15 kalendářních dnů od 
obdržení písemné reklamace. Nenastoupí-li k odstranění závad v této lhůtě, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.  
4. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20. dne od obdržení písemné 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel neprodleně po obdržení faktury za provedené 
práce.   
5. 
Vadu lze uplatnit nejpozději do posledního dne běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední dne záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

     
    XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
neprodleně, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
2. 
Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po 
předchozím písemném upozornění, od smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší 
dnem následujícím po doručení tohoto právního úkonu.  
3. 
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení 
obchodního zákoníku, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 
4. 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 
5.  
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla,  
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
„dílčí konečnou fakturu“, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,  
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 
obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- dílčím předáním prací sjednají obě strany protokol, 



- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, 
která od smlouvy odstoupila veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od 
smlouvy  

     XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. 
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 %  z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
2.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované dlužné částky za každý kalendářní 
den prodlení.  
3. 
Ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) neruší povinnost zhotovitele odstranit nedostatky 
a uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody, včetně ušlého zisku. 
 

 
XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 
nazvaným „Dodatek“. Tento bude chronologicky číslován a bude z něj vyplývat, že se 
vztahuje k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  
2.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.  
3.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a jejich příloh, a na 
důkaz své vážné vůle připojují své podpisy. 
4. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
5.  
Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:  
- cenová nabídka zhotovitele ze dne  23.02.2024. 
6. 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 
výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
 
Ve Zlatých Horách dne …………………             V Šumperku  dne   
 
 
 
 
…………………………………….     ……………………………… 

za objednatele        za zhotovitele 
    Ing. Rác Milan                          Ing. Gustav Hodek       
          starosta   



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 821 CC-CZ: 2
Místo: Zlaté Hory Datum: 23.02.2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00296481

Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: 25898671
DIČ: CZ25898671

Projektant: IČ: 47189495

Ing.Jiří Vítek DIČ: CZ401120411

Zpracovatel: IČ: 47178495

Ing. Jiří Vítek DIČ: CZ401120411

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15092022

Město Zlaté Hory- most na ulici Zadní

SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 185 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 185 000,00 668 850,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 3 853 850,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15092022

Stavba:

Místo: Zlaté Hory Datum:

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant:

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 ŠumperkZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

23.02.2024

Ing.Jiří Vítek

Ing. Jiří Vítek

165 784,93137 012,342 Vedlejší a ostatní náklady

3 185 000,00 3 853 850,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 688 065,073 047 987,661 SO 201 - výstavba mostu

Město Zlaté Hory- most na ulici Zadní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 CC-CZ:
Místo: Zlaté Hory Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ: 00296481

Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

Projektant: IČ: 47189495

Ing.Jiří Vítek DIČ: CZ401120411

Zpracovatel: IČ: 47178495

Ing. Jiří Vítek DIČ: CZ401120411

Poznámka:

Materiál 3 047 987,66
Montáž 0,00

Cena bez DPH 3 047 987,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 047 987,66 21,00% 640 077,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 688 065,07

Město Zlaté Hory- most na ulici Zadní

1 - SO 201 - výstavba mostu

SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlaté Hory Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant: Ing.Jiří Vítek

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 047 987,66 0,00 3 047 987,66

HSV - Práce a dodávky HSV 2 993 843,55 0,00 2 993 843,55

    1 - Zemní práce 259 569,73 0,00 259 569,73

    2 - Zakládání 117 352,03 0,00 117 352,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 301 228,43 0,00 301 228,43

    4 - Vodorovné konstrukce 1 402 402,47 0,00 1 402 402,47

    5 - Komunikace pozemní 35 292,30 0,00 35 292,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 435 931,30 0,00 435 931,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 307 945,05 0,00 307 945,05

    997 - Přesun sutě 56 439,34 0,00 56 439,34

    998 - Přesun hmot 77 682,90 0,00 77 682,90

PSV - Práce a dodávky PSV 52 151,24 0,00 52 151,24

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 016,24 0,00 43 016,24

    772 - Podlahy z kamene 9 135,00 0,00 9 135,00

M - Práce a dodávky M 1 992,87 0,00 1 992,87

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 992,87 0,00 1 992,87

1 - SO 201 - výstavba mostu

Město Zlaté Hory- most na ulici Zadní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlaté Hory Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant: Ing.Jiří Vítek

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 047 987,66

D HSV Práce a dodávky HSV 2 993 843,55

D 1 Zemní práce 259 569,73

1 K 113107113 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně m2 14,100 326,00 4 596,60
CS ÚRS 2022 

02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107113

VV "Dle půdorysu mostu)"7,5+6,6 14,100

VV Součet 14,100

2 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 14,100 233,00 3 285,30
CS ÚRS 2022 

02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154114

VV 7,5+6,6 14,100

3 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 50,000 820,00 41 000,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001106

VV 2*25 50,000

VV Součet 50,000

VV Součet 0,000

4 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 240,000 65,00 15 600,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101202

VV 3*80 240,000

VV Součet 240,000

5 K 129353201 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně m3 6,000 476,00 2 856,00
CS ÚRS 2022 

02

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 

původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129353201

VV 5*6*0,2 6,000

VV Součet 6,000

6 K 129911113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně m3 15,280 1 760,00 26 892,80
CS ÚRS 2022 

02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911113

VV "Bourání kamenných opěr-viz demolic mostu"15,28 15,280

VV Součet 15,280

7 K 131313132
Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí 

ručně
m3 48,169 1 860,00 89 594,34

CS ÚRS 2022 

02

PP
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

Město Zlaté Hory- most na ulici Zadní

1 - SO 201 - výstavba mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131313132

VV
1/2*(1,85+0,5)*2,2*4,0+2*0,35*3,65*4,0+0,46*0,86*4,0+0,7*2,7*4,0+1/2*(0,9+1,43)*1,14*4,0+1,25*0,95*4,0+0,48*1,25*4,0+1/

2*1,16*0,95*4,0+2*0,95*2,0
48,169

VV Součet 48,169

8 K 139911113 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC ručně m3 9,550 2 560,00 24 448,00
CS ÚRS 2022 

02

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139911113

VV "Bourání kamenných základů-viz. demolici mosatu"9,55 9,550

9 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 35,000 650,00 22 750,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101901

VV 2*3,5*5 35,000

VV Součet 35,000

10 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 8,000 907,00 7 256,00
CS ÚRS 2022 

02

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153191121

VV 8 8,000

11 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 48,169 42,00 2 023,10
CS ÚRS 2022 

02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101

VV 48,169 48,169

VV Součet 48,169

12 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 48,169 57,00 2 745,63
CS ÚRS 2022 

02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251121

VV 48,169 48,169

13 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 48,169 67,00 3 227,32
CS ÚRS 2022 

02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251122

VV 48,169 48,169

VV Součet 48,169

14 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 48,169 96,00 4 624,22
CS ÚRS 2022 

02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123

VV 48,169 48,169

15 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 48,169 180,00 8 670,42
CS ÚRS 2022 

02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV 48,169 48,169

D 2 Zakládání 117 352,03

16 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 22,240 61,00 1 356,64
CS ÚRS 2022 

02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 

1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971122

VV 2*2,78*4 22,240

VV Součet 22,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 M 69311089 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2 m2 33,360 45,00 1 501,20
CS ÚRS 2022 

02
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2

VV 22,240*1,5 33,360

VV Součet 33,360

18 K 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,498 32 000,00 15 936,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/272361821

VV 498,32/1000 0,498

VV Součet 0,498

19 K 273321117 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3 10,622 4 120,00 43 762,64
CS ÚRS 2022 

02
PP Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321117

VV 0,5*0,75*0,8+2*1,65*0,8*3,91 10,622

20 K 274311125 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 m3 6,153 3 630,00 22 335,39
CS ÚRS 2022 

02
PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311125

VV "Základy pod bárky a dalžbu uopěry OP2"2*0,95*2,0+1/2*0,98*0,98*4,0+1/2*0,18*1,2*4,0 6,153

VV Součet 6,153

21 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 37,433 750,00 28 074,75
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274354111

VV "Pro opěry"4*0,8*3,91+2*1,66*0,8+2*1,64*0,8+2*(0,75+0,5)*0,8 19,792

VV "Pod bárky plynovodu a blok pod dlažbu"2*(0,95+0,95+2*2)+2*0,98*0,98+0,98*4,0 17,641

VV Součet 37,433

22 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 37,433 67,00 2 508,01
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274354211

VV 37,433 37,433

VV Součet 37,433

VV Součet 0,000

23 K 275181121 Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami 30% v 1 m - zřízení m3 0,900 1 730,00 1 557,00
CS ÚRS 2022 

02

PP
Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami do 30 % z objemu, s podkladní vrstvou z kameniva tl. do 100 mm výšky do 1,0 m 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275181121

VV 2*0,5*0,45*2,0 0,900

VV Součet 0,900

24 K 275181221 Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami 30% v 1 m - odstranění m3 0,900 356,00 320,40
CS ÚRS 2022 

02

PP
Hranice podpěrné dočasné z dřevěných pražců s mezerami do 30 % z objemu, s podkladní vrstvou z kameniva tl. do 100 mm výšky do 1,0 m 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275181221

VV 2*0,5*0,45*2,0 0,900

VV Součet 0,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 301 228,43

25 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 21,554 1 100,00 23 709,40
CS ÚRS 2022 

02
PP Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327501111

26 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 43,090 330,00 14 219,70
CS ÚRS 2022 

02
PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 18,8*2,0+5,49 43,090

VV Součet 43,090

VV Součet 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 K 334313115 Mostní opěry z betonu prostého C 16/20 m3 0,704 3 630,00 2 555,52
CS ÚRS 2022 

02
PP Mostní opěry z prostého betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334313115

VV "Podpora pod odvodňovací žlaby"0,2*0,38*(3,98+1,73)+0,2*0,3*(3,4+1,1) 0,704

VV Součet 0,704

28 K 334323117 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30 m3 13,500 5 490,00 74 115,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323117

VV "Opěry"0,75*0,5*1,43+1/2*(0,967+1,16)*1,43*3,91+1/2*(1,16+1,35)*1,43*3,91 13,500

VV Součet 13,500

29 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 7,507 5 680,00 42 639,76
CS ÚRS 2022 

02
PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323118

VV "Úložné prahy a závěrné zdi"0,75*0,5*0,6+2*1/2*(1,12+1,17)*0,6*3,91+2*0,354*0,69*3,91 7,507

VV Součet 7,507

30 K 334323191 Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 13,500 210,00 2 835,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323191

31 K 334351111 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro prostý beton - zřízení m2 7,040 810,00 5 702,40
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro prostý beton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351111

VV "Pod odvod. žlaby"(3,98+1,73)*0,38*2+(3,4+1,1)*0,3*2 7,040

VV Součet 7,040

32 K 334351115 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení m2 55,133 810,00 44 657,73
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z palubek, pro železobeton

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351115

VV "Opěry"2*(1,43+1,44)*3,91+4*1/2*(1,36+1,16)*1,43+2*0,75*0,8+0,5*0,8 31,251

VV "Úložné prhy"2*(1,27+0,69+0,61)*3,91+4*0,69*0,354+4*1,17*0,6 23,882

VV Součet 55,133

33 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 7,040 101,00 711,04
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351211

VV 7,04 7,040

34 K 334351214 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění m2 55,133 126,00 6 946,76
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334351214

35 K 334353911 Příplatek k bednění mostních pilířů a sloupů za odklon svislé osy do 30° m2 2,860 142,00 406,12
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek k ceně za odklon svislé osy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334353911

VV 2*1,43 2,860

VV Součet 2,860

36 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 1,014 45 000,00 45 630,00
CS ÚRS 2022 

02

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334361216

VV "Opěry"430,94/1000 0,431

VV "Úložné prahy"583,30/1000 0,583

VV Součet 1,014

37 K 334951113 Podepření plynovodu m3 6,000 3 500,00 21 000,00

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů zřízení

VV "Dřevěné bárky pro podepření plynovodu"2*3 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 0,000

38 M 592R-27011 žlab odvodňovací z polymerbetonu , šířka 200 mm soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Žlab odvodňovací MEA DRAIN , šířky 200 mm,celk. dl. 9 m

VV "Žlab šířky 200 mm, celková délka 9 m "1 1,000

39 K 334952113 Podepření plynovodu u mostu- odstranění m3 6,000 2 100,00 12 600,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334952113

VV 6 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 402 402,47

40 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 9,971 8 310,00 82 859,01
CS ÚRS 2022 

02
PP Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421321128

VV 2*1/2*(0,16+0,21)*1,95*13,29+2*1/2*0,32*0,09*13,29 9,971

VV Součet 9,971

41 K 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 0,878 47 000,00 41 266,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spřahující desky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421361236

VV 878,12/1000 0,878

VV Součet 0,878

42 K 423176111 Montáž spřažených ocelových nosníků š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m t 6,443 13 400,00 86 336,20
CS ÚRS 2022 

02
PP Montáž spřažených ocelových nosníků šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423176111

VV (6022,45+420,69)/1000 6,443

VV Součet 6,443

VV Součet 0,000

43 K 423357111 Bednění podhledu konzoly spřažené ocelobetonové konstrukce - zřízení m 76,317 1 970,00 150 344,49
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce zřízení podhledu desky vyložení (křídel)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423357111

VV 2*0,355*13,28+2*0,25*123,28+2*0,656*4,0 76,317

VV Součet 76,317

44 K 423357113 Bednění mezi nosníky z palubek spřažené ocelobetonové konstrukce - zřízení m2 29,747 920,00 27 367,24
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce zřízení palubek mezi nosníky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423357113

VV 4*0,56*13,28 29,747

VV Součet 29,747

45 K 423357211 Bednění podhledu konzoly spřažené ocelobetonové konstrukce - odstranění m 76,317 840,00 64 106,28
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce odstranění podhledu desky vyložení (křídel)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423357211

46 K 423357213 Bednění mezi nosníky z palubek spřažené ocelobetonové konstrukce - odstranění m2 29,747 592,00 17 610,22
CS ÚRS 2022 

02
PP Bednění spřažené ocelobetonové konstrukce odstranění palubek mezi nosníky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423357213

47 K 428992116 Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení přes 2500 do 5000 kN kus 10,000 2 300,00 23 000,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení přes 2500 do 5000 kN

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/428992116

VV 2*5 10,000

VV Součet 10,000

48 K 429321128 Mostní dilatační závěr ze ŽB C 30/37 m3 0,440 6 780,00 2 983,20
CS ÚRS 2022 

02
PP Mostní železobetonové nosné konstrukce ostatní dilatační závěr, z betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/429321128

VV "Úprava starých zídek"0,56*1,31*0,6 0,440

VV Součet 0,440

Strana 9 z 21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334952113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421321128
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421361236
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423176111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423357111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423357113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423357211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423357213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/428992116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/429321128


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

49 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 15,255 625,00 9 534,38
CS ÚRS 2022 

02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315124

VV 2*1,8*4,0+0,95*0,9 15,255

VV Součet 15,255

50 K 451476111 Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm m2 1,714 4 100,00 7 027,40
CS ÚRS 2022 

02
PP Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451476111

VV "Pod ložiska a patní plechy zábradlí"10*0,15*0,2+16*0,34*0,26 1,714

VV Součet 1,714

VV Součet 0,000

51 K 451476112 Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu další vrstvy tl 10 mm m2 1,714 4 540,00 7 781,56
CS ÚRS 2022 

02
PP Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice každá další vrstva tl. 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451476112

VV "Pod ložiska a patní plechy zábradlí"10*0,15*0,2+16*0,34*0,26 1,714

VV Součet 1,714

52 K 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm m2 17,665 2 650,00 46 812,25
CS ÚRS 2022 

02

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 

vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511511

VV (1,75+1,1)*0,5+2,03*8 17,665

VV Součet 17,665

53 K R_429172112 Výroba ocelových  konstrukcí včetně materiálu kg 8 886,960 94,00 835 374,24

PP Výroba ocelových konstrukcí včetně materiálu

VV "Nosná konstrukce"6022,45 6 022,450

VV "Spřahovací prvky"200 200,000

VV "Zábradlí a odrazová obruba"2243,82 2 243,820

VV "Stykování nosníků"420,69 420,690

VV Součet 8 886,960

D 5 Komunikace pozemní 35 292,30

54 K 564861013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm m2 14,100 328,00 4 624,80
CS ÚRS 2022 

02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861013

VV 14,1 14,100

55 K 564942112 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm m2 14,100 270,00 3 807,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564942112

VV 14,1 14,100

56 K 565125121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m m2 14,100 454,00 6 401,40
CS ÚRS 2022 

02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565125121

VV 7,5+6,6 14,100

VV Součet 14,100

57 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 14,100 703,00 9 912,30
CS ÚRS 2022 

02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145101

VV 14,1 14,100

58 K 565146101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m m2 14,100 705,00 9 940,50
CS ÚRS 2022 

02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565146101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 14,1 14,100

59 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 28,200 8,00 225,60
CS ÚRS 2022 

02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107

VV 14,1*2 28,200

60 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 14,100 27,00 380,70
CS ÚRS 2022 

02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231111

VV 14,1 14,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 435 931,30

61 K 622642111 Opracování oblin a přesných hran stěn zdiva kamenného m 1,120 519,00 581,28
CS ÚRS 2022 

02
PP Opracování oblin a přesných hran stěn zdiva z kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622642111

VV "Zdivo opěry OP1"0,2*1,4*4,0 1,120

VV Součet 1,120

62 K 628613232 Protikorozní ochrana OK mostu II. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací m2 166,690 1 738,00 289 707,22
CS ÚRS 2022 

02

PP
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 

metalizací II. třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613232

VV "Nosná konstrukce"113,73 113,730

VV "Zábradlí a odrazová obrba)"47,39 47,390

VV "Stykování nosníků"5,57 5,570

VV Součet 166,690

63 K 628633111 Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 5,600 950,00 5 320,00
CS ÚRS 2022 

02

PP
Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované 

plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628633111

VV 1,4*4 5,600

VV Součet 5,600

64 K 632664111 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 55,115 911,00 50 209,77
CS ÚRS 2022 

02
PP Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632664111

VV 3,9*14,036+0,5*0,75 55,115

VV Součet 55,115

65 K 632664113 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzový m2 55,115 325,00 17 912,38
CS ÚRS 2022 

02
PP Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632664113

66 K 632664131 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x podkladní + 2x elastický OS-E m2 55,115 1 310,00 72 200,65
CS ÚRS 2022 

02
PP Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x podkladní + 2x elastický OS-E ( OS 9)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632664131

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 307 945,05

67 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 27,640 720,00 19 900,80
CS ÚRS 2022 

02
PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911121111

VV 2*13,82 27,640

68 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 276,00 1 104,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

69 M 40445610 značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní kus 4,000 2 050,00 8 200,00
CS ÚRS 2022 

02
PP značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní

70 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 7,820 396,00 3 096,72
CS ÚRS 2022 

02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121233

VV 2*3,91 7,820

71 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 7,820 47,00 367,54
CS ÚRS 2022 

02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122111

VV 2*3,91 7,820

VV Součet 7,820

72 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 64,000 91,00 5 824,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961114

VV 4*16 64,000

VV Součet 64,000

73 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 4,240 9 610,00 40 746,40
CS ÚRS 2022 

02
PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051111

VV "Dle dokumentace pro demolici mostu"4,24 4,240

VV Součet 4,240

74 K 963071112-R Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 8 193,420 13,00 106 514,46

PP Ocelový materiál do šrotu

VV "Mostní konstrukce +zábradlí"7872,72+320,7 8 193,420

VV Součet 8 193,420

75 K 963071122 Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných přes 100 kg kg 7 872,720 14,00 110 218,08
CS ÚRS 2022 

02

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 

chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků nýtovaných, hmotnosti přes 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963071122

VV "Dle dokumentace pro demolici mostu"7872,72 7 872,720

VV Součet 7 872,720

76 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 24,892 481,00 11 973,05
CS ÚRS 2022 

02
PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075141

VV 2*12,446 24,892

VV Součet 24,892

D 997 Přesun sutě 56 439,34

77 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 52,985 123,00 6 517,16
CS ÚRS 2022 

02
PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511

78 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 482,986 14,00 6 761,80
CS ÚRS 2022 

02

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519

VV 34,499*14 482,986

VV Součet 482,986

79 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 52,985 125,00 6 623,13
CS ÚRS 2022 

02
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

80 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 10,600 2 100,00 22 260,00
CS ÚRS 2022 

02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602

VV 4,24*2,5 10,600

VV Součet 10,600

81 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 57,109 250,00 14 277,25
CS ÚRS 2022 

02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655

VV "Zemina"48,169*1,9 91,521

VV "Kámen"(9,55+15,28)*2,3 57,109

D 998 Přesun hmot 77 682,90

82 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 125,295 620,00 77 682,90
CS ÚRS 2022 

02

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 

mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 52 151,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 016,24

83 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 43,479 54,00 2 347,87
CS ÚRS 2022 

02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV 4*2,78*3,91 43,479

VV Součet 43,479

84 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 43,479 68,00 2 956,57
CS ÚRS 2022 

02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112002

VV 2*2*2,78*3,91 43,479

VV Součet 43,479

85 K 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 21,740 450,00 9 783,00
CS ÚRS 2022 

02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV 2*2,78*3,91 21,740

VV Součet 21,740

86 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,240 1 320,00 316,80
CS ÚRS 2022 

02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

VV 240/1000 0,240

87 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,120 82 300,00 9 876,00
CS ÚRS 2022 

02
PP lak penetrační asfaltový

VV 0,12 0,120

88 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,120 147 800,00 17 736,00
CS ÚRS 2022 

02
PP lak hydroizolační asfaltový

D 772 Podlahy z kamene 9 135,00

89 K 772991116 Spárování kamenných dlažeb epoxidem m 20,300 450,00 9 135,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Dlažby z kamene - ostatní práce spárování epoxidem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772991116

VV 2,03*10 20,300

Strana 13 z 21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772991116


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D M Práce a dodávky M 1 992,87

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 992,87

90 K 460391124 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4 m3 5,490 363,00 1 992,87
CS ÚRS 2022 

02

PP
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460391124

VV "Zásyp podél opěr"1/2*(0,8+1,13)*1,14*4,5+0,8*0,15*4,5 5,490

VV Součet 5,490
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 CC-CZ:
Místo: Zlaté Hory Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ: 00296481

Město Zlaté Hory DIČ: CZ00296481

Uchazeč: IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

Projektant: IČ: 47189495

Ing.Jiří Vítek DIČ: CZ401120411

Zpracovatel: IČ: 47178495

Ing. Jiří Vítek DIČ: CZ401120411

Poznámka:

Materiál 137 012,34
Montáž 0,00

Cena bez DPH 137 012,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 012,34 21,00% 28 772,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 784,93

Město Zlaté Hory- most na ulici Zadní

2 - Vedlejší a ostatní náklady

SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlaté Hory Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant: Ing.Jiří Vítek

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 137 012,34 0,00 137 012,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 137 012,34 0,00 137 012,34

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 000,00 0,00 47 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 90 012,34 0,00 90 012,34

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Město Zlaté Hory- most na ulici Zadní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlaté Hory Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Město Zlaté Hory Projektant: Ing.Jiří Vítek

Uchazeč: SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk Zpracovatel: Ing. Jiří Vítek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 137 012,34

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 137 012,34

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 2,000 5 000,00 10 000,00
CS ÚRS 2019 

02
PP Geodetické práce při provádění stavby

VV 2 2,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
CS ÚRS 2019 

02
PP Geodetické práce po výstavbě

3 K 012403000 Kartografické práce soubor 1,000 11 000,00 11 000,00
CS ÚRS 2022 

02
PP Geometrický plán

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012403000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 18 000,00 18 000,00
CS ÚRS 2019 

02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 90 012,34

5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
CS ÚRS 2019 

02
PP Zařízení staveniště

VV 1 1,000

6 K 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 23 000,00 23 000,00
CS ÚRS 2019 

02
PP Oplocení staveniště

VV 1 1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 52 012,34 52 012,34
CS ÚRS 2019 

02
PP Dopravní značení na staveništi

VV 1 1,000

Město Zlaté Hory- most na ulici Zadní

2 - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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