
SMLOUVA O DÍLO
č.  ............

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel: Město Zlaté Hory
Sídlo: nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
Osoby oprávněné jednat: Ing. Milan Rác, starosta
IČ: 00296481
DIČ: CZ00296481
Bankovní účet: Česká spořitelna, a. s., č.ú.: 1848932379/0800
Tel./e-mail: +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz
ID dat. schránky: rx8a99k

1.2
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
Sídlo: Rychvaldská 2012, 73541 Petřvald
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Kamil Holenda, předseda představenstva 

Jiří Babiš, místopředseda představenstva
b) ve věcech technických: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Bankovní spojení: ING Bank N.V., č.ú.: 1000507105/3500
Tel./email: +420 596580109, obchod@awt-rekultivace.cz
ID datové schránky: pk86uwp

(dále společně též jako „smluvní strany“)

1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel  se zavazuje provést a objednateli  předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Obnova parku v Ondřejovicích – II. etapa“.

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky "Obnova parku v Ondřejovicích – II. etapa“ a touto smlouvou o dílo.
2.2
Zhotovením díla se rozumí úplné,  funkční  a bezvadné provedení  všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou 
stavebních  a  montážních  prací,  jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné,  včetně 
kolaudace stavby.
2.3
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „Obnova 
parku  v  Ondřejovicích –  II.  etapa“,  jejíž  součástí  je  stavební  projektová  dokumentace  (dále  jen 
„projekt“), nabídkou zhotovitele a příp. pravomocným stavebním povolením.
2.4
Zhotovitel  prohlašuje,  že mu před podpisem této smlouvy byl  předán projekt  a  prohlašuje,  že se 
s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
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také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen 
„soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení 
díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu, bude platit vymezení díla v soupisu.
2.5
V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, 
dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést. 
2.6
Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického 
řešení  oproti  původně  navrženým  a  sjednaným  materiálům  a  technickým  řešením  v  projektové 
dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a 
technického  řešení  musí  být  písemný.  Zhotovitel  má  právo  na  úhradu  veškerých  zbytečně 
prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii prokazatelně na dílo 
dle této smlouvy zajistil.
2.7
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
a) objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, 

s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a 
trvalému provozování v souladu s jeho účelem.

2.8
Geodetické  zaměření  skutečného  provedení  stavby bude  provedeno  a  ověřeno  oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí  v  šesti  vyhotoveních  v tištěné  formě,  2x  v digitální  formě  na  CD,  1x .pdf.,  1x .dgn. 
Zhotovitel  odpovídá  za  přesné  a  správné  vyměření  a  vytýčení  stavby,  poloh,  úrovní,  rozměrů  a 
vzájemné uspořádání všech částí stavby.
2.9
Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  jako  součást  předmětu  díla  nejpozději  v  den  předání  a 
převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i  projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 1x 
v listinné a 1x v digitální podobě na nosiči,  vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných 
rovinách.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 9 měsíců od data předání staveniště.
3.2
Práce zhotovitele  na realizaci  předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání  a 
převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
3.3
V případě změny zahájení  doby  plnění  z  důvodu ležícího  na  straně objednatele  nebo v  případě 
přerušení prací z důvodu vyšší moci, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí 
díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na 
jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento 
požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny 
díla, přistoupit. 

4. CENA DÍLA
4.1
Za  řádně  zhotovené  dílo  v  rozsahu  podle  čl.  2  této  smlouvy  se  smluvní  strany  v  souladu 
s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

5 567 587,84 Kč (bez DPH)

1 169 193,45 Kč DPH

6 736 781,29 Kč (včetně DPH)
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4.2
Cena  byla  dohodnuta  na  základě  zhotovitelem  oceněného  položkového  rozpočtu  díla.  Případné 
odchylky,  vynechání,  opomenutí,  chyby  a  nedostatky  ve  vyplnění  položkového  rozpočtu  nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále 
sloužit  k  ohodnocení  provedených částí  díla  za účelem dílčí  fakturace,  resp.  uplatnění  smluvních 
pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, 
které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. 
4.3
Do ceny  díla  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  potřebné ke  zhotovení  díla  v rozsahu dle  čl.  2  této 
smlouvy. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště 
a jeho provoz, dodávku elektřiny,  vodné a stočné, odvoz a likvidaci  odpadů, poplatky za skládky, 
náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních 
prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, 
přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na 
zábor  veřejného  prostranství,  schvalovací  řízení,  převod  práv,  pojištění,  daně,  cla,  provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků 
a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla, včetně kolaudace stavby. 
4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že: 
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty majících 

vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době zdanitelného plnění,

b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.6
Důvodem  pro  změnu  ceny  díla  nejsou  plnění  zhotovitele,  jejíchž  provedení  bylo  vyvoláno  jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
5.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě 
se dílčí  plnění  považuje  za uskutečněné zpravidla  první  den každého následujícího kalendářního 
měsíce,  ve  kterém  plnění  probíhalo.  Zhotovitel  bude  předkládat  objednateli  položkový  soupis 
provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb  na  základě  objednatelem  schválených  zjišťovacích  protokolů  a  soupisů  provedených 
stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  bude  hrazena  objednatelem  na  základě  daňových  dokladů 
vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.
5.3
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu  do  5  pracovních  dnů  od  jejich  předložení.  Pokud  nemá  k předloženému  soupisu  a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. 
V opačném případě  soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a  zjišťovací  protokol  s uvedením 
výhrad vrátí  neprodleně po provedené kontrole  k přepracování  zhotoviteli.  Nedojde-li  mezi  oběma 
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, 
u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 
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5.4
V souladu  s potvrzenými  soupisy  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  a  zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel  oprávněn vystavit  dílčí  daňový doklad na objednatele.  Přílohou daňových 
dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol, u konečného daňového dokladu za celé dílo pak i protokol o předání a převzetí celého díla.
5.5
Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění 
a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud daňový 
doklad  nebude  obsahovat  náležitosti  dle  §  29  ZDPH,  je  objednatel  oprávněn  tento  doklad  vrátit 
zhotoviteli k opravě.
5.6
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 
5.7
Úhrada je možná pouze do výše 90% z celkové ceny, zbývajících 10% je zádržné. Zádržné bude 
vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, 
který bude podepsán oběma smluvními stranami, a po kolaudaci díla.
5.8
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli  s uvedením důvodů. Zhotovitel  je v tomto případě povinen vystavit  nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.6. Cena za dílo 
nebo  jeho  dílčí  část  je  uhrazena  dnem připsání  částky  na  účet  zhotovitele  uvedený  v čl.  1  této 
smlouvy.
5.9
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení 
nebo  náhradu  škody  vůči  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn  započíst jednostranně  tuto  částku 
proti částce uvedené na faktuře, popř. na více fakturách.

6. STAVENIŠTĚ
6.1
Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  nebo  jeho  část  ke  dni  zahájení  provádění  díla,  nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak.  O jeho předání a převzetí  vyhotoví  smluvní strany podrobný 
písemný zápis – protokol,  který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

6.2
Zhotovitel  je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel 
si  na své náklady a jméno zajistí  staveništní  rozvody potřebných médií  a jejich připojení a odběr 
z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, 
touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely 
související s realizací díla. 

6.3
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi  a  přilehlých  pozemcích  dotčených  prováděním díla  a  tyto  vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

6.4
Odvádění  srážkových,  odpadních  a  technologických  vod  ze  staveniště  zabezpečí  zhotovitel  dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 
6.5
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění, zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 
v platném znění, a souvisejících prováděcích předpisů.
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6.6
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání  a  převzetí  díla  objednatelem,  nebude-li  smluvními  stranami  při  přejímacím 
řízení dohodnuto jinak.
6.7
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

7. STAVEBNÍ DENÍK
7.1
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště  stavební deník (dále též jen „SD“). Tento deník je 
zhotovitel povinen vést ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů. 
7.2
Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele  nebo  jeho  zástupcem.  Mimo stavbyvedoucího  může  do  SD provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, 
osoba  provádějící  kontrolní  prohlídku  stavby,  osoba  odpovídající  za  provádění  vybraných 
zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při  práci,  působí-li  na  staveništi.  V průběhu  pracovní  doby  musí  být  SD  trvale  dostupný 
v kanceláři stavbyvedoucího. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 
7.3
Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. 
7.4
Smluvní strany se dohodly na organizování  kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně  však  1x  za  čtrnáct  dnů,  a  to  na  staveništi.  Kontrolní  dny  organizuje  technický  dozor 
objednatele,  který  zároveň  vyhotoví  zápis  z kontrolního  dne  a  tento  předá  všem  zúčastněným. 
Kontrolních dnů se musí zúčastnit i  nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

8.1
Zhotovitel  je  povinen  umožnit  v pracovní  době  provedení  kontroly  všem  osobám,  pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
e) přehled a seznam provedených zkoušek.

8.2
Technický dozor  objednatele je  oprávněn vykonávat  na stavbě dozor  nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
a) práce zhotovitele  jsou prováděny podle  platného projektu  stavby,  podmínek této  smlouvy, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto  směru  spolupracuje  s osobou  vykonávající  autorský  dozor  příp.  autorizovaným 
inspektorem stavby,

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky,
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
e) kontroluje,  zda  zhotovitel  průběžně  zakresluje  do  projektové  dokumentace  veškeré 

odsouhlasené změny, k nímž došlo při plnění díla,
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
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g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady nezbytné k předání a převzetí díla,
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla,
i) připravuje  podklady  pro  závěrečné  vyúčtování  díla,  pro  vyúčtování  případných  smluvních 

pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3
Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy:
a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
c) je ohrožena bezpečnost stavby,
d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1
Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby  (stavbyvedoucí)  v souladu  se  zákonem  č.  283/2021  Sb.  Zhotovitel  je  povinen  písemně 
seznámit  objednatele  s tím,  kdo  je  stavbyvedoucí  a  v případě  změny  této  osoby  seznámit 
prokazatelně  písemně  objednatele  s touto  změnou.  Zhotovitel  je  povinen  při  předání  staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
9.2
Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených.
9.3
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně  kvalifikovaného  a  kompetentního  zhotovitele,  který  má  zkušenosti  s realizací  práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 
9.4
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných  znalostí  vědět,  že  jsou  škodlivé.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k realizaci  díla  nepoužije 
materiály,  které  nemají  požadovanou  certifikaci  či  předepsaný  průvodní  doklad,  je-li  to  pro  jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel  odpovídá za to,  že podklady a doklady,  které zhotoviteli  předal  nebo předá,  jsou bez 
právních  vad  a  neporušují  zejména  práva  třetích  osob.  Objednatel  je  povinen  v rámci  svého 
podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
a) projekt ve dvou vyhotoveních ke dni podpisu smlouvy o dílo,
b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
c) jméno technického dozoru objednatele, příp. koordinátora, a jejich oprávnění.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1
Zhotovitel  splní  svou  povinnost  zhotovit  dílo  nebo  jeho  ucelenou  část  jeho  řádným  a  včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. 
11.2
Přejímací řízení:

11.2.1  Zhotovitel  zápisem  ve  stavebním  deníku  učiněném  minimálně  7  pracovních  dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části  a současně vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. 

11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. 

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a  nedodělků  nebránící  užívání  a zprovoznění  díla.  Objednatel  nemá  právo  odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
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Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám  a  kritériím  uvedeným  v projektové  dokumentaci,  platným  právním  předpisům 
včetně technických norem a této smlouvě. 

11.2.4  K přejímce  díla  nebo  dohodnuté  části  je  zhotovitel  povinen  objednateli  předložit 
zejména následující doklady:

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle příslušných právních předpisů a této smlouvy,
b) stavební deník (deníky),
c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
d) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
e) osvědčení o jakosti stavebních dílů, zápisy a protokoly o provedených zkouškách a další 

doklady potřebné pro řádné užívání díla,
f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
g) dokumentace skutečného provedení stavby.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
12.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do 
doby,  než  se  stanou  pevnou  součástí  díla  tak,  jak  vyplývá  z  projektu  díla,  jsou  ve  vlastnictví 
zhotovitele.
12.2
Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  díle  až  do  doby  protokolárního  předání  a  převzetí  díla 
objednatelem.  Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  (ztráty  na  veškerých  materiálech,  hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
12.3
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání 
a převzetí objednatelem.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
13.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti  obvyklé,  dále za to,  že dílo  nemá právní  vady,  je  kompletní,  splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
13.2
Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  jestliže  byly  způsobeny  použitím  podkladů  předaných  mu  ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit  nebo na ně objednatele upozornil  a objednatel na 
jejich použití písemně trval. 
13.3
Zhotovitel  odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí  díla,  které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.
13.4
Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců.  U  dodávek a  prací  s odlišnou zárukou bude poskytnuta  záruční  lhůta  dle  výrobců a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. 
13.5
Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či  za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Výjimka ze záruční 
lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
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13.6
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo 
ve  smlouvě,  popř.  má takové  vlastnosti,  které  mít  nesmí  nebo  má takové  vlastnosti,  které  brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
13.7
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

14. REKLAMACE
14.1
Jestliže objednatel zjistí  během záruční lhůty jakékoli  vady díla a zjistí,  že neodpovídají smluvním 
podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 
zhotovitele  o  vadě  písemně.  Reklamaci  lze  uplatnit  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž 
i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo listině přijetí reklamace a do  10 dnů od 
obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li  se smluvní strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
14.3
V případě, že zhotovitel do 30 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
či  výrobně  obhajitelné  lhůtě,  je  objednatel  oprávněn  vadu  po  předchozím  oznámení  zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která 
mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

14.4
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1
Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy,
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 
2 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10 000,- Kč,

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 
10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

e) pokud zhotovitel odmítne převzít staveniště, nebo v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit 
nebo pokračovat v provádění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč,

f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

15.2
Splatnost smluvních pokut se sjednává na  15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené  porušením  povinností  dle  této  smlouvy.  Smluvní  strana,  které  vznikne  právo  uplatnit 
smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení  § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 
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16.2
Odstoupení  od  smlouvy  musí  odstupující  strana  oznámit  druhé  straně  písemně  bez  zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.3
Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím  objednatele  odstoupit  od  smlouvy  mimo  ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
b) delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

16.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště nebo při poskytnutí 

součinnosti při provádění díla větší jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

16.5
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od části plnění nebo celé smlouvy 
v případě,  že  mu  na  financování  díla  nebude  poskytnuta  příslušná  dotace.  Uvedené  odstoupení 
nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

17. SPORY

Jakýkoliv  spor  vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi  smluvními 
stranami,  bude  rozhodnut  k tomu věcně  příslušným soudem,  přičemž soudem místně  příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
18.1
Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplnit  nebo  zrušit  pouze  písemnými  průběžně  číslovanými  smluvními 
dodatky,  jež  musí  být  jako  takové označeny a  potvrzeny  oběma stranami  smlouvy.  Tyto  dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18.2
V případě odsouhlasených změn předmětu díla (méněpráce, vícepráce) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli vedle jiného i soupis změn v elektronické podobě, a to ve formátu MS Excel.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

19.1
Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude 
považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto 
ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a 
znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. 

19.2
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
19.3
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.  
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20. VYŠŠÍ MOC
20.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních  stran  nemohla  před  uzavřením této  smlouvy  předvídat a  která  podstatným způsobem 
ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.
20.2
Za vyšší  moc se považují  zejména válka,  nepřátelské vojenské akce,  teroristické útoky,  povstání, 
občanské  nepokoje,  vzpoury,  veřejnoprávní  opatření  (včetně  těch  karanténních),  požár,  výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy, pokud k nim dojde v místě provádění díla, příp. na 
území České republiky, a mají vliv na provádění díla. 
20.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 
5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.
20.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. 
20.5
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  je  smluvní  strana,  jež  byla  vyšší  mocí  dotčena,  povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

22. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

22.1
Pokud  má  zhotovitel  v  úmyslu  provést  změnu jiné  osoby,  prostřednictvím  které  prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a 
zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou 
ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, 
a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

22.2
Změnu  jiné  osoby,  prostřednictvím  které  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

23. ARCHIVACE A SOUČINNOST
23.1
Dodavatel  se  zavazuje  uchovávat veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  zakázky  včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji dodavatel dodržet.
23.2
Dodavatel  je  povinen  poskytovat požadované  informace  a  dokumentaci  související  s  realizací 
projektu  zaměstnancům nebo  zmocněncům pověřených  orgánů  (CRR,  IROP,  MMR ČR,  MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
23.3
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu  dodat objednateli podklady pro zpracování žádostí 
o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. Položkový rozpočet stavby vč. změn a dodatků 
bude  zhotovitelem předložen  ve  formátech  .pdf,  .xls  a  v  elektronickém výstupu  ze  softwaru  pro 
rozpočtování, přičemž doporučené formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv 
uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
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24. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
24.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  zajištění  dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

24.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

24.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a) plnění veškerých povinností  vyplývající  z právních předpisů České republiky,  zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli  srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné,  bude-li  výše smluvních pokut  a  délka záruční  doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku.

24.4
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy vznikne u zhotovitele nové pracovní místo či se uvolní 
pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce.

24.5
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby bude postupovat v souladu se zásadou Do No 
Significant Harm (DNSH), neboli zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí (podrobnosti 
viz např. https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty).

24.6
Zhotovitel  se  zavazuje,  že  v průběhu  provádění  stavby  dle  této  smlouvy  vyvine  maximální  úsilí 
směřující  k  eliminaci  ukládání  stavebních  odpadů  vytvořených  při  realizaci  stavby  a  k  zajištění 
recyklace využitelných stavebních odpadů. V tomto ohledu se zhotovitel zavazuje, že nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný, vzniklého na 
staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Zhotovitel při předání stavby předloží objednateli příslušné doklady, tj. např.:
a) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo

b) dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
25.1
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli  třetí 
osobě pohledávky z této smlouvy.

25.2
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.

25.3
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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25.4
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) zadávací podmínky veřejné zakázky „Obnova parku v Ondřejovicích – II. etapa“,
c) nabídka zhotovitele, učiněná v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

25.5
Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  podpisem  přečetly,  a  že  byla  sjednána  po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísni  ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.

25.6
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

25.7
Objednatel  i  zhotovitel  potvrzují  správnost  svých  údajů,  které  jsou  uvedeny  v čl.  1  této  smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

25.8
Smlouva  se  vyhotovuje  ve  3  rovnocenných  vyhotoveních.  Zhotovitel  obdrží  jedno  vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení.  V případě, že je tato smlouva uzavírána  elektronicky za využití 
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 
uznávané elektronické  podpisy  zástupců  smluvních  stran,  kteří  jsou  oprávněni  za  smluvní  strany 
jednat.

25.9
Přílohy: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet)

25.10
Schvalovací  doložka dle  ustanovení  §  41  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 533/2b/42 Rady města Zlaté 
Hory ze dne 14.08.2024. 

Ve Zlatých Horách dne: viz el. podpis V Petřvaldu dne: viz el. podpis

........................................... ..............................................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Milan Rác, starosta Kamil Holenda, předseda představenstva 

..............................................
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
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Stavba: 2023_05

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 47676175

DIČ: CZ47676175

73541

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

6 579 849,15

Za zhotovitele

0,00

0,00

5 437 891,86

1 141 957,29

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zámecký park v Ondřejovicích

AWT Rekultivace a. s.

Rychvaldská 2012

Petřvald

Celkem

4 255 277,33

1 182 614,53

0,00

0,00

0,00

5 437 891,86
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO01 0,00 1 941 981,90 407 816,20 2 349 798,10 36

SO01-1 0,00 1 941 981,90 407 816,20 2 349 798,10 36

SO02 0,00 557 272,33 117 027,19 674 299,52 10

SO02-1 0,00 557 272,33 117 027,19 674 299,52 10

SO03 0,00 243 470,82 51 128,87 294 599,69 4

SO03-1 0,00 243 470,82 51 128,87 294 599,69 4

SO04 0,00 207 344,86 43 542,42 250 887,28 4

SO04 0,00 207 344,86 43 542,42 250 887,28 4

SO05 0,00 940 324,33 197 468,11 1 137 792,44 17

SO05-1 0,00 940 324,33 197 468,11 1 137 792,44 17

SO06 0,00 197 285,00 41 429,85 238 714,85 4

SO06-1 0,00 197 285,00 41 429,85 238 714,85 4

SO07 0,00 356 921,91 74 953,60 431 875,51 7

SO07-1 0,00 356 921,91 74 953,60 431 875,51 7

SO08 0,00 581 051,44 122 020,80 703 072,24 11

SO08-1 0,00 581 051,44 122 020,80 703 072,24 11

SO09 0,00 241 846,17 50 787,70 292 633,87 4

SO09-1 0,00 241 846,17 50 787,70 292 633,87 4

SO10 0,00 170 393,10 35 782,55 206 175,65 3

SO10-1 0,00 170 393,10 35 782,55 206 175,65 3

0,00 5 437 891,86 1 141 957,29 6 579 849,15 100

Popis stavby: 2023_05 - Zámecký park v Ondřejovicích

Popis objektu: SO01 - Úprava vstupu do parku

Popis rozpočtu: SO01-1 - Úprava vstupu do parku

Popis objektu: SO02 - Altán

Popis rozpočtu: SO02-1 - Altán

Popis objektu: SO03 - Mostek

Popis rozpočtu: SO03-1 - Mostek

Popis objektu: SO04 - Demolice pódia

Popis rozpočtu: SO04 - Demolice pódia

Popis objektu: SO05 - Cesty a pěšiny

Popis rozpočtu: SO05-1 - Cesty a pěšiny

Popis objektu: SO06 - Kácení

Popis rozpočtu: SO06-1 - Kácení

Popis objektu: SO07 - Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Popis rozpočtu: SO07-1 - Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Popis objektu: SO08 - Vyhlídka

Popis rozpočtu: SO08-1 - Vyhlídka

Cesty a pěšiny

Cesty a pěšiny

Altán

Mostek

Mostek

Demolice pódia

Demolice pódia

Stavební objekt

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

Altán

Kácení

Kácení

Úprava kamenného 

jezírka + oprava zídky
Úprava kamenného jezírka + 

oprava zídky

Vyhlídka

Vyhlídka

Kamenné sloupky

Kamenné sloupky

Úprava kapličky

Kaplička

Celkem za stavbu
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Popis objektu: SO09 - Kamenné sloupky

Popis rozpočtu: SO09-1 - Kamenné sloupky

Popis objektu: SO10 - Úprava kapličky

Popis rozpočtu: SO10-1 - Kaplička
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 196 822,84 22,0

2 HSV 110 760,13 2,0

3 HSV 973 902,75 17,9

4 HSV 91 710,73 1,7

42 HSV 89 033,92 1,6

46 HSV 794 616,57 14,6

5 HSV 175 656,60 3,2

8 HSV 12 625,20 0,2

93 HSV 202 308,00 3,7

96 HSV 45 881,36 0,8

99 HSV 150 334,89 2,8

721 PSV 7 008,00 0,1

762 PSV 680 791,60 12,5

764 PSV 30 949,50 0,6

765 PSV 145 586,40 2,7

766 PSV 43 808,00 0,8

767 PSV 210 782,84 3,9

783 PSV 63 688,19 1,2

D96 PSU 411 624,34 7,6

Cena celkem 5 437 891,86 100,0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce

Zpevněné plochy

Komunikace

Trubní vedení

Dokončovací práce 

inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných 

hmot
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S: 2023_05

O: SO01

R: SO01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 253 043,68 223,92000 0,00000
1 122301101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 109,42000 384,00 42 017,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

107,4*0,3 32,22000

392*0,20 78,40000

plocha okolo stávajících stromů, které budou zachovány : - 6*1*0,2 -1,20000

2 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 113,57200 40,88 4 642,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 109,42000 109,42000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,15200 4,15200

3 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 4,15200 1 644,00 6 825,89 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

5*0,6*0,6 1,80000

21*0,4*0,4*0,7 2,35200

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m

m3 58,57200 237,20 13 893,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 113,57200 113,57200

použito pro SO02 : -55 -55,00000

5 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 58,57200 19,12 1 119,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,57200 58,57200

6 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 58,57200 15,12 885,61 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,57200 58,57200

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 58,57200 410,40 24 037,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 58,57200 58,57200

8 181101101R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 499,40000 6,64 3 316,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

107,4 107,40000

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: 2023_05

O: SO01

R: SO01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

392 392,00000

9 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 140,40000 32,64 4 582,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

1,5*(28,3*2+18,5*2) 140,40000

10 181301111R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 140,40000 8,48 1 190,59 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

1,5*(28,3*2+18,5*2) 140,40000

11 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 135,32500 5,04 682,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 135,325 135,32500

12 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 135,32500 23,60 3 193,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 135,32500 135,32500

13 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,70650 129,60 350,76 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 135,32500*0,02 2,70650

14 122301101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 78,30000 384,00 30 067,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

4,5*58*0,3 78,30000

15 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 1,80000 1 644,00 2 959,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

5*0,6*0,6 1,80000

16 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 80,10000 40,88 3 274,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 78,30000 78,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,80000 1,80000

17 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m

m3 80,10000 237,20 18 999,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Stránka 7 z 50Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023_05

O: SO01

R: SO01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 80,10000 80,10000

18 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 80,10000 19,12 1 531,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 80,10000 80,10000

19 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 80,10000 15,12 1 211,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 80,10000 80,10000

20 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 80,10000 410,40 32 873,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 80,10000 80,10000

21 181101101R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 261,00000 6,64 1 733,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

58*4,5 261,00000

22 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 261,00000 32,64 8 519,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

58*4,5 261,00000

23 181301111R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 63,00000 8,48 534,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

58*1 58,00000

5*1 5,00000

24 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 63,00000 5,04 317,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 63,00000 63,00000

25 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 63,00000 23,60 1 486,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 63,00000 63,00000

26 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,26000 129,60 163,30 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 63,00000*0,02 1,26000

27 183204vl.pol.1Výsadba popínavých růží, včetně dodávky kus 8,00000 400,00 3 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Stránka 8 z 50Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023_05

O: SO01

R: SO01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

8 8,00000

28 327216vl.pol.2Opěrná zeď z gabionů - osázení ploch gabionů, včetně dodávky substrátu m2    81,00000 385,00 31 185,00 2,33241 188,93000 0,00000 0,00000 Vlastní

81 81,00000

29 specifikace Směs řízků netřesků a rozchodníků pro osázení ploch gabionů kg 15,00000 550,00 8 250,00 2,33241 34,99000 0,00000 0,00000 Vlastní

vodorovné plochy: 50m2x0,20kg : 10 10,00000

svislé plochy: 25m2x0,20kg : 5 5,00000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 32 575,39 40,74000 0,00000
30 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm

m3 16,11000 1 564,80 25 208,93 2,16000 34,80000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

107,4*0,15 16,11000

31 275313621R00Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 2,35200 3 132,00 7 366,46 2,52500 5,94000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

21*0,4*0,4*0,7 2,35200

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 486 455,00 344,04000 0,00000
32 327216232RT2Opěrné zdi z gabionů šířka paty 1 m, výška 1,5 m, oko 100x100 mm, 

včetně dodávky kamene

m3 73,75000 4 996,00 368 455,00 2,33241 172,02000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

68,75*1+5 73,75000

33 327216vl.pol.1Opěrná zeď z gabionů - příplatek za zásyp mezer zeminou smíšenou s 

humusem, včetně dodávky zeminy s humusem

m3 73,75000 1 600,00 118 000,00 2,33241 172,02000 0,00000 0,00000 Vlastní

68,75*1+5 73,75000

Díl:46 Zpevněné plochy 233 431,01 485,19000 0,00000
34 564761111R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 

200 mm

m2 390,80000 214,40 83 787,52 0,43000 168,04000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

392 392,00000

plochy okolo ponechaných strmů : -6*1*0,2 -1,20000

a svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu včetně pomocného pracovního lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1.Koše bodou sestaveny pomocí montážních C-spon na gabiony 1-1/2 ZnAl (Crapal)

2.Kameny se budou ukládat z obou líců, zásyp kámen+zemina

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

Poznámka:

Kulltiivar bude určen dle akttuální nabídky v době realizace, barva růžová, červená
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S: 2023_05

O: SO01

R: SO01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

35 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 392,00000 140,40 55 036,80 0,37800 148,18000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

392 392,00000

36 583423203R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm t -90,16000 332,40 -29 969,18 1,00000 -90,16000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

odečet kameniva z položky 21 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 392,00000*-0,23 -90,16000

37 58310416R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; kalcitický dolomit t 72,12800 769,60 55 509,71 1,00000 72,13000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

80% ... 0,23*0,8 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 392,00000*0,184 72,12800

38 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 11,76000 380,00 4 468,80 1,67000 19,64000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

20% ... plocha*0,15*0,2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 392,00000*0,03 11,76000

39 564851 vl.pol. Příplatek za přípravu směsi vápencové štěrkodrti se zeminou 

(kompostem) 8:2

m2 392,00000 80,00 31 360,00 0,37800 148,18000 0,00000 0,00000 Vlastní

392 392,00000

40 594111111RT2Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého 

tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 35,51000 936,00 33 237,36 0,54000 19,18000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

35,51 35,51000

Díl:5 Komunikace 168 214,40 224,78000 0,00000
41 597121211R00Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových mikroštěrbinových, 

trouba délky 1 m,  

kus 16,00000 528,00 8 448,00 0,14364 2,30000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

9 9,00000

7 7,00000

42 59229001R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; štěrbina přerušovaná; spád dna 

0,5%; š = 220 mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN

kus 16,00000 1 124,00 17 984,00 0,11300 1,81000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 16,00000 16,00000

43 597121251R00Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových mikroštěrbinových, 

vpusť,  

kus 2,00000 3 788,00 7 576,00 0,14364 0,29000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

44 59229003R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; vpusťový komplet základní 

(pero, drážka); š = 220 mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN

kus 2,00000 1 776,00 3 552,00 0,23800 0,48000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000 2,00000

45 597121261R00Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových mikroštěrbinových, 

čisticí kus,  

kus 2,00000 709,60 1 419,20 0,14364 0,29000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

46 59229005R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; čisticí kus základní (pero, 

drážka); š = 220 mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN

kus 2,00000 1 159,20 2 318,40 0,14400 0,29000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,00000 2,00000

47 597121291R00Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových mikroštěrbinových, 

záslepka,  

kus 2,00000 220,40 440,80 0,00036 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

2 2,00000

48 59229007R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; záslepka pero; š = 220 mm; h = 

260 mm; l = 120 mm; zatížení D400 kN

kus 2,00000 134,00 268,00 0,01500 0,03000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 2,00000 2,00000

49 564751114R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 

180 mm

m2 261,00000 194,00 50 634,00 0,38700 101,01000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

4,5*58 261,00000

50 564741111R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 

120 mm

m2 261,00000 134,00 34 974,00 0,25800 67,34000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

4,5*58 261,00000

51 564932111R00Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka 

po zhutnění 100 mm

m2 203,00000 200,00 40 600,00 0,25094 50,94000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

3,5*58 203,00000

Díl:8 Trubní vedení 7 214,40 8,00000 0,00000
52 871228111R00Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 20,00000 12,24 244,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ II

2*10 20,00000

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním
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S: 2023_05

O: SO01

R: SO01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

53 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 

PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 

cm2/m

m 20,00000 41,28 825,60 0,00048 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 20,00000 20,00000

54 212561111R00Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 4,80000 1 280,00 6 144,00 1,66500 7,99000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

20*0,4*0,6 4,80000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 202 308,00 7,73000 0,00000
55 936124112R00Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh kus 15,00000 1 487,20 22 308,00 0,40000 6,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

56 592891020up Lavička,  konstrikce oc.pásovina+dřevo, s opěradlem v. 780 mm, š. 700 

mm, l = 1600 mm

kus 15,00000 12 000,00 180 000,00 0,11500 1,73000 0,00000 0,00000 Vlastní

výkres č.D1.1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 15,00000 15,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 21 783,83 0,00000 104,87000

57 965082941R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 

přes 200 mm, jakékoliv plochy

m3 74,91000 290,80 21 783,83 0,00000 0,00000 1,40000 104,87000 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 499,40000*0,15 74,91000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 115 287,73 0,00000 0,00000
58 998222012R00Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu t 1 334,34874 86,40 115 287,73 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Díl:762 Konstrukce tesařské 105 533,12 1,00000 0,00000
59 762712140R00Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové 

plochy přes 228 do 450 cm2

m 37,80000 446,40 16 873,92 0,00255 0,10000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

1,4*3*7 29,40000

2,8*3 8,40000

60 6051571upr.polHranol stavební MD 200 x 200, do 5 m m3 1,63296 20 000,00 32 659,20 0,55000 0,90000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 37,80000*0,0432 1,63296

61 Vl.pol.4 Dřevěné lavice(2x)se stolem - masivní, tesařsky provedené sada  1,00000 24 000,00 24 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na 

dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

Poznámka:

Před realizací bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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S: 2023_05

O: SO01

R: SO01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

výkres č.D.1.1 : 1 1,00000

62 Vl.pol.5 Dřevěné lavice bez opěradla  - masivní, tesařsky provedené ks    2,00000 16 000,00 32 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

výkres č.D.1.1 : 2 2,00000

Díl:766 Konstrukce truhlářské 43 808,00 2,34000 0,00000
63 348181112RupZábradlí dřevěné hoblované trvalé s výplní, modřínové m 14,50000 2 272,00 32 944,00 0,15843 2,30000 0,00000 0,00000 Vlastní

výkres č.D.1.1 : 14,5 14,50000

64 338951113R00Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací spodní 

části před osazením

kus 7,00000 352,00 2 464,00 0,00022 0,00000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

65 60860002up Sloupek plotový modřínový, impregnovaný, průměr 40 cm, dl. 40 cm kus 7,00000 1 200,00 8 400,00 0,00590 0,04000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 7,00000 7,00000

Díl:767 Konstrukce zámečnické 48 685,24 0,25000 0,00000
66 767995103R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

10 do 20 kg

kg 241,30272 160,00 38 608,44 0,00006 0,01000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 23/ II

kotvení sloupků : 7850*(0,008*0,100*0,7*4)*7 123,08800

kotvení  sedáků : 7850*(0,008*0,100*0,7*8)*2 70,33600

kotvení lavice : 7850*(0,008*0,100*0,45*4)*1 11,30400

kotvení sloupků zábradlí : 7850*(0,008*0,100*0,25*8)*2 25,12000

kotvení zábradlí : 7850*(0,008*0,060*0,100)*24 9,04320

kotvení překladů : 7850*(0,008*0,060*0,040)*16 2,41152

67 55399993.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kg 241,30272 41,76 10 076,80 0,00100 0,24000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Poznámka:

Před realizací bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení.

Poznámka:

Před realizací bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení.

Včetně dvojnásobného ochranného nátěru proti hnilobě, dodání hmot a montáže zábradlí (tj. sloupků, madel, paždíků, 

výplní, ztužujících vzpěrek, obrubnic se sraženými hranami a spojovacího materiálu).

Poznámka:

Před realizací bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení.

průměru 10 cm až 15 cm se zasypáním zeminou a udusáním, bez hloubení jamek

Poznámka:

Před realizací bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení.
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S: 2023_05

O: SO01

R: SO01-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava vstupu do parku

Úprava vstupu do parku

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 241,30272 241,30272

Díl:783 Nátěry 5 504,18 0,02000 0,00000
68 783711101R00Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním m2 77,12000 40,64 3 134,16 0,00013 0,01000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

14*1*2+0,4*4*7+0,8*38 69,60000

(0,4*0,4*2+0,8*0,4*2)*2 1,92000

(0,5*2+0,2*2+0,8)*2+0,05*(0,5*4+0,2*4+1,8*6) 5,08000

0,1*(0,8*2+1,8*2) 0,52000

69 783181121R00Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů m2 7,80640 303,60 2 370,02 0,00126 0,01000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

(0,008*0,1*2+0,100*0,7*4*2)*7 3,93120

(0,008*0,1*2+0,100*0,7*8*2)*2 2,24320

(0,008*0,1*2+0,100*0,45*4*2)*1 0,36160

(0,008*0,1*2+0,100*0,25*8*2)*2 0,80320

(0,008*0,16*2+0,060*0,10*2)*24 0,34944

(0,008*0,160*2+0,060*0,040*2)*16 0,11776

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 218 137,92 0,00000 0,00000
70 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 104,87400 400,00 41 949,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

71 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 573,11000 20,00 31 462,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

72 979990101R00Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 

a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 104,87400 1 380,00 144 726,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

Celkem 1 941 981,90

technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2023_05

O: SO02

R: SO02-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 91 760,52 0,00000 0,00000
1 122301101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 90,00000 384,00 34 560,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

90 90,00000

2 171101111R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých  

s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

m3 145,00000 122,80 17 806,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 90,00000 90,00000

zemina z výkopu SO1 : 55 55,00000

3 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 90,00000 40,88 3 679,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 90,00000 90,00000

4 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 396,00000 32,64 12 925,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

396 396,00000

5 181301111R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 247,00000 8,48 2 094,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

396-144-5 247,00000

6 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 247,00000 5,04 1 244,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 247,00000 247,00000

7 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 247,00000 23,60 5 829,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 247,00000 247,00000

8 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 4,94000 129,60 640,22 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 247,00000*0,02 4,94000

9 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 7,89600 1 644,00 12 981,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Altán

Altán

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 2023_05

O: SO02

R: SO02-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 
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/ 
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Altán

Altán

0,6*0,6*1,075*8 3,09600

0,6*0,8*5*2 4,80000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 10 147,33 8,44000 0,00000
10 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm

m3 0,28800 1 564,80 450,66 2,16000 0,62000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

0,6*0,6*0,1*8 0,28800

11 275313621R00Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 3,09600 3 132,00 9 696,67 2,52500 7,82000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

0,6*0,6*1,075*8 3,09600

Díl:46 Zpevněné plochy 32 554,65 78,85000 0,00000
12 564851114RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 180 mm

m2 149,00000 164,80 24 555,20 0,45360 67,59000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

144 144,00000

5 5,00000

13 564801111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, 

tloušťka po zhutnění 30 mm

m2 149,00000 38,48 5 733,52 0,07560 11,26000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 149,00000 149,00000

14 583322202R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm t -10,28100 248,40 -2 553,80 1,00000 -10,28000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 149,00000*-0,069 -10,28100

15 583424431R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 2/4; OH = 2,68 Mg/m3; droba t 10,28100 468,80 4 819,73 1,00000 10,28000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 149,00000*0,069 10,28100

Díl:5 Komunikace 5 125,60 12,06000 0,00000
16 564922104RT1Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm 

tloušťka po zhutnění 40 mm,  

m2 149,00000 34,40 5 125,60 0,08096 12,06000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 149,00000 149,00000

Díl:8 Trubní vedení 3 607,20 4,00000 0,00000
17 871228111R00Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 10,00000 12,24 122,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ II

2*5 10,00000

18 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 

PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 

cm2/m

m 10,00000 41,28 412,80 0,00048 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 10,00000 10,00000

s rozprostřením a zhutněním
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Altán

Altán

19 212561111R00Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 2,40000 1 280,00 3 072,00 1,66500 4,00000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

5*0,4*0,6*2 2,40000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 8 930,22 0,00000 0,00000
20 998222012R00Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu t 103,35906 86,40 8 930,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Díl:721 Vnitřní kanalizace 4 672,00 0,04000 0,00000
21 721242116R00Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 2 336,00 4 672,00 0,02020 0,04000 0,00000 0,00000 800-721 RTS 23/ II

Díl:762 Konstrukce tesařské 243 237,50 3,13000 0,00000
22 762712120R00Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové 

plochy přes 120 do 224 cm2

m 204,25000 300,00 61 275,00 0,00255 0,52000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

23 762712130R00Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové 

plochy přes 224 do 288 cm2

m 34,30000 350,00 12 005,00 0,00255 0,09000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

24 60515247up Hranol stavební MD do 160 x 160 mm, 1 - 4 m, modřín m3 3,24000 14 000,00 45 360,00 0,55000 1,78000 0,00000 0,00000 Vlastní

25 762085153R00Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením m2 123,00000 107,20 13 185,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

26 762083120R00Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2 kus 25,00000 44,64 1 116,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

8+16 24,00000

1 1,00000

27 76237 2 vl.pol.Příplatek za ozdobné sražení hran tesařských prvků m 208,60000 240,00 50 064,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

208,6 208,60000

28 7623412 upr.polMontáž bednění střech rovných, prkna hoblovaná s polodrážkou m2 52,32000 480,00 25 113,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

6,54*8 52,32000

29 605160121R Prkno truhlářské dřevina: MD; opracování: neomítané, vysušené; tl. = 32 

mm

m3 1,38125 8 000,00 11 050,00 0,46000 0,64000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 52,32008*0,0264 1,38125

30 762085153R00Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením m2 52,32000 107,20 5 608,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 52,32000 52,32000

31 76237 1vl.pol. Příplatek za ozdobné sražení hran jednotlivých desek bednění m2    52,32000 160,00 8 371,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

Ozdobné stražení bude provedeno u jednotlivých prvků tak, aby sražení hrany bylo ukončeno 45mm  před koncem 

prvku náběhem.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Altán

Altán

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 52,32000 52,32000

32 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty, impregnace

m3 4,10000 1 379,20 5 654,72 0,02357 0,10000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

2,78 2,78000

1,32 1,32000

33 998762102R00Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,12231 1 420,00 4 433,68 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

Díl:764 Konstrukce klempířské 18 740,22 0,10000 0,00000
34 764252401R00Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, 

rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm

m 24,80000 512,80 12 717,44 0,00333 0,08000 0,00000 0,00000 800-764 RTS 23/ II

3,1*8 24,80000

35 764554402R00Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, 

manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů 

kruhových, průměru 100 mm

m 5,20000 664,00 3 452,80 0,00262 0,01000 0,00000 0,00000 800-764 RTS 23/ II

2,6*2 5,20000

36 764259411R00Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík 

kónický, pro trouby do průměru 150 mm

kus 2,00000 1 188,80 2 377,60 0,00406 0,01000 0,00000 0,00000 800-764 RTS 23/ II

2 2,00000

37 998764101R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,10433 1 844,00 192,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-764 RTS 23/ II

Díl:765 Krytiny tvrdé 92 261,14 1,69000 0,00000
38 712631101R00Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve 

specifikaci

m2 52,32000 11,44 598,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 52,32000 52,32000

39 62821229R pás izolační z oxidovaného asfaltu barva černá; natavitelný, mechanicky 

kotvený; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; 

spodní strana jemný minerální posyp; tl. 2,3 mm

m2 54,93600 60,88 3 344,50 0,00300 0,16000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 52,32000*1,05 54,93600

50 m vodorovně

Ozdobné stražení bude provedeno u jednotlivých prvků tak, aby sražení hrany bylo ukončeno 45mm  před koncem 

prvku náběhem.

K17

50 m vodorovně

na dřevěném podkladě s lištami
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Altán

Altán

40 765342214RT2Krytina z přírodní břidlice střech složitých, ze čtverců, 250 x 250 mm, s 

jednoduchým krytím, na předem připravený podklad, o sklonu střechy 

přes 30 do 45°

m2 52,32000 1 656,00 86 641,92 0,02925 1,53000 0,00000 0,00000 800-765 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 52,32000 52,32000

41 998765101R00Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 1,69517 988,80 1 676,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-765 RTS 23/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 22 805,34 0,12000 0,00000
42 767995103R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

10 do 20 kg

kg 113,03200 160,00 18 085,12 0,00006 0,01000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 23/ II

7850*(0,008*0,150*0,4*2+0,008*0,15*0,15)*8+7,4*0,7*8 113,03200

43 55399993.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kg 113,03200 41,76 4 720,22 0,00100 0,11000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 113,03200 113,03200

Díl:783 Nátěry 23 430,61 0,06000 0,00000
44 783782221R00Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), 

dvojnásobné

m2 210,00000 72,32 15 187,20 0,00016 0,03000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

210 210,00000

45 783711101R00Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním m2 195,00000 40,64 7 924,80 0,00013 0,03000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

195 195,00000

46 783181121R00Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů m2 1,04944 303,60 318,61 0,00126 0,00000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

(0,150*0,4*2+0,008*0,15*0,15)*8+0,011*8 1,04944

Celkem 557 272,33

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem

včetně spojovacích prostředků,

50 m vodorovně

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
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Díl:1 Zemní práce 44 085,09 0,03000 0,00000
1 131301201R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně 

ručně

m3 16,80000 1 245,60 20 926,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

2,8*3*2 16,80000

2 122301101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 2,00000 384,00 768,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

2*0,5*2 2,00000

3 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 2,00000 40,88 81,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000 2,00000

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m

m3 4,77600 237,20 1 132,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,80000 16,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,02400*-1 -12,02400

5 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 4,77600 19,12 91,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,77600 4,77600

6 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 4,77600 15,12 72,21 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,77600 4,77600

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 4,77600 410,40 1 960,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,77600 4,77600

8 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

m2 33,24000 124,00 4 121,76 0,00099 0,03000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

2*(3*1,8*2+2,91*2) 33,24000

9 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 33,24000 26,96 896,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Mostek

Mostek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Mostek
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Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 33,24000 33,24000

10 181101101R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 16,80000 6,64 111,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

2,8*3*2 16,80000

11 175101201R00Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 12,02400 844,80 10 157,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,80000 16,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,68000*-1 -1,68000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,09600*-1 -3,09600

12 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 20,00000 32,64 652,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

20 20,00000

13 182301123R00Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 20,00000 124,40 2 488,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

20 20,00000

14 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 20,00000 5,04 100,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000 20,00000

15 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 20,00000 23,60 472,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 20,00000 20,00000

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,40000 129,60 51,84 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 20,00000*0,02 0,40000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 36 023,39 12,44000 0,00000
17 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm

m3 1,68000 1 564,80 2 628,86 2,16000 3,63000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

2,8*3*2*0,1 1,68000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro 

jakoukoliv míru zhutnění,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu 

sklonu přes 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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18 275321411R00Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 3,09600 3 292,00 10 192,03 2,52500 7,82000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

0,6*0,6*1,075*8 3,09600

19 275361921RT9Výztuž základových patek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí,  ,  , 

drát d 8,0 mm, oka 150 x 150 mm

t 0,25912 31 912,00 8 269,04 1,05474 0,27000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

32,39*4*2/1000 0,25912

20 275351215R00Bednění stěn základových patek zřízení m2 16,64000 591,20 9 837,57 0,03920 0,65000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

1,6*(0,6*2+2*2)*2 16,64000

21 275351216R00Bednění stěn základových patek odstranění m2 16,64000 121,20 2 016,77 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 16,64000 16,64000

22 274362153R00Ztužení koster na hranách základových pásů ocelí 11373 t 0,06344 46 608,00 2 956,81 1,02527 0,07000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

63,44/1000 0,06344

23 13331752R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR 

(1.0038); a = 65 mm; b = 65 mm; t = 8,0 mm

t -0,06344 26 688,00 -1 693,09 1,00000 -0,06000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,06344*-1 -0,06344

24 13335426R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: nerovnoramenné L; značka: 

S235JR (1.0038); a = 120 mm; b = 80 mm; t = 8,0 mm

t 0,06344 28 616,00 1 815,40 1,00000 0,06000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,06344 0,06344

Díl:4 Vodorovné konstrukce 55 495,74 1,49000 0,00000
25 413941123R00Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky 

přes 120 do 220 mm

t 1,46752 9 488,00 13 923,83 0,01663 0,02000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

26 13487115R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h 

= 200 mm; b = 200 mm; s = 9,0 mm; t = 15,0 mm

t 1,46752 28 328,00 41 571,91 1,00000 1,47000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,46752 1,46752

včetně distančních prvků

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Ztužení koster z betonářské oceli na hranách konstrukce základových pásů válcovanou ocelí tvaru L jakéhokoliv 

rozměru, s jejím dodáním, s přivařením

I , IE, U , UE nebo L
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Díl:762 Konstrukce tesařské 88 030,06 0,86000 0,00000
27 762712120R00Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové 

plochy přes 120 do 224 cm2

m 81,30000 324,40 26 373,72 0,00255 0,21000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

28 specifikace řezivo modřínové C24 m3 0,70000 20 000,00 14 000,00 0,55000 0,39000 0,00000 0,00000 Vlastní

0,7 0,70000

29 762085153R00Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením m2 73,50000 107,20 7 879,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

30 30,00000

32+0,10*115 43,50000

30 76237 2 vl.pol.Příplatek za ozdobné sražení hran tesařských prvků m 81,30000 240,00 19 512,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

81,3 81,30000

31 421951114R00Dřevěná mostovka mostovka, měkké dřevo - prkna a fošny,  m3 0,64000 8 216,00 5 258,24 0,61944 0,40000 0,00000 0,00000 821-1 RTS 23/ II

0,64 0,64000

32 60596001R Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I m3 -0,64000 4 632,00 -2 964,48 0,55000 -0,35000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,64000*-1 -0,64000

33 611981vl.pol. Mostovka Mmdřín 140 x 50 mm m 115,00000 140,00 16 100,00 0,00170 0,20000 0,00000 0,00000 Vlastní

34 762595000R00Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 4,10000 164,00 672,40 0,00295 0,01000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

2,78 2,78000

1,32 1,32000

35 998762102R00Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,84435 1 420,00 1 198,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 5 642,96 0,03000 0,00000
36 767995102R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 

do 10 kg

kg 28,26000 146,00 4 125,96 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 23/ II

2,826*10 28,26000

37 55399992.AR výrobek kovový kg 28,26000 53,68 1 517,00 0,00100 0,03000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,26000 28,26000

Ozdobné stražení bude provedeno u jednotlivých prvků tak, aby sražení hrany bylo ukončeno 45mm  před koncem 

prvku náběhem.

a podlahy s dodáním hmot,,mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva 

tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,

50 m vodorovně

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Mostek

Mostek

Díl:783 Nátěry 14 193,58 0,06000 0,00000
38 783711101R00Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním m2 43,50000 40,64 1 767,84 0,00013 0,01000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

32+0,10*115 43,50000

39 783181121R00Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů m2 40,92800 303,60 12 425,74 0,00126 0,05000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

0,2*6*7,98*3 28,72800

(0,12+0,8+0,08)*2*2,6*2 10,40000

(0,12+0,1+0,08)*2*0,3*10 1,80000

Celkem 243 470,82

technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem
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Díl:1 Zemní práce 29 655,94 0,00000 0,00000
1 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 396,00000 32,64 12 925,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

396 396,00000

2 181301103R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 135,32500 92,40 12 504,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

100+3,14*11,25*1 135,32500

3 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 135,32500 5,04 682,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 135,32500 135,32500

4 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 135,32500 23,60 3 193,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 135,32500 135,32500

5 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,70650 129,60 350,76 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 135,32500*0,02 2,70650

Díl:96 Bourání konstrukcí 18 116,40 0,01000 93,12000

6 965042241RT5Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 17,78400 600,00 10 670,40 0,00000 0,00000 2,20000 39,12000 801-3 RTS 23/ II

0,18*98,8 17,78400

7 962022491R00Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného  na maltu 

cementovou

m3 5,00000 600,00 3 000,00 0,00112 0,01000 2,50000 12,50000 801-3 RTS 23/ II

část kamenů využita pro  SO05 : 5 5,00000

8 965082941R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 

přes 200 mm, jakékoliv plochy

m3 29,64000 150,00 4 446,00 0,00000 0,00000 1,40000 41,50000 801-3 RTS 23/ II

98,8*0,3 29,64000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 0,72 0,00000 0,00000
9 998222012R00Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu t 0,00831 86,40 0,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Demolice pódia

Demolice pódia

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Demolice pódia

Demolice pódia

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 159 571,80 0,00000 0,00000
10 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 93,12080 400,00 37 248,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

11 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 396,81200 20,00 27 936,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

12 979999999R00Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  

, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 37,24832 464,00 17 283,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

13 979990103R00Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů

t 55,87248 1 380,00 77 104,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

Celkem 207 344,86

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl:1 Zemní práce 408 976,19 1,51000 0,00000
1 122301101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 86,40000 384,00 33 177,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

185,4 185,40000

ruční vvýkop : -250*2,2*0,18 -99,00000

2 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 99,00000 1 644,00 162 756,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

ruční vvýkop : 250*2,2*0,18 99,00000

3 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 185,40000 40,88 7 579,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,40000 86,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 99,00000 99,00000

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m

m3 102,77280 237,20 24 377,71 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 185,40000 185,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 82,62720*-1 -82,62720

5 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 1 336,04640 19,12 25 545,21 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 102,77280*13 1 

336,046406 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 102,77280 15,12 1 553,92 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 102,77280 102,77280

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 102,77280 410,40 42 177,96 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 102,77280 102,77280

8 181101101R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 1 043,30000 6,64 6 927,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

1043,3 1 

043,30000

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Cesty a pěšiny

Cesty a pěšiny

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Cesty a pěšiny

Cesty a pěšiny

9 171101103R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard                 přes 96 do 100 % PS

m3 82,62720 66,08 5 460,01 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

447,8*1*0,18 80,60400

28,1*0,6*0,12 2,02320

10 111101101R00Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,10012 40 256,00 4 030,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

parková pěšina- příprava : 1001,2/10000 0,10012

11 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 574,90000 32,64 18 764,74 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

plocha pro ohumusování : 574,9 574,90000

12 181301111R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 574,90000 8,48 4 875,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 574,90000 574,90000

13 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 632,39000 5,04 3 187,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 574,90000*1,1 632,39000

14 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 632,39000 23,60 14 924,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 632,39000 632,39000

15 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 12,64780 129,60 1 639,15 0,00100 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 632,39000*0,02 12,64780

16 184807111R00Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 160,00000 250,00 40 000,00 0,00940 1,50000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

10*(4*2*2) 160,00000

17 184807112R00Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 160,00000 75,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

před poškozením stavebním provozem,
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Cesty a pěšiny

Cesty a pěšiny

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 160,00000 160,00000

Díl:42 Vodorovné nosné konstrukce 50 323,52 2,33000 0,00000
18 434191vl.pol. Osazení stupňů kamenných terénního schodiště do  štěrk.lože, 

pemrlovaných, kotvení pomocí ocelových tyčí

m 15,60000 559,20 8 723,52 0,03461 0,54000 0,00000 0,00000 Vlastní

1,2*13 15,60000

19 583880 vl.pol. Stupeň schodišťový žulový plný 1200 x 150 x 350 mm kus 13,00000 3 200,00 41 600,00 0,13800 1,79000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl:46 Zpevněné plochy 474 272,12 783,88000 0,00000
20 564851114RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 180 mm

m2 1 107,96000 164,80 182 591,81 0,45360 502,57000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

1043*1,1 1 

147,30000Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 39,34000*-1 -39,34000

21 564841111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 120 mm

m2 39,34000 121,20 4 768,01 0,30240 11,90000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

16,4*1,4+11,7*1,4 39,34000

22 564801111up.pol.Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm, bez dodávky kameniva m2 1 105,90000 96,00 106 166,40 0,07560 83,61000 0,00000 0,00000 Vlastní

1311,8 1 

311,80000Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 205,90000*-1 -205,90000

23 583424431 upr.pol.Kamenivo drcené 2/4, vápencová drť t 76,30710 640,00 48 836,54 1,00000 76,31000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1105,90000*0,069 76,30710

24 564922104 up.pol.1Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 2 cm, prosívka fr.0-4 mm z 

vápencového lomu

m2 1 105,90000 80,00 88 472,00 0,08096 89,53000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1105,90000 1 

105,9000025 564922104up.pol.2Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 3 cm, prosívka fr.0-4 mm z 

vápencového lomu

m2 205,90000 120,00 24 708,00 0,08096 16,67000 0,00000 0,00000 Vlastní

pěšiny mezi stromy s povrchovými kořeny : 

3+28,2+29+23,5+24+92,8+5,4

205,90000

26 594611111R00Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože ze štěrkopísku 

tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 4,14000 2 000,00 8 280,00 0,58020 2,40000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

kamenná deska 1,8x1,5 tl.80mm : 1,8*1,5 2,70000

Včetně řeziva.

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Cesty a pěšiny

Cesty a pěšiny

kamenná deska0,6x1,2 tl.80mm : 0,6*1,2*2 1,44000

27 58381346R dlažba kamenná deska; formátová; žula; tl = 80,0 mm; max. dl = 1500 

mm; povrch tryskaný

m2 4,14000 2 524,00 10 449,36 0,21600 0,89000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,14000 4,14000

Díl:767 Konstrukce zámečnické 6 752,50 0,03000 0,00000
28 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 

kg

kg 26,45136 201,60 5 332,59 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 23/ II

kotevní tyče terenního schodiště : 7850*(0,012*0,012*0,9)*26 26,45136

29 55399992.AR výrobek kovový kg 26,45136 53,68 1 419,91 0,00100 0,03000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 26,45136 26,45136

Celkem 940 324,33
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Díl:1 Zemní práce 197 285,00 0,00000 0,00000
1 112101111R00Pokácení stromu listnaté, průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

kus 15,00000 250,00 3 750,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

2 112101112R00Pokácení stromu listnaté, průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 42,00000 400,00 16 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

3 112101113R00Pokácení stromu listnaté, průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 21,00000 1 200,00 25 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

4 112101114R00Pokácení stromu listnaté, průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 13,00000 1 650,00 21 450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

5 112101115R00Pokácení stromu listnaté, průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

6 112101116R00Pokácení stromu listnaté, průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na 

svahu do 1:5

kus 1,00000 5 600,00 5 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

7 112103125R00Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 500 do 600 mm, 

v rovině nebo na svahu do 1:5

kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

8 112103vl.pol. Příplatek ke kácení - úklid a zpracování větví soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na 

dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Kácení

Kácení

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na 

dopravní prostředek,

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na 

dopravní prostředek,

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na 

dopravní prostředek,

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na 

dopravní prostředek,

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na 

dopravní prostředek,

bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s 

naložením na dopravní prostředek,

postupné kácení

Úklid a zpracování větví (klestě) a to

včetně zpracování dřevní hmoty větví štěpkováním

štěpkované větve budou rozprostřeny do porostů v rovnoměrné
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Kácení

Kácení

9 162201411R00Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 

m

kus 57,00000 500,00 28 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

10 162201412R00Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 

m

kus 34,00000 1 000,00 34 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

11 162201413R00Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů 

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 

m

kus 4,00000 1 500,00 6 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

12 162201414R00Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů 

listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 1 000 

m

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

13 11120222vl.pol.Odfrézování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20 m2    10,49500 3 000,00 31 485,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 197 285,00

 s naložením, složením a dopravou,

tloušťce do 50mm

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

plocha = plocha zásahu včetně kořenových náběhů

* včetně odklizení dřeva a složení na hromady, zasypání jámy a

doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu
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Díl:1 Zemní práce 69 262,29 0,00000 0,00000
1 122301101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 39,98000 384,00 15 352,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

16,6*0,3 4,98000

70*0,5 35,00000

2 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 39,98000 40,88 1 634,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 39,98000 39,98000

3 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 7,00500 1 644,00 11 516,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

0,35*0,75*14 3,67500

pro obnovu suché zídky : 0,2*0,45*37 3,33000

4 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m

m3 46,98500 237,20 11 144,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,98000 39,98000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00500 7,00500

5 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 46,98500 19,12 898,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,98000 39,98000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00500 7,00500

6 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 46,98500 15,12 710,41 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,98500 46,98500

7 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 46,98500 410,40 19 282,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,98500 46,98500

8 181101101R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 4,90000 6,64 32,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

14*0,35 4,90000

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

9 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 21,00000 32,64 685,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21,00000 21,00000

10 181301111R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 21,00000 8,48 178,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

1,5*14 21,00000

11 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 21,00000 5,04 105,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21,00000 21,00000

12 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 21,00000 23,60 495,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 21,00000 21,00000

13 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,42000 129,60 54,43 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 21,00000*0,02 0,42000

14 120901114R00Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ze zdiva kamenného, 

na sucho, pneumatickým kladivem

m3 4,32000 1 660,00 7 171,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

16*0,6*0,45 4,32000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 21 703,25 18,63000 0,00000
15 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm

m3 1,26000 1 564,80 1 971,65 2,16000 2,72000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

14*0,6*0,15 1,26000

16 274313621R00Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 6,30000 3 132,00 19 731,60 2,52500 15,91000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

0,6*0,75*14 6,30000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 222 793,35 51,03000 0,00000
17 216904112R00Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, 

zdiva stěn a rubu kleneb,  

m2 25,18594 156,00 3 929,01 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

5,48*3,14*0,45 7,74324

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

4,6*3,14*0,550 7,94420

5,5*3,14*0,55 9,49850

18 622903111R00Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 25,18594 138,00 3 475,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,18594 25,18594

19 289201111R00Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu ve zdivu řádkovém nebo 

kvádrovém

m2 25,18594 322,80 8 130,02 0,00616 0,16000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,18594 25,18594

20 2892011 vl.pol.Oprava kamenného zdiva - doplnění kamene, s použitím vápenné, nebo 

vápenno trasové malty s hrubým zrnem s ponecháním hluboké spáry

m2 10,07438 800,00 8 059,50 0,00616 0,06000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,18595*0,4 10,07438

21 31121112up Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu vápenou, nebo 

vápenno trasovoou, s ponecháním hluboké spáry

m3 9,47145 4 000,00 37 885,80 2,67934 25,38000 0,00000 0,00000 Vlastní

nová část : 0,85*0,60*14 7,14000

doplnění : 5,5*3,14*0,45*0,3 2,33145

22 311211128R00Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné 

lícování zdiva

m3 4,14000 1 001,60 4 146,62 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

4,14 4,14000

23 311211129R00Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné 

lícování zdiva

m3 3,00000 2 004,00 6 012,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

3 3,00000

24 627452911RT3Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 

mm, spárovací maltou

m2 65,22894 1 380,00 90 015,94 0,02700 1,76000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

pro spárování aktivovanou maltou, úlomky kamene popřípadě cihel,

před započetím oprav

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

neopracované pod omítku,

neopracované pod omítku,

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva 

po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m

Poznámka:

Spárování bude provedeno s ponecháním hluboké spáry. Bude použita hrubozrnná malta výpenná nebo vápenno 

trasová.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,18594 25,18594

nová část : (0,85+0,3+0,600)*14 24,50000

doplněné zdivo : 5,5*3,14*(0,3*1,5+0,45) 15,54300

25 327215211R00Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene na sucho z lomového kamene 

lomařsky upraveného, rovinné i zakřivené s vyklínováním spár s dutin, pro 

jakoukoliv tloušťku zdiva

m3 14,15250 4 320,00 61 138,80 1,67266 23,67000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

obnovená část zídky u parkové  cesty a storomu č. 103 : 0,85*0,45*37 14,15250

Díl:4 Vodorovné konstrukce 8 446,67 0,41000 0,00000
26 434191423R00Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo 

ostatních

m 3,66000 559,20 2 046,67 0,03461 0,13000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

1,5 1,50000

2,16 2,16000

27 583880 vl.pol.1Stupeň schodišťový žulový plný 1500 x 330 x 175 mm kus 1,00000 3 200,00 3 200,00 0,13800 0,14000 0,00000 0,00000 Vlastní

28 583880 vl.pol.2Stupeň schodišťový žulový plný 2000 x 350 x 150 mm, kruhový, viz 

výkres D.7.0

kus 1,00000 3 200,00 3 200,00 0,13800 0,14000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl:46 Zpevněné plochy 18 295,30 16,51000 0,00000
29 564851114RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 180 mm

m2 16,62000 164,80 2 738,98 0,45360 7,54000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

16,62 16,62000

30 594111111RT2Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého 

tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 16,62000 936,00 15 556,32 0,54000 8,97000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,62000 16,62000

Díl:96 Bourání konstrukcí 966,62 0,00000 4,65000
31 965082941R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 

přes 200 mm, jakékoliv plochy

m3 3,32400 290,80 966,62 0,00000 0,00000 1,40000 4,65000 801-3 RTS 23/ II

16,62*0,2 3,32400

Díl:99 Staveništní přesun hmot 7 480,02 0,00000 0,00000
32 998222012R00Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu t 86,57427 86,40 7 480,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Úprava kamenného jezírka + oprava zídky

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 974,41 0,00000 0,00000
33 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,65360 400,00 1 861,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

34 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 69,80400 20,00 1 396,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

35 979990103R00Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů

t 2,79216 1 380,00 3 853,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

36 979999999R00Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  

, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 1,86144 464,00 863,71 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

Celkem 356 921,91

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl:1 Zemní práce 17 497,85 0,00000 0,00000
1 122301101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 11,06000 384,00 4 247,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

55,3*0,2 11,06000

2 171101103R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard                 přes 96 do 100 % PS

m3 11,06000 66,08 730,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,06000 11,06000

3 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 11,06000 40,88 452,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,06000 11,06000

4 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 3,84000 1 644,00 6 312,96 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

0,6*0,6*0,5*8 1,44000

0,6*0,8*5 2,40000

5 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 40,00000 32,64 1 305,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

40 40,00000

6 182301122R00Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 40,00000 80,00 3 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

40 40,00000

7 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 40,00000 5,04 201,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 40,00000 40,00000

8 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 40,00000 23,60 944,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 40,00000 40,00000

9 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,80000 129,60 103,68 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Vyhlídka

Vyhlídka

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu 

sklonu přes 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Vyhlídka

Vyhlídka

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 40,00000*0,02 0,80000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 9 019,81 7,53000 0,00000
10 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm

m3 0,28800 1 564,80 450,66 2,16000 0,62000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

0,6*0,6*0,1*8 0,28800

11 275313621R00Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 2,73600 3 132,00 8 569,15 2,52500 6,91000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

0,6*0,6*0,95*8 2,73600

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 18 414,72 2,81000 0,00000
12 216904112R00Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, 

zdiva stěn a rubu kleneb,  

m2 14,40000 156,00 2 246,40 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

1,2*12 14,40000

13 289201111R00Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu ve zdivu řádkovém nebo 

kvádrovém

m2 14,40000 322,80 4 648,32 0,00616 0,09000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 14,40000 14,40000

14 2892011 vl.pol.Oprava kamenného zdiva - doplnění kamene m2 5,76000 800,00 4 608,00 0,00616 0,04000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 14,40000*0,4 5,76000

15 327215211R00Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene na sucho z lomového kamene 

lomařsky upraveného, rovinné i zakřivené s vyklínováním spár s dutin, pro 

jakoukoliv tloušťku zdiva

m3 1,60000 4 320,00 6 912,00 1,67266 2,68000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

doplnění : 8*0,2 1,60000

Díl:42 Vodorovné nosné konstrukce 38 710,40 1,80000 0,00000
16 434191vl.pol. Osazení stupňů kamenných terénního schodiště do  štěrk.lože, 

pemrlovaných, kotvení pomocí ocelových tyčí

m 12,00000 559,20 6 710,40 0,03461 0,42000 0,00000 0,00000 Vlastní

1,2*10 12,00000

17 583880 vl.pol. Stupeň schodišťový žulový plný 1200 x 150 x 350 mm kus 10,00000 3 200,00 32 000,00 0,13800 1,38000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl:46 Zpevněné plochy 20 619,49 36,57000 0,00000
18 564851114RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 180 mm

m2 55,50000 164,80 9 146,40 0,45360 25,17000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

55,5 55,50000

19 564801111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, 

tloušťka po zhutnění 30 mm

m2 45,24000 38,48 1 740,84 0,07560 3,42000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

pro spárování aktivovanou maltou, úlomky kamene popřípadě cihel,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Vyhlídka

Vyhlídka

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 55,50000 55,50000

-10,26 -10,26000

20 583322202R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm t -3,12156 248,40 -775,40 1,00000 -3,12000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 45,24000*-0,069 -3,12156

21 583424431R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 2/4; OH = 2,68 Mg/m3; droba t 3,12156 468,80 1 463,39 1,00000 3,12000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 45,24000*0,069 3,12156

22 564922104RT1Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm 

tloušťka po zhutnění 40 mm,  

m2 45,24000 34,40 1 556,26 0,08096 3,66000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 45,24000 45,24000

23 594111111RT2Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého 

tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 8,00000 936,00 7 488,00 0,54000 4,32000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

8 8,00000

Díl:8 Trubní vedení 1 803,60 2,00000 0,00000
24 871228111R00Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 5,00000 12,24 61,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ II

5 5,00000

25 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 

PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 

cm2/m

m 5,00000 41,28 206,40 0,00048 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5,00000 5,00000

26 212561111R00Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 1,20000 1 280,00 1 536,00 1,66500 2,00000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

5*0,4*0,6 1,20000

Díl:96 Bourání konstrukcí 3 862,15 0,00000 15,48000

27 965082933RT2Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 

do 200 mm, plochy přes 2 m2

m3 11,06000 349,20 3 862,15 0,00000 0,00000 1,40000 15,48000 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,06000 11,06000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 4 380,94 0,00000 0,00000
28 998222012R00Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu t 50,70530 86,40 4 380,94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

s rozprostřením a zhutněním

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Vyhlídka

Vyhlídka

Díl:721 Vnitřní kanalizace 2 336,00 0,02000 0,00000
29 721242116R00Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 336,00 2 336,00 0,02020 0,02000 0,00000 0,00000 800-721 RTS 23/ II

Díl:762 Konstrukce tesařské 238 105,64 3,17000 0,00000
30 762712120R00Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové 

plochy přes 120 do 224 cm2

m 245,80000 324,40 79 737,52 0,00255 0,63000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

31 762712130R00Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové 

plochy přes 224 do 288 cm2

m 32,20000 368,00 11 849,60 0,00255 0,08000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

32 60515247up Hranol stavební MD do 160 x 160 mm, 1 - 4 m, modřín m3 3,62000 12 000,00 43 440,00 0,55000 1,99000 0,00000 0,00000 Vlastní

33 762085153R00Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením m2 137,00000 107,20 14 686,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

34 762083120R00Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2 kus 16,00000 44,64 714,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

16 16,00000

35 76237 2 vl.pol.Příplatek za ozdobné sražení hran tesařských prvků m 195,00000 240,00 46 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

195 195,00000

36 7623412 upr.polMontáž bednění střech rovných, prkna hoblovaná s polodrážkou m2 30,24000 480,00 14 515,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

3,78*8 30,24000

37 605160121R Prkno truhlářské dřevina: MD; opracování: neomítané, vysušené; tl. = 32 

mm

m3 0,79834 9 624,00 7 683,22 0,46000 0,37000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 30,24015*0,0264 0,79834

38 762085153R00Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením m2 30,24000 107,20 3 241,73 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 30,24000 30,24000

39 76237 1vl.pol. Příplatek za ozdobné sražení hran jednotlivých desek bednění m2    30,24000 160,00 4 838,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 30,24000 30,24000

40 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty, impregnace

m3 4,42000 1 379,20 6 096,06 0,02357 0,10000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

3,62 3,62000

0,8 0,80000

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

Ozdobné stražení bude provedeno u jednotlivých prvků tak, aby sražení hrany bylo ukončeno 45mm  před koncem 

prvku náběhem.

Ozdobné stražení bude provedeno u jednotlivých prvků tak, aby sražení hrany bylo ukončeno 45mm  před koncem 

prvku náběhem.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Vyhlídka

Vyhlídka

41 998762102R00Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,17132 1 420,00 4 503,27 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

Díl:764 Konstrukce klempířské 12 209,28 0,07000 0,00000
42 764252401R00Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, 

rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm

m 16,84000 512,80 8 635,55 0,00333 0,06000 0,00000 0,00000 800-764 RTS 23/ II

2,105*8 16,84000

43 764554402R00Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, 

manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů 

kruhových, průměru 100 mm

m 3,40000 664,00 2 257,60 0,00262 0,01000 0,00000 0,00000 800-764 RTS 23/ II

3,4 3,40000

44 764259411R00Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík 

kónický, pro trouby do průměru 150 mm

kus 1,00000 1 188,80 1 188,80 0,00406 0,00000 0,00000 0,00000 800-764 RTS 23/ II

1 1,00000

45 998764101R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,06905 1 844,00 127,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-764 RTS 23/ II

Díl:765 Krytiny tvrdé 53 325,26 0,98000 0,00000
46 712631101R00Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve 

specifikaci

m2 30,24000 11,44 345,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-711 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 30,24000 30,24000

47 62821229R pás izolační z oxidovaného asfaltu barva černá; natavitelný, mechanicky 

kotvený; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; 

spodní strana jemný minerální posyp; tl. 2,3 mm

m2 31,75200 60,88 1 933,06 0,00300 0,10000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 30,24000*1,05 31,75200

48 765342214RT2Krytina z přírodní břidlice střech složitých, ze čtverců, 250 x 250 mm, s 

jednoduchým krytím, na předem připravený podklad, o sklonu střechy 

přes 30 do 45°

m2 30,24000 1 656,00 50 077,44 0,02925 0,88000 0,00000 0,00000 800-765 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 30,24000 30,24000

49 998765101R00Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 0,97978 988,80 968,81 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-765 RTS 23/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 122 437,32 0,39000 0,00000

na dřevěném podkladě s lištami

50 m vodorovně

K17

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků,

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Vyhlídka

Vyhlídka

50 767995103R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

10 do 20 kg

kg 131,11840 160,00 20 978,94 0,00006 0,01000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 23/ II

patky : 7850*(0,008*0,150*0,4*2+0,008*0,15*0,15)*8+7,4*0,7*8 113,03200

konstrukce vestavěné lavice : 7850*(0,008*0,060*1,2)*4 18,08640

51 55399993.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kg 131,11840 41,76 5 475,50 0,00100 0,13000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 131,11840 131,11840

52 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 

kg

kg 20,34720 201,60 4 102,00 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 23/ II

kotevní tyče terenního schodiště : 7850*(0,012*0,012*0,9)*20 20,34720

53 55399992.AR výrobek kovový kg 20,34720 53,68 1 092,24 0,00100 0,02000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 20,34720 20,34720

54 348171211R00Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech hmotnosti do 100 kg m 14,60000 1 418,40 20 708,64 0,00329 0,05000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

55 55395vl.pol. Zábradlí oceové trubkové , výška 1000 mm, povrch nátěr - kovářská čerň, 

viz výkres D.8.1

m 14,60000 4 800,00 70 080,00 0,01200 0,18000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 14,60000 14,60000

Díl:783 Nátěry 20 305,60 0,05000 0,00000
56 783782221R00Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), 

dvojnásobné

m2 150,00000 72,32 10 848,00 0,00016 0,02000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

150 150,00000

57 783711101R00Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním m2 220,00000 40,64 8 940,80 0,00013 0,03000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

220 220,00000

58 783181121R00Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů m2 1,70224 303,60 516,80 0,00126 0,00000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

(0,150*0,4*2+0,008*0,15*0,15)*8+0,011*8 1,04944

konstrukce vestavěné lavice : (0,008*2*1,2+2*0,060*1,2)*4 0,65280

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 023,38 0,00000 0,00000
59 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 15,48400 400,00 6 193,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem

přímých nebo v oblouku, včetně spojení dílců

Poznámka:

Před realizací bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení.

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Vyhlídka

Vyhlídka

60 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 232,26000 20,00 4 645,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

61 979999999R00Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  

, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 15,48400 464,00 7 184,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

Celkem 581 051,44

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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O: SO09
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 62 650,03 47,58000 0,00000
1 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 5,10000 1 644,00 8 384,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

34*0,6*0,5*0,5 5,10000

2 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 5,10000 40,88 208,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000 5,10000

3 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m

m3 5,10000 237,20 1 209,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,10000 5,10000

4 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 5,10000 19,12 97,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,10000 5,10000

5 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 5,10000 15,12 77,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,10000 5,10000

6 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 5,10000 410,40 2 093,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,10000 5,10000

7 182001111R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 34,00000 32,64 1 109,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

34 34,00000

8 327216vl.pol.2Sloupek z gabionů - osázení ploch, včetně dodávky substrátu m2    17,00000 2 800,00 47 600,00 2,33241 39,65000 0,00000 0,00000 Vlastní

17 17,00000

9 specifikace Směs řízků netřesků a rozchodníků pro osázení ploch gabionů kg 3,40000 550,00 1 870,00 2,33241 7,93000 0,00000 0,00000 Vlastní

17*0,2 3,40000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 167 864,80 83,58000 0,00000
10 338171112R00Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se 

zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 34,00000 297,20 10 104,80 0,10000 3,40000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Kamenné sloupky

Kamenné sloupky

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 
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Dem. 
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soustava 

/ 
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Kamenné sloupky

Kamenné sloupky

11 55346444upr.pol.Sloupky z ocelových trubek 200 cm kus 34,00000 800,00 27 200,00 0,01340 0,46000 0,00000 0,00000 Vlastní

12 318216vl.pol.1Sloupek - gabion 400x400 mm, výška 2000mm , oko 100x100 mm, 

tl.drátu 4mm, včetně dodávky lomového kamene

ks    34,00000 2 560,00 87 040,00 1,17225 39,86000 0,00000 0,00000 Vlastní

13 318216vl.pol.2Sloupek gabion  - příplatek za zásyp mezer zeminou smíšenou s 

humusem, včetně dodávky zeminy s humusem

ks    34,00000 1 280,00 43 520,00 1,17225 39,86000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl:99 Staveništní přesun hmot 11 331,34 0,00000 0,00000
14 998222012R00Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu t 131,14976 86,40 11 331,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Celkem 241 846,17

2.Kameny se budou ukládat z obou líců, zásyp kámen+zemina

trubkových nebo profilovaných

1.Koše bodou sestaveny pomocí montážních C-spon na gabiony 1-1/2 ZnAl (Crapal)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 
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Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 22 606,25 0,00000 0,00000
1 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 6,61200 1 644,00 10 870,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

5,8*3,8*0,3 6,61200

2 122301109R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za 

lepivost horniny

m3 6,61200 40,88 270,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,61200 6,61200

3 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m

m3 6,61200 237,20 1 568,37 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,61200 6,61200

4 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 6,61200 19,12 126,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,61200 6,61200

5 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 6,61200 15,12 99,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,61200 6,61200

6 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,61200 410,40 2 713,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,61200 6,61200

7 181101101R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 23,72000 6,64 157,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 23/ II

5,8*3,8 22,04000

1,2*1,4 1,68000

8 183204vl.pol.2Výsadba kapradiny, včetně dodávky kus 20,00000 150,00 3 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

20 20,00000

9 183204vl.pol.3Výsadba popínavé hortenzie, včetně dodávky kus 2,00000 400,00 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Poznámka:

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kapličky

Kaplička

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Poznámka:

Kulltiivar bude určen dle akttuální nabídky v době realizace, barva růžová, červená

Kulltiivar bude určen dle akttuální nabídky v době realizace, barva růžová, červená
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/ 
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kapličky

Kaplička

2 2,00000

10 183204vl.pol4 Výsadba břečťanu, včetně dodávky kus 20,00000 150,00 3 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

20 20,00000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 1 290,96 1,78000 0,00000
11 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm

m3 0,82500 1 564,80 1 290,96 2,16000 1,78000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 23/ II

5,5*0,15 0,82500

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 78 374,88 15,61000 0,00000
12 318216215RT2Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 500 mm, oko 100x100 

mm, včetně dodávky kameniva

m2 13,32000 5 884,00 78 374,88 1,17225 15,61000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 23/ II

(9,32+3)+1 13,32000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 27 768,32 1,30000 0,00000
13 434191423R00Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo 

ostatních

m 9,60000 559,20 5 368,32 0,03461 0,33000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 23/ II

1,2*8 9,60000

14 583880 vl.pol. Stupeň schodišťový žulový plný 1500 x 350 x 150 mm kus 7,00000 3 200,00 22 400,00 0,13800 0,97000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl:5 Komunikace 2 316,60 6,24000 0,00000
15 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 16,50000 140,40 2 316,60 0,37800 6,24000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

16,5 16,50000

Díl:46 Zpevněné plochy 15 444,00 8,91000 0,00000
16 594111111RT2Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého 

tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 16,50000 936,00 15 444,00 0,54000 8,91000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 16,50000 16,50000

Poznámka:

Kulltiivar bude určen dle akttuální nabídky v době realizace, barva růžová, červená

Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně 

pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kapličky

Kaplička

Díl:96 Bourání konstrukcí 1 152,36 0,00000 4,62000
17 965082933RT2Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 

do 200 mm, plochy přes 2 m2

m3 3,30000 349,20 1 152,36 0,00000 0,00000 1,40000 4,62000 801-3 RTS 23/ II

22*0,15 3,30000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 923,92 0,00000 0,00000
18 998222012R00Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu t 33,84163 86,40 2 923,92 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 23/ II

Díl:762 Konstrukce tesařské 5 885,28 0,16000 0,00000
19 762712140R00Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové 

plochy přes 228 do 450 cm2

m 6,10000 446,40 2 723,04 0,00255 0,02000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 23/ II

překlad : 1,4*2 2,80000

lavice : 1,1*3 3,30000

20 6051571upr.polHranol stavební MD 200 x 200, do 5 m m3 0,26352 12 000,00 3 162,24 0,55000 0,14000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,10000*0,0432 0,26352

Díl:767 Konstrukce zámečnické 4 459,48 0,02000 0,00000
21 767995103R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

10 do 20 kg

kg 1,50720 160,00 241,15 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 23/ II

kotvení překladů : 7850*(0,008*0,060*0,040)*4 0,60288

kotvení lavice : 7850*(0,008*0,060*0,040)*6 0,90432

22 767995101R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 

kg

kg 16,27776 201,60 3 281,60 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 23/ II

kotevní tyče terenního schodiště : 7850*(0,012*0,012*0,9)*16 16,27776

23 55399992.AR výrobek kovový kg 16,27776 53,68 873,79 0,00100 0,02000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 16,27776 16,27776

24 55399993.AR výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kg 1,50720 41,76 62,94 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,50720 1,50720

Díl:783 Nátěry 254,22 0,00000 0,00000
25 783711101R00Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštěním m2 5,28000 40,64 214,58 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

(1,4*0,2*4+0,2*0,2*2)*2 2,40000

(1,1*0,2*4+0,2*0,2*2)*3 2,88000

26 783181121R00Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů m2 0,13056 303,60 39,64 0,00126 0,00000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 23/ II

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem
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Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

Úprava kapličky

Kaplička

(0,008*0,16*2+0,060*0,160*2)*6 0,13056

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 916,83 0,00000 0,00000
27 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,62000 400,00 1 848,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

28 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 69,30000 20,00 1 386,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

29 979990103R00Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů

t 2,77200 1 380,00 3 825,36 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

30 979999999R00Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  

, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 1,84800 464,00 857,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 23/ II

Celkem 170 393,10

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Stavba: 2023_05

Objekt: SO11

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 47676175

DIČ: CZ47676175

73541

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

129 695,98

156 932,14

129 695,98

0,00

		

Rychvaldská 2012

VO

Petřvald

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

27 236,16

0,00

0,00

129 695,98

Zámecký park v Ondřejovicích

VO

AWT - Rekulktivace a. s.

Celkem

0,00
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Popis stavby: 2023_05 - Zámecký park v Ondřejovicích

Popis objektu: SO11 - VO

Popis rozpočtu: 01 - VO
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21 MON 117 550,00 90,6

M46 MON 12 145,98 9,4

Cena celkem 129 695,98 100,0

Elektromontáže

Zemní práce při montážích
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S: 2023_05

O: SO11

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 117 550,00 0,34000 0,00000
1 210204002R00 Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového,  ,  kus 7,00000 3 200,00 22 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 24/ I

7 7,00000

2 31673313.AR stožár ocelový osvětlovací; kuželový-kruh.průřez; zapuštěný do země; výška = 5,0 m; zapuštěná 

hloubka = 0,8 m; horní pr. 60 mm; spodní pr. 141 mm; výška celk. L = 5,8 m; tl. plechu = 3 mm; Tn 

0,52 kN

kus 7,00000 5 400,00 37 800,00 0,04500 0,32000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 24/ I

7 7,00000

3 21020vl.pol. Svítidlo veřejného osvětlení parkové - montáž kus 7,00000 750,00 5 250,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

4 348421vl.pol. Solární LED svítidlo proVO,lité pouzdro z hliník.slitiny ADC12, 30W, sol.panel 90W, nabíjení 6h, IP 

66, životnost 50000 hod.

kus 7,00000 6 500,00 45 500,00 0,00280 0,02000 0,00000 0,00000 Vlastní

7 7,00000

5 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 ks    7,00000 800,00 5 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ I

6 vl.pol. Doprava a ostatní režijní náklady soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 12 145,98 6,42000 0,00000
7 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně m3 2,54100 1 500,00 3 811,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ I

7*(0,55*0,55*1,2) 2,54100

8 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 2,54100 250,00 635,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,54100 2,54100

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,54100 320,00 813,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,54100 2,54100

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m  z horniny 1 až 4

m3 25,41000 25,00 635,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,54100*10 25,41000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 2,54100 250,00 635,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,54100 2,54100

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2,54100 320,00 813,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,54100 2,54100

13 460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 2,54100 1 890,00 4 802,49 2,52500 6,42000 0,00000 0,00000 RTS 24/ I

7*0,55*0,55*1,2 2,54100

Celkem 129 695,98

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Zámecký park v Ondřejovicích

VO

VO

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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