

Číslo smlouvy objednatele: SM 029/2021  
Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2021-052

## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany

Objednatel: **obec Rudník**  
Se sídlem: Rudník 51, 543 72 Rudník  
IČO: 002 78 246  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupená: Alešem Malochem, starosta

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**  
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice, doručovací adresa:  
M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín  
IČO: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva,  
na základě písemného pověření představenstvem  
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen "zhotovitel")

### Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Chodník u silnice II/325 v Rudníku**“ realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto:

### **Smlouvu o dílo:**

(dále jen „**smlouva**“)

I.

**Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou část projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena.

II.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr zpracované Ing. Pavlem Matysem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, č. ČKAIT 0601177, se sídlem Zámorsk 34, 565 43 Zámorsk, panem Luborem Grundem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, č. ČKAIT 0601429, se sídlem Antoniček 845, 543 71 Hostinné a panem Karlem Dvořákem, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb, č. ČKAIT 0601431, se sídlem Levitova č.p. 1519, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v katastrálním území Rudník, stavební pozemek p.p.č. 3013/3, 401/1, 400/1, 400/2, 400/3, 2861/3, 392/2, 3770, 3769, st. 254, 811/6, 811/5, 811/4, 468, 807/10. Detailní specifikace míst plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Dílo bude realizováno v rámci projektu spolufinancovaného Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „**SFDI**“).
4. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.

**Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **5 176 174,03 Kč** bez DPH (slovy: **pětmilionůjednostosedmdesátšesttisícjednostosedmdesátčtyř 03/100** korun českých bez daně z přidané hodnoty).

(dále jen „cena díla“).

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „ZDPH“).
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a ostatní náklady potřebné pro realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejich příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem na základě požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
8. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
  - v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
  - v případě tzv. víceprací vzniklých např. z důvodu, že
    - objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
    - při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
    - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Smluvní strany dále sjednávají, že ke změně ceny díla může dojít též v případě, pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

Provedené změny ceny díla musejí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou.

**IV.**

**Fakturace a platební podmínky**

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná.

V rámci fakturace je zhotovitel povinen vystavovat vždy dva daňové doklady - faktury za skutečně provedené práce, výkony a materiál; jeden pro uznatelné náklady financované v rámci shora uvedených projektů a druhý pro neuznatelné náklady. Rozsah fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů je uveden příloze č. 2 této smlouvy.

2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.
4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední kalendářní den příslušného měsíce.
6. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
7. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.
9. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh. Veškeré daňové doklady musí být označeny číslem a názvem projektu SFDI, v rámci něhož se realizace díla předpokládá. Název a číslo projektu budou zhotoviteli ze strany objednatele sděleny při předání staveniště.
10. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
11. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

12. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## V.

### Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu na základě výzvy objednatele doručené zhotoviteli k převzetí staveniště alespoň 15 dnů předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Výzva k převzetí staveniště nebude zhotoviteli ze strany objednatele zaslána dříve než v dubnu 2021. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy bez zbytečného odkladu převzít.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle dříve, než mu bude zaslána výzva k převzetí staveniště. Zahájí-li zhotovitel práce před obdržením výzvy k převzetí staveniště, resp. před nabytím účinnosti smlouvy, nemá právo vůči objednateli požadovat jakákoli finanční či jiná plnění.
3. Dílo bude dokončeno a připraveno k předání objednateli nejpozději do 8 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště.
4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle podrobného časového harmonogramu provádění díla, (dále jen „**časový harmonogram**“). Časový harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Časový harmonogram bude obsahovat zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín zahájení prací, termín dokončení díla, označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran s tím, že tento harmonogram se může průběžně aktualizovat s ohledem na skutečný průběh prací a provozní potřeby objednatele bez potřeby uzavřít dodatek k této smlouvě.
6. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
7. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
8. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle předchozích odstavců se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky neumožňující z hlediska předepsaných technických, resp. technologických postupů realizaci stavebních prací, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňovaly z hlediska předepsaných technických resp. technologických postupů realizaci stavebních prací, provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přeprocovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména nepříznivé klimatické podmínky neumožňující z hlediska předepsaných technických, resp. technologických postupů realizaci stavebních prací, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

## VI.

### Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především
  - na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, resp. s požadavky objednatele a ve shodě s platnými předpisy,
  - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
  - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
  - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
  - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
  - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
  - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
4. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
5. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
7. Zhotovitel se tímto zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v přiměřeném rozsahu.

## VII.

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

### **VIII.**

#### **Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.
2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet níže uvedená osoba
  - (i) hlavní stavbyvedoucí: ██████████jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.
3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pověřil-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla.
14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřicích přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
15. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytyčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcem sítí.



16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
17. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
18. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 9 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
19. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení.
20. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.

## IX.

### Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály, proti napadení škůdci.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy,

prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.

3. Místem předání díla je místo plnění díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. Objednatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Zápis (protokol) o předání a převzetí díla vyhotoví objednatel.
7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, platí, že náhradní termín bude 15 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelům.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelům požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
11. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

## XI.

### **Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní,

plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
7. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
8. O době a předmětu odstranění vady díla bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

## XII.

### Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

## XIII.

### Pojištění, certifikace, bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž

úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka**“). Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční doby (dále jen „**období platnosti bankovní záruky**“).
6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno.
7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit 5 % z ceny díla včetně DPH („**výše zajištění**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období její platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní.
8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „**zajištěné povinnosti**“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „**jistota**“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.
11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty v ceně díla.
12. Porušení ujednání tohoto článku zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

#### **XIV.** **Smluvní sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si

smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, vyjma případu, kdy bude zhotovitel v prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy do výše zajištění a vyjma porušení povinnosti předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit příslušnou bankovní záruku do výše zajištění. V případě prodlení s předložením „nové“ bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, odst. 2 a/nebo odst. 3 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, a dále pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet osoba hlavního stavbyvedoucího uvedená v této smlouvě.
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

## XV.

### Technický dozor stavebníka (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.
2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky,

udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s realizací díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
7. Zhotovitel se tímto zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v přiměřeném rozsahu.

## XVI.

### **Doba trvání smlouvy, ukončení smluvního vztahu**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabude v případě, bude-li objednateli ze strany poskytovatele dotace, jímž je Státní fond dopravní infrastruktury, poskytnuta dotace na spolufinancování předmětu plnění této smlouvy.

Nebude-li výše uvedená podmínka pro nabytí účinnosti smlouvy splněna, tj. objednateli nebude poskytnuta dotace ze strany poskytovatele, může tato smlouva nabýt účinnosti, a to na základě rozhodnutí objednatele, oznámí-li objednatel zhotoviteli, že trvá na splnění této smlouvy. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem doručení oznámení objednatele dle předchozí věty zhotoviteli. Oznámení dle předchozí věty je objednatel oprávněn učinit vůči zhotoviteli nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se objednatel dozví o skutečnosti, že mu příslušná dotace poskytnuta nebyla. Nebude-li oznámení objednatele o trvání na splnění této smlouvy doručeno ve lhůtě dle předchozí věty, smlouva účinnosti nenabývá.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že nenabude-li smlouva účinnosti ve světle výše uvedeného, nevznikají mu z tohoto titulu žádné finanční ani jiné nároky vůči objednateli.

2. Smlouvu lze ukončit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, dohodou smluvních stran, nebo formou písemného odstoupení od smlouvy.
3. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy či její části odstoupit výlučně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou jak je to uvedeno v tomto článku smlouvy a dále v případech stanovených v jiných částech této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
  - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, nebo prodlení s termínem, jenž je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, nebo
  - c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezejména nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným

prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

- d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
  - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
  - f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
  - g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
  - h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
  - i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
  - j) v případě, kdy objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla ze strany SFDI, nebo mu bude tato dotace odebrána či krácena, nebo v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
  - k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
  - l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
6. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
7. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 10 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněně odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
10. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněně zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „**Jiný zhotovitel**“). Dojde-li

v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

11. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 9 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
12. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
13. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

## **XVII.** **Další ujednání**

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně.
3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
4. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis podepíše oprávněný zástupce obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů.
8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, a v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje v případě plnění předmětu této smlouvy v rámci projektu financovaného ze SFDI:
  - a. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu SFDI přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované



skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 bod 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) a ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit řídicímu orgánu SFDI kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu;

- b. zajistit archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po dobu stanovenou právními předpisy, nebo do konce roku 2031, podle toho, co nastane později;
- c. respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI,
- d. k poskytnutí objednateli či oprávněným orgánům maximální možné součinnosti při provádění kontroly výše uvedeného projektu SFDI, v rámci něhož je dílo realizováno. Zhotovitel předloží na vyžádání doklady SFDI se k předmětu smlouvy a doloží další významné skutečnosti požadované objednatelem či oprávněnými orgány. Zhotovitel umožní objednateli či oprávněným orgánům výkon práva kontroly minimálně do uplynutí lhůty 10 let od ukončení projektu SFDI, nebo do konce roku 2031, podle toho, co nastane později.

Zhotovitel zajistí plnění těchto povinností rovněž svými poddodavateli.

#### XVIII.

##### **Odpovědnost za škody a vyšší moc**

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvíдалa. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejich hospodářských poměrů.
7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní strany.
9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

#### **XIX.**


#### **Závěrečná ustanovení**

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Pavlem Matysem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, č. ČKAIT 0601177, se sídlem Zámorsk 34, 565 43 Zámorsk, panem Luborem Grundem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, č. ČKAIT 0601429, se sídlem Antoníček 845, 543 71 Hostinné a panem Karlem Dvořákem, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb, č. ČKAIT 0601431, se sídlem Levitova č.p. 1519, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
  - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
  - Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla
  - Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Rudníku dne 29.6.2021

V Hradci Králové dne 24-06-2021

Objednatel



obec Rudník  
Aleš Maloch, starosta

Zhotovitel



M - SILNICE a.s.  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868  
ředitelství  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové ,,

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0052021G01  
Stavba: Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 06.05.2021

Zadavatel:  
Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

IČ: 00278246  
DIČ:

Uchazeč:  
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868

Projektant:  
Lubor Grund

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
p.p.č. 3013/3, 401/1, 400/1, 400/2, 400/3, 2861/3, 392/2, 3770, 3769,  
st. 254, 811/6, 811/5, 811/4, 468, 807/10 vše v katastrálním území

Cena bez DPH 5 176 174,03

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	5 176 174,03	1 086 996,66
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 263 170,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

M - SILNICE a.s.  
Ing. Jiří  
6.5.2021,

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0052021G01

Stavba: Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

Místo:

Zadavatel: Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum: 06.05.2021

Projektant: Lubor Grund

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
002022020	II etapa	5 176 174,03	6 263 170,58
003022020	II etapa - uz	5 176 174,03	6 263 170,58
004022020	II etapa - nuz	5 082 489,77	6 149 812,62
		93 684,26	113 357,95

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

Objekt:

002022020 - II etapa

Soupis:

003022020 - II etapa - uz

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Projektant:

Lubor Grund

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2021

IČ:

00278246

DIČ:

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

p.p.č. 3013/3, 401/1, 400/1, 400/2, 400/3, 2861/3, 392/2, 3770, 3769, st. 254, 811/6, 811/5, 811/4, 468, 807/10 vše v katastrálním území

Cena bez DPH

5 082 489,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 082 489,77	21,00%	1 067 322,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 149 812,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

M - SILNICE a.s.  
Ing. Jiří Albrecht  
6.5.2021, Jičín

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

Objekt:

002022020 - II etapa

Soupis:

003022020 - II etapa - uz

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2021

Zadavatel:

Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

IČ:

00278246

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

Lubor Grund

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

p.p.č. 3013/3, 401/1, 400/1, 400/2, 400/3, 2861/3, 392/2, 3770, 3769, st. 254, 811/6, 811/5, 811/4, 468, 807/10 vše v katastrálním území

Cena bez DPH

5 082 489,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 082 489,77	21,00%	1 067 322,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 149 812,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

M - SILNICE a.s.  
Ing. Jiří Albrecht  
6.5.2021, Jičín

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 506 01 Jičín

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

Objekt:

002022020 - II etapa

Soupis:

003022020 - II etapa - uz

Místo:

Zadavatel:

Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum:

06.05.2021

Projektant:

Lubor Grund

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>5 082 489,77</b>
	<b>4 595 621,53</b>
1 - Zemní práce	948 499,00
2 - Zakládání	375 880,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 160,00
5 - Komunikace pozemní	1 630 560,92
8 - Trubní vedení	263 409,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 225 164,00
998 - Přesun hmot	140 948,01
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>344 868,24</b>
767 - Konstrukce zámečnické	344 868,24
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>142 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	32 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

Objekt:

002022020 - II etapa

Soupis:

003022020 - II etapa - uz

Místo:

Datum:

06.05.2021

Zadavatel:

Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

Projektant:

Lubor Grund

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**5 082 489,77**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>4 595 621,53</b>
D	1		Zemní práce				<b>948 499,00</b>
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	158,000	15,00	2 370,00
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00
3	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	650,00	5 200,00
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	10,000	95,00	950,00
5	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	10,000	150,00	1 500,00
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 832,000	24,00	67 968,00
7	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 105,000	90,00	99 450,00
W			1078		1 078,000		
W			1*0,3*90		27,000		
W			Součet		1 105,000		
8	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 200,000	130,00	156 000,00
W			svah				
W			1200		1 200,000		
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	509,000	85,00	43 265,00
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 796,000	95,00	170 620,00
W			1105+1200		2 305,000		
W			-509		-509,000		
W			Součet		1 796,000		
11	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 796,000	100,00	179 600,00
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 368,000	2,00	28 736,00
W			1796*8 *Přepočtené koeficientem množství		14 368,000		
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3 232,800	50,00	161 640,00
W			1796*1,8		3 232,800		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním - 45MPa	m2	1 800,000	16,00	28 800,00
D	2		Zakládání				<b>375 880,00</b>
15	K	212752103	Tratívd z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	600,000	490,00	294 000,00
16	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	23,000	3 560,00	81 880,00
W			pro úhlové zdi				
W			0,25*1*92		23,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>11 160,00</b>
17	K	338171123Z	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním, vč. zemních parčí - použití stávacích	kus	24,000	265,00	6 360,00
18	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m - použití stávacího	m	60,000	80,00	4 800,00
D	5		Komunikace pozemní				<b>1 630 560,92</b>
19	K	56475011R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	1 223,000	129,00	157 767,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	56483111R	Zásyp úhlové zdi šterkodrti	m3	32,000	880,00	28 160,00
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 662,360	172,00	457 925,92
	WV		2700-37,64		2 662,360		
22	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	1 223,000	395,00	483 085,00
23	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	75,360	290,00	21 854,40
	WV		113-37,64		75,360		
24	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	180,000	440,00	79 200,00
25	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 223,000	15,00	18 345,00
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 223,000	272,00	332 656,00
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	90,360	265,00	23 945,40
	WV		113+15		126,000		
	WV		-37,64		-37,640		
	WV		Součet		90,360		
28	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	75,360	270,00	20 347,20
	WV		113-37,64		75,360		
29	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	15,000	485,00	7 275,00
D 8			Trubní vedení				263 409,60
30	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	26,000	140,00	3 640,00
31	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	m	26,390	1 640,00	43 279,60
	WV		26*1,015 Přepočtené koeficientem množství		26,390		
32	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
33	M	59224001R	díllec betonový pro šachty 120x50x15cm	kus	4,000	1 390,00	5 560,00
34	M	59225782R	deska betonová zákrytová na skruž púlená 130x7,5cm	kus	2,000	1 060,00	2 120,00
35	M	59224039R	dno betonové šachtové DN 400 žlab nástupnice beton 120	kus	2,000	6 650,00	13 300,00
36	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	11,000	3 500,00	38 500,00
37	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	11,000	1 650,00	18 150,00
38	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	11,000	3 150,00	34 650,00
39	K	895000110	Vybourání stávající betonové nátokové šachty propustku a osazení skružové šachty D 1000mm, 0,469m vč. zemních prací, naložení, odvozu skládkovné suti	soubor	1,000	3 450,00	3 450,00
40	K	895000111	Prostup šachty uliční vpusti prefa úhlovou zdi (vyvrtání prostupu a dobetonování)	soubor	4,000	960,00	3 840,00
41	K	89594111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	7,000	5 600,00	39 200,00
42	M	59223850R	dno pro uliční vpust'	kus	7,000	570,00	3 990,00
43	M	59223857R	skruž pro uliční vpust'	kus	7,000	320,00	2 240,00
44	M	28661789R	koš kalový ocelový	kus	7,000	380,00	2 660,00
45	M	63126078R	prstenec pro uložení roštu	m2	7,000	200,00	1 400,00
46	M	28661774R	mříž šachtová dešťová litinová	kus	7,000	2 350,00	16 450,00
47	K	89943111R	Změna nadzemní části hydrantu (zvýšení a vybočení nástavce bez přeložky)	kus	1,000	980,00	980,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 225 164,00
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	585,000	285,00	166 725,00
49	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	585,000	95,00	55 575,00
50	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	4 942,360	25,00	123 559,00
	WV		2280+2700		4 980,000		
	WV		-37,64		-37,640		
	WV		Součet		4 942,360		
51	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,000	75,00	750,00
52	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvámic š 800 mm	m	151,000	390,00	58 890,00
53	M	5922702R	žlabovka příkopová betonová v. 155mm, š. 750mm, dl. 330mm	kus	453,000	65,00	29 445,00
	WV		151*3 Přepočtené koeficientem množství		453,000		
54	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	12,000	560,00	6 720,00
	WV		3sejzdy, dl. 3mb				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		3*4		12,000			
55	M	5922703R	spádový betonový žlab D400 s litinovou mříží 8 / 1000 x 200 x 250 mm vč. vpusti, koncovky, mříže	m	12,000	4 750,00	57 000,00
56	K	93694113R	Prodloužení chráničky plastové trubky D 100 mm	m	5,000	150,00	750,00
57	K	93932611R	Horská vpust 1270mm, 650mm, 1500mm dn 200 prefabrikovaná vč. napojení dešťové kanalizace DN 200 do drenáže dn 200, mříž kompozitní šikmá s rámem C250	kus	6,000	32 600,00	195 600,00
58	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - k opětovnému použití	kus	24,000	75,00	1 800,00
59	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m - k opětovnému použití	m	60,000	25,00	1 500,00
60	K	999000001	D + M opěrné žlb zdi úhlové přímé š. 500mm, dl. 600mm, v. 600mm - povrch VIBROLITÝ STRUKTUROVANÝ barva - ŠEDÁ	kus	40,000	2 100,00	84 000,00
61	K	999000002	D + M opěrné žlb zdi úhlové přímé š. 500mm, dl. 600mm, v. 800mm - povrch VIBROLITÝ STRUKTUROVANÝ barva - ŠEDÁ	kus	41,000	2 450,00	100 450,00
62	K	999000003	D + M opěrné žlb zdi úhlové přímé š. 500mm, dl. 600mm, v. 1000mm - povrch VIBROLITÝ STRUKTUROVANÝ barva - ŠEDÁ	kus	102,000	2 700,00	275 400,00
63	K	999000005	D + M Vsakovací objekt DN 1500 skruže stěrkopísek+ lomový kámen na sucho hl. 2.5 m, betonový poklop	soubor	2,000	33 500,00	67 000,00
D		998	Přesun hmot				140 948,01
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 562,691	55,00	140 948,01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				344 868,24
D		767	Konstrukce zámečnické				344 868,24
65	K	767163121	Montáž přímého kového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	91,500	510,00	46 665,00
66	M	55342281	zábradlí s prutovou výplní, kotvení, kulatý sloupek, Pz dle D.1.1.4	m	91,500	3 250,00	297 375,00
67	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,952	870,00	828,24
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				142 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 000,00
68	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00
69	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
70	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - dočasné	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				32 000,00
71	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
72	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

Objekt:

002022020 - II etapa

Soupis:

004022020 - II etapa - nuz

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Projektant:

Lubor Grund

Zpracovatel:

Poznámka:

p.p.č. 3013/3, 401/1, 400/1, 400/2, 400/3, 2861/3, 392/2, 3770, 3769, st. 254, 811/6, 811/5, 811/4, 468, 807/10 vše v katastrálním území

CC-CZ:

Datum:

06.05.2021

IČ:

DIČ:

00278246

IČ:

DIČ:

421 96 868

CZ42196868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 684,26

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

93 684,26

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 673,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

113 357,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

M - SILNICE a.s.

Ing. Jiří Albrecht

6.5.2021, Jičín

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 413, 503 01 Jičín

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

Objekt:

002022020 - II etapa

Soupis:

004022020 - II etapa - nuz

Místo:

Datum:

06.05.2021

Zadavatel:

Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

Projektant:

Lubor Grund

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**93 684,26**

HSV - Práce a dodávky HSV

**93 684,26**

1 - Zemní práce

**30 544,50**

5 - Komunikace pozemní

**37 527,08**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**23 381,00**

998 - Přesun hmot

**2 231,68**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník u silnice II/325 - úsek Rudník

Objekt:

002022020 - II etapa

Soupis:

004022020 - II etapa - nuz

Místo:

Zadavatel:

Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Datum:

06.05.2021

Projektant:

Lubor Grund

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>93 684,26</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				93 684,26
D		1	Zemní práce				30 544,50
1	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	420,000	39,00	16 380,00
2	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	420,000	32,00	13 440,00
3	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,300	115,00	724,50
VV			420*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		6,300		
D		5	Komunikace pozemní				37 527,08
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	37,640	172,00	6 474,08
5	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	37,640	290,00	10 915,60
6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,640	265,00	9 974,60
7	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	37,640	270,00	10 162,80
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 381,00
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stoliatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	285,00	5 130,00
9	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	18,000	95,00	1 710,00
10	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	37,640	25,00	941,00
11	K	999000004	Vysazení Acer pseudoplatanus se zapěstovanou korunou a obvodem kmene 12-14cm, na p.p.č. 3769 a p.p.č. 3770 v k.ú Rudník (jáma, vysazení, zálivka, hnoivo), následující péče v trvání 5let	kus	3,000	5 200,00	15 600,00
D		998	Přesun hmot				2 231,68
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,576	55,00	2 231,68



## PŘÍLOHA Č. 4 – SEZNAM PODDODAVATELŮ


Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje	
„Chodník u silnice II/325 v Rudníku“			
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ing. Adam Vaněk (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona)	Geodetické práce, rozsah 1,35 % finančního objemu veřejné zakázky
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Rudník 82, 543 72 Rudník	
	IČO:	093 43 849	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Adam Vaněk	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	- (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona)	
	Tel./fax:	739 143 421 / fax -	
	E-mail:	a.vanek@geoprace.cz	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	M.I.S. a.s. (právní forma: akciová společnost)	Laboratorní práce, rozsah 0,15 % finančního objemu veřejné zakázky
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	
	IČO:	421 95 683	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Petr Dohnálek, předseda představenstva, Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová, členka představenstva	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 373 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	495 844 350 / fax -	
	E-mail:	martin.bustik@mishk.cz	
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ZAHRADNÍ SVĚT s.r.o. (právní forma: společnost s ručením omezeným)	Vegetační úpravy, rozsah 0,58 % finančního objemu veřejné zakázky
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Čejkovice 60, 506 01 Podhradí	
	IČO:	078 41 990	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Jednatelé: Šárka Talácková, Ondřej Talácko	



Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 43264 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové	
Tel./fax:	737 333 471 / fax	
E-mail:	sarkatalackova@seznam.cz	

**Poznámka:** Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V Hradci Králové dne



**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868  
ředitelství  
Pocelova 956/13, 500 02 Hradec Králové „

.....  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

## POVĚŘENÍ

**Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.**,  
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním  
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“),  
jednající panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM**, předsedou představenstva,  
a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členem představenstva, tímto


**pověřuje**


pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09 Hradec  
Králové, místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem  
společnosti

**v záležitostech obchodních vztahů:**

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez  
DPH jednotlivého kontraktu.


Hradec Králové 10 -05- 2021

  
**Mgr. Michal KROPÁČ**  
předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

  
**Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ**  
člen představenstva  
M - SILNICE a.s.

Pověření přijímá:

Hradec Králové 10 -05- 2021

  
**Ing. Zdeněk BABKA**  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČ. 421 96 868 - DIČ. CZ421 96 868  
ředitelství  
Resňova 956/13, 500 02 Hradec Králové 13

ev. č.: Z\_2021\_015\_CZ