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S m l o u v a   o   d í l o  

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/01 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 
    

Název díla: Zachytávání a využití dešťové vody 
ve Slavonicích 

Místo plnění díla: k.ú. Slavonice, pozemky stavební parcely parc. č. 716, 930, 1098, 1186 a 
pozemkové parcely parc. č. 77/1, 77/10, 217, 218/2, 934/10, 1087/1,1096/1, 
9334/3, 9358/2, 9477, 9481 a 9483 

 ZUJ 547166 Slavonice, NUTS CZ0313547166 okres Jindřichův Hradec 

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Město Slavonice 
sídlo: Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice 

zastoupený: Ing. Hynek Blažek, starosta 

IČ: 00247456 

DIČ: CZ00247456 

tel: +420 384 401 820  

e-mail: podatelna@slavonice-mesto.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 603157349/0800 

1.2 Zhotovitel:  BaN STAV s.r.o. 
sídlo: V Ráji 154, 675 31 Jemnice 
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statutární zástupce: Karel Březina, jednatel 

IČ: 25515683  

DIČ: CZ25515683  

tel.: +420 603 818 087 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 6686000247/0100   

registrace (spis. zn.): C 29556 vedená u Krajského soudu v Brně  

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně 
odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. Hynek Blažek, starosta 
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS) – bude stanoven nejpozději ke dni 

předání staveniště 

Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:  Karel Březina, tel. +420 603 818 087, e-mail: ban.stav@tiscali.cz  
ve věcech technických:  Ing. Josef Doležal, tel. +420 604 285 729, e-mail: 

dolezal.jf@seznam.cz 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen 
písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“ 
(dále jen „dílo“) 

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce, uveřejněné na profilu zadavatele https://Slavonice.profilzadavatele-
vz.cz/profile_cent_2972.html a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). 

Předmětem díla je vybudování podzemních jímek pro zachytávání dešťové vody ze 
střech vhodných městských budov ve Slavonicích. Nové trubní podzemní vedené od 
stávajících střešních svodů, osazení a připojení podzemních jímek na dešťovou vodu 
pro budovy Města Slavonice: kulturní dům, zdravotní středisko, dům 
s pečovatelskou službou a mateřská škola. Jedná se o 7 ks osazení podzemních 
sklolaminátových akumulačních nádrží o objemu 15 m3 pro jímání dešťové vody, 
délka hlavních větví PVC KG SN 8 DN 150 dl. 443 m. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení a předání díla a jeho užívání, a to v souladu s platnými normami, 
předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 



SoD „Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“ 

Strana 3 (celkem 19) 

nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.). 

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými 
a proškolenými pracovníky.  
2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby 
„Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“ z 01/2021, které zpracovali: 

zodpovědný projektant Karel Mandelík (IČ: 11331020) 
Krajířova 23, 380 01 Dačice - Dačice I 

č. autorizace ČKAIT 0100234 
zodpovědný projektant: Ing. arch. Pavel Kučera (IČ: 13375113) 

Antonínská 15, 380 01 Dačice - Dačice II 
č. autorizace ČKA 00428 

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 

závazných pokynů; 
 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 
 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 
 územního souhlasu č.j. 1067/2021/SÚ – 2 vydaného Městským úřadem Slavonice, 

stavebním odborem a požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány 
 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.4. Součástí plnění je dále: 
 vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou; 
 bezpečností opatření v průběhu realizace stavby; 
 ochrana stávajících inženýrských sítí; 
 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 
 provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného díla 

včetně vystavení dokladů o jejich provedení; 
 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 

tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 
certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného 
provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání 
objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném 
datovém nosiči (např. CD); 

 dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 3x 
v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících 
podzemních inženýrských sítí musí být zaměřena před jejich zakrytím); 

 další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr; 

 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 
době. 

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy 
a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými 
ve smlouvě. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady nezbytné pro užívání díla, vyžadované smlouvou, právními 
předpisy nebo orgány veřejné správy. 
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2.7. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním 
díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.10.  V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace 
stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

2.11.  Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. Doba plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Zahájení prací na díle do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 
staveniště, předpoklad 04/2023 

Dokončení prací na díle do 31. 12. 2023            

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy 
dle ustanovení § 222 ZZVZ. Lhůta výstavby může být dohodou smluvních stran prodloužena 
také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo 
z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo 
možné realizovat předmět díla. 

3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem.  

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

3.5. Objednatel je oprávněn požadovat zahájení plnění v návaznosti na Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace v dostatečné výši. Objednatel vyzve zhotovitele 
k převzetí staveniště a zahájení prací na díle neprodleně po zajištění dostatečných finančních 
prostředků na realizaci díla. Kdykoliv před touto výzvou je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na jakoukoliv finanční či jinou náhradu a bez 
jakýchkoliv sankcí. 

3.6. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou bude získána dotace 
nebo zajištěny finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla. 
V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla z dotačních 
prostředků nebo nebude schopen zajistit finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů 
pro financování díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, a to rovněž nároky na náhradu 
škody (rovněž ušlý zisk) a nároky na sjednané smluvní pokuty. 

4. Cena díla 
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  
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Název akce: „Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“ 
  

Cena celkem bez DPH 4 129 730,46 Kč 

DPH 21 %       867 243,40 Kč 

Cena celkem včetně DPH  4 996 973,86 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné 
faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná 
příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce 
zhotovitelem fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto 
cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS, platného ke dni realizace 
prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat 
pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, 
dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla 
ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém 
rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla. 

5. Platební podmínky  
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, 
odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně 
provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto 
měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 
Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den 
potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední 
faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného 
díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí 
být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, 
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
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provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a 
nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou 
pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty 
díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % 
celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli 
s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude 
uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě 
vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, 
podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit 
zádržné bankovní zárukou. 

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího 
odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu 
objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany 
výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený 
soupis. 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.   
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 

prací; 
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 

skutečně provedených prací; 
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 

soupisu skutečně provedených prací; 
- každá faktura bude označena názvem a registračním číslem projektu (název: 

„Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“, registrační číslo: 5211000140) 

5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit 
před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší 
doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

6. Ostatní ujednání  
6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 
ve stavebním deníku. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 
prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, 
specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 
s podmínkami plnění díla. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 



SoD „Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“ 

Strana 7 (celkem 19) 

zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a 
materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen 
provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, 
nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí, nese veškeré náklady na jejich obnovu 
zhotovitel. 

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  

6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 
podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam 
musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace 
díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří 
se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

6.8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění 
části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.11. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje 
poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla, spolupracovat s 
objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných 
pro administraci projektu v rámci Národního programu Životní prostředí.  

Zhotovitel bere na vědomí, že příjemce dotace, tj. objednatel, je povinen za účelem ověření 
plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace vytvořit podmínky 
k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci projektu, poskytnout veškeré 
doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci 
projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho 
realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to 
v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném 
termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole. 

Zhotovitel se dále zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací 
projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo 
závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 
10 let od finančního ukončení projektu (tj. ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. 
závěrečné žádosti o platbu), není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší. 

 

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po 
dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem pod sankcí neplatnosti. 
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6.14. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

6.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání 
a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od 
objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. 
Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi. 

6.16. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla průjezdnost a přístup 
k nemovitostem v dané lokalitě. Omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí 
zhotovitel v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. 

6.17. Pokud bude dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční 
klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8:00 
do 20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.18. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších 
ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. 

6.19. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o 
splnění této povinnosti. 

6.20. Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem 
provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po 
zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh 
a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli. 

6.21. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

6.22. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

7. Předání staveniště 
7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.   
Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad 
v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací. 
Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace 
nebo z jiných zdrojů určených pro financování díla, a to v potřebné výši. V případě, že nebude 
zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno. 

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní strany. 
V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li 
zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého 
odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště. 

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
- územní souhlas s předloženým záměrem; 
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit: 
- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž 

správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci vč. dopravního značení; 

- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště; 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 
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- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, 
v žádném případě však k ubytování osob. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a 
zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li 
takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do 
stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 
budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a 
materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno 
do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 
8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to 
kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-
li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu 
díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li 
ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající 
ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené 
objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je 
oprávněn zejména: 
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- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 
dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a 
rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce; 
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, 
nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i 
odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání. 

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a 
zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo 
nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn 
nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 
objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 
tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. 
V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí 
veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných 
prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad 
objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené 
lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 
na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

8.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto 
povinností všechny své poddodavatele. 
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9. Stavební deník 
9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 157 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník 
musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 
díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat 
zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek 
ke zhotovitelem provedeným zápisům. 

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci 
objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, 
za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí 
s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy 
o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou 
smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. 

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení 
končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní 
záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. 
Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele 
projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech 
zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Ustanovení o vedení 
a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených 
prací, který je součástí stavebního deníku. Stavební deník je třeba archivovat 10 let. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 
10.1.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení 
díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení 
bude posunut termín dokončení díla. 

10.2.  Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace 
a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné 
škody.  
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10.3.  V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 
odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

11. Předčasné užívání 
11.1.  Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu (viz 
ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona) nesmí objednatel ani jiný provozovatel 
užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato. 

11.2.  Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním 
a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně 
popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření 
a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací. 

12. Předání a převzetí díla 
12.1.  Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli 
jako celek. 

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah 
přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména: 
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě; 
- doklady o provedených zkouškách; 
- stavební deník; 
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě; 
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření; 
- veškeré další doklady potřebné k užívání díla; 
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

12.4.  O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě smluvní 
strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy 
je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo 
s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu spolu 
s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, 
sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v 
oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté. 

12.5.  Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol. 
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12.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího 
odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s 
odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad. 

12.7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků. 

12.8.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

12.9.  Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu 
č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky.  

12.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se 
řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

13. Záruční doba 
13.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, 
projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla 
porušena práva objednatele nebo třetích osob.  

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

13.3.  Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

13.4.  Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce: 

 60 měsíců na stavební práce, 
 24 měsíců na strojní a technologickou část stavby 
(s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; v případě 
materiálů, výrobků, zařízení a technologií, na které jejich výrobci poskytují delší než výše 
uvedenou záruční dobu, platí tato delší záruční doba). 

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

13.5.  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 
- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo 
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání 
díla v záruční době. 

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 
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13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den záruční doby. 

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení 
vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději 
však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li 
zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn 
nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady 
objednateli. 

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

13.16.  V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

V Ráji 154, 675 31 Jemnice 

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení 
reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 
14.1.  V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má 
oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

14.2.  V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně 
dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že 
prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci. 

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
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výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich 
odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 
zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- 
Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu: 
- ve výši 10 000,- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

- ve výši 1 000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit 
bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

- ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 

14.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

14.7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

14.8.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této 
smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této 
odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí 
nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu 
způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za 
škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, 
jako kdyby věc opatřil sám. 

14.9.  Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů. 

14.10.  Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 3 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být 
realizováno bez zbytečného odkladu. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

15. Technický dozor stavebníka 
15.1.  Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru 
v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
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Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná 
na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. 

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník 
zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků 
anebo třetích osob. 

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele 
ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit 
pokyny TDS. 

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či 
zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět 
zhotovitele. 

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným 
k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

16.1.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla. 

16.2.  Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 
povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 
zhotovitelem. 

16.3.  Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

16.4.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a 
zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění. 
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17.  Vyšší moc 
17.1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat. 

17.2. V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

17.3.  Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 
odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

17.4.  Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

18.  Odstoupení od smlouvy 
18.1.  Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s článkem 3.6. 
smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

18.2.  Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud: 
- byl zjištěn úpadek zhotovitele, 
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů), 
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 

upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn 
úpadek zhotovitele. 

18.3.  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 
k nápravě. 

18.4.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana 
odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila. 

18.5.  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To 
neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při 
zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

18.6.  Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu 
s ustanovením § 223 ZZVZ. 

18.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
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neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele. 

18.8.  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, 
smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

18.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i 
nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na 
vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 
zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení 
stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena. 

19.  Závěrečná ujednání 
19.1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.  

19.2.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

19.3.  Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19.4.  Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 
především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

19.5.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

19.6.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, 
že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, 
tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

19.7.  Objednatel je oprávněn požadovat zahájení plnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy až po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení 
či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo 
od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto 
případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude 
smluvně dohodnuto jinak. 

19.8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 
pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 
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19.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Slavonice č. 218/16/2023RM ze dne 
11. 4. 2023. 

 
Ve Slavonicích dne 

  
V Jemnici dne 

 
Za objednatele: 
  
 
 
 
 
 
 

  
Za zhotovitele: 

 
                       

 
 

Ing. Hynek Blažek 
starosta města Slavonice 

 Karel Březina 
jednatel společnosti BaN STAV s.r.o.  

 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 209 671,03

1 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km m3 7,92000 65,30 517,18

3,6*11*0,2 7,92000

2 131100110RA0 Hloubení zapažených jam v hornině1-4 m3 104,94000 986,00 103 470,84

3,6*11*2,65 104,94000

3 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 5,00000 185,00 925,00

4 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 1,00000 85,00 85,00

5 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 30,00000 65,00 1 950,00

6 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 20,00000 85,00 1 700,00

10*2 20,00000

7 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 18,00000 54,00 972,00

8 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 
nosnost 12 t

m3 28,20000 214,00 6 034,80

objem nádrže:15 15,00000

objem písku:11*3*0,3 9,90000

objem betonu:11*2*0,15 3,30000

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 141,00000 12,20 1 720,20

28,2*5 141,00000

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 28,20000 250,00 7 050,00

11 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 30,00000 68,00 2 040,00

12 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 30,00000 32,00 960,00

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 61,23000 143,00 8 755,89

spodní část:11*3,0*0,75-7,5 17,25000

vrchní část:11*3,6*1,3-7,5 43,98000

14 132200010RAA Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, 
odvoz do  1 km, uložení na skládku

m3 66,00000 560,00 36 960,00

0,5*1,2*110 66,00000

15 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 22,00000 1 220,00 26 840,00

0,5*0,4*110 22,00000

16 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 5,00000 185,00 925,00

17 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 25,00000 89,60 2 240,00

18 139600012RAF Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz 
kolečkem do 20 m

m3 1,50000 1 850,00 2 775,00

19 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice 
ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 39,60000 94,70 3 750,12

11*3,6 39,60000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 38 462,28
20 272321321R00 Železobeton základových kleneb C 20/25 m3 3,30000 3 650,00 12 045,00

11*2*0,15 3,30000

21 273361921RT1 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  4,0, oka 100/100 mm KA16

t 0,11616 58 000,00 6 737,28

11*2*1,1*4,8*0,001 0,11616

22 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 5,60000 650,00 3 640,00

28*0,2 5,60000

23 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 5,60000 150,00 840,00

24 1 Čerpání betonu pumpou včetně dopravy pumpy hod 4,00000 3 800,00 15 200,00

Díl: 5 Komunikace 47 139,00
25 564281111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm m2 33,00000 243,00 8 019,00

11*3 33,00000

26 591100031RA0 Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava m2 18,00000 560,00 10 080,00

27 596100030RA0 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť m2 30,00000 968,00 29 040,00

Položkový rozpočet 

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích - jímka 7

Slavonice



Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 35 650,00
28 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 10,00000 65,00 650,00

29 3 Přesunutí hracích prvků, nové osazení pol 1,00000 35 000,00 35 000,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 665,00
30 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 15km t 0,90000 650,00 585,00

asfalt:5*0,1*1,8 0,90000

31 2 Uložení suti na skládku , asfalt t 0,90000 1 200,00 1 080,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 655,00
32 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 53,30000 350,00 18 655,00

8,6+44,7 53,30000

Celkem 351 242,31

Poznámky uchazeče k zadání



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Slavonice IČ:

Horní náměstí 525 DIČ:

37881 Slavonice

Zhotovitel: IČ: 25515683

DIČ: CZ25515683

67531

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

351 242,31

351 242,31

0,00

0,00

351 242,31

0,00

0,00

0,00

Celkem

351 242,31

Jemnice

Položkový rozpočet

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích - jímka 7

Slavonice

BaN STAV s.r.o.

V Ráji 154

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 13



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem

Prorážení otvorů 1 665,00

Staveništní přesun hmot 18 655,00

351 242,31

Základy,zvláštní zakládání 38 462,28

Komunikace 47 139,00

Doplňující práce na komunikaci 35 650,00

Celkem

Zemní práce 209 671,03

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 13



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 615 427,60

1 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km m3 22,00000 65,30 1 436,60

11*10*0,2 22,00000

2 131100110RA0 Hloubení zapažených jam v hornině1-4 m3 253,00000 986,00 249 458,00

3,5*10*2,8 98,00000

3,5*10*2,2 77,00000

3*10*2,6 78,00000

3 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 
nosnost 12 t

m3 84,00000 214,00 17 976,00

objem nádrží:15*3 45,00000

objem písek:3,5*10*0,3+7*10*0,3 31,50000

objem betonu:10*5*0,15 7,50000

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 5 km m3 420,00000 12,20 5 124,00

84*5 420,00000

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 84,00000 250,00 21 000,00

6 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 85,00000 68,00 5 780,00

7 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 85,00000 32,00 2 720,00

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, spodní a vrchní část m3 169,00000 143,00 24 167,00

253-84 169,00000

9 132200010RAA Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz 
do  1 km, uložení na skládku

m3 249,00000 560,00 139 440,00

0,5*1,2*415 249,00000

10 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 83,00000 1 220,00 101 260,00

0,5*0,4*415 83,00000

11 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 30,00000 85,00 2 550,00

20+2+4+4 30,00000

12 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 68,00000 65,00 4 420,00

46+22 68,00000

13 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 20,00000 54,00 1 080,00

14 113109412R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm m2 68,00000 230,00 15 640,00

15 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice 
ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 110,00000 94,70 10 417,00

11*10 110,00000

16 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 40,00000 89,60 3 584,00

17 139600012RAF Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz 
kolečkem do 20 m

m3 3,00000 1 850,00 5 550,00

18 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 45,00000 85,00 3 825,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 75 356,25
19 272321321R00 Železobeton základových kleneb C 20/25 m3 8,62500 3 650,00 31 481,25

5*10*0,15*1,15 8,62500

20 273361921RT1 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  4,0, oka 100/100 mm KA16

t 0,24750 58 000,00 14 355,00

50*1,1*4,5*0,001 0,24750

21 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 8,40000 650,00 5 460,00

42*0,2 8,40000

22 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 8,40000 150,00 1 260,00

23 1 Čerpání betonu pumpou včetně dopravy pumpy hod 6,00000 3 800,00 22 800,00

Díl: 5 Komunikace 129 143,00
24 564281111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm m2 81,00000 243,00 19 683,00

2,6*10+5,5*10 81,00000

Položkový rozpočet 

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích jímka 4,5,6

Slavonice



25 596100030RA0 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť, dlažba 
stávající

m2 46,00000 560,00 25 760,00

26 596100030RAD Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť, dlažba 
použita stávající

m2 22,00000 560,00 12 320,00

27 591100031RA0 Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava m2 20,00000 560,00 11 200,00

28 581111001RA0 Kryt komunikace pro pěší z betonu tl. 8 cm m2 68,00000 885,00 60 180,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 275,00
29 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 35,00000 65,00 2 275,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 15 666,60
30 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 15 km, 

beton,suť
t 19,58400 650,00 12 729,60

beton:68*0,12*2,4 19,58400

31 2 Uložení suti na skládku beton t 19,58000 150,00 2 937,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 59 150,00
32 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 169,00000 350,00 59 150,00

22+147 169,00000

Celkem 897 018,45

Poznámky uchazeče k zadání



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Slavonice IČ:

Horní náměstí 525 DIČ:

37881 Slavonice

Zhotovitel: IČ: 25515683

DIČ: CZ25515683

67531

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

897 018,45

897 018,45

0,00

0,00

897 018,45

0,00

0,00

0,00

Celkem

897 018,45

Jemnice

Položkový rozpočet

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích jímka 4,5,6

Slavonice

BaN STAV s.r.o.

V Ráji 154

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 7 z 13



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem

Prorážení otvorů 15 666,60

Staveništní přesun hmot 59 150,00

897 018,45

Základy,zvláštní zakládání 75 356,25

Komunikace 129 143,00

Doplňující práce na komunikaci 2 275,00

Celkem

Zemní práce 615 427,60

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 8 z 13



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Slavonice IČ:

Horní náměstí 525 DIČ:

37881 Slavonice

Zhotovitel: IČ: 25515683

DIČ: CZ25515683

67531

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

1 059 010,30

Položkový rozpočet

1 059 010,30

1 059 010,30

0,00

BaN STAV s.r.o.

0,00

0,00

1 059 010,30

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích jímky 1,2,3

0,00

0,00

Slavonice

Celkem

V Ráji 154

Jemnice

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 10 z 13



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem

7 455,00Prorážení otvorů

57 750,00Staveništní přesun hmot

1 059 010,30

60 083,76Základy,zvláštní zakládání

162 157,00Komunikace

2 925,00Doplňující práce na komunikaci

Celkem

768 639,54Zemní práce

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 11 z 13



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 768 639,54

1 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km m3 19,80000 85,30 1 688,94

9*11*0,2 19,80000

2 131100110RA0 Hloubení zapažených jam v hornině1-4 m3 435,60000 986,00 429 501,60

9*11*4,4 435,60000

3 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 
nosnost 12 t odvoz na skládku

m3 142,75000 214,00 30 548,50

objem nádrží:3*15 45,00000

objem písku a betonu:11*9*0,3+ 27*0,15 33,75000

zemina rýhy:0,5*0,4*320 64,00000

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 5 km m3 713,75000 12,20 8 707,75

142,75*5 713,75000

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 142,75000 250,00 35 687,50

6 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 60,00000 68,00 4 080,00

(11+11+9+9)*1,5 60,00000

7 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 60,00000 32,00 1 920,00

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 187,65000 143,00 26 833,95

spodní část:11*9*0,75-7,5*3 51,75000

vrchní část:11*9*1,6-7,5*3 135,90000

9 132200010RAA Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz 
do  1 km, uložení na skládku

m3 192,00000 560,00 107 520,00

0,5*1,2*320 192,00000

10 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km

m3 64,00000 1 220,00 78 080,00

0,5*0,4*320 64,00000

11 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 70,00000 214,00 14 980,00

12 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 4,00000 85,00 340,00

13 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 4,00000 85,00 340,00

2*2 4,00000

14 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 10,00000 54,00 540,00

15 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, 
keramických dlaždic

m2 3,00000 54,00 162,00

16 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice 
ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 99,00000 94,70 9 375,30

11*9 99,00000

17 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 40,00000 89,60 3 584,00

18 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 15 km m3 3,00000 3 500,00 10 500,00

19 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 50,00000 85,00 4 250,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 60 083,76
20 272321321R00 Železobeton základových kleneb C 20/25 m3 6,52000 3 650,00 23 798,00

(10*8-1,6*9*3)*0,15 5,52000

10*1*0,1 1,00000

21 273361921RT1 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  4,0, oka 100/100 mm KA16

t 0,19872 58 000,00 11 525,76

(11*9 -1,6*9*4)*4,8*0,001 0,19872

22 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 7,20000 650,00 4 680,00

36*0,2 7,20000

23 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 7,20000 150,00 1 080,00

24 1 Čerpání betonu pumpou včetně dopravy pumpy hod 5,00000 3 800,00 19 000,00

Díl: 5 Komunikace 162 157,00
25 564281111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm m2 99,00000 243,00 24 057,00

Položkový rozpočet 

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích jímky 1,2,3

Slavonice



11*9 99,00000

26 573000010RA0 Komunikace obslužná z obalovaného kameniva m2 70,00000 1 620,00 113 400,00

27 3 Vyplnění spár asfaltem bm 140,00000 65,00 9 100,00

28 596100030RAC Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť, dlažba HBB 
40 x 40 x 4,5 cm

m2 13,00000 1 200,00 15 600,00

10+3 13,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 925,00
29 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 45,00000 65,00 2 925,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 7 455,00
30 2 Uložení suti na skládku , asfalt ,beton t 7,10000 400,00 2 840,00

asfalt:70*0,05*1,8 6,30000

beton:0,8 0,80000

31 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 15 km t 7,10000 650,00 4 615,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 57 750,00
32 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 165,00000 350,00 57 750,00

11+154 165,00000

Celkem 1 059 010,30

Poznámky uchazeče k zadání



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

BaN STAV s.r.o. CZ25515683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

1- Technologie jímka - č. 1, 2, 3 - Kulturní dům

11.04.2023

25515683

651 675,30

22 000,00

673 675,30

673 675,30 141 471,81

0,00 0,00

815 147,11
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: BaN STAV s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 1 500,00

Jiné VRN 7 500,00

1 500,00

673 675,30

20 500,00

20 500,00

22 000,00

13 500,00

Zařízení staveniště 7 500,00

Projektové práce 2 500,00

Územní vlivy 1 500,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

651 675,30

617 675,30

231 200,00

382 548,30

3 927,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

1- Technologie jímka - č. 1, 2, 3 - Kulturní dům

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

11.04.2023
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: BaN STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 382413119 kus 3,000

2 M 56230023R kus 3,000

3 K 894812339R kus 2,000

    8 - Trubní vedení

4 K 871263121 m 1,000

5 M 28611113 m 1,000

6 K 871273121 m 86,000

7 M 28611126 m 86,000

8 K 871313121 m 237,000

9 M 28611164 m 237,000

10 K 871353121 m 20,000

11 M 28611167 m 20,000

12 K 877265211 kus 11,000

13 M 28611351 kus 2,000

14 M 28611506 kus 5,000

15 M 28611508 kus 4,000

16 K 877315221 kus 2,000
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
160

380,00 760,00

koleno kanalizační PVC KG 110x45°

redukce kanalizační PVC 200/160

87,00 174,00

redukce kanalizační PVC 160/125 138,00 690,00

172,00 688,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 200

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
110

140,00 2 800,00

trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 8 340,00 6 800,00

160,00 1 760,00

trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8

184,00 15 824,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 160

85,00 20 145,00

242,00 57 354,00

382 548,30

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 110

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 125

trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4

52,30 52,30

156,00 156,00

72,50 6 235,00

Osazení jímky ze sklolaminátu o objemu 15000 l 
pro usazení do terénu

Prodloužení komínu o 0,5 m

2 400,00 7 200,00

jímka sklolaminátová na dešťovou vodu 
8,9x1,6x1,6m objem 15m3

74 500,00 223 500,00

250,00 500,00

11.04.2023

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

651 675,30

617 675,30

231 200,00

ROZPOČET

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

1- Technologie jímka - č. 1, 2, 3 - Kulturní dům
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M 28611390 kus 2,000

18 K 892271111 m 87,000

19 K 892351111 m 257,000

20 K 892372111
soub
or

1,000

21 K 894812201 kus 1,000

22 K 894812202 kus 5,000

23 K 894812203 kus 3,000

24 K 894812231 kus 6,000

25 K 894812232 kus 2,000

26 K 894812233 kus 1,000

27 K 894812241 kus 9,000

28 K 894812249 kus 9,000

29 K 894812262 kus 9,000

30 K 89597224R kus 2,000

31 K 89481224R kus 2,000

32 K 89481226R kus 2,000

33 K 89481225R kus 2,000

34 K 895972242R kus 2,000

35 K 894812249R kus 2,000

36 K 894812261R kus 2,000

37 K 894812251R kus 2,000

38 K 72110091R1
soub
or

1,000

39 K 72110091R2 kus 4,000

44 K 721100911 kus 12,000

41 K 721140916R kus 12,000

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 
mm

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura teleskopická světlé hloubky 375 mm

3 100,00 6 200,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 
mm

4 850,00 4 850,00

980,00 8 820,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 průtočné 30°,60°,90°

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 
mm

3 384,00 16 920,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 s přítokem tvaru T

3 860,00 11 580,00

2 400,00 14 400,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 
200

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 průtočné

22,00 5 654,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

25 500,00 25 500,00

3 384,00 3 384,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 
125

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
150/110/45°

163,00 326,00

20,00 1 740,00

Zaslepení stávajícího rušeného potrubí (hrdla) 
od lapačú střešních splavenin

1 980,00 23 760,00

Napojení potrubí PVC KG 125 na stávající 
lapače střešních splavenin (litina)

680,00 8 160,00

Teleskopická roura pro poklop regulační škrtící 
šachty D 600

spojka IN-SITU DN 160

3 960,00 7 920,00

Vyvrtání otvoru - nátoku a odtoku DN 160 - do 
korugované šachtové roury DN 600 pomocí 
korunkového vrtáku DN 160 (vrták IN-SITU pro 
spojku IN-SITU) včetně vrtáku

15 150,00 15 150,00

642,00 2 568,00

Šachta regulační škrtící PVC D 600 s 
regulovaným odtokem

Pokolop litinový B125 pro regulační škrtící 
šachtu D 600

15 860,00 31 720,00

Úprava šachtové roury DN 600 na požadovanou 
délku dle hloubky osazení

150,00 300,00

4 630,00 9 260,00

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 425 za uříznutí šachtové roury

Šachtový filtr naplavenin PVC D 425

100,00 900,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop 
litinový plný do teleskopické trubky pro 
zatížení  40 t

4 250,00 38 250,00

3 800,00 7 600,00

Úprava šachtové roury DN 425 na požadovanou 
délku dle hloubky osazení

Betonový konus 425 pro poklop šachtového 
filtru naplavenin

250,00 500,00

Poklop litinový B125, betonový rám BEGU pro 
šachtový filtr naplavenin D 425

3 760,00 7 520,00

4 114,00 8 228,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 721171917R kus 6,000

42 K 721110964 kus 1,000

    998 - Přesun hmot

43 K 998276101 t 3,927

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 K 012103000 … 1,000

47 K 012203000 … 1,000

VP - Vícepráce

K 139001101
soub
or

3,000

Napojení potrubí PVC KG 200 na stávající 
revizní šachtu

2 800,00 2 800,00

3 927,00

Potrubí z PVC propojení potrubí DN 160 a jímek 
na dešťovou vodu

850,00 5 100,00

Příplatek za ztížené vykopávky 4 500,00 13 500,00

20 500,00

20 500,00

13 500,00

Geodetické práce před výstavbou - výškové a 
polohopisné vytýčení stavby

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

1 000,00 3 927,00

10 500,00 10 500,00

Geodetické práce při provádění stavby - 
zaměření skutečného provedení stavby

10 000,00 10 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

BaN STAV s.r.o. CZ25515683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

2- Technologie jímka - č. 4, 5, 6 - ZS a DPS

11.04.2023

25515683

782 532,30

22 000,00

804 532,30

804 532,30 168 951,78

0,00 0,00

973 484,08
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: BaN STAV s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 1 500,00

Jiné VRN 7 500,00

1 500,00

804 532,30

25 500,00

25 500,00

22 000,00

13 500,00

Zařízení staveniště 7 500,00

Projektové práce 2 500,00

Územní vlivy 1 500,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

782 532,30

743 532,30

231 950,00

506 952,30

4 630,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

2- Technologie jímka - č. 4, 5, 6 - ZS a DPS

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

11.04.2023
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: BaN STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 382413119 kus 3,000

2 M 56230023R kus 3,000

3 K 894812339R kus 5,000

    8 - Trubní vedení

4 K 871263121 m 1,000

5 M 28611113 m 1,000

6 K 871273121 m 156,000

7 M 28611126 m 156,000

8 K 871313121 m 228,000

9 M 28611164 m 228,000

10 K 871353121 m 59,000

11 M 28611167 m 59,000

12 K 877265211 kus 17,000

13 M 28611351 kus 3,000

14 M 28611506 kus 9,000

15 M 28611508 kus 5,000

16 K 877315221 kus 3,000
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
160

380,00 1 140,00

koleno kanalizační PVC KG 110x45°

redukce kanalizační PVC 200/160

87,00 261,00

redukce kanalizační PVC 160/125 138,00 1 242,00

172,00 860,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 200

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
110

140,00 8 260,00

trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN 8 340,00 20 060,00

160,00 2 720,00

trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8

184,00 28 704,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 160

85,00 19 380,00

242,00 55 176,00

506 952,30

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 110

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 125

trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4

52,30 52,30

156,00 156,00

72,50 11 310,00

Osazení jímky ze sklolaminátu o objemu 15000 l 
pro usazení do terénu

Prodloužení komínu o 0,5 m

2 400,00 7 200,00

jímka sklolaminátová na dešťovou vodu 
8,9x1,6x1,6m objem 15m3

74 500,00 223 500,00

250,00 1 250,00

11.04.2023

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

782 532,30

743 532,30

231 950,00

ROZPOČET

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

2- Technologie jímka - č. 4, 5, 6 - ZS a DPS
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M 28611390 kus 3,000

18 K 892271111 m 157,000

19 K 892351111 m 287,000

20 K 892372111
soub
or

1,000

21 K 894812202 kus 9,000

22 K 894812203 kus 2,000

23 K 894812231 kus 11,000

24 K 894812241 kus 11,000

25 K 894812249 kus 11,000

26 K 894812262 kus 11,000

27 K 7211009R
soub
or

2,000

28 K 7211009R1
soub
or

1,000

29 K 7211009R2 kus 1,000

30 K 89597224R kus 3,000

31 K 89481224R kus 3,000

32 K 89481226R kus 3,000

33 K 89481225R kus 3,000

34 K 895972242R kus 2,000

35 K 894812249R kus 2,000

36 K 894812251R kus 2,000

37 K 894812261R kus 2,000

38 K 72110091R1
soub
or

1,000

39 K 72110091R2 kus 4,000

44 K 721100911 kus 14,000

41 K 721140916R kus 14,000

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 425 za uříznutí šachtové roury

Vyvrtání otvoru - nátoku DN 110 - do 
korugované šachtové roury DN 425 pomocí 
korunkového vrtáku DN 110 (vrták IN-SITU pro 
spojku IN-SITU) včetně vrtáku

100,00 1 100,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop 
litinový plný do teleskopické trubky pro 
zatížení  40 t

4 250,00 46 750,00

20 350,00 40 700,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 s přítokem tvaru T

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura teleskopická světlé hloubky 375 mm

3 384,00 6 768,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 
mm

2 400,00 26 400,00

980,00 10 780,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 
200

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 průtočné 30°,60°,90°

22,00 6 314,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

8 500,00 8 500,00

3 384,00 30 456,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 
125

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
150/110/45°

163,00 489,00

20,00 3 140,00

Zaslepení stávajícího rušeného potrubí (hrdla) 
od lapačú střešních splavenin

1 980,00 27 720,00

Napojení potrubí PVC KG 125 na stávající 
lapače střešních splavenin (litina)

680,00 9 520,00

Pokolop litinový B125 pro regulační škrtící 
šachtu D 600

spojka IN-SITU DN 160

4 630,00 9 260,00

Vyvrtání otvoru - nátoku a odtoku DN 160 - do 
korugované šachtové roury DN 600 pomocí 
korunkového vrtáku DN 160 (vrták IN-SITU pro 
spojku IN-SITU)

15 150,00 15 150,00

2 350,00 9 400,00

Šachta regulační škrtící PVC D 600 s 
regulovaným odtokem

Teleskopická roura pro poklop regulační škrtící 
šachty D 600

15 850,00 31 700,00

Úprava šachtové roury DN 600 na požadovanou 
délku dle hloubky osazení

450,00 900,00

3 960,00 7 920,00

Vyvrtání otvoru - nátoku DN 160 - do 
korugované šachtové roury DN 425 pomocí 
korunkového vrtáku DN 160 (vrták IN-SITU pro 
spojku IN-SITU)

Šachtový filtr naplavenin PVC D 425

20 350,00 20 350,00

spojka IN-SITU DN 160 642,00 642,00

3 800,00 11 400,00

Úprava šachtové roury DN 425 na požadovanou 
délku dle hloubky osazení

Betonový konus 425 pro poklop šachtového 
filtru naplavenin

250,00 750,00

Poklop litinový B125, betonový rám BEGU pro 
šachtový filtr naplavenin D 425

3 760,00 11 280,00

4 114,00 12 342,00

Strana 11 z 18



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 721171917R kus 6,000

42 K 721110964 kus 1,000

    998 - Přesun hmot

43 K 998276101 t 4,630

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 K 012103000 … 1,000

46 K 012203000 … 1,000

VP - Vícepráce

K 139001101
soub
or

3,000

Napojení potrubí PVC KG 200 na stávající 
revizní šachtu

2 800,00 2 800,00

4 630,00

Potrubí z PVC propojení potrubí DN 160 a jímek 
na dešťovou vodu

850,00 5 100,00

Příplatek za ztížené vykopávky 4 500,00 13 500,00

25 500,00

25 500,00

13 500,00

Geodetické práce před výstavbou - výškové a 
polohopisné vytýčení stavby

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

1 000,00 4 630,00

10 500,00 10 500,00

Geodetické práce při provádění stavby - 
zaměření skutečného provedení stavby

15 000,00 15 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

BaN STAV s.r.o. CZ25515683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

3- Technologie jímka - č. 7 -  MŠ

11.04.2023

25515683

335 251,80

9 000,00

344 251,80

344 251,80 72 292,88

0,00 0,00

416 544,68
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: BaN STAV s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 500,00

Provozní vlivy 500,00

Jiné VRN 2 500,00

500,00

344 251,80

237 391,80

2 100,00

11 500,00

11 500,00

9 000,00

4 500,00

Zařízení staveniště 2 500,00

Projektové práce 2 500,00

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

11.04.2023

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

335 251,80

319 251,80

79 760,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

3- Technologie jímka - č. 7 -  MŠ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: BaN STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 382413119 kus 1,000

2 M 56230023R kus 1,000

3 K 894812339R kus 1,000

    8 - Trubní vedení

4 K 871263121 m 1,000

5 M 28611113 m 1,000

6 K 871273121 m 45,000

7 M 28611126 m 45,000

8 K 871313121 m 74,000

9 M 28611164 m 74,000

10 K 877265211 kus 3,000

11 M 28611351 kus 1,000

12 M 28611506 kus 2,000

13 K 877315221 kus 1,000

14 M 28611390 kus 1,000

15 K 892271111 m 46,000

16 K 892351111 m 74,000
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 
200

22,00 1 628,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
160

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 
125

160,00 160,00

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
150/110/45°

163,00 163,00

20,00 920,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
110

redukce kanalizační PVC 160/125

143,00 429,00

koleno kanalizační PVC KG 110x45° 87,00 87,00

138,00 276,00

trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4

trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8

184,00 8 280,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 160

85,00 6 290,00

242,00 17 908,00

237 391,80

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 110

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 125

trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4

52,30 52,30

156,00 156,00

72,50 3 262,50

319 251,80

79 760,00
Osazení jímky ze sklolaminátu o objemu 15000 l 
pro usazení do terénu

Prodloužení komínu o 0,5 m

2 400,00 2 400,00

jímka sklolaminátová na dešťovou vodu 
8,9x1,6x1,6m objem 15m3

74 500,00 74 500,00

2 860,00 2 860,00

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

3- Technologie jímka - č. 7 -  MŠ

11.04.2023
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 892372111
soub
or

1,000

18 K 894812202 kus 3,000

19 K 894812203 kus 1,000

20 K 894812231 kus 4,000

21 K 894812241 kus 4,000

22 K 894812249 kus 4,000

23 K 894812262 kus 11,000

24 K 89597224R kus 1,000

25 K 89481224R kus 1,000

26 K 89481226R kus 1,000

27 K 89481225R kus 1,000

28 K 7211009R
soub
or

1,000

29 K 895972242R kus 1,000

30 K 894812249R kus 1,000

31 K 894812251R kus 1,000

32 K 894812261R kus 1,000

33 K 72110091R1
soub
or

2,000

34 K 72110091R2 kus 2,000

39 K 721100911 kus 5,000

36 K 721140916R kus 5,000

35 K 721171917R kus 2,000

37 K 721110964 kus 1,000

    998 - Přesun hmot

38 K 998276101 t 2,100

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Úprava šachtové roury DN 425 na požadovanou 
délku dle hloubky osazení

Betonový konus 425 pro poklop šachtového 
filtru naplavenin

250,00 250,00

Poklop litinový B125, betonový rám BEGU pro 
šachtový filtr naplavenin D 425

3 760,00 3 760,00

4 114,00 4 114,00

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 425 za uříznutí šachtové roury

Šachtový filtr naplavenin PVC D 425

100,00 400,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop 
litinový plný do teleskopické trubky pro 
zatížení  40 t

4 250,00 46 750,00

3 800,00 3 800,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 s přítokem tvaru T

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura teleskopická světlé hloubky 375 mm

3 860,00 3 860,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 
mm

2 400,00 9 600,00

980,00 3 920,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 průtočné 30°,60°,90°

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

25 500,00 25 500,00

3 384,00 10 152,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

Napojení potrubí PVC KG 150 na stávající 
potrubí kanalizace

1 000,00 2 100,00

2 100,00

11 500,00

Zaslepení stávajícího rušeného potrubí (hrdla) 
od lapačú střešních splavenin

1 980,00 9 900,00

680,00 3 400,00

850,00 1 700,00

2 800,00 2 800,00

Potrubí z PVC propojení potrubí DN 160 a jímek 
na dešťovou vodu

11 500,00

Vyvrtání otvoru - nátoku DN 110 - do 
korugované šachtové roury DN 425 pomocí 
korunkového vrtáku DN 110 (vrták IN-SITU pro 
spojku IN-SITU)

Úprava šachtové roury DN 600 na požadovanou 
délku dle hloubky osazení

11 400,00 11 400,00

Šachta regulační škrtící PVC D 600 s 
regulovaným odtokem

15 850,00 15 850,00

450,00 450,00

Teleskopická roura pro poklop regulační škrtící 
šachty D 600

Vyvrtání otvoru - nátoku a odtoku DN 160 - do 
korugované šachtové roury DN 600 pomocí 
korunkového vrtáku DN 160 (vrták IN-SITU pro 
spojku IN-SITU)

3 960,00 3 960,00

Pokolop litinový B125 pro regulační škrtící 
šachtu D 600

4 630,00 4 630,00

15 150,00 30 300,00

spojka IN-SITU DN 160

Napojení potrubí PVC KG 125 na stávající 
lapače střešních splavenin (litina)

642,00 1 284,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 012103000 … 1,000

41 K 012203000 … 1,000

VP - Vícepráce

K 139001101
soub
or

1,000

4 500,00

Příplatek za ztížené vykopávky

Geodetické práce před výstavbou - výškové a 
polohopisné vytýčení stavby

3 500,00 3 500,00

Geodetické práce při provádění stavby - 
zaměření skutečného provedení stavby

8 000,00 8 000,00

4 500,00 4 500,00
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