

SMLOUVA O DÍLO 44/2022

(uzavřená podle § 2586 a souvis. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

AKCE: „Zhotovení projektové dokumentace k akci – Kanalizace Rudník III. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Rudník

Sídlo: Rudník 51, 543 72 Rudník
Bankovní spojení: 1303691309/0800
IČ: 002 78 246
DIČ: CZ00278246
Zastoupený: Ing. Alešem Malochem, starostou obce
Tel.: 499 440 201, 606 133 082
e-mail: zakazky@rudnik.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zapsán: v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036
u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo: Píšťovy 820
537 01 Chrudim III
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim, č. ú.: 272199033/0300
IČ: 150 53 695
DIČ: CZ15053695
Zastoupený: Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Daniel Kotaška,
daniel.kotaska@ekomonitor.cz
Tel.: 469 682 303-05, 606 623 068
e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, že pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provede řádně a včas dílo dle této smlouvy, a současně závazek objednatele, že dílo převezme a zaplatí.
2. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, inženýrské činnosti v souvislosti s vodoprávním řízením a se získáním pravomocného stavebního povolení, dále zhotovení zadávací

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr, projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Kanalizace Rudník III. etapa“.

3. Projektová dokumentace stavby bude řešit výstavbu 3. etapy kanalizace v obci Rudník. Jedná se o kanalizační řád ve směru od budovy pošty č. p. 56 až po budovu č.p. 91 ve směru na Vrchlabí. A dále se jedná o druhou část ve směru od budovy pošty č. p. 56 až po budovu č.p. 310.
4. Práce budou zahrnovat:
 - A. Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti vč. inženýrských sítí
 - B. Technickou část dokumentace pro územní rozhodnutí
 - C. Inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí
 - D. Technickou část dokumentace pro stavební povolení
 - E. Inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení
 - F. Dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. výkazu výměr

III. Doba a místo plnění

1. Termíny plnění:

Začátek prací:	po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení prací:	31.8.2023
2. Místo plnění: obec Rudník

IV. Cena

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění.
2. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí:

Projektová dokumentace: Kanalizace Rudník III. etapa		Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Bod	Popis	(Kč)	(Kč)	(Kč)
A.	Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti vč. inženýrských sítí	40 000,-	8 400,-	48 400,-
B.	Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí	176 000,-	36 960,-	212 960,-
C.	Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí	36 000,-	7 560,-	43 560,-

D.	Projektová dokumentace pro stavební povolení	256 000,-	53 760,-	309 760,-
E.	Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení	20 000,-	4 200,-	24 200,-
F.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. výkazu výměr	100 800,-	21 168,-	121 968,-
Celkem		628 800,-	132 048,-	760 848,-

3. Nabídková cena je navržena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy, včetně veškerých ostatních nákladů, výdajů, daní zhotovitele.
4. Cenová nabídka je v souladu s cenovými předpisy a je rozdělena na cenu základní bez DPH, samostatně DPH a cenu celkovou s DPH za celou nabídku.
5. Uvedená smluvní cena je nejvýše přípustná.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví a odešle na sídlo objednatele po dokončení jednotlivých fází projektových prací (dle bodu II. 4. Předmětu smlouvy této smlouvy o dílo):
 1. faktura: bod A + B + C (Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti vč. inženýrských sítí + Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí + Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí)
 2. faktura: bod D + E (Projektová dokumentace pro stavební povolení + Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení)
 3. faktura: bod F (Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. výkazu výměr)
2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.
4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel neposkytuje zálohu.

VI. Podmínky provádění díla

1. Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své

kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl a mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
3. Zhotovitel je zejména povinen provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou.

VII. Předání a převzetí předmětu díla

1. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným ukončením díla a předáním jeho hmotně zachyceného předmětu objednateli.
2. Předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Odmítne-li objednatel předmět plnění dle této smlouvy nabízený zhotovitelem k předání převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.
4. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl plnění služby dle této smlouvy převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.
5. V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli požadovanou dokumentaci pro stavební povolení i pro výběr zhotovitele v 4 originálních výtiscích a jedenkrát elektronicky na CD. Výkaz výměr bude přiložen na CD ve formátu .xls, .xlsx.

VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smlouvený předmět plnění stanovený v čl. II Smlouvy záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle této smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za kompletní předmět plnění dle této smlouvy v délce 60 měsíců od předání díla.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že smlouvené dílo nemá právní vady.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 30 (třiceti) pracovních dnů.

IX. Zánik závazků

1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.
2. Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena po jejím podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. K návrhu dodatků k této smlouvě se vyžaduje shoda v celém textu.
4. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují písemně, ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, tento dodatek není platný.
5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednavatel a dvě zhotovitel.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tato byla uzavřena určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyla sjednána v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 4. 10. 2022

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ①
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....
Mgr. Pavel Vančura
jednatel společnosti

.....
Ing. Josef Drahekoupil
jednatel společnosti

V Rudníku dne..... 10. 10. 2022

Obec Rudník 6
543 72 Rudník 51

.....
Ing. Aleš Maloch
starosta