
Generel odvodnění města Čelákovice

SMLOUVA O dílo NA ZHOTOVENI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Číslo smlouvy Objednatele: SML/2023/374 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ...

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník" nebo „OZ"), a na základě 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoZVZ") (dále jen „Smlouva"), mezi níže uvedenými smluvními stranami;

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený: 
bankovní spojení:
Č.Ú.:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Objednatel")

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
Ing. Josef Pátek, starosta města
Komerční banka, a.s.
4127201/100
00240117
CZ00240117

Zhotovitel: Servis ISA s. r. o.
se sídlem: Markupova 2707/10, 193 00 Praha - Horní Počernice
jednající: Michal Škvára, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat:

Michal Škvára
bankovní spojení: 43-5700140277/0100
IČ: 28945077
DIČ: CZ28945077
(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana")

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

Článek I.

1. Objednatel zamýšlí realizovat projekt „Generel odvodnění města Čelákovice" v katastrálním 
území Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic, , (dále jen „Projekt").

2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními 
možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro 
zhotovení díla, jak je požadováno právními předpisy.
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Článek II.

1. Předmětem těto Smlouvy je povinnost Zhotovitele za podmínek dohodnutých v této Smlouvě 
řádně a včas zhotovit a předat Objednateli kompletní níže specifikované dílo.

2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zpracování Generelu odvodnění města Čelákovice 
v rozsahu a podrobnosti tak, jak je definován v rámci Přílohy č. 1.

Článek III.

1. Předpokládaný termín zahájení činnosti na díle - do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy 
Objednatele

2. Termín zpracování je - do 21 měsíců od zahájení činností na díle.

3. Místem provádění díla je město Čelákovice, sídlo nebo provozovna Zhotovitele a případně jiná 
místa potřebná pro řádné provedení díla.

Článek IV.

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena maximální, úplná, závazná a konečná. Cena za dílo 
obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla v termínu 
a způsobem dle této Smlouvy. Cena za dílo zahrnuje i práce v článku II. výslovně 
nespecifikované, resp. v rámci Přílohy č. 1, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

2. Cena za dílo je ve smyslu čl. IV. odst. 1 této Smlouvy sjednána v maximální výši:

1.940.000,00 Kč bez DPH

K ceně za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že:

a) dojde po datu uzavření této Smlouvy ke změně sazby DPH. Poté bude výše DPH i celková 
cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění;

b) dojde ze strany objednatele k vícepracím, které vzniknou v průběhu realizace díla, a které 
objednatel nemohl předvídat.

4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla rozšířeného podle čl. IV. odst. 3 písm. b) až po 
dosažení příslušné dohody s Objednatelem. Jakékoliv práce a změny:

a) zhotovitelem provedené bez předchozí dohody s Objednatelem, nebo

b) jejichž provedení je nutné a porušilo by smluvní či zákonné povinnosti Zhotovitele při 
provádění díla, nebo

c) u kterých se, byť po jejich odsouhlasení Objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patří 
či měly patřit do rozsahu původního díla dle této Smlouvy,

nebudou považovány za vícepráce a Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za 
dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani na 
prodloužení termínů plnění.
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Článek V.

1. Cena za dílo bude Objednatelem hrazena zpětně na základě příslušného daňového dokladu 
(faktury) vystaveného Zhotovitelem, jehož přílohou bude vždy příslušný předávací protokol či 
potvrzení. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací.

2. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem bude splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechny faktury 
budou dále obsahovat zejména následující údaje:

a) číslo Smlouvy Objednatele a označení případných dodatků Smlouvy;

b) číslo a název příslušné veřejné zakázky;

c) popis plnění Zhotovitele.

3. V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „Generel odvodnění města 
Čelákovice".

4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle této Smlouvy bude Zhotovitel 
ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

5. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), 
který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo 
touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy). V takovém případě začne 
běžet doba splatností daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového 
dokladu (faktury) Objednateli.

Článek VI.

1. Dílo bude Objednateli předáno bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. této Smlouvy.

2. Před předáním díla. Zhotovitel vyvolá jednání s Objednatelem za účelem projednání ucelených 
výstupů projektu. O jednání bude proveden zápis.

3. Do třech měsíců od projednání dle čl. VI. odst. 2, předá Zhotovitel dílo Objednateli. O předání 
bude sepsán předávací protokol, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.

4. Povinnost Zhotovitele řádně a včas zhotovit dílo je splněna dnem, kdy dojde k řádnému 
a včasnému provedení a předání díla dle čl. VI. odst. 1, včetně předání všech souvisejících 
dokumentů dle čl. II. Objednateli.

5. V případě nedokončeného díla, díla s vadami a nedodělky či v případě nepředání příslušných 
dokumentů dle čl. II. této Smlouvy, není Objednatel povinen dílo protokolárně převzít.

6. Smluvní strany si ujednaly, že užití ust. § 2605 občanského zákoníku se vylučuje.

Článek VII.

1. Vlastnické právo ke všem částem díla způsobilým být předmětem vlastnického práva, přechází 
na Objednatele okamžikem jejich fyzického převzetí.

2. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci k užití veškerých dokumentů dle čl. III. odst.1, které jsou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Autorského zákona"), a to v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům
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užití dle § 12 Autorskěho zákona. Tato licence zahrnuje rovněž oprávnění Objednatele zařadit 
předmětně dílo do souborněho díla, změnit jej či doplnit (včetně změny jména); Objednatel tak 
může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (včetnějiných architektů či projektantů). Tato 
licence vzniká pro každou část díla jejím předáním Objednateli. Zhotovitel v souladu 
s ustanoveními § 2363 a § 2364 odst. 1 OZ projevuje souhlas s tím, aby Objednatel poskytl 
oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě zcela nebo zčásti, jakož i s tím, aby Objednatel 
postoupil Licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu. O případném postoupení Licence bude 
Objednatel povinen Zhotovitele informovat v souladu s ustanovením § 2364 odst. 2 OZ.

3. Licence udělená dle čl. VII. odst. 2 této Smlouvy je nezrušitelná, neomezená a výhradní. 
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

4. Objednatel není povinen udělenou licenci užít.

5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem fyzického předání a převzetí díla, 
respektive jeho příslušné části

Článek Vlil.

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou a jejími 
přílohami, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a profesními předpisy, 
bude prosté jakýchkoliv vad, a bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a zachová si své 
obvyklé vlastnosti Oak to stanovuje § 2113 OZ). Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního 
převzetí dokončeného díla Objednatelem dle čl. VI. odst. 4. této Smlouvy. Záruční doba činí 60 
měsíců.

2. Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou 
odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, a to do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy.

3. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady bez zbytečného odkladu odstranit. Náklady spojené 
s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami 
neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním 
protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními stranami.

4. Jestliže Zhotovitel ve lhůtě dle čl. Vlil. odst. 2 neodstraní reklamovanou vadu, může objednatel 
i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění na náklady Zhotovitele odstranit 
vady sám nebo zajistit jejich odstranění prostřednictvím třetích osob. V takovém případě může 
požadovat po Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na opravu nebo odstranění vady.

5. Záruční lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace 
a končící protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady, avšak 
nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne 
protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy 
z důvodů na straně Zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání díla, prodlužuje se 
záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.

6. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2618 Občanského 
zákoníku nepoužije.

Článek IX.

1. Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotovitelem a poskytovat mu veškerou nutnou 
součinnost potřebnou pro řádné provádění díla podle této Smlouvy. Objednatel je povinen 
informovat Zhotovitele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro 
plnění této Smlouvy.
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2. Součinnost objednatele spočívá především v předání veškerých dostupných podkladů 
k vodohospodářské infrastruktuře vč. provozních dat v tištěné i digitální podobě

Zásadním předpokladem pro kvalitní zpracování projektu je úzká spolupráce Zhotovitele, 
Objednatele a popř. i provozovatele kanalizační sítě. Z těchto důvodů budou v rámci zpracování 
Zhotovitelem vyvolána min. Sjednání:

• projednání metodiky zpracování díla, do cca 2 měsíců od zahájení činností na díle,
• projednání vyhodnocení a posouzení současného stavu, do cca 12 měsíců od zahájení 

činností na díla,
• projednání ucelených výstupů díla, do cca 18 měsíců od zahájení činností na díle.

Z každého jednání bude proveden zápis, který bude nedílnou součástí výstupů projektu.

3. Pokud Objednatel neposkytne součinnost dohodnutou dle tohoto článku, má Zhotovitel právo 
požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který nemohl Zhotovitel 
pracovat na plnění předmětu Smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany 
Objednatele.

Článek X.

1 Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou nutnou 
součinnost v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně 
informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro 
plnění této Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně, řádně a v termínech dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů 
Objednatele. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo 
vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá 
Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

3. Dílo musí svým rozsahem a obsahem vyhovovat všem právním předpisům platným v České 
republice, regulacím a normám, včetně ČSN a ČSN EN norem a jiných mezinárodních norem, 
dále všem profesním kodexům a předpisům, administrativním povolením, nařízením, 
stanoviskům, a dále pokynům Objednatele.

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoli 
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za 
Zhotovitelem, ani postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli 
třetí osobu.

5. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu 1 roku 
ode dne ukončení této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím 
osobám, s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 1.000.000,- Kč.

6. Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy třetích osob jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele.

7. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;

b) okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad na termíny provádění díla, má Zhotovitel povinnost o této
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překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od 
okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této desetidenní lhůtě 
o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se ke vzniku 
příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít právo na jakékoli posunutí stanovených 
termínů provádění díla.

Článek XI.

1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších 
předpisů, a předpisů souvisejících.

2. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám 
neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dalších 
zvláštních zákonů není tímto ustanovením dotčena.

3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku této Smlouvy se nevztahuje na 
informace:

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 
povinností ze strany Zhotovitele,

b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 
ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,

c) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají 
Objednatele či plnění této Smlouvy.

6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé 
Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknout všechny nezbytné 
kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné 
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Zhotovitel je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.

8. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku Smlouvy trvá po dobu 5 let od ukončení této 
Smlouvy.

10. Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku Smlouvy má druhá Smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody, přičemž právo na smluvní pokutu dle čl. XII. této 
Smlouvy tím není dotčeno.
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11. Za neveřejně informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č.110/2019 Sb. 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event, citlivé osobní 
údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. 
Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými 
bude v průběhu plnění této Smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je 
jakýmkoliv způsobem zveřejnit.

12. Článek XI. odst.11. se nepoužije v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis.

13. Nehledě na ustanovení článků XI odst. 1 až odst. 7 této Smlouvy Zhotovitel výslovně souhlasí 
s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených 
Objednatelem, a dále na profilu zadavatele Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ 
a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XII.

1. V případě prodlení Objednatele s platbou ceny za prováděné dílo je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo v terminech dle čl. III., je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení s prováděním díla podle termínu dle čl. III. této Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. X. odst. 1 a/nebo odst. 4 a/nebo 
odst. 7, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři 
tisíce korun českých) za každé takové porušení.

4. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy 
udržovat pojistnou smlouvu uvedenou v čl. X odst. 6, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti.

5. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost poskytnout součinnost v souladu s čl. X. odst. 7, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých) za každé takové porušení.

6. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností uvedených v čl. XI, bude povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každé 
takové porušení.

7. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. XII jsou splatné do patnácti 15 dnů ode dne doručení 
výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

8. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek za Zhotovitelem vzniklých 
v souladu s tímto čl. XII proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny za dílo.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly odchylně od ustanovení § 2050 OZ tak, že zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu vzniklé 
škody v plné výši.
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Článek XIII.

1. Tato Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran, 
výpovědí Objednatele, nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s čl. XIII. odst. 3 
a odst. 4 této Smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž 
výpovědní lhůta v trvání dvou (2) týdnů počíná běžet dnem následujícím dni prokazatelného 
doručení výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Zhotovitel v prodlení 
s prováděním díla dle termínů uvedených v čl. III. této Smlouvy po dobu delší než dvacet (20) 
dní oproti termínům sjednaným v této Smlouvě nebo příslušné Výzvě, a nezjedná nápravu ani 
do deseti (10) dní od doručení písemné výzvy Objednatele. V takovém případě Zhotoviteli 
nenáleží úhrada poměrné části ceny za příslušnou etapu díla, během které došlo k odstoupení 
od smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení 
s platbou ceny za dílo po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů po splatnosti příslušného 
daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k nápravě.

5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé Smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že v případě ukončení Smlouvy odstoupením 
si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.

6. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:

a) smluvních pokut;

b) ochrany důvěrných informací;

c) nároku na náhradu škody a

d) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po skončení účinnosti této Smlouvy.

Článek XIV.

1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

a) Kontaktními osobami objednatele jsou:

Ing. Jana Karbulová Hurychová, referent odboru správy majetku a investic, 
tel. 326 929 113, email: iana.karbulova@celakovice.cz

b) Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:

Michal Škvára, jednatel

tel. 222 365 391, email: skvara@servis-isa.cz.

Oprávněných osob Smluvní strany může být více, přičemž Objednatel souhlasí, že 
oprávněná osoba Objednatele může oznámit Zhotoviteli údaje o další oprávněné 
osobě Objednatele.

2. Oprávněné a kontaktní osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám 
této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí udělenou jim k tomu 
osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této
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Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněně osoby, jsou však 
povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

3. Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními 
stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě 
a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e
mailem s použitím elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

Článek XV.

1. Vyjma změn oprávněných osob podle čl. XIV odst. 2 této Smlouvy mohou veškeré změny 
a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny 
čí doplňku, a to písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této Smlouvě podepsanými oběma 
Smluvními stranami. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o 
veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použiti ustanovení § 
1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.

2. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
Obchodních podmínek kterékoli smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva 
výslovně připouští.

3. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí. Smluvní strany budou řešit 
přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní 
strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné 
obecné soudy České republiky.

4 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají 
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení 
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit 
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany nahradí neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

5. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna 
vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a dvě (2) 
Zhotovitel.

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

7. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Čelákovice č. 24/2023/4.1 ze dne 
31.10.2023.

8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - technická specifikace díla „Generel odvodněni města Čelákovice"

9. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této Smlouvě, 
jakož i se zveřejněním Smlouvy samé v souladu s platnými právními předpisy a na webových 
stránkách města www.celakovice.cz.

10. V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu 
této Smlouvy.
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11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy.

V Čelákovicích dne........9... 11...2023- V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÍLA

„Generel odvodnění města Čelákovice"

Předmětem díla je Generel odvodnění města Čelákovice - k současnému stavu odvodnění 
území a vzhledem k dalšímu rozvoji území s výhiedem na daiších 10 iet.

1. Rozhodující činnosti a podmínky jejich provedení:

- kompletace zpracování a doplnění podkladů o stokové síti - bude vyplývat z pasportu města 
a podkladů od provozovatele kanalizačního systému v rozsahu do cca 10 % oproti 
zpracovanému pasportu včetně zohlednění nově připojené lokality Záluží,

- příprava a zpracování dat o srážkách v lokalitě (podklady ČHMÚ),
- zpracování údajů o povodí včetně hydrogeologického a hydrologického posouzení a na 

základě toho orientační posouzení možnosti zasakování v lokalitě,
- dat o povodí,
- vyhodnocení srážkových dat,
- měření na kanalizační síti bude předáno zadavatelem, zpravováno v roce 2019,
- Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Fakulta 

stavební - výsledky budou pro potřeby zpracování generelu předány zpracovateli 
objednatelem,

- kalibrace a verifikace matematického simulačního modelu,
- výpočet, vyhodnocení a posouzení současného stavu včetně návrhu řešení specifických 

problémů v území,
- návrh opatření, výpočet, vyhodnocení a posouzení výhledového stavu, ve vazbě na územní 

plán města a místních částí,
- zpracování výstupu a dokumentace projektu, včetně návrhu investičního plánu a výhledu 

investičních nákladů.

Generel musí být zpracován tak, aby mohl být využíván pro:

- přehled o polohopisu stávající kanalizace ve městě vč. výškových poměrů na základě 
aktualizace pasportu stokové sítě města,

- stanovení jasné koncepce odvodnění města,
- stanovení podkladů pro řízení rozvoje území v rámci územně plánovací dokumentace,
- přípravu podkladů pro rozhodování orgánů státní správy - např. územní a vodoprávní řízení,
- efektivní a systematické plánování investic pro území, týkající se systému odvodnění a s ním 

souvisejících objektů.



vydávání stanovisek k napojení splaškových a srážkových vod na stokovou síť (např.: 
s ohledem na hydraulickou kapacitu jednotlivých částí kanalizace, látkovou a hydraulickou 
kapacitu ČOV, rozvoj území atd.),
efektivní a systematické plánování obnovy, rozvoje a provozu celého systému odvodnění, 
posuzování možností likvidace srážkových vod zasakováním nebo odváděním do vodoteče 
na konkrétních územích,
zamezení negativních dopadů provozu stokové sítě na okolí, např. zápachu (především
v místě vyústění výtlaků tlakové kanalizace),
minimalizaci zatížení stokového systému balastními vodami,
doložení splnění technický parametrů odlehčovacích komor a dešťové zdrže na ČOV dle Vyhl. 
Mze č. 428/2001 Sb., v platném znění pro potřeby zpoplatnění vypouštěných nečištěných 
odpadních vod ve výhledovém stavu (stávající stav je již posouzen).

1.1. Specifikace jednotlivých činností 

Kompletace, zpracování a doplnění podkladů o stokové síti

Zhotovitel provede srovnání a sestaví veškerá dostupná data o polohopisu stokové sítě především 
z následujících zdrojů:

- pasport kanalizace,
- měřeni na kanalizační síti 2019,
- kanalizační řád stokové sítě,
- existující GIS MěÚ,
- posouzení odlehčovacích komor dle ČSN 75 6262 (VRV, 2023).

Pro upřesnění dat o stávajícím stavu stokové sítě je nutné zhotovitelem provést a zpracovat údaje o:

- terénním průzkumu podél místních vodotečí v intravilánu, které mají charakter otevřeného 
koryta a identifikovat případné výústní objekty oddílné dešťové kanalizace,

- provést kontrolu odlehčovacích komor.

Pro kompletaci dat o stávajícím stavu stokové sítě je nutné zhotovitelem zpracovat údaje o:

- stavebním a technickém stavu stok (známé údaje a údaje zjištěné v rámci terénních 
průzkumů),

- stáří stokové sítě (známé údaje),
- lokalizaci známých problémových částí stokové sítě.

Informace o návrzích výhledových stavů a jejich horizontech získá zhotovitel od zástupců zadavatele, 
a to především z následujících zdrojů v editovatelné digitální podobě:

- platný územní plán rozvoje města,
- projektové dokumentace připravovaných akcí.

1.2. Zpracování dat o povodí

Zhotovitel provede návrh podmínek povrchového odtoku pro další práce. Pro sestavení informací o 
povrchovém odtoku využije zhotovitel dostupné podklady z následujících možných:

- letecký snímek území,
- katastrální mapy,
- vrstevnicové mapy (výškopis),
- referenční mapy (např. SM05, ZABAGED, DMR5G atd.),
- mapy funkčního využití ploch,
- územní plán a další rozvojová dokumentace.



Do informací o povodích zhotovitel dále využije údaje o;

- počtech obyvatei ze sčítání lidu,
- napojení průmyslových a zemědělských vod,
- balastních vodách.

Výše uvedené podklady budou zadavatelem poskytnuty bezplatně.

Hydrologické údaje hlavních recipientů si zajistí zhotovitel.

Výsledkem zpracování dat o povodí bude mimo jiné:

- hranice odvodňovaného území, hranice území příslušejících k jednotlivým odlehčovacím 
komorám, výústím oddílné dešťové kanalizace, stanovené v rámci pochůzky v terénu, 
a vsakovacím objektům a hranice jednotiivých povodí,

- vyhodnocení hydrologických a morfologických parametrů území,
- zpracování údajů pro výpočty povrchového odtoku.

1.3. Příprava a zpracování srážkových dat

Metodika projektu navržená zhotovitelem do nabídky bude umožňovat v rámci matematického 
modelování srážko-odtokového procesu zatížení dlouhodobou srážkovou řadou. Zhotovitel v rámci 
svých práci zajistí technickou řadu historických dešťů ze stanice ČHMÚ nebo jiného poskytovatele 
srážkových dat do vzdálenosti 15 km od města Čelákovice. Za tímto účelem si zhotovitei zajistí 
následující hydrologické podklady;

- data z kontinuálního měření srážkových dat (pokud jsou k dispozici),
- denní srážkové úhrny z nejbližší srážkoměrné stanice ČHMÚ,
- křivka náhradních vydatností

1.4. Tvorba, kalibrace a verifikace matematického modelu

Matematický model srážko-odtokového procesu z urbanizovaného území musí řešit nestacionární 
hydrologické i hydrodynamické procesy. Matematický simulační model musí umožňovat zatížení 
jednotlivých povodí různými srážkami v rámci jednoho výpočtu, tzn. dvě srážky jdoucí přes území.

Součástí tohoto bloku prací a výstupů bude:

- sestavení matematického modelu odvodnění urbanizovaného území - srážko-odtokový model 
povrchového odtoku a hydrodynamický model odtoku odpadních vod stokovou sítí - a popis 
případné schematizace systému,

- sestavení okrajových podmínek matematického modelu,
- stanovení zatěžovacích stavů - výběr extrémních událostí a periody pro dlouhodobé simulace,
- zpracování dostupných dat o produkci odpadních vod,
- zhotovitel sestaví a pro tvorbu generelu využije rovněž dostupná následující data zpracovaná 

ze ZIS, LABSYS a dispečinku Provozovatele, která mu budou předána Objednatelem a to:
• údaje o produkci odpadních vod, rozmístění producentů,
• variabilita produkce odpadních vod v průběhu dne, měsíce, roku a meziročně,

1.5. Výpočet, vyhodnocení a posouzení současného stavu

V rámci vyhodnocení a posouzení stávajícího stavu bude také zpracováno:

- posouzení technického stavu stokové sítě,
- vyhodnocení hydraulického přetižení stokové šitě pro jednotlivé zatěžovací stavy,
- vyhodnocení bilancí odlehčovacích komor z dlouhodobých simulací a z extrémních 

srážkových událostí a posouzení jejích vlivu na recipient dle příslušných vodohospodářských 
rozhodnutí 756262 a dle dat získaných z modelu.



- návrh řešení pro posouzení lokalizace nejvýznamnějších vniků balastních vod,
- vyhodnocení kapacity a provozních stavu Čerpacích stanic v návaznosti na předaných 

podkladech o odběru elektřiny,
- vyhodnocení dlouhodoběho přítoku na ČOV pro bezdeštné i srážkové období,
- stanovení problémových lokalit,
- návrh dalšího postupu pro sběr dat pro zpřesnění informací o systému odvodnění města 

Čelákovice, které se bude týkat zejména doporučení o:
■ provedení terénních průzkumů na stokové síti,
■ dalších skutečnostech, které vyplynou v průběhu řešení Návrhu odvodnění.

1.6. Návrh opatření, výpočet, vyhodnocení a posouzení výhledového stavu

Generel musí obsahovat návrh koncepce způsobu odvodnění zájmového území (případně ve 
variantách) s přihlédnutím na rozvoj oblasti dle územního plánu. Součástí vyhodnocení jednotlivých 
řešení bude:

- výhodnocení stokové sítě z hlediska volných retenčních kapacit,
- návrh technických opatření na stokové síti (zkapacitnění stok, úpravy na odlehčovacích 

komorách, vírové separátory či dešťové nádrže a jejich provoz apod.),
- vyhodnocení vlivu navrhovaných opatření na funkci odlehčovacích komor, a to i ve vztahu 

k recipientu,
- technicko-ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant řešení,
- potenciál aplikace modrozelené infrastruktury,
- návrh opatření na odlehčovacích komorách a stokové síti pro zajištění vyhovujícího ředícího 

poměru odlehčovacích vod případně minimalizaci množství zpoplatněných odlehčovaných 
vod. Návrh řešení dlouhodobých požadavků ČIŽP na nevhodné zaústění přepadu z OKI A do 
slepého ramene a hromadění odlehčených vod v jeho laguně bez odtoku, zápach, znečištění,

- návrh opatření pro předcházení zápachu, včetně vymezení lokalit, kde není žádoucí z hlediska 
zápachu budovat tlakovou kanalizaci,

- potřebná hydraulická a látková kapacita ČOV pro výhledové stavy,
- vyhodnocení kapacit čerpacích stanic s návrhem pro výhledový stav,
- podklady pro návrh dlouhodobé obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku,
- technicko-ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant řešení.

Pro nově zastavěná území bude zpracován návrh regulativ pro zacházení s dešťovými vodami 
v souladu s navrženou koncepcí odvodnění a platnými legislativními předpisy.
V návrhu regulativu Zhotovitel uvede formou popisu a mapového zákresu konkrétní území, kde je 
možno řešit srážkové vody zasakovat nebo odvádět do vodoteče. Možnost odvádění do vodoteče 
bude Zhotovitel konzultovat se správcem toku a Objednateli předloží jeho vyjádření.

1.7. Zpracování výstupu a dokumentace projektu
Požadujeme dodání:

- konceptu dokumentace projektu a jeho grafických příloh pro projednání a připomínkové řízení
- zapracování připomínek,
- závěrečné projednání projektu,
- čistopis dokumentace a grafických příloh bude předán ve 2 tištěných vyhotoveních včetně 

digitální podoby a 4x na nosiči DVD včetně použitých dat, tj. zdrojových topologických a 
geometrických data o stokové síti, hydrologických dat povodí, výsledků simulací a dále 
veškeré dokumentace projektu a grafických příloh.



1.8. Popis stávajícího stavu odvodnění lokality 

Současný stav odvodnění města
Řešené území se nachází cca 25 km severovýchodně od Prahy. Území má plochý reliéf, ohraničení 
tvoří na severu tvoří řeka Labe, ke které se terén mírně svažuje a celé území. Vedle tohoto 
dominantního prvku v reliéfu je dále významné ještě koryto Jiřinského potoka.

Stoková síť města Čelákovice je na převážné části území vybudována jako jednotná soustava. 
Oddílnou splaškovou kanalizací jsou odváděny odpadní vody z novější zástavby a místních částí 
Císařská Kuchyně a Sedlčánky. Jedná se o komerční zónu na jihozápadě města Čelákovice, lokalitu 
V Rybníčkách jižně od centra, východní část lokality Jiřina a lokality Na Požárech.

Odpadní vody z většiny těchto lokaiit jsou odváděny skrze přečerpávací stanice odpadních vod, 
minoritně také tlakovou kanalizací.

ČOV Čelákovice je situována na severozápadním okraji města Čelákovice. Recipientem 
vypouštěných odpadních vod je řeka Labe s výustí na levém břehu v ř. km cca 871,05.

Na stokový systém města Čelákovice není napojena žádná z okolních obcí

Topologie místní část Záluží bude doplněna dle podkladů zadavatele

Dle dat Českého statistického úřadu k 01.01.2018 má město Čelákovice 12 207 trvale hlášených 
obyvatel.

2. Charakteristiky stokové sítě

stokový systém ve vlastnictví města Čelákovice dosahuje celková délky cca 46 865 m, z toho jednotlivé' 
druhy kanalizace dle typu proudění jsou následující;

jednotná kanalizace
oddílná splašková kanalizace - gravitační 
oddílná splašková kanalizace - tlaková 
výtlačné řady z PŠOV

.. 33 060.5 m, 
...8 185.5 m, 
....2 424.5 m, 
.... 3 194.6 m.

Na stokové síti je situováno celkem 10 ks přečerpávacích stanic odpadních vod, které přečerpávají 
splaškové vody z níže položených lokalit do kanalizace s gravitačním odtokem na ČOV.

Na stokové síti se dále nachází 6 ks dešťových oddělovačů, které v případě významnějších srážkových 
událostí oddělují část smíšených srážkových a odpadních vod do místních recipientů.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je ukončena mechanicko-biologickou ČOV s chemickým srážením 
fosforu a kalovým hospodářstvím. Kapacita ČOV je cca 17 091 EO.

Srážkové vody jsou z převážné části území odváděny spolu s odpadními vodami jednotnou kanalizací 
na čistírnu odpadních vod, resp. skrze objekty dešťových oddělovačů do místních recipientů. Oddílná 
dešťová kanalizace nebo vsakovací zařízení jsou realizovány lokálně v rámci nově realizovaných lokalit 
i v rámci rekonstrukcí veřejných prostranství.

V centrální části města Čelákovice i v okrajových lokalitách města, ale i v místních částech Císařská 
Kuchyně a Sedlčánky, je vybudována oddílná dešťová kanalizace, která je zaústěna do místních 
vodotečí - Čelákovickáho potoka, Jiřinského potoka, Labe nebo do Výmoly.

Oddílná dešťová kanalizace ani vsakovací zařízení nejsou považovány za kanaíizaci pro veřejnou 
potřebu, pokud není rozhodnuto jinak. Odpovědnost za provoz a funkčnost těchto systémů náleží 
vlastníkům těchto vodních děl.

Charakteristiky známých systémů pro odvádění srážkových vod na území města či v místních částech 
ve vlastnictví města Čelákovice dosahují celková délky cca 7 258 m. Oddílná dešťová kanalizace 
dosahuje celkové délky cca 6 573 m vč. původní trasy zatrubněného úseku Čelákovického potoka, 
vsakovací drenáže a meíiorace cca 685.



3. Systém kanalizace pro veřejnou potřebu

Ve stávajícím stavu jsou Čelákovice, Sedičánky a Císařská Kuchyně odkanalizovány větvenou 
stokovou sítí jednotné a oddílné splaškové kanalizace o celkové délce 54 213.6 m.

Charakteristiky stokové sítě dle typu kanalizace podle charakteru odváděných vod i transportu, délky 
a vlastnických poměrů jsou uvedeny viz tab. V rámci této tabulky i samotného pasportu jsou uvedeny 
pouze dostupné údaje o stokových sítích jiných vlastníků, lokalita V Rybníčkách a bývalý TOS 
Čelákovice, nikoliv kompletní údaje o kanalizaci v jiném vlastnictví.

Informace o systému kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanoveny na základě místního šetření, 
převzaty z lokálních geodetických zaměření skutečného provedení nebo převzaty z archivních 
podkladů.

Charakteristiky stokové sítě dle typu odváděných vod a vlastnických poměrů

typ kanalizace
celkem

vlastnictví města 
Čelákovice

Jiný vlastník

délka
[m]

délka
[%]

délka [m]
délka
r/o]

délka
[m]

délka
[%J

Jednotná 39 402.9 72.7 33 060.5 70.5 6 342.4 86.4
oddílná splašková - gravitační 9 184.1 16.9 8 185.5 17.5 998.6 13.6
oddílná splašková - tlaková 2 424.5 4.5 2 424.5 5.2 - -
výtlačné řady 3 194.6 5.9 3 194.6 6.8 - -
celkem 54 206.1 100.0 46 865.1 100.0 7 341.0 100.0

Schematické znázornění stokové sítě města Čelákovice s vyznačením kmenových stok



4. Jednotný stokový systém

Souhrnné charakteristiky jednotné kanalizace z hlediska profilu, materiálu a roku výstavby jednotného 
stokového systému ve vlastnictví města Čelákovice:

Charakteristiky jednotné kanaiizace die profiiů ve viastnictví města Čeiákovice



Souhrnná délka jednotné kanalizace Jiných vlastníků dle roku výstavby

typ kanalizace rok výstavby zdroj informace 
o roku výstavby délka [m]

jednotná 1930 odhad 6 323.9
jednotná neznámé - 18.6

4.1.1. Kmenová stoka A
Kmenová stoka A jednotné kanalizace odvádí odpadní vody z jednotlivých nemovitostí a srážkové vody 
z povrchů komunikací i ze střech objektů v dané lokalitě. Stoka ukončená na ČOV je vedena ul. Ostrov 
do ul. Na Nábřeží přes areál Městského stadionu Čelákovice, kde dále pokračuje ul. Ve Vrbí do ul. 
Rybářská, dále pokračuje oblastí „Na Hrádku". Dále kmenový sběrač vede do ul. Miroslava Zacha, ul. 
Křižíkova, podchází železniční trať a pokračuje ul. Žižkova, ul. U Hájku do ul. Rooseveltova, kde je 
ukončen před objektem č. p. 360.

Celková délka kmenové stoky A je 3 506 m v profilech DN 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 
900,1 000,1 100,1 200 mm a v materiálech beton, železobeton a kamenina. Souhrnné charakteristiky 
kmenové stoky A z hlediska profilů a materiálů:

Charakteristiky kmenové stoky A dle dimenze a materiáiu

DN [mm] materiál délka [m]
250 kamenina 170.4
300 kamenina 48.2
350 kamenina 44.7
400 kamenina 30.6
400 beton 179.6
500 beton 306.1



4.1.2. Kmenová stoka B

Kmenový sběrač B je ukončen v PŠOV 01 Stoka vede ul. Přístavní, kde podchází železniční trať, dále 
přes ul. Ruská, Dělnická a Zahradní do ul. Polská, kde je před objektem č. p. 122 ukončena. V koncové 
šachtě je do kmenové stoky B napojeno výtlačné potrubí z PŠOV 05 - „Polská".

Celková délka kmenové stoky B je 757,5 m v profilech DN 150, 300,400, 600 mm a materiálu kamenina. 
Souhrnné charakteristiky kmenové stoky B z hlediska profilů a materiálů:

Charakteristiky kmenové stoky B die dimenze a materiáiu

DN [mm] materiál délka [m]
150 kamenina 18.2
300 kamenina 603.5
400 kamenina 77.4
600 kamenina 58.4

4.1.3. Kmenová stoka C

Na kmenovou stoku A je v objektu spojné komory SK01A, u křižovatky ul. Na Nábřeží a Ostrov, 
zaústěna kmenová stoka C. Stoka dále vede ul. Na Stráni, středem průmyslového areálu bývalého TOS 
Čelákovice do ul. Prokopa Holého, kde je před objektem č. p. 1278 ukončena.

Celková délka kmenové stoky C je 788 m v profilech DN 350, 400, 450, 500, 700, 750, 800 mm 
a materiálech kamenina, beton, železobeton. Souhrnné charakteristiky kmenové stoky C z hlediska 
profilů a materiálů:

Charakteristiky kmenové stoky C die dimenze a materiáiu

DN [mm] materiál

kamenina
beton
beton
beton
železobeton
železobeton
železobeton

délka [m]

47.5
168.4
65.0
144.1
60.0
154.2
148.8

4.1.4. Kmenová stoka D

Kmenová stoka D odvodňuje oblast „V Prokopě" ve východní části města Čelákovice. Napojuje se na 
kmenovou stoku A v ul. Na Stráni, dále vede podél severozápadního okraje bývalého průmyslového 
areálu TOS Čelákovice, ul. Stankovského a pokračuje ul. V Prokopě, kde je u objektu č. p. 1551 
ukončena.

Celková délka kmenové stoky D je 992,5 m v profilech DN 250, 300, 350, 350, 400, 700, 800 mm 
a materiálech KAM, BET/ŽB. Souhrnné charakteristiky kmenové stoky D z hlediska profilů a materiálů:
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Charakteristiky kmenové stoky D die dimenze a materiáiu



4.1.7. Kmenová stoka G

Na křižovatce ul. Na Hrádku a Kostelní se na kmenovou stoku A napojuje kmenová stoka G, která 
odvodňuje zejména jihovýchodní část města Čelákovice. Stoka vede ul. Kostelní a Sedláčkova, dále 
pod železniční tratí do ul. Jungmannova a do ul. Třebízského, kde je ukončena před objektem č. p. 
1245. Na křižovatce ul. Jungmannova a Třebízského je do stoky G zaústěn výtlačný řad z PŠOV 02 - 
„U Hřbitova" a tlaková kanalizace z ul. Jungmannova. V ul. Třebízského je dále zaústěna tlaková 
kanalizace z přilehlých ul. Lipová a Příční.

Celková délka kmenové stoky G je 1 701 m v profilech DN 250, 300, 400, 600, 700, 800, 900, 1 000, 
1 100 a materiálech kamenina, beton, železobeton. Souhrnné charakteristiky kmenové stoky F 
z hlediska profiiů a materiálů:

Charakteristiky kmenové stoky G die dimenze a materiáiu

DN [mm] materiál délka [m]
250 kamenina 156.5
300 kamenina 118
400 kamenina 139.6
600 beton 380.8
700 železobeton 443.2
800 železobeton 79.7
900 železobeton 105.4
1 000 železobeton 226.9
1 100 železobeton 51.2

4.1.8. Kmenová stoka H

Na křižovatce ul. Miroslava Zachara a Dukelská se na kmenovou stoku A napojuje kmenová stoka H, 
která odvodňuje oblast ul. Dukelská a Husova. Stoka H začíná v ul. Dukelská před objektem č. p. 1624 
a končí před objektem č. p. 639.

Celková délka kmenové stoky H je 428.9 m v profilech DN 300, 400, 500 a materiálech kamenina 
a beton. Souhrnné charakteristiky kmenové stoky F z hlediska profilů a materiálů:

Charakteristiky kmenové stoky H die dimenze a materiáiu

DN [mm] materiál délka [m]
300 kamenina 215.4
400 kamenina 74.4
500 beton 139.1

4.1.9. Kmenová stoka S

Kmenová stoka S začíná v PŠOV V - „Komenského" a odvodňuje celou oblast Sedlčánek a Císařské 
Kuchyně. Stoka S vede ul. Na Vošverku, ul. Průběžná, ul. Průběžná do ul. Zábranská, kde je ukončena 
před objektem č. p. 193.

Celková délka kmenové stoky S je 560.1 m a je vedena potrubím o profilu DN 300, materiál kamenina.

4.2. Oddílný splaškový systém

Na území města Čelákovice je v současné době realizována minoritně takě oddílná splašková 
kanalizace, vč. tlakové kanalizace a výtlačných řadů z PŠOV v celkové délce 14 803,3 m.
Souhrnné charakteristiky oddílné splaškové kanalizace z hlediska profilu, materiálu a roku výstavby 
stokového systému ve vlastnictví města Čelákovice viz. Souhrnné charakteristiky oddílné splaškové 
kanalizace ve vlastnictví jiných vlastníků:



Charakteristiky oddílné splaškové gravitační kanalizace ve vlastnictví města Čelákovice



4.4.1. Čelákovice

4.4.1.1. Povodí PŠOV 04 - „Nedaniny", ul. U Stabenovky

Oddílná splašková kanalizace odvádí vody z jednotlivých nemovitostí v ul. U Stabenovky do PŠOV 04 
- „Nedaniny", která je situována v severní části města Čelákovice. Charakteristiky stoky dle materiálu 
a dimenzí: *

Charakteristiky oddíiné spiaškové kanaiizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
300 PP gravitace 179.7 U Stabenovky
d 110 PE výtlačný řad 38.6 Kaplánkova

Výtlačný řad z PŠOV 04 je napojen do jednotné kanalizace v kanalizační šachtě H4aJ12.

4.4.1.2. Povodí ulic K Bořku, Na Výsluní, Ferlesova, U Labe

Oddílná splašková tlaková kanalizace odvádí odpadní vody ze severovýchodní části města Čelákovice 
z jednotlivých nemovitostí v ul. Pavla Ježdíka, K Bořku, Na Výsluní, Ferlesova a U Labe. Charakteristiky 
stok dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddíiné spiaškové kanaiizace v daném povodí

D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
90 PE tlaková 135.9 Pavla Ježdíka
90 PE tlaková 328.0 K Bořku
90 PE tlaková 268.3 Na Výsluní
90 PE tlaková 393.7 Ferlesova
90 PE tlaková 316.6 U Labe

4.4.1.3. Povodí PŠOV 05 - “Polská"

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody z východní části města Čelákovice z jednotlivých 
nemovitostí v ul. Pod Přerovskou cestou, Žižkova, Lísková, Trnková a Šípková do PŠOV 05 - „Polská". 
Charakteristiky stok dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddíiné spiaškové kanaiizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
300 kamenina gravitační 464.5 Pod Přerovskou cestou
300 kamenina gravitační 110.1 Žižkova
300 kamenina gravitační 110.7 Lísková
300 kamenina gravitační 80.9 Trnková
300 kamenina gravitační 50.2 Šípková
d90 PE výtlačný řad 55.3 Polská

Výtlačný řad z PŠOV 05 je napojen do jednotné kanalizace v ul. Polská do kanalizační šachty J4bJ03.



4.4.1.4. Povodí PŠOV 03 - „Jaselská"

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody z východní části města Čelákovice z jednotlivých 
nemovitostí v ul. Květinová, Jaselská, V Lukách, Jilmová a Lidická do PŠOV 03 - „Jaselská". 
Charakteristiky stok dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddíiné spiaškové kanaiizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
300 kamenina gravitační 76.3 Květinová
300 kamenina gravitační 69.6 V Lukách
300 kamenina gravitační 174.0 Jilmová
300 kamenina gravitační 9.0 Jaselská
400 kamenina gravitační 169.0 Jaselská
d90 PE výtlačný řad 46.5 Jaselská
300 kamenina gravitační 175.1 Lidická

Výtlačný řad z PŠOV 03 je napojen do jednotné kanalizace v ul. Jaselská v kanalizační šachtě l4dJ10.

4.4.1.5. Povodí PŠOV 02 - „U Hřbitova"

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadni vody z jihovýchodní části města Čelákovice 
z jednotlivých nemovitostí v ul. Jungmannova, K Bílému vrchu. Lipová, Příční, Na Požárech, Krajní 
a Karla Otty do PŠOV 02 - „U Hřbitova". Charakteristiky stok dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddíiné spiaškové kanaiizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
150 PVČ gravitační 58.9 Jungmannova
180 PE gravitační 56.4 Jungmannova
200 PP gravitační 8.0 Jungmannova
d90 PE výtlak 108.1 Jungmannova
200 PP gravitační 367.5 K Bílému vrchu
200 PP gravitační 41.1 Na Požárech
200 PVC gravitační 40.2 Na Požárech
200 PVC gravitační 134.1 Karla Otty
200 PVC gravitační 78.6 Krajní
200 PE gravitační 56.5 Lípová
150 PP gravitační 51.8 Příční

Výtlačný řad z PŠOV 02 je napojen do jednotné kanalizace v ul. Jaselská v kanalizační šachtě l5cJ14. 
V lokalitě Na Požárech odvádí oddílná splašková tlaková kanalizace odpadní vody z jihovýchodní části 
města Čelákovice z jednotlivých nemovitostí v ul. Jungmannova, Lipová, Příční, Na Požárech a Krajní 
do jednotné kanalizace v ul. Třebízského. čharakteristiky stok dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddíiné spiaškové kanaiizace v daném povodí

D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
63 PE tlaková 79.1 Jungmannova
63 PE tlaková 86.5 Lípová
63 PE tlaková 73.4 Příční
63 PE tlaková 84.7 Na Požárech
63 PE tlaková 58.3 Krajní



4.4.1.6. Povodí ul. Václava Kálika

Oddílná splašková tlaková kanalizace odvádí odpadní vody z jednotlivých nemovitostí v ul. Václava 
Kálika do kanalizační šachty l5bJ15 jednotné kanalizace ve stejnojmenné ulici. Tlaková stoka oddílné 
splaškové kanalizace je dimenze d 90 mm, materiál PE, v celkové délce 102,6 m.

4.4.1.7. Povodí lokality V Rybníčkách

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody z lokality V Rybníčkách, z jednotlivých nemovitostí 
v ul. U Potoka, Jana Kamaráda, Dr. Čihákové, Volmanova, Dr. Baizy, Boženy Koutníkové, Bratří Petišků 
a Pod Skalkou do kanalizační šachty F6aJ14 jednotné kanalizace v ul. U Potoka. Charakteristiky stok 
dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddílné splaškové kanalizace v daném povodí

DN [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice Vlastník
200 kamenina gravitační 17.0 Volmanova m. Čelákovice
250 kamenina gravitační 61.6 Volmanova m. Čelákovice
300 kamenina gravitační 39.8 Volmanova m. Čelákovice
300 kamenina gravitační 69.1 Volmanova jiný vlastník
250 kamenina gravitační 29.8 Boženy Koutníkové m. Čelákovice
300 kamenina gravitační 27.7 Boženy Koutníkové m. Čelákovice
300 kamenina gravitační 118.9 Boženy Koutníkové jiný vlastník
300 kamenina gravitační 138.1 Dr. Čihákové jiný vlastník
300 kamenina gravitační 205.0 Jana Kamaráda jiný vlastník
300 kamenina gravitační 72.5 Dr. Baizy jiný vlastník
300 kamenina gravitační 174.9 Bratří Petišků jiný vlastník
300 kamenina gravitační 69.4 Pod Skalkou jiný vlastník
300 kamenina gravitační 111.6 U Potoka jiný vlastník

4.4.1.8. Povodí lokality průmyslová zóna JIH

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody z jihozápadní části města Čelákovice, z jednotlivých 
průmyslových, resp. komerčních objektů v ul. Průmyslová do kanalizační šachty E6aJ01 jednotné 
kanalizace v ul. Sokolovská. Charakteristiky stok dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddílné splaškové kanalizace v daném povodí

DN [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
300 kamenina gravitační 215.0 Průmyslová
300 kamenina gravitační 248.5 Sokolovská

4.4.2. Sedlčánky a Císařská Kuchyně

4.4.2.1. Povodí PŠOV I - „U Přívozu"

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody ze severní části Sedlčánek a to gravitační kanalizací 
z jednotlivých nemovitostí v ul. U Přívozu a tlakovou kanalizací zul. Před Labem do PŠOV I - „U 
Přívozu". Tlaková kanalizace je zaústěna do kanalizační šachty oddílné splaškové gravitační kanalizace 
L4bS04 v ul. U Přívozu. Charakteristiky stok dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddílné splaškové kanalizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
d63 PE tlaková 497.4 Před Labem
250 kamenina gravitační 134.3 U Přívozu



d 40 X 3.7 PE SDR11 výtlačný řad 159.6 U Přívozu

Výtlačný řad z PŠOV I je napojen do oddílné splaškové gravitační kanalizace v ul. Mírové náměstí 
v kanalizační šachtě L4dS09.

4.4.2.2. Povodí PŠOV II - „Ke Křížku“

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody z jednotlivých nemovitostí ze severní části 
Sedlčánek v ul. Ke Křížku do PŠOV II - „Ke Křížku". Charakteristiky stok die materiálu a dimenzí;

Charakteristiky oddílné splaškové kanalizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
150 kamenina gravitační 24.0 Ke Křížku
250 kamenina gravitační 112.8 Ke Křížku
300 kamenina gravitační 182.4 Ke Křížku
d 40 X 3.7 PE výtiačný řad 84.6 Ke Křížku

Výtlačný řad z PŠOV II. je napojen do oddílné splaškové gravitační kanalizace v ul. Mírové náměstí 
v kanalizační šachtě L4dS09.

4.4.2.3. Povodí PŠOV III - „Za Skolou“

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody z jednotlivých nemovitostí z východní části 
Sedlčánek v ul. Za Školou do PŠOV III - „Za Školou". Charakteristiky stok dle materiálu a dimenzí.

Charakteristiky oddílné splaškové kanalizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
250 kamenina gravitační 145.6 Za Školou
d40 X 3.7 PE SDR11 výtlačný řad 164.9 Za Školou

Výtiačný řad z PŠOV III je napojen do oddílně splaškové gravitační kanalizace v ul. Zábranská 
v kanalizační šachtě L5bS08.

4.4.2.4. Povodí PŠOV IV - „Smetanova"

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody z jednotlivých nemovitostí z východní části 
Sedlčánek v ul. Smetanova do PŠOV IV - „Smetanova". Charakteristiky stok dle materiálu a dimenzí:

Charakteristiky oddílné splaškové kanalizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
250 kamenina gravitační 116.7 Smetanova
d 40 X 3.7 PE SDR11 výtlačný řad 138.0 Smetanova

Výtiačný řad z PŠOV IV. je napojen do oddílné splaškové gravitační kanalizace v ul. Zábranská 
v kanalizační šachtě L5bS06.

4.4.2.5. Povodí PŠOV V - „Komenského"

Oddílná splašková kanalizace odvádí odpadní vody z jednotlivých nemovitostí v Císařské Kuchyni do 
PŠOV V - „Komenského", z ui. Mírové náměstí, Na Hrázi, Na Plácku, Komenskěho, Zábranská, 
Smetanova, Husova, Fučíkova, Matěje Koštíře, Josefa Klicpery, Františka Chvátliny, Průběžná, Pod 
Mlejnkem, U Miýnské strouhy. Na Paloučku, U Studánky, Čelakovská, U Dubu a Bezejmenná. 
Charakteristiky stok dle materiálu a dimenzí;



Charakteristiky oddíiné splaškové kanalizace v daném povodí

DN, D [mm] materiál druh kanalizace délka [m] ulice
250 kamenina gravitační 77.1 Mírové náměstí
300 kamenina gravitační 194.0 Mírové náměstí
250 kamenina gravitační 101.2 Na Hrázi
300 kamenina gravitační 37.7 Na Hrázi
300 kamenina gravitační 422.9 Zábranská
250 kamenina gravitační 201.0 Fučíkova
300 kamenina gravitační 129.4 Průběžná
300 kamenina gravitační 84.7 Pod Hájkem
300 kamenina gravitační 193.7 Smetanova
200 kamenina gravitační 15.4 Komenského
300 kamenina gravitační 710.2 Komenského
300 kamenina gravitační 468.5 Husova
300 kamenina gravitační 254.5 Matěje Koštíře
300 kamenina gravitační 202.9 Josefa Klicpery
300 kamenina gravitační 229.7 Františka Chvátliny
300 kamenina gravitační 66.4 Na Paloučku
300 kamenina gravitační 129.4 Průběžná
300 kamenina gravitační 84.7 Pod Mlejnkem
300 kamenina gravitační 53.5 U Mlýnské strouhy
250 kamenina gravitační 36.8 U Studánky
300 kamenina gravitační 425.1 Čelakovská
250 kamenina gravitační 78.3 U Dubu
250 kamenina gravitační 125.5 Bezejmenná

d 125x7.4 PE SDR17 výtlačný řad 1 855.4
Komenského, Husova, 
Průběžná, Zábranská, 
Rooseveltova

Výtlačný řad z PŠOV V je napojen do jednotné gravitační kanalizace v ul. Rooseveltova v kanalizační 
šachtě l5bJ07.

5. Významné objekty kanalizace pro veřejnou potřebu

Významné objekty kanalizace pro veřejnou potřebu jsou dále členěny na:

• dešťové oddělovače,
• přečerpávací stanice odpadních vod,
• ostatní významné objekty na stokové sítí.

5.1. Dešťové oddělovače
V rámci projektu byla provedena pasportizace 6 ks odlehčovacích komor na stokovém systému města 
Čelákovice. Výkresová dokumentace objektů je v příloze D. Výkresová dokumentace objektů na 
stokové síti. Ke všem odlehčovacím komorám byla pořízena fotodokumentace.

Základní informace k odlehčovacím komorám jsou uvedeny v tabulce níže.

Seznam odlehčovacích komor a Jejich polohopisné umístění

ID OK

OK1A
OK2A

sběrač ulice

Ostrov
Ve Vrbí

pozemek p. č.

3838/16
3199

Čelákovice
Čelákovice

JTSK
X[m]

1 037 666.54

Y[m]

718 331 46





stavební část PŠOV

IDCS
vnitřní
rozměr
[m]

Vj
[mV

Vužltj.
[m^]

B.P.
počet
vstupů
[ks]

sestup podesta stavební stav

PŠOV 01 5.0 X 2,2 44,88 9,63 ano 1 havarijní stav

PŠOV 02 0 1,55 8,03 1,36 poplastovaná
stupadla ano/P bez zjevných závad

PŠOV 03 0 2,5 26,02 17,67 žebřík nerez ano/P bez zjevných závad

PŠOV 04 0 1,65 6,76 2.8 žebřík nerez poškozené spoje bet. 
kce

PŠOV 05 0 2,5 17,67 3,04 plastový
žebřík

ano/B bez zjevných závad

PSOVI 01,65 6,41 žebřík nerez poškozené spoje 
a koroze bet. kce

PŠOV II 01,65 8,42 3,59 žebřík nerez bez zjevných závad

PŠOV III 01,60 6,33 2,31 žebřík nerez poškozené spoje 
a koroze bet. kce

PŠOV IV 01,65 3,68 žebřík nerez koroze stropní desky

PŠOV V

3,25 X 

2,80 
4,75 X 

4,00

cca
112 ano žebřík nerez bez zjevných závad

vnitřní rozměr ... vnitřní rozměry akumulační jímky přečerpávací stanice odpadních vod 
Vakum.j. .. .akumulační objem jímky
Vužit. i. ... užitný objem jímky (ode dna jímky po spodní okraj přítokového potrubí)
P/B ... plastová/betonová podesta
B.P. .. .bezpečnostní přeliv
* ... s ohledem na výškové umístění je funkce problematická

6. Čistírna odpadních vod

Kanalizace pro veřejnou potřebu je ukončena mechanicko-biologickou ČOV s chemickým srážením 
fosforu a kalovým hospodářstvím. Projektovaná kapacita ČOV, která byla uvedena do provozu po 
rekonstrukci v r. 2013, byla 10 474 EO.

ČOV je technologicky rozdělena na část mechanickou, biologickou a kalové hospodářství.

ČOV je koncipována jako mechanicko-biologická, s mechanickým předčištěním na jemných 
automaticky stíraných česlích, lapákem písku, trojicí oběhových aktivačních nádrží, separací kalu 
v kruhových dosazovacích nádržích, aerobní stabilizací kalů, úplnou kalovou koncovkou vč. odvodnění 
kalu a chemickým srážením fosforu.

V r. 2018 proběhla další intenzifikace ČOV, strojně technologické úpravy biologického stupně 
a zahuštění kalu, čímž došlo k navýšení kapacity ČOV na cca 17 091 EO. V rámci této intenzifikace 
bylo řešeno: •

• zajištění maximálního dešťového nátoku na biologický stupeň na úrovni maximálně 136 l.s''' 
úpravami vstupní čerpací stanice a odlehčením před ČOV (I. etapa),

• zkapacítnění aeračního systěmu biologického stupně a zdrojů vzduchu (I. etapa),
• úprava čerpací stanice vratného kalu (I. etapa),
• zvýšení kapacity stupně kalověho hospodářství (II. etapa)
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Základní charakteristiky intenzifikované ČOV Čelákovice dle projektové dokumentace pro provádění 
stavby - „ČOV Čelákovice - strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu vč. 
přečerpávání kalu mezi uskladňovacími nádržemi - II. etapď (PROVOĎ - inženýrský společnost, s.r.o., 
07/2017) Výhledové hydraulické zatížení uvažuje součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,39 
a součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,00. Projektované látkové znečištění je na 17 091 EO dle 
ukazatele BSKs.

Dle projektové dokumentace se navrhovanými úpravami v rámci intenzifikace nezmění povolené 
množství vypouštěných předčištěných odpadních vod ani hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku 
z ČOV Čelákovice.

Pasportizace ČOV není předmětem projektu. Bližší informace o ČOV lze nalézt v provozním 
řádu ČOV a souvisejících provozních dokumentech.

Projektovaná kapacita ČOV Čelákovice po intenzifikaci z hlediska hydraulického zatížení

ukazatel
Jednotky
[l.s-1] [m^. hod. '7 [m^.den-^J

Q24 39.8 143.3 3 440
Qd 55.3 199.2 4 782
Qh 110.7 398.5 -
Qdóšťna ČOV 136.0 489.6 -
Qdéšť na biolog, stupeň 136.0 489.6 -

Projektovaná kapacita ČOV Čelákovice po intenzifikaci z hlediska látkového zatížení

ukazatel
znečištění

znečištění
[mg.n [kg.ď^J

BSKs 298.1 1 025.5
CHSKcr 596.2 2 050.9
NL 273.3 940.0
N-NHa* 31.0 106.6
Ncelk. 51.4 176.8
Pcelk. 9.0 31.0

7. Systém oddílné dešťové kanalizace

Ve stávajícím stavu je v Čelákovicích, Sedlčánkách a Císařské Kuchyni stoková síť oddílné dešťové 
kanalizace o celkové délce cca 7 394.7 m a drenážní systém o celkové délce cca 2 847.6 m. Dle 
místního šetření a geodetického zaměření jsou do oddílné dešťové kanalizace zaústěny i povrchové 
žlaby odvádějící srážkové vody z povrchu komunikací v celkové délce cca 4 150,5 m.

Charakteristiky stokové sítě dle typu systému, délky a vlastnických poměrů jsou uvedeny. V rámci této 
tabulky i samotného pasportu jsou uvedeny pouze dostupné údaje o stokových sítích jiných vlastníků, 
lokalita V Rybníčkách, nikoliv kompletní údaje o kanalizaci v jiném vlastnictví.

Informace o systému kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanoveny na základě místního šetření, 
převzaty z lokálních geodetických zaměření skutečného provedení nebo převzaty z archivních 
podkladů.

Charakteristiky dle typu systému a vlastnických poměrů

typ systému
celkem

vlastnictví města 
Čeíákovice Jiný vtastník

délka
[m]

délka
[%]

détka [m] détka
r/o]

détka
Im]

détka
r/o]

oddítná dešťová 7 338.5 71.6 6 572.7 90.6 765.8 25.7
výtlačný řad 56.2 0.6 - - 56.2 1.9



drenážní systém 2 847.5 27.8 684.6 9.4 2 162.9 72.5
celkem 10 242.2 100.0 7 257.3 100.0 2 984.9 100.0

Souhrnné charakteristiky oddílné dešťové kanalizace a drenáží ve vlastnictví města Čelákovice dle 
dimenze, materiálu a roku výstavby

Charakteristiky oddílné dešťové kanalizace ve vlastnictví města Čelákovice dle dimenze

DN [mm] délka [m]
150 2.9
200 304.6
250 687.4
300 2280.8
315 77.5
350 26.9
400 2084.6
500 898.7
800 209.3

Charakteristiky oddílné dešťové kanalizace ve vlastnictví města Čelákovice dle materiálu

materiál délka [m]
beton 330.1
kamenina 604.2
ocel 18.7
PE 36.3
PEHD 80.2
PP 4691.2
PVC 602.7
železobeton 209.3

8. Metodika projektu

Zhotovitel aplikuje metodiku projektu tak, aby respektovala zásady integrovaného přístupu k řešení 
odvodnění, využití technologie simulačního modelování, digitální zpracování celého projektu, resp. jeho 
následnou aktualizaci a využila maximum dostupných naměřených dat.

Metodika projektu i zpracování Návrhu odvodnění se bude v maximální možné míře, v souladu se 
specifikovanými požadavky zadání, držet zásad stanovených v metodických příručkách vydaných 
Státním fondem životního prostředí aktuálních v době vyhiášení této veřejné zakázky. Řešení Návrhu 
odvodnění musí umožnit operativní posuzování a vyhodnocování jednotlivých variant a opatření 
vycházejících ze srovnání současného a cílového stavu. Navržený způsob řešení musí plné respektovat 
zásady integrovaného přístupu k odvodnění celého urbanizovaného území ve vzájemných 
souvislostech jednotiivých součástí srážko-odtokového procesu. Navržený způsob řešení musí zároveň 
respektovat zákiadní koncepční řešení územně plánovacích podkladů pro řešené území, získaná či 
předpokládaná stanoviska dotčených orgánů státní správy a organizací.

Řešení bude založeno na principu technologie matematického modelování nestacionárního proudění.

Je požadováno pině digitální zpracování projektu. Veškerá data budou tedy zpracována, tříděna 
a prezentována tak, aby odpovídala současným technologickým možnostem.



Je požadována kontinuita řešení pasportu a Návrhu odvodnění. Zpracovatei tedy musí zajistit přenos 
poskytnutých a získaných dat, znaiostí a informací na stranu zadavateie pro násiedné praktické využití 
díia. Součástí nabídky tedy musí být jednoznačný návrh digitáiního zpracování, organizace dat 
a prezentace výsiedků.

Nabídka musí obsahovat návrh rozděiení prací na projektu na jednotiivé etapy s díičími cíii projektu. 
Díio bude zahrnovat návrh systému systém zpracování, archivace a transferu dat.

9. Spolupráce zhotovitele, zadavatele a provozovatele

Je požadovaná spoiupráce zhotoviteie, zadavateie a provozovateie stokové sítě a ČOV. Při zpracování 
díia budou zhotoviteiem vyvoiány min. Sjednání:

• projednání metodiky zpracování projektu, do cca 2 měsíce od podpisu smiouvy,

• projednání vyhodnocení a posouzení současného stavu, do cca 12 měsíců od podpisu smiouvy,

• projednání uceiených výstupů projektu, do cca 18 měsíců od podpisu smiouvy.

Platby se předpokládají v letech 2024, 2025.

Z každěho jednání bude proveden zápis, který bude nedílnou součástí výstupů projektu.

10. Výstupy z projektu
Požadovanými výstupy z projektu jsou především:

- závěrečná zpráva projektu

- matematický simulační model

- přehledná situace stokové sítě a stavební situace,

- tematické mapy dle dimenzí, sklonů, materiálů, kapacitních průtoků, výskytu tlakového 
proudění, stáří a stavebního stavu.

V Čelákovicích dne 5. 10. 2023


