SMLOUVA O DiLO

Cislo smlouvy objednatele: SML/001/2025
Cislo smlouvy zhotovitele: Z1906

podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik.

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Meésto Jilové u Prahy

se sidlem: Masarykovo ndmésti 194, 254 01 Jilové u Prahy

zastoupené: Pavel PeSek — starosta mésta

IC: 00241326, DIC: CZ00241326

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Pavel Pesek — starosta mésta

- ve vécech technickych: Jan Prostfedni — vedouci Odboru spravy majetku a investic
Renata Jelinkova — investi¢ni technik
Ing. Tomas Kopanica — vedouci Odboru technického zabezpeceni mésta

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., expozitura Praha - vychod

Cislo u¢tu: 19-4621111 koéd banky: 0100

na strané jedné (dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

PKbau s.r.o.
se sidlem: Dolni 141, 582 91 Svétla nad Sazavou
Zastoupena: Ing. Ondrejem Praskem, Ing. Radkem Klofac¢em, jednateli
IC: 08757127
DIC: CZ08757127
osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich: Ing. Ondfej Prasek, jednatel
- ve vécech technickych: Ing. Radek Klofag, jednatel
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo uctu: 123-1004810267 kéd banky: 0100
Tel. 777 728 275

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel“)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik (dale
jen ,,0Z“) tuto Smlouvu o dilo (ddle jen "Smlouva") v ndsledujicim znéni:

1.3. Je-li dale ve Smlouvé uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za
objednatele, kterd ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.

,,,,,

1.4. Pftioperativnim technickém tizeni ¢innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisli, odsouhlaseni
faktur nebo jinych podklad( pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapis(i o predani a
prevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou zmocnéni jednat:
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za objednatele: Pavel Pesek, Jan Prostfedni, Rendta Jelinkova, Ing. Tomas Kopanica a TDI

za zhotovitele: Ing. Radek Klofac, jednatel

a to vidy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do pisemného
odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, Gcinné jsou vsak jiz od okamziku, kdy
byl druhé strané predloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

2. Zakladni udaje o dile

2.1. Nazev stavby: ,Rekonstrukce Zalozny“
2.2. Adresa stavby: kat. Uzemi Jilové u Prahy.

3. Predmét plnéni

3.1. Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZenych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a vlastnim jménem a vniZze uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé
provedeni rekonstrukce objektu Zalozny ve mésté Jilové u Prahy. Obchodni jednotky v 1.NP zUstavaji
stdvajici a nejsou predmétem této rekonstrukce. Jejich prostory budou dotceny pfipojovacim potrubim
pitné vody a svody kanalizace. Ve 2.NP je navrZena nova sluZzebna méstské policie Jilové u Prahy s
veskerym zazemim. Bude nové vytvorfena cekdrna s pfijimaci mistnosti, kanceldr velitele, operacni
stfedisko, denni a odpocinkova mistnost, Satny a hygienické zazemi.

3.2. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaZnich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
dila, dale provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci
jejichZ provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné.

3.3. Mimo vSechny definované Cinnosti patii do doddvky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

a)

b)
c)
d)
e)

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k rddnému provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku,
zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

demonta? stavajiciho zatizeni,

zajisténi atestl a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobk( napf. podle zdkona ¢. 22/1997
Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpis,

vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

prohlaseni o shodg,

zfizeni a odstranéni zatizeni stavenisté,

zajisténi stavenistnich napojovacich bodl energii, jejich méreni a jejich uhrada, vybudovani,
provoz , Udrzba a likvidace staveniStnich pfipojek,

zajisténi potrebnych ¢i urfady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni verejné zakazky,
zajisténi veskerych nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila,
vytyceni a ochrana veskerych podzemnich siti,

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis(,

zajisténi fotodokumentace o pribéhu stavby vtisténé a digitdlni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem svyznacenim data pofizeni bude objednateli
preddana jako priloha protokolu o predani a prevzeti dokoncené stavby.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, pfezkoumal a provéfil
rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem. Zhotovitel dale
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

potvrzuje, Ze provéfil zakdzku co do jeji Uplnosti, spravnosti, presnosti a rozsahu, a timto vyslovné
prohlasuje a konstatuje, Ze zadavacim podminkam porozumél a Ze dilo Ize podle jeho uvaZeni a podle
projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouzilo svému ucelu a splfiovalo viechny
pozadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila, v€etné moznych rizik s realizaci dila spojenych.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo a uhradit za provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno
v €l. 6 této Smlouvy.

Dilo je povaZovano za ukoncené po provedeni vSsech praci a doddvek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélkll a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde k predani stavenisté pred realizaci a to 10 (deseti)
dnll od podpisu smlouvy o dilo. Pfedpoklad bfezen 2025.
4.1.2. Zhotovitel zahdji stavebni prace na pfedmétu dila, nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dni
po protokolarnim preddnim stavenisté pfi realizaci.
4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukonlit prace a predat dokonéené dilo do 119 dna od
protokoldrniho predani stavenisté.
PInéni predmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim predanim stavenisté zhotoviteli a ukonceno bude
v souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté vcetné vsech dokladl pro provedeni dila
nejpozdéji v den zahajeni stavebnich praci.
Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkl pred sjednanym terminem dokonceni, zavazuje se
objednatel toto dilo prevzit i v dfivéjSim nabidnutém terminu.
Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od radného a vcasného spoluplsobeni
objednatele dohodnutém v této Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluplsobeni
neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil objednatele na nutnost
poskytnuti spoluplisobeni v pfimérené dobé. Pokud je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého
zédvazku, je zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalSiho postupu opravnén prerusit prace na
stavbé a poZadovat zménu Smlouvy v pfislusnych ¢astech, zejména v terminu dokonceni.

5. Veéci urcené k provedeni dila

5.1.

5.2.

5.3.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pti predani stavenisté doklad prokazujici povoleni
stavby, veskeré potiebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti dila

Objednatel po uzavreni této Smlouvy preda zhotoviteli bez zbytecného odkladu doklady potrebné
k zahdjeni stavby.

Objednatel mé ke zhotovované véci vlastnické pravo, pricemz zhotovitel nese nebezpeci Skod az do
okamziku predani dila.

Cena za dilo

. Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle €l. 3 této Smlouvy ceny Cini:

Cena bez DPH 11.777.000,- K¢
DPH 21 % 2.473.170,- K¢
Cena vcetné DPH 14.250.170,- K¢
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Dohodnuta cena bez DPH je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a
zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymér) ze
zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofi pfilohu ¢. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximalni a je pevnd po celou dobu realizace zakdzky. Dan
z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude uctovana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného plnéni v
souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"zakon o DPH").

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, udribu a likvidaci
zafizeni stavenisté a naklady praci a poZzadavk( uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvySe pripustnou a mlze byt zménéna pouze v pfipadech a za
podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pripadé:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmeétu dila,

c) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatec¢nych

sluZeb, které v pulvodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy a
nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty viibec nebo v mensim kvantitativhim rozsahu, jejich potfeba
vznikla v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace nebo
dodatec¢né sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti
plvodnich sluZeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat, i s vynaloZzenim veskeré odborné péce a
tyto skutec¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, ozndmi zhotovitel jejich potfebu pisemné
objednateli. Smluvni strany zacnou bez zbyteéného odkladu jednat o zpUsobu, jakym bude vznikla
potieba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych sluzeb realizovana. Vyse uvedené vsak neplati
v pfipadé, kdy poZadované stavebni prace byly obsaZeny v zadavaci dokumentaci, uchazec si neovéfil
soulad vykazu vymér, a ptestoZe s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto
nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou divodem k navyseni ceny.

M3a-li z dGvodl uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nasledovné: Pro ocenéni praci nebo doddvek nebo sluzeb bude nejprve pouZita jednotkova cena
uvedend v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoctu stavby
uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS
dle popisd a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to na Urovni 90% v té dobé platnych
smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo sluZzeb je mozno provést pouze v
rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami, ktery je uveden ve stavebnim deniku
s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede nékteré ztéchto praci bez
pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel prdvo odmitnout jejich Uhradu; veskeré naklady
spojené s témito zménami a dopliiky nese zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci pfipadl uvedenych v odst. 6.6. této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné
rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné cislovanym dodatkem ke
Smlouvé, v némz bude urcen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, pfedpokladany dopad na
termin celé stavby a cena téchto praci.

7. Platebni podminky

7.1.

7.2.

7.3.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mési¢ni platby, a to na zakladé zhotovitelem
predloZenych faktur potvrzenych stavebnim nebo technickym dozorem. Objednatel poZaduje vystaveni
3 vyhotoveni faktur, kazdé s platnosti originalu. Nedilnou ptilohou faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel predloZi nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo bankovni zaruku ve vysi 5% z ceny dila.
Bankovni zaruka bude platna po celou dobu realizace pfedmétu verejné zakdzky do fadného predani
predmétu verejné zakazky bez vad a nedodélku.

Objednatel poZaduje pozastavku z kazdé faktury ve vysSi 10 %. 5 % z pozastavky bude uvolnéno po
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

radném dokonceni a predani dila bez vad a nedodélkd a bude uhrazeno nejpozdéji do 15 kalendarnich
dnl od radného predani celého predmétu dila bez vad a nedodélkl. Zbylych 5 % pozastavky bude
slouzit jako zadrzné po celou dobu trvani zaruky za dilo a bude uhrazeno nejpozdéji do 15 kalendarnich
dnd od uplynuti zarucni doby.
Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi objednateli vidy nejpozdéji 5 (pét) dni pred vystavenim faktury
soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu 3 (t¥i) originald, ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku véetné spisové znacky;,

» nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni,

e predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle nabidkového

rozpoctu stavby,

e cenu véetné DPH ¢3sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,

e razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni technickym dozorem objednatele vystavi
zhotovitel fakturu — danovy doklad, jehoZ nedilnou soucasti musi byt tento soupis provedenych praci.
Faktura — danovy doklad, u které nebude pfiloZzen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis
provedenych praci, bude objednatelem vracena.
Vyhotovena faktura musi obsahovat oznaceni a Cislo projektu. Dale musi obsahovat konstatovani, ze
projekt je podporen z dotaéniho programu Ministerstva pro mistni rozvoj Ceské republiky a Evropské
unie. Vyhotovena faktura musi obsahovat povinné naleZitosti publicity. Vyhotovené faktury budou dale
rozdéleny dle ¢asti rozpoctu na faktury s uznatelnymi nadklady a na faktury s neuznatelnymi ndklady.
Vyhotovena faktura musi obsahovat oznaceni, zda se jedna o uznatelné ¢i neuznatelné naklady.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura — darfiovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury — dariového dokladu,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury — dariového dokladu nemuze zhotovitel uplatnovat zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.
Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi zhotovitel
a necha odsoubhlasit technickym dozorem objednatele. Faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni Faktura,

* (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

» nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, datum odesldni a datum splatnosti,

e oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s naleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny technickym

dozorem objednatele,

e cenu bez a véetné DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e naleZitosti danového dokladu podle zakona o DPH,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (astku k uhradé,

e razitko a podpis opravnéné osoby.
Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzdjemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vSech naleZitosti uvedenych v odst. 7.1
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této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

7.9. Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montdzni prace vymezené v Klasifikaci
produkce CZ-CPA 41 a7 43 vydané Ceskym statistickym Ufadem (déle jen "Klasifikace produkce CZ-CPA")
na majetku, ktery je byt jen ¢astecné objednatelem pouzivan k ekonomické ¢innosti, je nutné aplikovat
rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit dafovy doklad - fakturu
s nalezZitostmi dle § 92a zakona o DPH vcetné uvedeni kédu plnéni podle Klasifikace produkce CZ-CPA.
Soucasné zhotovitel uvede na kazdém dafovém dokladu - fakture text:

"Fakturovand castka neobsahuje dan z pfidané hodnoty. Pfedmét pInéni podléhd rezimu prenesené
dariové povinnosti podle § 92a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisud. Pro prijemce plnéni vznika povinnost dan priznat a zaplatit.

7.10. Skutecnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montazni prace, je
objednatelem pouzivan k ekonomické ¢innosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné pred
zahajenim stavebnich praci.

7.11. Pokud objednatel neoznami skute¢nost uvedenou v odst. 7.9 této Smlouvy, pak plati, Ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montazni prace, neni objednatelem pouzivan k ekonomické c¢innosti
a pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

7.12. Zhotovitel preda fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 10. kalendafni den po
ukonceni mésice, za ktery bude fakturovano.

7.13. Odsouhlasenad faktura bude doru¢ena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji do 15.
kalendafniho dne po ukoncéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

7.14. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnti od doruceni faktury.

7.15. Objednatel miZe platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad:

e obsahuje nespravné nebo neuplné udaje,

e obsahuje chybné cenové Udaje.
Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim ¢dstky, kterd méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi
nova lhata splatnosti.

7.16. Objednatel se zavazuje, ze vyse dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukaze platby na ucet zhotovitele. V pfipadé prodleni s Uhradou je zhotovitel do doby skutecného
zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v pfislusnych ¢astech,
zejména v Case plnéni. V pfipadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré
naklady a Skody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.17. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

8. Zpusob provadéni dila

8.1. ZpuUsob provadeéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel
bude pfi plnéni predmétu této Smlouvy postupovat s odbornou znalosti a péci ve smyslu ust. § 5 OZ.
Zavazuje se dodrZovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy.
Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnik
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych orgadna statni spravy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku pfedani dila stavebni denik. Podrobna
Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

8.3. Mimo stavbyvedouciho miZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky
dozor, organy statni kontroly popt. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a
zhotovitele.

8.4. Technicky dozor stavebnika vykonava osoba povérend zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami,
podle technickych norem, jinych pravnich predpisi a rozhodnuti vefejnopravnich predpist tak, aby
jakost dila odpovidala poZzadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém ptipadé povinen
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postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit ¢i
dohodnout zplisob a termin odstranéni.

8.5. Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovniklim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny
a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, které budou
v dalsim prlbéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-li
zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost Technického
dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Pokud se objednatel nedostavi k provéreni
praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je oprdvnén predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a
zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady s timto Ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly provadéni dila
objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci Ci
jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred
zahajenim montdznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pred jejich
zabudovanim pravo vyZadovat predloZeni pfislusnych vzorkd s privodnimi doklady prokazujicimi napf.
vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouZiti vyrobku,
konstrukce ¢i materidlu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred jejich
objednanim objednatel a vyZada si jeho souhlas.

8.8. Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), ptipadné vyzkouset material (dilo ¢i jeho ¢3st), aby se
ujistil, ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky budou
provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavatell v misté dodani, popf. v misté koneéného plnéni dila.
Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelll, pak se musi zhotovitel osobam povéienym
objednatelem zajistit pro tyto Ucely vSechny potrebné technické prostfedky a soucinnost, a to zdarma.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiald vidy, kdyZ jsou objednatelem poZadovany pro
kontrolni méreni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkousené prace ¢i materidly
nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokazanim
nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zboZi nahradit nebo provést vsechny
Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavkd, a to na viastni naklady.

8.9. Sjednané terminy se povaZuji za splnéné zdpisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.10. Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrZovani
predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za porfadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

8.11. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za plnéni prislusnych ustanoveni zakon(, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

8.12. KdodrZeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky.

8.13. Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se vsemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladl a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za ¢innost, dodavky a prace svych poddodavatell. Preneseni jakychkoli zavazk(
plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vici objednateli prdvné neucinné.

8.14. Vpripadé, Ze v pribéhu praci dojde ke zjisténi pripadné moznych archeologickych nalezl, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skutec¢nostech objednatele a opravnéné organy
statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré dusledky ztoho plynouci. Objednatel je
povinen rozhodnout o dal$im postupu.

8.15. Preruseni praci zhotovitelem v pfipadé nalezu popsaného v odst. 8.14. je brano jako pUsobeni vyssi
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moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

9. Stavenisté

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

Stavenisté pfi realizaci je prostor, urceny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje
predat zhotoviteli staveniSté prosté prav tfetich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.
O predani stavenisté pfi realizaci bude sepsan zépis, ktery potvrdi zdstupci smluvnich stran. V zapise se
uvedou vzajemné vztahy pro plnéni predmétu verejné zakdzky bez prekazek jak na strané zhotovitele
tak objednatele.

Zafizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy stdvajicich zafizeni
pro Ucely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni staveniSté jsou Zhotovitel na své ndklady zajisti
stavenistni napojovaci body energii, jejich méfeni a jejich Uhradu, vybudovani, provoz, udribu a
likvidaci stavenistnich pfipojek. Zhotovitel umoZni objednateli umistit v misté stavenisté na viditelném
misté velkoplosny informacni panel s informaci o spolufinancovani projektu. Zhotovitel nesmi s timto
informacnim panelem manipulovat.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu. Odstrani na vlastni naklady
odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.

Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti Cisténi a udrzbu komunikaci a verejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim prislusnym predpistim.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a preda vyklizené stavenisté objednateli do 3 (tti) dnl po
predani dila. Po uplynuti této Ih(ty muizZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni a material
potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélku zjisténych pfi prejimacim fizeni. Po jejich odstranéni
je povinen neprodlené stavenisté protokoldrné predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv
prekazek.

Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pti praci (dale jen "BOZP") vlastnich pracovnik.
Zhotovitel zajisti na své naklady po celou dobu vystavby pfistup pro pési do vSech nemovitosti a zajisti
pfijezd pro vSechny slozky Integrovaného zachranného systému.

Zhotovitel si na své naklady zajisti plochy na deponie a mezideponie skladek.

10. Pfedani a prevzeti dila

10.1. K predani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zdpisem ve stavebnim deniku objednatele 5 (pét)

dnl pred terminem zahdjeni prejimaciho Fizeni. K terminu zahajeni prejimky predloZi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o predani a
prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespon:
* popis pfeddvaného dila,
e zhodnoceni kvality predavaného dila,
e soupis vad a nedodélkt, pokud je pfedavané dilo vykazuje,
e zpUsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,
¢ |hidta k odstranéni pripadnych vad a nedodélka,
e vysledek ptrejimaciho fizeni,
e podpisy zastupct obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zadpis o predani a prevzeti predmétu dila i v pfipadé
drivéjsiho dokonceni dila.

10.2. Pfi prejimacim tizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

e doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru a projektové
dokumentace o predepsanych zkouskach podminujici prevzeti, dila

e tfi tiSténd vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim
veskerych zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci a jednu digitdlni verzi na
dohodnutém datovém nosici,
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e geodetické zaméreni dila,

e pisemna stanoviska spravcll a provozovatel( siti dotéenych stavbou véetné jejich vyjadreni pred
zakrytim siti,

e fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,

e provozni ptedpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,

e atesty, prohldseni o shodg,

e doklady jakosti na materidly, pouzivané v prlibéhu stavby a zabudované do stavby,

» doklady vydané v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpis,

e zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materidlt, konstrukci zakrytych
v pribéhu stavby,

e stavebni denik,

e soubor zapisu o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskutecnény.

10.3. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

10.4. Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro Ucely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatné, ¢i ve vzajemném plsobeni radné a bezpecné uzivani dila.

10.5. Objednatel je povinen i po prevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z dlvodu
odstranéni pripadnych vad a nedodélkd, které budou uvedeny v zapise o predani a prevzeti predmétu
dila.

11. Zaruéni doba a zodpovédnost za vady

11.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a ptislusnymi ustanovenimi OZ.

11.2. Zhotovitel ruci za Uplné a kvalitni provedeni predmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpisd, CSN, daldich norem, TP, TKP a pozadovanych standardd.

11.3. Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicli. Tato zarucni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zarucni lhitou, uvedenou jejich vyrobcem. Zarucni doba pocina
béZet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

11.4. Zhotovitel nenese zaruky za vady materidld a zafizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrzenim pokyn( v predanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.

11.5. Zhotovitel je povinen béhem zaruéni Ihlty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé ozndmeni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 5 (péti) dnl po jejich zjisténi. Zhotovitel je povinen se
k reklamaci vyjadrit do 5 (péti) dnl po jejim obdrzeni a do 5 (péti) pracovnich dnl (pfi pfiznivych
klimatickych podminkach) tuto odstranit. Zarucni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu od
oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o predani a prevzeti reklamované
Casti po odstranéni vad.

11.6. Odstranéni vad v zarucni dobé potvrdi v zdpise objednatel zhotoviteli, popt. uvede dlvody, proc¢
tento zapis odmita podepsat. K pfedani a prevzeti reklamované ¢asti je povinen se objednatel dostavit,
pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tti) dny predem.

11.7. Jestlize se ukaZe, Zze vada materialu zabudovaného do predmétu dila je neodstranitelnd, zavazuje se
zhotovitel dodat do 30 (tficeti) dni od zjisténi této skuteCnosti nahradni pfredmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opraveé.

11.8. Objednatel se zavazuje, ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 5 (péti) dni po jejim
zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle ¢l. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v él. 1
této Smiouvy.
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12. Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize
uvedenych zavazk( z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu pfedani a prevzeti
stavenisté dle ¢l. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy ve vysi 1.000,- K¢ (jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni az do data podepsani protokolu o predani a prevzeti stavenisté.

12.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu preddani a prevzeti dila dle
¢l. 4.1.3 této smlouvy ve vysi 5.000,- K¢ (pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni az do
data podepsani protokolu o ptedani a prevzeti dila.

12.3.1.Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl ve vysi 1.000,- K¢
(tisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti Ih(té pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou
odstranény.

12.3.2.Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a uplatnénych v ramci
zaruky ve vysi 1.000,- K¢ (tisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
dohodnuté lhté k odstranéni uvedené v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a
nedodélky budou odstranény.

12.3.3.Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu (havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci
zaruky ve vysi 10.000,- K¢ (desettisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni
oproti dohodnuté Ih(té k odstranéni uvedené v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady
budou odstranény.

12.3.4.Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 9.6
této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.3.5.V pfipadé poruseni ¢l. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude
pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci
poddodavatell, které neuvedl v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného
pisemného souhlasu objednatele, bude objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5% (pét procent) z ceny za dilo.

12.4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku skody zplsobené porusenim povinnosti ze zavazku,
na niZ je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotcen narok na zaplaceni zplsobené skody.

13. Odstoupeni od Smlouvy

13.1. Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat plnéni

svych zavazk( tak zdvaznym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mze objednatel prostfednictvim
oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfimérené dobé od oznameni objednatele, miZe objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani ozndmeni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonceni musi
objednatel spolu se zhotovitelem co moina nejdfive ovérit hodnotu provedenych praci a vSech
dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzajemné potvrdit.

13.2. Zhotovitel mizZe od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze

e objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zplsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyZz zhotovitel pisemné navrhl
objednateli pfimérenou lhitu ke splnéni zavazku a ta nedspésné uplynula,

e objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Ghradou oproti
dohodnutym platebnim podminkdm. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz objednatel
neuhradil potvrzené faktury ani po uplynuti Ihity 1 (jednoho) mésice od splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V ptipadé, Ze Objednatel nevyzve pisemné Zhotovitele k pfedani stavenisté ve Ih(té 12 mésicli od
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podepsani Smlouvy, ma kterdkoliv smluvni strana pravo odstoupit od Smlouvy. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém pfipadé nepodléhd Zadnym sankcim a nevykazuje Zadné naroky ani zavazky vici druhé
strané.

13.4. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pfipadé zaplati
objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené prace na zdkladé zhotovitelem predlozeného a
objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

13.5. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy z diivodu nepfidéleni nebo podstatného zkraceni
dotacnich financnich prostfedk(. V takovém pfipadé zaplati objednatel zhotoviteli prokazatelné
provedené prace na zakladé zhotovitelem predlozeného a objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

13.6. Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného projevu vile od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruceno tfetim dnem ode dne jeho odeslani
na posledni zndmou adresu.

14. Jina ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

e prodleni objednatele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této
Smiouvy,
e prodleni zhotovitele 14 (¢trndct) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.1.1 této Smlouvy.

14.2. Kazda ze smluvnich stran ovlivnénd vyssi moci musi bez zpoZzdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnli od
vyskytu vys$si moci ozndmit druhé strané plsobeni a charakteristiku vyssi moci. Jestlize z dGvodu vyssi
moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zavazkl dle této Smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti ¢estné a pfimérené. Pokud by plsobeni vyssi
moci trvalo ne vice nez 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny zadné dodatecné naklady.
V opacném pripadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

14.3. Jestlize bude zhotoviteli v dlsledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
Cast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zdkladé vzajemné pisemné dohody ukoncit

Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s konecnou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonceni vySe uvedenym zplsobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za
provedené prace a za polozky vyrobené pred datem ukonceni.

14.4. Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 0OZ, pokud neni v této
Smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovavat micenlivost o vSech téchto skutecnostech, o nichz se v souvislosti s provadénim dila podle
této Smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skonéeno, pokud se nedohodnou jinak.
Smluvni strany jsou rovnéZz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany.
Poruseni téchto povinnosti zaklada i zavazek k ndhradé skody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé soutézi
timto ujednanim nejsou dotcena.

14.5. Odpovédnost za skodu se fidi obecné zdvaznymi pravnimi ptredpisy. Hradi se Skoda skute¢na i usly
zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemz pravo volby ma strana poskozena.

14.6. Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zplisobené vSemi ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile vrozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za Skody zpUsobené svou Cinnosti zadavateli nebo treti
osobé na majetku, tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezd(, plot(,
objektll, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

14.7. Zhotovitel (v¢. pripadnych poddodavateld) musi dodrZovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP.

14.8. Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zpUsobi objednateli, vzniklou v souvislosti s pInénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
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14.9. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni splnéni kvalifikace,
je mozné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

14.10. Zhotovitel se zavazuje, ze plnéni dil¢ich ¢asti verejné zakazky pfipadnymi poddodavateli verejné
zakazky bude v souladu s jim predloZenymi informacemi o poddodavatelich v jeho nabidce. V pfipadé
zmény poddodavatele, je dodavatel povinen ozndmit zadavateli tuto skute¢nost pted zahajenim plnéni
vefejné zakazky novym poddodavatelem, pficemz pro zahdjeni plnéni casti verejné zakazky novym
poddodavatelem musi byt vefejnym zadavatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

14.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy predloZit objednateli original, nebo
Uredné ovérenou kopii pojistné smlouvy s minimalnim limitem plnéni z pfipadné skodni udalosti v plné
vysi nabidkové ceny zakazky.

15. Zavérecna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V ptipadé vzniku sporu
se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci zasady , dobré vile”. Nedohodnou-li se smluvni
strany na smirném vyreseni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani vécné a mistné
pfislusny dle ustanoveni zékona ¢. 99/1963 Sb., obc¢ansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich predpist.

15.2. Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzavrely na zakladé
své svobodné a vainé vlle a Ze nebyla ucinéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na
zakladé této skutecnosti pripojuji své podpisy.

15.3. Tato Smlouva vstupuje v platnost a u¢innost dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

15.4. Smluvni strany souhlasi se zvetejnénim Smlouvy véetné pfiloh na profilu zadavatele v souladu se
zékonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

15.5. Tato Smlouva muZe byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky ke
Smlouveé po fadném potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran.

15.6. Smlouva je vypracovana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel obdrZi tfi
podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.

15.7. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou niZze uvedené pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 — VOP (Vseobecné obchodni podminky).
Pfiloha €. 2 - Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.).

V Jilovém u Prahy dne ................... Ve Svétlé nad Sazavou dne 6.1.2025
Objednatel: Zhotovitel:

: Digitalné podepsal l ng. Digitélnév Qode’?sal
Pavel irss Ondrej  fonomres:

v Datum: 2025.01.06

Pesek 13:49:47 +01'00° Prasek 13:35:44 +0T°00
Pavel Pesek Ing. Ondrej Prasek
starosta mésta jednatel spolecnosti
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PRILOHA €. 1 - VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen predloZit pred podpisem smlouvy Objednateli doklady opravrujici
jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisl pro cely rozsah dila.

1.2, Zavazek provést dilo na svij naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou

cenu

3. Predmét smlouvy

3.1. Predmét dila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby. Zhotovenim
stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materidl( a zafizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukci jejichZ provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napt. zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) v€etné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé

stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci predanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vidy i nasledujici prace a

¢innosti:

3.1.3.1.

3.1.3.2

3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5.
3.1.3.6.

zajisténi vytyceni veskerych inZenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Stavenisté do predani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inZzenyrskych siti jejich spravcim,
Zhotovitel odpovidd Objednateli za Skodu zplsobenou porusenim této
povinnosti.

zajisténi vsSech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

veskeré price a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

zajisténi atestl a dokladll o poZzadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci
(i dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad, zajisténi
véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametru dila,
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3.1.3.7. ztizeni a odstranéni zafizeni staveniSté véetné napojeni na inZenyrské sité,

3.1.3.8. zabezpeceni radné likvidace odpadl vzniklych na stavbé (zejména vykopana
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni.

3.1.3.9. uvedeni vSech povrchl dotcenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpeceni dodrZeni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

3.1.3.11. zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladi,

4. Terminy plnéni
4.1. Termin zahajeni

4.1.1 Zhotovitel zahdji prace do 5 (péti) pracovnich dni od doruceni pisemné vyzvy
objednatele k zahdjeni praci.

4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve Ihtté 10 pracovnich dnl ode dne, kdy mél
prace na dile zahdjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
4.2, Termin dokonceni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile vterminu dokonceni dila sjednaném ve
smlouvé.

4.2.2. Dokoncenim dila se rozumi Uplné dokonceni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.

4.3. Podminky pro zménu sjednanych termin(

4.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichZ finan¢ni objem neprekroci 10% z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu,
pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zdkona
¢.526/1990 Sh., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisu, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace prfedané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti predané
Projektové dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu

vystavby.
5.2. Doklady urcujici cenu

5.2.1. Je-li cena dila doloZena Polozkovymi rozpocty, odpovidd Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpoCty jsou vUplném souladu sVykazem vymeér, predloZzenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani financniho objemu provedenych
praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci
nebo ménépraci.

5.2.2. Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny zdlvodl chyb nebo
nedostatkl v PoloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepresného nebo
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5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

neuplného ocenéni Vykazu vymér.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

5.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a muZe byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je moznd pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloudi
nékteré prace nebo doddavky z predmétu plnéni;

¢) pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nezZ tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

ZpUsob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.43.

5.4.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznikd pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv ndarok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu
poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

5.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit Objednateli
k odsouhlaseni. Dale zhotovitel je povinen pfed samotnym provedenim vicepraci mit
tuto ¢innost odsouhlasenou objednatelem.

5.5.2. Objednatel je povinen vyjadfit se k ndvrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10 ti dnli ode dne
predloZeni ndvrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

Platebni podminky
Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zdlohu.

Postup plateb

6.2.1.

6.2.2.

Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé danovych dokladd (dale jen ,faktur”)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.

Zhotovitel predloZi Objednateli vidy nejpozdéji 5 dni pred vystavenim faktury soupis
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provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze Zhotovitel uplatiovat
Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichZ provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6.4. Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani financ¢nich prostfedkd z Uctu objednatele.

7. Majetkové sankce
7.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % (dvé desetiny
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé mize byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dn( se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

7.2. Prodleni s thradou ceny

7.2.1. Pro pfipad pozdni Uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni Groku z prodleni dle platnych pravnich predpisu.

7.3. Zpusob vyucétovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, uUrok z prodleni) vyuctuje oprdvnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opraviuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dn(i ode dne jeho
obdrzZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadifenim se v tomto pripadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihaté sdélit opravnéné strané davody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozdéji do 3 mésicl ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkové
sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhaty narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se
vztahuje i na urok z prodleni).

8. Stavenisté
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8.1. Pfedani a prevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢dast) prosté
prav treti osoby nejpozdéji do 12 mésicl po uzavieni smlouvy o dilo pokud se strany
nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro ptedani dila se prodlouzi o dobu prodleni
objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

8.1.2. O predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepiSi. Za den predani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu ptislusného protokolu.

8.2. Vytyceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stdvajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
prilehlych pozemcich dotcenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem prelozit
nebo chranit tak, aby v priibéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravcl nebo vlastnikd siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

8.2.3. Dojde-li k poskozeni stdvajicich inZenyrskych siti, které byly rfadné vytyCeny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do pavodniho stavu Zhotovitel véetné pripadnych skod,
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plvodniho stavu a nese veskeré naklady na uvedeni siti do
plGvodniho stavu véetné pripadnych skod, pokut apod.

8.3. Zabezpeceni a vyklizeni stavenisté

8.3.1. Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a Zivotni prostredi.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 10-ti dn( od

predani a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1. Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zdkona ¢. 183/2006 Sbh., o Gzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
o0sobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélkid zjisténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zdkona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

Prvni kopii obdrzZi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti.
V ptipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti
konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.
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9.2.

9.3.

9.4.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

a) stavu stavenisté, pocasi, poCtu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich
prostiedka,

b) c¢asovém postupu praci,
¢) kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatienich u¢inénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi,

e) opatrenich ucinénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétnim vyhodnoceni prace a jejim objemu (mnoZstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapislim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakozZ i nahlizet nebo potizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) oprdvnéni zastupci Zhotovitele,

¢) osoba povérend vykonem Technického dozoru,

d) osoba povérend vykonem Autorského dozoru,

e) zastupci organ( statniho stavebniho dohledu,

f) zastupci organ( statni pamatkové péce.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vidy podepsany
osobou, ktera prislusny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Pro ucely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na pribéh stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dnd jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele vcetné osob
vykonavaijicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a financniho plnéni provadéni praci, projednani pripominek a
podnétl osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pfipadnych napravnych opatieni a ukolU.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zdpis o jednani, ktery pisemné preda vsem
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9.4.5.

zUcastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpecnost prace

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

PouZzité materidly a vyrobky

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zddny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
predpisa.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich material( uzitych k vybudovani dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych orgdn(i a organizaci

10.2.1.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pri provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nem3, prokaze-li, Zze skodé nemohl zabranit ani v pripadé vynaloZeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé poZadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnl pred terminem,
v némz budou predmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pres v€éasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnik( zhotovitele

10.4.1.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavatel( majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen Objednateli dolozZit.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

10.5.1.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplisobeni skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zadkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
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Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel .
10.5.2. Zhotovitel odpovidd i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroja,
pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

11.2.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vsech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen ptipravit a doloZit u prfeddvaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a) Tri vyhotoveni projektové dokumentace skutecného stavu provedeni dila v listinné
podobé a 1 vyhotoveni na USB nosici,

b) Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
¢) Zapisy a vysledky predepsanych méreni,

d) Zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napt. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.),

e) Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci

f) Seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

g) Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci.

12. Zaruka za jakost dila

12.1.

12.2.

12.3.

Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho predani Objednateli, jestlize tyto vady byly
zpUsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

12.2.1. PoZadovand minimalni doba zaruky je stanovena v délce min. 60 mésicd od
protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

12.2.2. Zarucni lhata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni Ih(ita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

ZpUsob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ih{ty, pficemz i reklamace

Strana 20z 21



odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni Ih{ty se povaZuje za v¢as uplatnénou.
13. Zména smlouvy
13.1. Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového cisla prislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouZit jako podklad pro vypracovani prislusnych dodatk( ke smlouvé.

13.1.4. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnll ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

13.2. Prevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprdvnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvofi nedilnou ptilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji nalezitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za prednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.

Datum vydani: 06. 08. 2024
Datum platnosti: neurcito

Zpracoval: Jakub Ryc, Osigeno - VZD s.r.o.
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