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smlouva o dí|o

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č, 89/20t2 Sb.,

uvedeného dne, měsíce a roku mezitěmito smluvnímistranami:
občanský zákoník v platném znéní, níže

Minisis6tv0 ž!vOtniho píOstiedl

Objednatel:
zastoupen:
sídlo:
lČ:

Dlč:
bankovní spojení: 94-431251,1,107 I0
email: pavli k@ meu.mesteckra love.cz
osoby oprávněné k jednání:

Město Městec Králové
Milanem Pavlíkem, starostou
NáměstíRepubliky L,289 03 Městec Králové
00239437
cz00239437

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Milan Pavlík, starosta
Milan Pavlík, starosta

zhotovitel:
zastoupen:
sídlo:
lČ:

DlČ:

SUNWORK, s.r.o.
lng, Tomáš Hollmann
Révová 3242/3, Praha, 100 00
03278LL5
cz03278175

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú,: 723-5874470217l0I00
e-mail: hollmann @sunworl<,cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 361,104
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: lng. Tomáš Hollmann

ve věcech technických: lng. Tomáš Hollmann

Článek t. - Podklady pro uzavření smlouvy

L, Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a položkový rozpočet pro objekty dům s pečovatelskou
službou a základní škola.

Článek l!. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a

za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2, Pro ÚČely této smlouvy se dílem rozumídodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na dvě budovy ve
městě Městec KráIové v rámci projektu ,,FVE pro Město Městec Králové" (dále jen ,,dílo") d|e přílohy č.
1 této smlouvy - Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (pro každý objekt), přílohy č. 2 této
smlouvy - Položkový rozpočet (pro každý objekt) a přílohy č. 4 - Technické listy solárních panelů a
měničů.
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součástí předmětu olnění ie dále:
dodavatel se zavazuje dodat kompletní a funkční FVE na objektu dle popisu, včetně zapojení,
zprovozněnía poskytnutíSW (aplikace) k ovládání (monitoringu) FVE,

provedení předepsaných a dohodnutých revizí vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a

obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá

objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a

technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele
(pro každý objekt),
zajištění připojení elektrárny do distribuční sítě,

zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí,
atestů a prohlášení o shodě (pokud je relevantní),
zajištění projektové dokumentace skutečného provedení díla, 3x v tištěné podobě, 1x digitálně na

disku/flashdisku ve formátech jak uzavřených, tak otevřených souborů (doc, dwg).

kvalitativní pod m ínkv:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem
plnění veřejné zakázky,

Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

schváleno v čR.

3. objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedenícenu podle Čl. lll. této smlouvy
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plněníjsou objekty:

- Dům s pečovatelskou službou, Míru 530, 289 03 Městec Krá|ové

- Základníškola, Bezručova 723,289 03 Městec Králové

článet ttt. - Cena díla

L Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku ll, této Smlouvy zaplatí Objednatel
Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 974 535 Kč bez DPH (slovy: devět set sedmdesát dva tisíce pět set
třicet pět korun českých). DPH ve výši 204 653 Kč (slovy: dvě stě čtyři tisíce dvě stě třicet tři korun

českých). Cena celkem včetně DPH činí1 'l79188 Kč (slovy: jeden milion sto sedmdesát šest tisíc sedm
set šedesát osm korun českých).

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů,

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění,
která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací
dokumentace.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a

vlivů během provádění díla.
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2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací

dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji
objednateli k odsouhlasení. Základem pro oceněnívíceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce,
Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této
smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

Objednatelje oprávněn požadovat, aby zhotovitel některé práce na díle neprováděl, přičemž zhotovitel
je povinen takto snížený rozsah prací akceptovat.

Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla
odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat, popř. požadovat úhradu ušlého zisku.

Článek lV. - Platební podmínky

1". Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finančníprostředky na úhradu díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle
budou objednatelem hrazeny po předání celého, kompletního díla včetně revize, na základě
vystavených odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací technickým dozorem objednatele
(dále jen ,,TDO") ve výši 80 % z ceny díla, Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
Doplatek ve výši 20 %o z ceny díla bude objednatelem hrazen v okamžiku připojení díla do distribuční sítě.
Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení a doručení.

Daňové dokíady vystavené zhotovítelem musí obsahovat veškeré náležítostí obsažené v příslušném
ustanovenízákona o DPH č.23512004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu
odpovídá zhotovite|, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Každý vystavený daňový doklad - faktura ,ur' Oý' od dodavatele označena číslem a názvem projektu,
ke kterému se vztahuje: ,,FVE pro Město Městec Králové", 7221300742.

Za okamžik zap|acení se považuje datum připsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad - fal<tura
vystavena ve prospěch účtu Zhotovitele,

Veškeré úhrady Objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem
na bankovní účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu - fakiuře.

Článek V. - Doba plnění

L Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. ll. této smlouvy v termínu:

a) Předání a převzetí staveniště od t.t.2026,
b) Předánídíla nejpozději do 31.3.2026 (vyjma připojenídíla do distribučnísítě),
c) Počátek běhu záruční lhůty vzniká předáním a převzetím dokončeného díla.

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném
provedení předepsaných zkoušek a revizí. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část

3.

4.

2.

3.

4.

5,

6.
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k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel Převzít toto dílo i v nabídnutém

zkráceném termínu. o změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami

potvrzen dodatek této smlouvy.

3. předmět plněnídle čl. ll, této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě

protokolu o předání a převzetí díla. zá den sptnění piedmětu díla se rozumí den podpisu protokolu

o předání a převzetí díla objednatelem,

1,.

2.

3.

Článet Vl. - Podmínky realizace díla

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení PostuPu PracÍ. odPovídá za ProváděnÍ

pracíve vyžadované kvalitě a stanovených termínech,

zhotovitel zajistívybud ování zayízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla,

zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požárnía ekologické předpisy na staveništi,

zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce vá smyslu zákona č, 309/2006 Sb, a nařízení vlády

č. 59]./2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu

příslušných ustanovení zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své

zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. plněnítěchto povinnostíje zahrnuto v ceně

díla.Vpřípaděúrazupracovníkazhotovitelevyšetříasepíšezáznamoúrazuvedoucípracovník
zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele,

šrooy a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání

stavny jdou k tíži zhotovi:tele, není_li v dodacích podmínkách stanoveno jinak,

za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp,

objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou Škodu. To se týká i Škod vzniklých

z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, zhotovitel se může vůči

objednateli vyvinit jen důkazem , že žádná škoda nevznikla, zejména jde_li o poškození budovy nebo

stavební konstrukce.

6. objednatel a TDo kontroluje prováděnípracípodle podkladů uvedených v článku l,

7 . Zhotovitel povede stavební deník souladu s vyhlášk ou L3II2O24 Sb. od okamŽiku Převzetí staveniŠtě'

do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné Údaje, týkající se díla, Deník

bude v pracovnídny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástuPci objednatele ke

kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření

pracovníci objednatele. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloŽÍ zhotovitel Při Přejímce

díla,

8. zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v seznamu předpokládaných

poddodavatelů (příloha č, 3 této smlouvy), pouze v tomto seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to

v rozsahu dle tohoto seznamu. poddodavatelem je osoba, pomocíkteré zhotovitel provádíurčitou část

předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k Plněníveřejné zakázkY urČité věci Či

práva. zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto

poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti Podléhá sankci dle Čl, Xl' odst' 5

této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhŮtě 5 Pracovních dnŮ,

4.

5.
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10.

9. V případě, že zhotovitel bude navrhovat změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní

předem. přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí poddodavatel

zhotovitele provádět a dále:

a. doklady prokazujícísplnění profesní způsobilosti podle § 77 odst.1 zákona jinou osobou,

b. doklady prokazující splnění chybějícíčásti kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c. doklady o splnění zák|adní způsobilosti podle § 74 zákonajinou osobou a

d. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné

osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv,

s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plněníveřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,

v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení pracía to

až do jejich předání,

V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit

neprodleně písemně objednateli.

Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71-

a násl. zákona č. g1/2olz Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor mŮŽe provádět sám

objednatel. Jméno osoby provádějícítechnický dozor objednatele bude zhotoviteli písemně oznámeno,

organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v prŮběhu stavby, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní

dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky,

Článet Vll. - Součinnost objednateIe

objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm zaČÍt práce

v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Objednatel upozorňuje zhotovitele, Že jeho práce

budou probíhat v plném běžném provozu areálu.

objednatel předá zhotoviteli staveniště v potřebném rozsahu. Zhotovitelje povinen vybudovat objekty

za|ízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích

a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu.

článek vlll. - součinnost zhotovitele

1. Zhotovení díla bude spolufinancováno z Modernizačního fondu. Zhotovitel je proto povinen

respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných

prostředků v rozsahu daném řídícím orgánem programu, Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektŮm

provádějícím audit a kontrolu vsouladu se zákonem č.32)l200t Sb., o finanČní kontrole veveřejné

správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č.25512012 Sb., o kontrole v platném

znéní, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu, a to

v termínu, rozsahu a kvalitě pod|e požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem,

17,

t2.

2.
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1,,

2.

6.

t.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladŮ a originály projektové

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu alespoň do roku 2035. Pokud pro

vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy Čn trrůtu delší, než je lhŮta ve výŠe citovaném Článku

nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího

kalendářního roku poté, kdy byla provedena posledníplatba na projekt.

Článet lX. - Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukonČením a předáním předmětu díla

objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla minimálně 3 pracovní dny Před

termínem předání.

Kompletnídílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu,

který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjiŠtěných vad a drobných

nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatřenÍ, která byla

dohodnuta (prodloužen í záruční lhůty, doby apod.), Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska

obou stran. pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášenío převzetÍ, odmítá-li dodávku

převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdŮvodněnÍ. Objednatel je povinen

přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně

dozoru projektanta.

Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání vŠech změn dle skuteČného

provedení, veškeré podklady, osvědčení, revize, prohlášenío shodě a vyhodnocenÍ.

Zhotovitet bude aktivně spolupracovat při uvádění dokonČeného díla do provozu. Zavazuje se

poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkajídíla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli

při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúČastní

všech důležitých jednánía dalších kroků, které se v průběhu prováděnídíla uskuteČnÍ,

Zjistí_li objednatel při předání a převzetídíla respekt. při prohlídce zjevné vady Či nedodělky nebránící
jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

Č!ánek X. - odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od uzavření Smlouvy předložit Objednateli Smlouvu o pojiŠtění

odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výŠi ceny díla dle

článku lll této sm|ouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojiŠtění po celou dobu realizace

díla a po celou záruční dobu.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou, která by

v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plněnÍ.

Zhotovitel zodpovídá zato,že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a podkladŮ

uvedených v čl, l této smlouvy a že po dobu záručnídoby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě,

3.
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5.
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Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly
po odevzdánídíla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či projektové
dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění
zhotovitele.

Záruční doba začíná běžet v případě převzetídíla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu ode
dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícímijeho
užívání dle čl. lX. odst. 2 a 6 smlouvy, prodlužuje se záručnídoba o dobu, která uplyne od převzetídíla
do dne úplného odstraněníveškerých těchto vad a nedodělků na díle, o čemž bude smluvními stranami
sepsán protokol.

o záruční doba na celé dílo,od dodavatele je 24 měsíců.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záručnídoby má objednatel právo požadovat
a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

8. Odstraňovánívad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

8.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně či prostřednictvím datové schránky, Stejný
postup platí pro veškerá sdělenízhotovitele v této věci objednateli.

8.2. Jednotlivé reklamačnívady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou
dobu záruční lhůty.

8.3. Při uplatnění reklamačnívady budou vady zhotovitelem odstraněny do 5 dnů ode dne doručení
reklamace.

8.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 8.3.
tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamačnívadu,
je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů
na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 8.3. V případě
zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 7 dnů od sdělení zájmu
objednatele na odstraněnívady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně
prokáŽe posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu
neodpovídal ve smyslu odstavce 3, tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli
finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením
nákladů. Splatnost takové faktury bude ].5 dní od jejího doručeníobjednateli,

8.5. Nesplnění platného termínu odstraněnízhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci
dle článku Xl, odst. 4, této smlouvy.

8.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 8.3. tohoto článku)je objednatel
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornění na tuto skutečnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení tohoto
upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

Evropská lkomise l :E,'"",I3|,?!Í, o""n" Q.
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8.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem
o odstraněnívady a termínu odstraněníje zápis podepsaný oběma smluvnímistranami. Povinností
objednatele je dostavit se ke l<ontrole.

9. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději
do 24 hodin.

10. Ustanovenío vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článet X!. - Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě
v čl. V. odst. ]., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši O,LYo z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených
v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrokz prodleníve výši 0,05% z dlužné částky zakaždý
započatý den prodlení.

V případě, kdy bude převzato dílo s vadami a nedodělky a zhotovitel tyto vady a nedodělky řádně včas
neodstraní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den
prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.

V případě, že zhotovitel neodstraní vadu podle čl. X., odst. 8., příp. nezačne odstraňovat závadu v
termínu určeném dle čl. X odst. 9, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za

každou závadu a každý započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. Vl.
odst. 8 ve výši5.000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány
tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky,
které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel
neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze
jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec
nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den až do zjednání nápravy.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP
ve výši 1.000,-Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání
stanovených OOPP.

1,.
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7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění
v pracovních dnech technickému dozoru a zástupci objednatele
znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

přístupu
ve výši

ke stavebnímu deníku
1.000,-Kč za každý den

8.

9.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, kdy poruší své povinnosti
takovým způsobem, že objednateli vznikne právo na odstoupení od této smlouvy. V případě vzniku
nároku na tuto sankci nezaniká nárok na objednatele na jiné sankce uvedené v této smlouvě.

Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.



10. Zaplacením smluvní pokuty nenídotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které
se smluvní pokuta vztahuje.

Článek Xll. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, .ani je nemohou ovlivnit
smluvnístrany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

ČtánekXltt. - Odstoupení od smtouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti
vyplývajícíz této smlouvy. Odstoupit může objednate| v případě, že:

a. zhotovitelse dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy,

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 5 dnů od písemného
upozornění,

c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než
30 pracovních dnů,

d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e, zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem Vl,. odst. 8 smlouvy a

ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, '. ,,i,,], , ,,;'_ ','. , :

,l" ;|.', t ,d ,,.16, + t., :'_.

Z. Odstoupeníod smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení Ogjitď{lurre stlaně.

článek xlv. - ostatní ustanovení

7, Zhotovitel prohlašuje, že má oprávněnívykonávat živnost v rozsahu čl. ll této smlouvy.

2, V případě řešenísmluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně
potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

4. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán
podle zvláŠtních předpisŮ upravujících výkon odborné činnosti (zákon č.360/t992 Sb., v platném znění).

článek xv. - závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č.89/2OI2 Sb., občanský zákoník,, v platném znění a
souvisejícími předpisy platnými v době uzavřenísmlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím
a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna
na webových stránkách objednatele.

Evropská |
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4.

5,

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvnímistranami,

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné,
jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvnístrany zavazují vyjádřit písemně.

Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (pro každý objekt)
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (pro každý objekt)
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 -Technické listy solárních panelů a měničů

ď §.4l loj (v Městci Králové o^" ,./t..:.(.&.r

Objednatel
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V Praze dne ...

máš Hollmann
jednatel společnosti
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