

SMLOUVA O DÍLO č. SM-37/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2020-123

Číslo stavby: 923120123

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

- (1) Obec Rudník
Rudník 51, 543 72 Rudník
IČO: 002 78 246
DIČ: CZ00278246
Zastoupený Ing. Alešem Malochem, starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1303691309/0800
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s., na základě pověření představenstvem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Chodník u silnice II/325 v Rudníku – příprava pro budoucí chodník**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **1 245 164,44 Kč vč. DPH** v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.

Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Stavební objekty – „**Chodník u silnice II/325 v Rudníku – příprava pro budoucí chodník**“ jako vyvolané náklady při realizaci díla II/325 Hostinné – Rudník – etapa II.- km 2,867 – 4,920 pro vybudování přípravy budoucí stavby chodníku dle projektové dokumentace zpracované Luborem Grundem, IČ : 72775025 se sídlem Antoníček 845, Hostinné 543 71.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Cenová nabídka ze dne 17.8.2020
- (b) Koordináční situace stavby

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31.5.2021. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady bránící řádnému užívání.

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelům bez vad, resp. po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání díla Objednateli.
2. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla
3. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 Občanského zákoníku na dobu 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě vad Díla nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Díla, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání Objednatelem.
4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.
5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

VI.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

VII.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.


VIII.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1. – položkový rozpis ceny díla
Příloha č.2 koordinační situace č.1 a č.2

1. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Rudník dne 21.10.2020 , číslo usnesení 2e/17/2020

V Rudníku dne 26.10.2020

Objednatel
Ing. Aleš Maloch
starosta



V Jičíně dne

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zhotovitel
Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: N23200284 - Rudník - Chodník u silnice III/325 - přípravné práce						
Objekt: 01 - Práce a dodávky HSV						
01 - Zemní práce						
01	119001411	Dočasná zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	8,00	m	347,00	2 776,00
02	119001421	Dočasná zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	10,00	m	221,00	2 210,00
03	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	252,75	m3	256,00	64 704,00
04	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	47,25	m3	614,00	29 011,50
05	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	249,84	m3	248,50	62 085,24
06	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	249,84	m3	16,60	4 147,34
07	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	474,70	T	180,00	85 445,28
08	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	50,16	m3	598,00	29 995,68
Součet za 01 - Zemní práce					280 375,04	
02 - Zakládání						
09	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	627,00	m2	25,20	15 800,40
10	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	627,00	m2	21,10	13 229,70
11	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro me	627,00	m	242,00	151 734,00
Součet za 02 - Zakládání					180 764,10	
05 - Komunikace pozemní						
12	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	600,00	m2	114,00	68 400,00
Součet za 05 - Komunikace pozemní					68 400,00	
08 - Trubní vedení						
13	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí vč. dodání materiálu	14,00	KUS	11 880,00	166 320,00
Součet za 08 - Trubní vedení					166 320,00	
09 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	629,00	m	245,00	154 105,00
15	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	566,00	m	164,00	92 824,00
16	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	40,00	m	132,00	5 280,00
17	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	15,00	m	344,00	5 160,00
18	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	16,00	m	326,00	5 216,00
Součet za 09 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					262 585,00	
998 - Přesun hmot						
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	477,55	T	64,20	30 658,52
20	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	477,55	T	8,29	3 958,86
Součet za 998 - Přesun hmot					34 617,38	
Celkem					993 061,53	
Objekt: 01 - Práce a dodávky HSV						
Objekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady						
01 - Územní vlivy						

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	21	060001000 Územní vlivy (provizorní přemostění, zabezpečení vjezdu IZS)	1,00	soubor	36 000,00	36 000,00
		Součet za		01 - Územní vlivy		36 000,00

Celkem **Objekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady**

36 000,00

CELKEM **Stavba: N23200284 - Rudník - Chodník u silnice II/325 - přípravné práce**

1 029 061,53