SMLOUVA O DIiLO
¢islo objednatele 2023-109/SMRM
¢islo zhotovitele 072023

Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Benatky nad Jizerou

se sidlem: Zamek 49, 294 71 Benatky nad Jizerou
zastoupeny: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta

IC: 00237442

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., Cislo tétu: 0483202319/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: PhDr. Karel Bend], starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Martin Je¢ny, odbor SMRM

dale jen ,objednatel” a

Zhotovitel:

BLEK s.r.o.

se sidlem: Prtimyslova 566/5, 108 00 Praha 10
zastoupeny/jednajici: Ing. Petrem ElidSem, Radovanem Krej¢ikem
IC: 289 56 524

DIC: CZ28956524

Bankovni spojeni: =~ Komer¢ni banka a.s., 43-5438300297/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Petr Elias - jednatel
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Radovan Krejcik - jednatel
zapsany v obchodnim rejstfiku u MS v Praze oddil C vlozka 155720

dale jen ,zhotovitel”

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen "obcansky zakonik") tuto smlouvu o dilo:



1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

4.1.
4.2.

Clének L.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedenti dila ,,Knihovna - napojeni kanalizace, apravy ve dvore,
upravy na oploceni”, v rozsahu dle ptilohy ¢€.1 - rozpocet.

Struény popis praci:

- Splaskova kanalizace — napojeni objektu na splaSkovou kanalizaci do stavajici betonové
Sachty na pozemku objednatele.

- Destova kanalizace — napojeni objektu na stavajici destovou kanalizaci vcetné stavajicich
svodil ve dvofe a nové napojeni dvorni vpusti

- Vnéjsi prace — nova dlazba véetné skladby ve dvore. Nova omitka na dvorni zdi

Objednatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou
v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Clanek II.
Doba a misto provadéni dila

Zhotovitel za¢ne prdce na realizaci pfedmétu plnéni po predani stavenisté. Dilo bude
provedeno nejpozdéji do dvou mésicti od predani stavenisté.

Zhotovitel mtiZe provést dilo pfed sjednanou dobou.

Doba zhotoveni dila bude prodlouzena o dobu odpovidajici prokazatelné neposkytované
potiebné soucinnost ze strany objednatele.

Clanek IIL.
Cena za dilo

Cena za dilo dle Clanku I. je sjednédna na zékladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran ve vysi 1,071.142,35K¢ (v¢. DPH).

Rozpad ceny za dilo na clenéni cena bez DPH a DPH je nasledujici:
e Cena bez DPH ¢ini 885.241,61K¢.
e DPH v sazbé 21 % ¢ini 185.900,74K¢.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo
nabude uéinnosti zdkon, kterym bude zménéna vyse DPH dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cena za dilo se v takovém piipadé zmeéni (snizi ¢i zvysi) o rozdil vyse skutecné tctované
vySe DPH a vySe uvedené kalkulace DPH.

Pro vypocet DPH je rozhodujici vyse uvedend cena bez DPH.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Realizované prace a dodavky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou spliiovat nalezitosti dariového dokladu dle platnych obecné zavaznych



4.3.
4.4.

5.1.

5.2.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

pravnich predpisti, tj. dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

Faktura je splatnd ve lhtité 30 kalendafnich dnti od jejtho doruceni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliovat
vSechny uvedené nadleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat pozadované
naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
platnosti.

Pro i€el dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z tictu objednatele a poukdzana ve prospéch uctu zhotovitele.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korundch.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mésicné za kalendaini mésic po uplynuti tohoto
kalendainiho mésice; nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek v tomto kalendafnim mésici, pisemné odsouhlaseny zmocnénym zastupcem
objednatele vykonavajicim technicky dozor.

Clanek V.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Dal$imi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a pfevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen ,, opravnéni zastupci objednatele”) jsou:

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah ndvrhu dodatkt ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele PhDr. Karel Bendl, starosta mésta.
Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:

ve vécech technickych: Radovan Krejc¢ik, mobil: 734 482 310,

e-mail: radovan.krejcik@blek-stavby.cz

a dale ve vécech smluvnich: Ing. Petr Elids, mobil: 602 199 771,

e-mail: petr.elias@blek-stavby.cz

Clanek VL.
Provadéni dila a nebezpeci Skody na dile

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami.

Stavenis$té bude prfeddno objednatelem zhotoviteli na zdkladé pisemného predavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (ddle jen ,stavebni zakon), a vyhlaskou MMR ¢. 499/2006 Sb., kterou
se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zakona, ktera stanovuje obsah a nalezitosti
stavebniho deniku.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavka tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto tcelem potfebnou
soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby
na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor”), jejiz jméno a ptijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
predani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani stavenisté a soucasné
zapsano ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim
propojena.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen predloZit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
tydné kontrolni dny préibéhu zhotovovani vlastni stavby za ticasti opravnéného zastupce
zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude
pofizen pisemny zdznam, podepsany zucastnénymi zdstupci smluvnich stran. Zjisténé
nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu
uvedeném v pisemném zdznamu z kontrolniho dne.

Datum konéni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v predavacim protokolu o predani stavenisté a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dal$iho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno v pisemném
zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zdvaznych pravnich pfedpisi nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnti pfed jejich uskutecnénim oznamit pisemné
tuto skutecnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skutecnosti
pisemné zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné zadosti
objednatele na naklady zhotovitele zakryté c¢asti dila za tcasti oprdvnéného zastupce
objednatele odkryt a na zdkladé pisemné zadosti objednatele na ndklady zhotovitele
provést znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych casti dila
podle obecné zdvaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti c¢asti dila nebo k provedeni
zkousSek nékterych casti dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpisi nebo podle
Ceskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné ozndmeno
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnti pred jejich uskute¢nénim a zhotovitel soucasné
ucinil o této skutecnosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se
dozadovat toho, aby byly na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady
zhotovitele znovu provedeny zkousky pfislusnych casti dila podle obecné platnych
pravnich pfedpisti nebo podle ceskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fddnym zptsobem. Jestlize



6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhtité k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 ob¢anského
zakoniku, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby zaddvaci dokumentace pro zadani stavby
a dalsich pisemnych podkladt a pokynti, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl
jejich nevhodnost, nedostatky, netaplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky a netuplnost a chyby uvedené zadavaci dokumentace,
dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokynii objednatele prekaZeji
v fddném provedeni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu
prerusit do doby odstranéni nevhodnosti, nedostatk(i, netplnosti a chyb v uvedené
zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech predanych objednatelem nebo do
doby zmény pokynti objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na
provedeni dila podle uvedené zadavaci dokumentace, dalSich pisemnych doklad
predanych objednatelem a pokynti danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno
provadeéni dila prerusit, se prodluzuje lhtita stanovena pro jeho dokonéeni. Zhotovitel ma
rovnéz narok na thradu nakladi spojenych s preruSenim dila.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 6.11., odpovida za vady dila
zpusobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené zadavaci
dokumentace, dal$ich pisemnych podkladti pfedanych objednatelem a pokynti danych mu
objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodé 6.11., neodpovidd za nemozZnost
dokonceni dila nebo vady dokonceného dila zplisobenymi nevhodnosti, nedostatky,
neuplnosti a chybami uvedené zadavaci dokumentace, dalich pisemnych podkladi
predanych objednatelem a pokynii danych mu objednatelem, jestliZze objednatel na jejich
pouziti pfi provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z divodu nemoznosti
dokonceni dila mé zhotovitel ndrok na cenu snizenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl dilo
v plném rozsahu.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekazky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zptsobem, je
zhotovitel povinen to oznamit bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu
dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila pferusit.
Nedohodnou-li se strany v pfiméfené lhtité na zméné smlouvy, muize kterdkoliv ze stran
od smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapocetim provadéni dila prekazky
uvedené v bodé 6.17., nemd zadnd ze stran narok na ndhradu mzdy, zhotovitel ma ndrok
na cenu za ¢ast dila, jez bylo provedeno do doby, nez pfekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrzovani pfedpisti k zajiSténi péce
0 bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajiSténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
povinen provést prislusna skoleni zaméstnanct a dalSich osob pracujicich na stavenisti a
provést o tom pisemny zaznam.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci Skody na dile pfechazi
na objednatele okamzikem piedani dila zhotovitelem objednateli na zakladé pisemného
predavaciho protokolu, jestlize vSak tento pisemny predavaci protokol obsahuje vady a
nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, prechdzi nebezpeci na dile az
okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélkii zhotovitelem.
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7.2.

7.3.
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7.5.
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8.4.
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Clének VIL
Dokonceni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, ze fadné a kvalitné provede dilo podle
bodu 1.1. v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného provedeni dila je predani dila v¢. vSech
pisemnych dokladi souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovavat, a to bud jejich original{i, nebo fotokopii.

Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

Dilo bude prfedano objednateli na zadkladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen ,, protokol”).

Objednatel neni povinen dilo na zdkladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni fddné a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky nebo jeji uzivani podstatnym zptlisobem omezuji, nebo pfi nepfedani vsech
pisemnych dokladt souvisejicich s fddnym provedenim dila dle bodu 7.1.

Jestlize se objednatel rozhodne nedokoncené dilo pfevzit nebo pfevzit dilo s uvedenymi
vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladi souvisejicich
s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skutecnost a uvést v ném soupis vad a nedodélkli se zdvaznym terminem jejich
odstranéni zhotovitelem, pfipadneé soupis chybéjicich pisemnych dokladii s terminem jejich
dodani zhotovitelem objednateli.

K pfedani dila na zdkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnti pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clanek IIIV.
Zaruka za jakost dila

Zaruéni doba za jakost dila je sjedndna na dobu 24 mésici a pocind béZet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila. Jestlize dilo bylo pfevzato s vadami a nedodélky,
pocina zaruc¢ni doba béZet az ode dne jejich tpIného odstranéni.

V pribéhu zdruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti
dila ke stanovenému ucelu.

V priitbéhu zaruéni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila do
30 dnti od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedoruci objednateli do 15 dnti od doruceni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélkii dila,
jsou reklamované vady dila nebo nedodélky dila povazovany za uznané zhotovitelem.

Jestlize v pfipadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel reklamované
vady dila nebo nedodélky dila ve lhiité stanovené v bodé 9.3., je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli naklady s tim spojené.
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokti na nahradu skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek IX.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplisobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (napf.
doporuceny dopis, zprava zasland prostfednictvim datové schranky) upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny tcelné vynaloZené ndklady prokazatelné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné
objednateli vznikd ndrok na thradu vicendkladt vynalozenych na dokonceni celého dila
uvedeného v Clanku II. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
a) nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy, nebo

b) vyhlaSeni konkurzu na zhotovitele, nebo

Vv

¢) poruseni pravidel poskytovatele dotace (viz téz ¢l. XIII).

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna ozndmi strané povinné bez zbytecného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhiity. Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zdvazek nesplni, mtiZe opravnénd strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim lhiity dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netykd ndroku na ndhradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni sporti mezi smluvnimi stranami, ndrokd na smluvni pokuty a jinych
narokt, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni
smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodi nepfidéleni finanénich prostfedkii. Touto skutecnosti se
plnéni ze smlouvy povazuje za nemozné a zhotovitel neni opravnén narokovat nahradu
Skody v jakémkoli rozsahu. Zhotovitel vSak md ndrok na tthradu tcelné vynalozenych
néaklada prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo naklad® spojenych
s odstoupenim od smlouvy.

Tato smlouva pak zanikd okamzikem, kdy je oznameni objednatele o odstoupeni od
smlouvy z diivodu nemoznosti plnéni na zakladé neposkytnutych finanénich prostredki
doruceno druhé smluvni strané.

Clanek X.
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude uréena jako nasobek poctu dni prodleni se
zhotovenim dila a 0,1% ceny dila bez DPH urcené v bodé 3.1.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi Ihtitu pro odstranéni vad a nedodélki podle bodu 8.3., je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urcena jako nasobek poctu
dni prodleni s odstranénim vad a nedodélkti a ¢astky 100,- K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bodé 10.1. a 10.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodleni s jeji thradou, je
povinen objednatel hradit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné éastky denné.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

V pfipadé prodleni zadavatele suhradou zdGvodu pozdniho pfidéleni financnich
prostfedkti z uvedené dotace nesmi dodavatel uplatfiovat smluvni pokutu ani sankci
z prodleni.

Clanek XI.
Bezpecnost prace a ochrana zdravi pii praci

Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrzovat bezpecnostni, pozarni,
hygienické a ekologické predpisy na prevzatych pracovistich od objednatele.

Zhotovitel zajisti staly dozor odpovédnym nebo uréenym pracovnikem v pfipadech
nebezpeénych praci a v p¥ipadech uréenych vyhl. CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. Dale zajisti
pravidelnou kontrolu nad dodrzZovanim bezpecnostnich predpisii podle ustanoveni
zakoniku prace (dale jen ZP). V pfipadech, kdy si to vyzada zhotovitel, poskytne objednatel
patficnou soucinnost, aby tyto pozadavky mohly byt splnény.

Oznaceni zdkazu vstupu, rozmisténi bezpecnostnich sdéleni, tabulek a barevného oznaceni
zdrojt nebezpedi zajisti zhotovitel.

Zameéstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na stavenisti s jeho
védomim, nesmi vstupovat bez védomi objednatele do jeho prostor kromé téch prostor,
které jsou verejné pristupné.

Pouceni zaméstnancti a fyzickych osob o tomto zdkazu provede zhotovitel.

Zhotovitel byl upozornén, Ze je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky podle profesi, ¢innosti a rizik pfi uskutecfiovani dila. Dale je
povinen vybavit vSechny osoby, které se sjeho védomim vstupuji na staveniSté
(pracoviste), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Objednatel zajisti po dobu provadéni dila zamezeni vstupt, které vyustuji do prostoru
prevzatého stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na dal$i osoby, které se budou s jeho
souhlasem a na jeho objednavku podilet na provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné sezndmit (Skolit) své zaméstnance, ktefi se budou podilet na
provadéni dila s pfislusSnymi bezpecnostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi
predpisy. Pred zapocetim dila zhotovitel pfedd uréenému zaméstnanci objednatele
pisemné prohlaseni, Ze vsichni jeho zaméstnanci, jakoz i dalsi osoby, které se budou se
souhlasem zhotovitele podilet na provadéni dila, jsou po strance odborné i zdravotni plné
zpusobili pozadované prace provadét.



11.9.

Zhotovitel odpovidda za pofadek a cistotu na stavenisti. Nesmi znecistovat vefejné
prostranstvi, v pfipadé jeho znecisténi musi okamzité uvedené prostranstvi uklidit.
Zhotovitel nesmi na téchto prostranstvich ani docasné bez védomi a bez souhlasu
objednatele skladovat ani odkladat Zaddny material, sut ani predméty.

Pracovi$tém uzivanym vyhradné zhotovitelem je staveniSté vymezené zapisem o predani
stavenisté.

11.10.Objednatel je opravnén prostfednictvim svych uréenych zaméstnancti nebo odborné

zpusobilych osob, které pro néj pracuji dodavatelsky, provadét priibéZnou kontrolu dila.
Uvedené osoby mohou dat prfikaz k pferuSeni praci, nejsou-li vedouci zaméstnanci
zhotovitele dosaZitelni a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi
zaméstnanci zhotovitele, objednatele nebo zdkaznikii, pfipadné kdyby byl ohroZen vetejny
zajem nebo hrozi-li vznik rozsdhlé skody. O uvedené skutecnosti bude potizen zadpis do
stavebniho deniku a okamzité vyrozuméni odpovédni vedouci zaméstnanci zhotovitele a
objednatele.

11.11.Zhotovitel musi prerusit prace, jsou-li ohroZeni zaméstnanci zhotovitele, zaméstnanci

objednatele nebo tfeti osoby, nebo je-li ohroZena stavba nebo jeji okoli vlivem zhorsenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, pfirodnich Zivlt
nebo je-li podezfeni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych
latek.

Dtivody k pferuseni prace posoudi a o preruSeni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele. Na pferuSeni praci a divody tohoto pferuSeni upozorni zhotovitel bez
zbytecného prodleni ihned objednatele, aby mohl uéinit opatfeni k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni. O pferuseni praci musi byt proveden zapis ve stavebnim
deniku.

11.12.Pracovni trazy zaméstnanct zhotovitele, pokud se pfihodi najeho pfevzatych pracovistich,

registruje zhotovitel.

Pracovni trazy zaméstnancti objednatele, které se pfihodi na pfevzatych pracovistich
zhotovitele, registruje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem.

Ekologie

11.13.Zhotovitel bude likvidovat sut a ostatni odpad v souladu se zdkonem o odpadech na vlastni

12.1.

12.2.

nebezpeci a na vlastni naklady.

Clanek XII.
Zvlastni ustanoveni

Zhotovitel byl informovan a bere na védomi veSkeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve znéni pozdéjsich predpisti, zejména zZe je osobou
povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. To plati i pro pripadné
subdodavatele zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢éinnosti, ve vysi nejméné 5 mil. K¢.



13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

Clanek XIII.
Zavéreéna ustanoveni

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava ci predklada zhotovitel
objednateli, musi byt preddna ¢i predloZena v ¢eském jazyce.

Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna,
jakmile drZitel postovni licence, je-li dorucovana jeho prostfednictvim, pisemnost
adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Ucinky doruceni pisemnosti pii jejim nepievzeti
adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 obcanského soudniho radu.

Jakakoliv tstni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obéanskym
zakonikem.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrzi objednatel a 1 stejnopis
obdrzi zhotovitel. Tato smlouva miize byt vyhotovena i elektronicky s pfipojenim
zarucenych digitalnich podpisti smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis
smlouvy druhou smluvni stranou lze pfipojit na dfive elektronicky podepsanou a
vytisténou verzi smlouvy.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta usnesenim ¢. 176/6R/2023 dne 21. 4.2023. Za
spravnost smlouvy odpovida Petra Hofmanova.

Spravce rozpoc¢tu mésta Benatky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich
svobodné, pravé a vazné viile pfipojuji své podpisy.

V Prazedne ........... 2023 Benatky nad Jizerou, dne .............. 2023

Zhotovitel: Objednatel:

BLEK s.r.0. Mésto Benatky nad Jizerou

Digitalné pod | itAln e
Ing' Petr Igitalne podepsa PhDr. Karel Digitalné podepsal

Ing. Petr Elias PhDr. Karel Bendl|
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starosta meésta
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