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Sankéni ujednini
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % zceny dila za kazdy
i zapocaty kalendaini den prodleni s predanim stavby bez zasadnich vad a nedodélki. (viz bod 6.15.
této SoD).

/ divodu nedodrzeni terminu  piedani dila jako celku, tzn. dodani veskerych chybéjicich podkladu a
dokladt nutnych pro fadné provedeni zavérecéné kontrolni prohlidky a uspésné dokonceni a financni
vyporadani dila jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 10.000,- K¢ za
kazdy kalendaini den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pii nedodrZeni terminu na odstranéni vad uvedenych v zapisu o predani a pie-
vzeti stavby (viz bod 6.15. této SoD) a vad uplatnénych v zaruéni dobé (viz bod 7.4. této SoD) ucto-
vand objednatelem bude 5.000,- K¢ za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni. a za kazdy kalen-
daini den prodleni.

Smluvni pokuty budou objednatelem vyuétovany samostatnymi fakturami.

Necbude-li faktura uhrazena ve lhuté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli trok
7 prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Ostatni ujednani

. Uhradou smluvnich pokut dle predchozich ustanoveni neni dotéeno pravo objednatele na nahradu sko-

dy.

. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo, pokud je z ne¢innosti zhotovitele objektivné ziej-

mé. 7e dilo neprovede Fadné a véas. Predtim, nez od smlouvy odstoupi, vyrozumi zhotovitele pisemné o
tomto svém zaméru a zaroven mu stanovi lhitu pro zjednani napravy. Pokud i v této lhité bude zhoto-
vitel ne¢inny, je objednatel opravnén bez dalsiho od smlouvy odstoupit. Tim neni doteno pravo objed-
natele na nahradu vzniklé skody.

I'cchnicky dozor stavebnika bude provadét osoba, ktera bude objednatelem vybrana v ramci vefejné
zakazky malého rozsahu na tuto ¢innost, bude nepropojena s dodavatelem a do této smlouvy bude do-
plnéna pred jejim podpisem.

Zavéretna ustanoveni

l'uto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym a vzestupné ¢islovanym ujedna-
nim vyslovn¢ nazvanym "Dodatek ¢. ... ke smlouvé o dilo ¢. ... ... Jiné zapisy, protokoly apod. se za
sménu smlouvy nepovazuji.

Ob¢ smluvni strany berou na védomi, ze zadavaci dokumentace objednatele ¢. 17-030-2 a nabidka
shotovitele ze dne 12/2017 jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

. Zhotovitel bere na védomi tu skutecnost, ze objednatel ve smyslu § S odst. 2 pism. b) zakona

¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich idaji a zméné nékterych zakonu v platném znéni zpracovava a
‘uje osobni tdaje zhotovitele za uc¢elem vyhotoveni této smlouvy. Zhotovitel vyslovné pro-
tje. ze souhlasi s tim, aby objednatel ve smyslu § 11 zakona ¢. 101/2000 Sb., shromazdil a zpra-
coval udaje, tykajici se jména, obchodni firmy, identifikaéniho &isla a sidla a to za Gcelem jejich pri-
padn¢ho pouziti pfi realizaci prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou a
v souvislosti s ¢innostmi, které nasledné bude zhotovitel realizovat.

Zhotovitel bere na védomi, ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zptisobem umoziujicim
dalkovy pristup. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje udaje, které tvofi predmét jeho
obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uvefejnéni v registru smluv provede objednatel.

10.6. "Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcii obou smluvnich stran a u¢innosti

dnem zveiejnéni v registru smluv.
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10.7. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat jednani zastupcti opravné-
nych k podpisu smlouvy.

10.8. Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohodé¢ o celém rozsahu této smlouvy o dilo.

10.9. Ve viech pripadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati prislusna ustanoveni ob¢an-
ského zakoniku.

10.10. Tato smlouva o dilo je sepsana ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze smluv-
nich stran obdrzi po dvou vyhotovenich véetné priloh.

10.11.Nedilnou soucasti této SoD jsou pfilohy:
priloha ¢&. 1 - Ocenény soupis praci z nabidky zhotovitele ze dne 27.07.2018.

+  priloha ¢. 2 — Seznam poddodavateli, jejich identifika¢ni udaje a provadéné stavebni prace (véetné
procentudlniho vyjadieni finanéniho podilu) nebo ¢estné prohlaseni o skutecnosti, ze zhotovitel
bude vefejnou zakazku realizovat vlastnimi kapacitami, oboji vzdy podepsané osobou opravnénou
Jjednat jménem ¢i za zhotovitele

+  priloha ¢. 3 — Kontrolni a zkusebni plan (dolozi vybrany dodavatel pred podpisem smlouvy)

Misto podpisu, dne:  Boslec, 20.08.2018 Misto podpisu, dne: BASKEC 20 07 pP

/a objednatele: Za zhotovitele:

Obec Bosilee

oblasflih, ¢
Obeg¢ Bosilec Panelsy 376
373 65 Dolni Bukovsko vwlé CZ26177005
1 005 81 194 \/ |

Opravnéna osoba ucastnika zadavaciho Fizeni

FrantiSek Drs
Starosta obce

Obec Bosilec
373 65 Dolni Bukovsko
18 005 81 194
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Polozkovy rozpoget

Zakézka: ZTV Bosilec - SO 301 Splaskova kanalizace
Objednatel: (o8
DIC:

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1674 188,23
PSv 0,00
MON 1884,80
Vedlej$i naklady 85 560,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1761 633,03

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 czk

Snizena DPH 15 % 0,00 CzK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1761633,03 CZK

Zakladni DPH 21 % 369 942,94 czK

Zaokrouhleni 0,00 czk

Cena celkem s DPH 2131 575,97 czk
v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dilg

Cislo | Nazev Typ dilu Celkem

1 | Zemni prace Hsv 551024,72

2 Zaklady, zvIastni zakladani HSV 16 841,78

4 Vodorovné konstrukce HSV 15 853,72 \
5 Komunikace Hsv 35178,92 |
8 Trubni vedeni HSv 1019 249,06

91 Doplfiujici prace na komunikaci HSv 1884,80

97 Prorazeni otvori Hsv 409267

99 Stavenistni presun hmot HSV 30 062,56,

M46 Zemni prace pfi montézich MON 1 884,80,
VN Vedlejsi naklady VN 85 560,00
Cena celkem 1761633,03
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Polozkovy rozpoéet

S: ZTV Bosilec - SO 301 Splaskova kanalizace
P.¢. |Cislo polozky  |Nazev polozky MJ_|mnozstvi_[cena /MJ Celkem
Dil:_|1 Zemni 551 024,72
1[132301211R00 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor 4 do 100 m3. STROJNE m3 455,76993 158 243,32,
stoka A - hlavni fad:1.1°81,5%2,047 183,51355|
stoka A - rosifeni u Sachet 3+2,0472*2 5+0.7 21,49350]
stoka B - hlavni fad 1,124 92*1,903 5216504
stoka B - rosifeni u sachet1*1,903*2°2 5407 6,66050)
Vytiak:0,9'84,861 533 117,08134
Pfipojka stoka A:0,8'5 891,86 8,76432)
0.8°4,41*1,765 6,22692|
0,811,89*1,695 16.12284|
0,8'9,9141,77 14,03256|
0.8°4,14*1,745 577944
Plipojka stoka B:0,810,36*1 665 13,79952)
0.87,56*1,675 10,13040)
2[120001101R00 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni m3 104,34600) 32 347 26|
Krizeni siti: 171,141,863 104,34600)
3[132301219R00 Pfiplatek za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.4 m3 455,76993 5 651,55,
stoka A - hlavni fad:1,1°81,5*2,047 183,51355
stoka A - rosifeni u sachet:3+2,047°2+2,5+0 7 21,49350
stoka B - hlavni fad:1,1°24,92*1,903 52,16504
Stoka B - rosifeni u Sachet.1*1,903'2°2 5+0,7 6,66050)
vytiak:0,9°84,86" 1,533 117,08134
pripojka stoka A:0,8'5,89"1 86 8.76432|
0.8°4,41*1,765 6.22692)
0.8"11,89*1,695 16,12284|
0,8'9,91*1,77 14,03256|
0,8°4,14*1,745 5,77944|
Plipojka stoka B:0,8°10,36*1 665 13,79952)
0.87,56*1,675 10,13040)
4[151101101R00 Pazeni a rozepfeni stén ryh - prilozné - hi.do 2 m m2 875,82728 43441,03
stoka A - hlavni fad 2*81,5*2,047 333,66100)
stoka B - hlavni fad:2'24 92*1 903 94,84552
vytiak:2'84,861,533 260,18076
Pfipojka stoka A'2'5 89*1 86 21,91080)
24,411,765 15,56730)
211,891,695 40,30710f
2'9.91*1,77 35,08140
24,14*1,745 14,44860)
Pfipojka stoka B:2°10,361,665 34,49880
27,561,675 25,32600)
5[151101111R00 (Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 875,82728 10 860,26
stoka A - hlavni fad 281,52 047 333,66100)
stoka B - hlavni fad:2*24 92*1 903 94,84552
vytiak 2°84,86*1 533 26018076
Plipojka stoka A 2'5 89*1 86 21,91080)
24,411,765 15,56730)
211,891,695 40,30710)
2'9.91"1,77 35,08140)
2'4,14*1 745 14,4860
pripojka stoka B:2*10,36*1 665 34,49880
2'7,56"1,675 25,32600
6/131301201R00 Hioubeni zapazenych jam v hor.4 do 100 m3 m3 57,78432) 20 062,72,
Cerpaci stanice 4.8°4,8'4,18+06 57,78432
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7]131401201R00 Hloubeni zapazenych Jjam v hor.5 do 100 m3 m3 38,52288| 40 603,12

Cerpaci stanice 4,8'4,8'4.18°0.4 3852288
8/151201201R00 PaZeni stén vykopu - zatazné - hioubky do 4 m m2 74,90560| 7 895,05
Cerpaci stanice4*4.484,18 74,90560
9[151201211R00 Odstranéni pazeni stén - 2zé&taZné - hl. do 4 m m2 74,90560| 5572,98

Cerpaci stanice:4*4,48%4,18 74,90560)

10|R 001 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim pisku  [m3 92,92092 62 219,84
frakce 0 4 mm
stoka A - hlavni fad:1,1'81,5°0,55. 45,30891
(3.14°0,125%0,125*81 5)
stoka B - hlavni fad:1,1*24,92*0 55. 13,85396)
(3.14°0,125%0,125%24,92)
vytlak:0,9*84,86°0, 375-(3.14°0,1875°0,187584 86) 19,27250)
pipojka stoka 8.35086
A:0,8°0,45*(5,89+4 41411 89+9,91+4,14)*(3 140, 075%0,0
75°36,24)
pfipojka stoka B: 0,8"0,45%(10,36+7,56)- 6.13469|
(3.14°0,075%0,075*17,92)

11]174100010RA0 Zasyp jam, ryh a achet sypaninou m3 397,08784| 73 858,34
stoka A - hlavni fad:1,1*81,5*1,397 125,24105|
stoka A - rosifeni u sachet: 3'2,047°2°2,5°0,7 21,49350
[stoka B - hlavni fad:1,1*24,92*1 253 34,34724
stoka B - rosifeni u $achet 1%1.903'2*2,50,7 6.66050|
vytlak:0,9°84,86*1,058 80,80369
Pfipojka stoka A:0,8*5,89%1,31 6,17272]
0.8°4,41*1,215 4,28652
0.8*11,89*1,145 10,89124
0.8'9,91*1,22 9,67216
0,8%4,14*1,195 3,95784/
pripojka stoka B:0,8°10,36*1 115 9,24112]
0.8°7,56*1,125 6,80400|
Cerpaci stanice:4,8"4,8%4 18-(3,14*1,25%1 253 83) 77,51626)

12[167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 309,97860 9609,34
splaskova kanalizace (455 7699‘96‘3072897‘0878)'2 309,97860

13/171201201R00 Ulozeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pes 2m m3 309,97860 384373
splaskova kanalizace. (455,7699+96,3072-397 0878)*2 309,97860)

14]162301101RT3 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m, m3 154,98930 8 648,40
nosnost 12 t
splaskova kanalizace 455 7699+96,3072-397,0878 154,98930)|

15]162701105R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21 808,90
splaskova kanalizace 455, 7699+96,3072-397,0878+4,9

16/162100010RAA Vodorovné premisténi vykopku, pfiplatek za kazdy dalsi 1 |m3 3 677,45390 22 800,21
km
splaskova kanalizace (455,7699+96,3072- 3677,45390)
397,0878+4 9)*23

17/199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 19 826,27
splaskova kanalizace 455 7699+96,3072-397,0878+4,9

18/113108315R00 Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, zivice . 15 cm m2 208320
Napojeni vytlaku:2*7

19]113107535R00 Odstranéni podkladu Pl. 50 m2 kam.drcené 11.35 cm m2 1649,20,
Napojeni vytlaku2*7

Dil:_[2 Zéklady, zvIastni 2zakladani 16 841,78

20273320020RA0 Zakladové deska ZB z betony C 1215, vé&. bednéni m3 14 22766
Cerpaci stanice 4 8'4.8'0,2

21{271100010RA0 PolstaF pod zéklady ze $térkopisku m3 261412
Cerpaci stanice:4,8°4.8'0,15

Dil: |4 Vodorovné konstrukce 15 853,72
22451572111R00 LoZe pod potrubi z kameniva téZeného 0 - 4 mm m3 15 853,72

stoka A - hlavni fad 1,1*81,5%0,1
stoka B - hlavni fad:1,1*24,92+0 1
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vytiak:0,9*84,86°0,1
pipojka stoka A:0,8*0 1'(5,89+4,41+11,89+9,91+4 14)

pfipojka stoka B 0,8°0,1*(10,36+7,56)

trubky pro &erpadia, ZebFik

Dil:_|5 Komunikace
23]564752115R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 19 cm m2
Napojeni vytlaku 27
241567132113R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 11.18 cm m2
Napojeni vytlaku 27
25/577115117R00 Beton asf.ACL 22 $,modif.lozny §. do 3 m, tl. 8 cm (m2
Napojeni vytlaku 27
26(577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik §.do3m, ti5¢cm m2
Napojeni vytlaku:2*7
27(573191111R00 Natér infiltraéni kationaktivni emulzi 1kg/m2 m2
Napojeni vytlaku:2*7
28(573211111R00 Postiik Zivigny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2
Napojeni vytiaku:27
Dil: |8 Trubni vedeni
29]899731114R00 Vodi¢ signalizaéni CYY 6 mm2 m
vytlak:90
30899721112R00 Félie vystrazna z PVC, $itka 30 cm m
stoka A - hlavni fad:81,5
stoka B - hlavni fad:24,92
vytiak:84 86
Pipojka stoka A:5,89+4,41+11 89+9.91+4,41
pfipojka stoka B:10,36+7,56
31/892581111R00 [Zkouska tésnosti kanalizace DN do 300, vodou m
stoka A - hlavni fad:81,5
stoka B - hlavni fad:24,92
32/892571111R00 Zkouska tésnosti kanalizace DN do 200, vodou m
piipojka stoka A:5,89+4,41+11,89+0.91+4.41
pripojka stoka B:10,36+7,56
33[892573111R00 [Zabezpeceni koncd kanal. potrubi DN do 200, vodou Usek
341892583111R00 [Zabezpeceni koncii kanal. potrubi DN do 300, vodou Usek
35)892561111R00 [Zkouska tésnosti kanalizace DN do 125, vodou m
Vytlak:84,86
36/871231121R00 Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 75 mm m
vytiak:84,86
37/28613572R Trubka PE 100 SDR11 75x6,8mm L100m kanal m
Vytiak 84,86
381892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m
stoka A - hlavni fad:81,5
stoka B - hlavni fad:24,92
Pripojka stoka A'5,89+4,41+11 89+9.91+4,41
piipojka stoka B:10,36+7,56
39(894432112R00 Osazeni plastové Sachty revizni prim.425 mm kus
40/28697052 AR Dno $achtové DN 400 pfimy pritok DN 160 kus
41/28697072.AR Kus prodiuzovaci DN 400 délka 1250 mm kus
42|28697068.AR ManzZeta teleskopicka DN 400/315 z EPDM kus
43(28697078.AR Poklop teleskopicky DN 315 B 125 v kus
44(894411121RT2 Zfizeni $achet z dilcd, dno C25/30, potrubi DN 300, kus
véetné dilch TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS
45/894118001RT3 Pfiplatek za dalSich 0,60 m VySky vstupu, véetné 2 ks kus
skruze TBS-Q 100/25 PS 100/250/90
46(899304111R00 Osazeni poklopu s rAmem Zelezobetonového kus
47)55340322R Poklop D 400 bet. Vvypli, bez odvétrani kus
48[42611100R Cerpadio ponoré kalové kus
49(R 002 Cerpaci $achta véetng Vstupniho kominku, poklopu, kus
[dopravy a montaze
50(R 003 Vystrojeni Gerpaci stanice, - potrubi, zachytny kog, vodici [kus

2351,16)

8 332,80|
12 776,96,
10 815,28,

451,36
451,36

06
312480

243744

11 216,67,

5736,92

21 700,00
12 400,00,
894424

15 783,96
11 890,58

12 964,51

30 380,00
642320
8 593,20
2187,36

10 589,60

82 137,60

17 856,00

5952,00
9 374,40
136 400,00
148 800,00

179 800,00
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51/R 004 [Pfenosny otoény Jefabek k gerpaci sachts kus 1,00000 49 600,00
52|R 005 Rozvadé¢ venkovni Pro obsluhu a kontroly Cerpadel, kus 1,00000] 93 000,00,
vé.montaze, zapojeni a revize
53|R 006 Utésnéni Prostupi potrubi segmentovym tésnénim v, kpl 1,00000| 446,40
Cerpaci $achte
541871313121RT2 Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150, véetné m 54,43000) 8099,18|
dodévky trub PVC hrdlovych 160x4,0x5000
pipojka stoka A:5,89+4 41411 89+9.91+4 41 36,51000
pfipojka stoka B 10,36+7,56 17.92000)
55(286142591R Trubka kanaliza¢. SN 10 250x6000 mm PP, Zebrovang,  [kus 78 566,40
PP, Cerveno-hnéda
stoka A - hlavni fad: 14
stoka B - hlavni fad:4
56(871373121R00 [Montéz trub z plastu, gumovy krouzek, do DN 300 m 32 990,20
stoka A - hlavni fad:81,5
stoka B - hlavni fad:24,92
57|R 007 Napojeni na stévajici, kanalizaéni fad kpl
581877373121R00 [Montéz tvarovek odbog. plast. gum. krouzek DN 300 kus
59)286544962R Odbocka 45° kanal.na KG DN 250/160 PP kus
91 i i
60]919722212R00 Dilataéni Spary fezané pfiéné 9 mm.zaliti za tepla m
Napojeni vytlaku:2*7+2
61]979087212R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t
[Napojeni vytiaku:4,62
62979084216R00 Vodorovna doprava Vybour. hmot po suchu do 5 km t
Napojeni vytlaku:4 62
63]979082219R00 Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km t
Napojeni vytiaku:4,62+25
641979093111R00 UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t
Napojeni vytiaku:4 62
65/979990113R00 Poplatek za skigdku suti - obalované kam. - asfalt t
Napojeni vytiaku:4 62
Dil: 3 hmot
66]998276101R00 [Pfesun hmot, trubn vedeni plastova, otevr, vykop t
67]460030081R00 i spary v asfaltu nebo betongy m
Napojeni vytlaku:2°7+2
68]005111020R Vytyceni stavby [Soubor]
69/005121010R Vybudovani zafizeni staveniste [Soubor | 12 400,00
70/005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté [Soubor| 1240,00
71/005211030R Docasna dopravni opatreni [Soubor | 12 400,00,
72/005211080R Bezpeénostni a hygienicka opatreni na stavenisti [Soubor| 12 400,00,
73(005241010R Dokumentace skute¢ného Pprovedeni [Soubor, 12 400,00
74(005241020R (Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni [Soubor| 7 440,00
75]005111021R VytyGeni inZenyrskych siti [Soubor| 6 200,00|
76{005231040R Provozni fady [Soubor | 12 400,00

|

1761 633,03]
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Polozkovy rozpoget

Zakazka:

Objednatel:

Zhotovitel:

ZTV Bosilec - SO 302 Destova kanalizace

Za zhotovitele

Rozpis ceny Celkem
Hsv 1660 894,19
PSv 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 73 160,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1734 054,19
Rekapitulace dani

Z&klad pro snizenou DPH 15 % 0,00 czk
Snizena DPH 15 % 0,00 czk
Z&klad pro zakladni DPH 21 % 1734 054,19 czk
Z&kladni DPH 21 % 364 151,38 czk
Zaokrouhleni 0,00 czk
Cena celkem s DPH 2098 205,57 czk

v dne

Za objednatele
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Rekapitulace dilt

Cislo Nézev Typ dilu Celkem

1 [Zemni prace HSvV 708 331,93
4 Vodorovné konstrukce Hsv 20 864,00
8 Trubni vedeni HSV 857 540,01
96 Bourani konstrukci HSv 18 320,88,
97 Prorazeni otvori HSv 6 866,05
99 Stavenistni presun hmot HSV 48 971,32
VN Vedlejsi naklady VN 73 160,00
Cena celkem 1734 054,19
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Polozkovy rozpoéet

S: ZTV Bosilec - SO 302 Destova kanalizace
P& |C polozky MJ_Imnozstvi |cena/MJ |Celkem
Dil:_]1 ¢ 708 331,93
1]121100002RAA Sejmuti ornice a ulozeni na deponii, zpétny presun, m3 131,73600)| 45 738,74
rozprostfeni v ti. 20 cm
v zelenych plochach:6*109,78°0,2 131,73600|
2|132301211R00 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor. 4 do 100 m3, STROJNE m3 730,26019| 253 546,34
stoka A'1,1*159,22*1 457 255,18189)
stoka B:1,1*17,67*1,395 27,11462]
stoka C:1,1*54,78*1,312 79,05850)
pipojky stoka 52,16850)|
[A:0,8"1,229°(4,01+2,53+1 74+6,26+5,65+3,7+6,48+7,08+
[4.2+4,78+6,63)
piipojky stoka B:0,8*1 198*(3,67+6,84+6 37+1) 17,13619]
Vybouréni stavajiciho potrubi-1,1+1 735138 263,37300
v zelenych plochach:0,3*1,1°109,78 36,22740|
3[132301219R00 Priplatek za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.4 m3 694,03279| 8606,01
stoka A:1,1*159,22*1 457 255,18189)
stoka B:1,1*17,67*1,395 2711462
stoka C:1,1°54,78*1,312 79,05850]
piipojky stoka 52,16859
[A:0,8"1,229°(4,01+2 53+1 74+6,26+5,65+3,7+6,48+7,08+
4.2+4,78+6 63)
Pripojky stoka B:0,8"1,198*(3,67+6,84+6,37+1) 17.13619
[vybourani stavajiciho potrubi:1,1*1 735138 263,37300)
4]151101101R00 PazZeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hi.do 2 m m2 1.309,13106, 64 932,90
stoka A:2*159 22*1 457 463,96708|
stoka B:2*17,67*1,395 49,29930)
stoka C:2'54,78*1,312 143,74272
pfipojky stoka 130,42148]
A:2°1,229°(4,01+2,53+1 74+6,26+5,65+3 7+6.48+7,08+4,
2+44,78+6,63)
pfipojky stoka B:2*1 198°(3,67+6.84+6,37+1) 42,84048|
vybourani stavajiciho potrubi:2*1 735138 478,86000
5/151101111R00 Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hi. do 2 m m2 1093,64406 13 561,19,
stoka A:2*159,22*1, 457 463,96708|
stoka B:2*17,67*1,395 49,29930)
stoka C:2°54,78*1,312 14374272
pripojky stoka 130,42148|
A'2°1,229*(4,01+2,53+1,74+6,26+5, 65+3,7+6,48+7,08+4.
2+4,78+6,63)
pripojky stoka B:2*1, 198%(3,67+6,84+6,37+1) 42,84048 |
vybourani stévajiciho potrubi-1.1*1,735*138 263,37300) ‘
6|R 001 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim pisku  [m3 160,82014| 107 685,16
frakce 0 -4 mm
stoka A:1,1*159,22°0,6-(3,14*0,15°0 15°159,22) 93,83631
stoka B:1.1°17.67°0,6-(3.14°0,15*0,15*17,67) 1041381
stoka C:1,1*54,780,6-(3,14°0,15°0, 15'54,78) 32,28459)|
pripojky stoka 19,10160
A-0.8"0,45"(4,01+2,53+1,74+6,26+5 65+3,7+6,48+7,08+4
2+4,78+6,63)
- 0,93717}
3.14°0,075°0,075*(4,01+2,53+1 74+6,26+5,65+3 7+6,48+
7.08+4,2+4 78+6 63)
pripojky stoka B:0, 80,45°(3,67+6,84+6,37+ 1) 6.12099
3.14°0,075%0,075*(3.67+6,84+6 37+1)
7|174100010RA0 Zasyp jam, ryh a $achet sypaninou m3 512,14789| 95 259,51
stoka A1,1°159,22°0,757 132,58249)
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stoka B:1,1*17,67*0,695

stoka C:1,1*54,78°0,612

pripojky stoka

[A:0,8°0,529"(4,01+2,53+1,74+6,26+5, 65+3,7+6,48+7,08+
4,2+4,78+6,63)

pripojky stoka B.0,8'0.498*(3.67+6,84+6 37+1)

vybourani stavajiciho potrubi 1,1*1,735*138

v zelenych plochach:0,3*1,1*109,78

8[167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3
destova kanalizace:(694,0328-475 9205)*2
171201201R00 UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pfes 2m m3
desStova kanalizace:(694,0328-475, 9205)*2
10{162301101RT3 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m, m3
[nosnost 12 t

[destova kanalizace:694,0328-475 9205
11]162701105R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3

13 522,96

5 409,19,

12170,67,

29750,52

[destova kanalizace:694,0328-475,9205

12162100010RAA Vodorovné piemisténi vykopku, pfiplatek za kazdy dali 1 [m3 31102,81
km

destova kanalizace:(694,0328-475, 9205)*23
13[199000002R00 Poplatek za skiadku honiny 1- 4 m3
destova kanalizace:694,0328-475,9205

27 045,93

IDil:_|4 )
14[451572111R00 Loze pod potrubi z kameniva tézeného 0 - 4 mm m3

stoka A:1,1*159,22°0,1

stoka B:1,1*17,67*0,1

stoka C:1,154,78%0,1

pfipojky stoka
[A:0.80,1°(4,01+2,53+1,74+6,26+5,65+3,7+6,48+7,08+4.2.
+4,78+6,63)

Pripojky stoka B:0,8°0,1(3,67+6,84+6 37+1)

Dil: |8 Trubni vedeni

15/899721112R00 Félie vystrazna z PVC, Sitka 30 cm m
stoka A:159,22

stoka B:17,67

stoka C:54,78

pfipojky stoka

[A:4.0142,53+1,74+6,26+5,65+3,7+6,48+ 7, 08+4,2+4,78+6,
63

piipojky stoka B:3,67+6,84+6,37+1

16892581111R00 Zkouska tésnosti kanalizace DN do 300, vodou m
stoka A:159,22
stoka B:17,67
stoka C:54,78
171892571111R00 Zkouska tésnosti kanalizace DN do 200, vodou m
pripojky stoka

(A:4.0142,53+1,74+6,26+5,65+3,7+6.48+7, 08+4,2+4,78+6.
63

pripojky stoka B:3 67+6.84+6 37+1

18(892573111R00 [Zabezpegeni koncii kanal. potrubi DN do 200, vodou Usek 25 930,95
19/892583111R00 [Zabezpeceni konci kanal. potrubi DN do 300, vodou Usek 19 513,10
20(892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 302,61000| 24 390,37
stoka A:159,22 159,22000|

stoka B:17,67

stoka C:54,78

pripojky stoka

A4.0142,53+1,74+6,26+5,65+3 7+6,48+7,08+4. 2+4.78+6,
63

pripojky stoka B:3,67+6,84+6,37+1

21(894411121RT2 Zfizeni $achet z dilcu, dno C25/30, potrubi DN 300, kus
véetné dilct TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS

24 418,02

7477,08

184 140,00

221894118001RT3 Priplatek za dalsich 0,60 m vysky vstupu, véetné 2 ks kus
skruze TBS-Q 100/25 PS 100/250/90

26 784,00
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231899304111R00 Osazeni poklopu s ramem Zelezobetonového kus 9,00000 13 392,00
2455340322R [Poklop D 400 bet. vypi, bez odvétrani kus 9,00000 20 088,00,
25(871313121RT2 Montéz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150, véetné m 70,94000 30 787,96
dodavky trub PVC hrdlovych 160x4,0x5000
pripojky stoka
A4,0142,5341,74+6,26+5,65+3,7+6 48+7,08+4 2+4,78+6
63
Pripojky stoka B:3,67+6,84+6,37+1
26/895941311RT2 (Zfizeni vpusti ulini z dilcs typ UVB - 50, vetns dodavky Jkus 63 672,48
dilcd pro uliéni vpusti TBV
27|877373121R00 Montaz tvarovek odboé. plast. gum. krouzek DN 300 kus 5 208,00
28(286544965R Odbocka 45° kanal. DN 300/160 PP kus 19 964,00
29|R 002 Napojeni kanalizace na stévajici kanaliza&ni fady, kus 12 400,00
vE.tésnéni
30(286142621R Trubka kanalizag. SN 10 300x6000 mm PP, zebrovana, [kus 230 193,60
PP, &erveno-hnéda
stoka A:27
stoka B:3
stoka C:9
31(871373121R00 [Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, do DN 300 m 7181770
stoka A:159,22
stoka B:17,67
stoka C:54,78
32/894432112R00 Osazeni plastové $achty revizni prim.425 mm kus 18 228,00
33(28697052.AR Dno Sachtové DN 400 piimy pritok DN 160 kus 6510,00]
34128697072.AR Kus prodiuzovaci DN 400 délka 1250 mm kus 8 680,00
35(28697068.AR ManZeta teleskopicka DN 400/315 z EPDM kus 2 256,80
36(28697078.AR Poklop teleskopicky DN 315 B 125 kus 10 416,00
37/899203111RT3 Osazeni mfizi litinovych s rdmem do 150 kg, véetne kus
dodavky vtokové mfize 500 x 500 mm, D400
D
W 9021 131R00 Vybourani kanalizaéniho potrubi DN do 300 mm m
39[979086112R00 Nakladani nebo pekladani suti a Vvybouranych hmot t
40(979082318R00 Vodorovna doprava suti a hmot Po suchu do 6000 m t
41]979082219R00 Pfiplatek za dopravu suti Ppo suchu za dal$i 1 km t
vybourné potrubi- 12,834*4

421979093111R00
43(979990103R00

UloZeni suti na skiadku bez zhutnéni t
Poplatek za skiadku suti - beton t

st

Pfesun hmot,

| Vedlejs

L), S i presun s
44/998276101R00 trubni vedeni plastova, otevr. vykop t

45[005111020R

46[005121010R Vybudovani zafizeni staveniste [Soubor|
47[005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté [Soubor|

48/005211030R DoCasna dopravni opatfeni [Soubor |

49)005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti [Soubor |

50{005241010R Dokumentace skuteéného provedeni Soubor, 12 400,00
51/005241020R Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni Soubor | 7 440,00
52]005111021R Vytyceni inzenyrskych siti Soubor 6 200,00

TS 1734 054,19]
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Polozkovy rozpoget

Zakazka:

Objednatel:

Zhotovitel:

ZTV Bosilec - SO 303 Uprava melioraci

Rozpis ceny Celkem
Hsv 390 320,88
Psv 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 54 560,00
Ostatni néklady 0,00
Celkem 444 880,88
Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 czk
Snizena DPH 15 % 0,00 czk
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 444 880,88 Czk
Zakladni DPH 21 % 93 424,98 czk
Zaokrouhleni 0,00 czk
Cena celkem s DPH 538 305,86 czk

dne

Za zhotovitele

Za objednatele
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Rekapitulace dilu

Cislo Nézev Typ dilu Celkem
1 Zemni prace HSV 238 008,58,
2 Zaklady, zvIstni zakladani HSV 8979243
8 Trubni vedeni Hsv 50 602,60
99 Stavenistni presun hmot HSv 11917,27,
VN Vedlejsi naklady N 54 560,00
Cena celkem 444 880,88,
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Polozkovy rozpoget
[ 2 I ZTV Bosilec - SO 303 Uprava melioraci

|£Zemni prac

121100002RAA | Sejmuti omice a uioZeni na depont, zp8tny presun. m3

rozprosten v t. 20 cm
drenaz 6°0,2*160

2(132301211R00 [Hioubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNE m3 211,27163| 73 353,51
drenaz 159,15%0,9*1 475 211,27163

3[132301219R00 Priplatek za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.4 m3 211,27163| 2619,77|
drenaz: 159,15%0,9*1,475 211,27163

4[151101101R00 Plbnllmmllléﬂlih-pﬁlﬂlne-m,dol‘m m2 533,15250| 26 444,36
drenéz 159,15°2*1 675 533,15250

5[151101111R00 Odﬂﬂ'éﬂlplieﬂlﬂéﬂryhvpﬂlom-hl do2m m2 533,15250| 6611,09]
drenaz 159 15*2*1,675 533,15250)

6/174100010RA0 [Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou m3 153,97763| 28 639,84
drenaz 159,15%0,9*1,075 153,97763)

7|167101101R00 Nakiadani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 114,58800 3 552,23
drenaz (211,2716-153 9776)"2

8/171201201R00 UloZeni sypaniny na ‘skl.-sypanina na vysku pres 2m m3 1420,89|
drenaZ (211,2716-153,9776)"2

9|162301101RT3 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m, m3 57,29400 3197,01
nosnost 12
drenaz 211,2716-153,9776 57.29400)

10/162701105R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 57,29400| 7814,90|
drenaz 211,2716-153,9776

11[162100010RAA | Vodorovné premisténi vykopku, pfiplatek za kazdy dal$i 1 |m3 1317,76200 8170,12|

km

drenaz (211,2716-153,9776)°23
12(199000002R00 [Poplatek za skiadku hominy 1- 4 m3
drenaz 211,2716.153 9776
Odbocka DN 100/50/45° kus

13(28656440R

2
14[212971110R00

Oplasténi trativodi z geotext., do skionu 12,5 m2
drenaz 159,15°2°(0,9+0,4)
15[212561111R00 VypIfi odvodiiov. trativodis kam. hrubé drcen. 16 mm m3 57,29400|
drenaz 159,15°0,9°0.4
16/212753114R00 [Montéz ohebné dren. trubky do ryhy DN 100,bez loze m

53 283,42|
12 827,49

17/286139911R Trubka drenazni PE-HD DN 100, perforovana, SN 8 m 159,15000| 10 854,03}

18 ¥ P
18R 001 [Napojeni drenéze na kanalizatni fad, v& utésnéni prostupu [kus
19(R 002 [Napojeni stévajicich keramickych drenaZi na novy, kus
drenazni systém

20/69366201R Geotextilie 200 g/m2 §. 200 cm PES m2
drenaz 159,15°2*(0,9+0,4)*1,1
[MontaZ tvarovek odbo¢. plast. do DN 200 kus

21/877353121R00

|Stave: fes!

Presun hmot, trubn

mot_
i plastova, otevr. vykop t

/edlej$i n:
VytyGeni stavby Sowar]
Vybudovi zafizeni stavenisté Soubor|
(Odstranén zafizeni stavenisté Sousor
[Bezpecnostni a hygienicka opatreni na stavenisti Soubor
Dokumentace skuteéného provedeni [Soubor|

| Geodeticke zaméteni skuteného provedeni soubor]
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Polozkovy rozpoéet

S: ZTV Bosilec - SO 351 Vodovod
P.¢. |Cislo polozky | MJ_|mnoZstvi |cena/MJ [Celkem
Dil:_[1 176 904,65
1]132301211R00 Hioubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNE m3 167,29786, 58 085,82
hlavni fad:0,8*130,59*1,243 129,85870|
Pripojky0,8"1,243%(8,26+4,06+4,17+5 5+5 545 65+4 51) 37,43916|
2/113108315R00 Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, zivice tI 15cm m2 9,00000 1618,20,
napojeni vodovodu:3*3 9,00000
3[113107535R00 Odstranéni podkladu pl. 50 m2 kam.drcené t1.35 cm m2 9,00000| 837,00
napojeni vodovodu:3*3 9,00000
4[132301219R00 Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 167,29786 2074,49]
hlavni fad:0,8*130,59*1,243 129,85870)
Ppfipojky:0,8*1,243(8 26+4 06+4,17+5,5+5 5+5 65+4, 51) 37,43916
5/151101101R00 Pazeni a rozepfeni stén ryh - pfilozné - h.do 2 m m2 418,24464 20 744,93
hlavni fad:2*130,59*1,243 324,64674]
Pripojky:2'1,243"(8,26+4,06+4,17+45,5+5 545, 6544, 51) 93,59790
6]151101111R00 Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 418,24464 5 186,23
hlavni fad:2*130,59*1,243 32464674,
Pripojky:2'1,243'(8,26+4,06+4,17+5,5+5 545 65+4 51) 93,59790
7|R 001 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim pisku (m3 50,15308 33 582,50
frakce 0 -4 mm
hlavni fad:0,39*130,59*0,8-(3 1470,045%0,045*130,59) 39,91372]
Pripojky-0,8*0,35%(8,26+4,06+4, 17+5,5+5,5+565+4,51) 10,54200
-3,14°0,016%0,16%(8,26+4, 06+4,17+5,5+5,5+5 65+4,51) -0,30265)
8|174100010RA0 Zasyp jam, ryh a $achet sypaninou m3 101,50786 18 880,46
hlavni fad:0,8*130,59°0,743 77,62270]
pfipojky:0,8°0,793*(8,26+4,06+4, 1 7+5,5+5,5+565+4 51) 23,88516
9[167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 131,58000 4 078,98,
vodovod:(167,2979-101,5079)*2 131,58000
10/171201201R00 UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pres 2m m3 131,58000 1631,59
vodovod:(167,2979-101,5079)*2 131,58000
11[162301101RT3 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m, m3 65,79000 3 671,08
nosnost 12 t
vodovod:167,2979-101,5079 65,79000)
12[162701105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 65,79000 8973,76|
vodovod: 167,2979-101,5079 65,79000)
13/162100010RAA Vodorovné pfemisténi vykopku, priplatek za kazdy dal$i 1 [m3 1513,17000 9 381,65
km
vodovod:(167,2979-101,5079)*23 1513,17000
14/199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 65,79000 8 157,96
vodovod: 167,2979-101,5079 65,79000]
Dil: |4 Vodorovné konstrukce 9 012,28
15(451572111R00 Loze pod potrubi z kameniva tézeného 0-4mm m3 13,45920 9012,28]
hlavni fad:0,8*130,59*0,1 10,44720)
Pripojky:0,8°0,1%(8,26+4,06+4,17+5 545 5+5 65+4,51) 3.01200
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Dil:_|5 Komunikace 22 615,02
16[564752115R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vypin kamen. 19 cm —m2 1511,46]
napojeni vodovodu:3*3
171567132113R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 1118 cm m2 5 356,80
napojeni vodovodu 3*3
18/577115117R00 Beton asfACL 22 S,modif.lozny §. do 3 m, ti. 8 cm m2 8213,76|
napojeni vodovodu:3*3
191577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. 8. do 3 m, tl.5 cm m2 6 952,68,
napojeni vodovodu:3*3
20(573191111R00 Natér infiltracni kationaktivni emulzi 1kg/m2 m2 290,16
napojeni vodovodu:3*3
21|573211111R00 Postfik ziviény spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 290,16
napojeni vodovodu:3*3
Dil: |8 311 162,03,
221899721112R00 Félie vystrazna z PVC, $itka 30 cm m 1668,94]
hlavni fad: 130,59
Pfipojky:8,26+4,06+4,1 745,5+5 5+5 65+4,51
23|R 002 Napojeni na stévajici, vodovodni fad kus 8432,00
24/871241121R00 Montaz potrubi polyetylenového ve vykopu d 90 mm m 20 079,52
hlavni fad: 130,59
25[286134701R Trubka vodovodni PE 100 SDR 11 32x3,0mm, PE 100 |m 42 588,01
RC s plastém PP, PN 16, modra
hlavni fad: 130,59
26(892271111R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi do DN 125 m 1781,25
hlavni fad:130,59
271892273111R00 Desinfekce vodovodniho potrubi do DN 125 m 3 886,36,
hlavni fad:130,59
28|857601101R00 Montaz tvarovek jednoosych, tvarna litina DN 80 kus 2777,60|
291857701101R00 Montaz tvarovek odbognych, tvama litina DN 80 kus 4 166,40
30|28653326.AR Koleno 90° elektrosvarovaci d 90 mm kus 7 737,60
31/|877242121R00 PfiraZka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 6 745,60
32(28653598R Nékruzek lemovy tiakovy PE HD (IPE) d 90 mm kus 2901,60,
33|552701200R Koleno patni PP 90° DN 80 PN 10-40 kus 9 887,76
34(891249111R00 Montaz navrtavacich pasu pro pfipojky d 32 mm kus 31 699,36
35(42291230R Souprava zemni Soupatkova Y 1020 DN 80 kus 23 436,00
36(42291352R Poklop litinovy - Soupatkovy kus 3199,20
37/422915501R Deska nosna Soupatkového poklopu kus 855,60
38(899731114R00 Vodi¢ signaliza&ni CYY 6 mm2 m 7 009,55
hlavni fad:130,59*1,2
pfipojky:(8,26+4,06+4,17+5 5+5,5+5,65+4,51)*1,2
39128613065.MR T-kus odbockovy navrtavaci 90-32 mm PE 100 kus 42 228,20
40|5525852703R Tvarovka piir.litin. s hlad.koncem DN 80 kus 12.071,40
41(891247111R00 Montéaz hydranti podzemnich DN 80 kus 2529,60|
42(55251210R Trouba pfir itin. FF DN 80 mm, L 100 mm kus 3970,48|
43[55251211R Trouba pfir litin. FF DN 80 mm, L 150 mm kus 4528,48
441422736068R Hydrant podz.dvojité Jisténi kryti 1,5m kus 57 664,96
45]42291452R Poklop litinovy 522 - hydrantovy DN 80 kus 2 430,40
46|R 003 Demontéz hydrantu kus 396,80
47|871161121R00 Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 32 mm m 1680,70
Pfipojky:8,26+4,06+4,17+5 5+5 5+5,65+4,51
481286136702R Trubka voda SDR11 90x8,2mm L=100m, PE100 RC m 317465
dvouvrstvé potrubi, barva modra
pipojky:8,26+4,06+4,17+5 5+5 5+565+4 51
49(892233111R00 Desinfekce vodovodniho potrubi do DN 70 m 1120,46
pfipojky:8,26+4,06+4,17+5 5+5 5+5,65+4,51
50(892241111R00 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi do DN 70 m 513,55
pfipojky-8,26+4,06+4,17+5 5+5 5+5,65+4,51
Dil: |91 Doplriujici prace na komunikaci 245,52
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51)919722212R00 Dilatacni spary fezané pficné 9 mm,zaliti za tepla m 9,00000 245,52
napojeni vodovodu:3*3
: |97 Prorazeni otvoril 2471,55|
52979087212R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 86,49)
napojeni vodovodu 2,79
531979084216R00 Vodorovna doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 363,26
napojeni vodovodu:2,79
541979082219R00 Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km t 1297,35]
napojeni vodovodu:2,79*25
55(979093111R00 UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t
napojeni vodovodu:2,79
56(979990113R00 Poplatek za skladku suti - obalované kam. - asfalt t
napojeni vodovodu:2,79
Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop t
1£€mni prace pri en . - 5
Rezéni spary v asfaltu nebo betonu m
napojeni vodovodu:3*3
Vytyceni stavby Soubor
60]005121010R Vybudovani zafizeni staveniste Soubor
61/005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté Soubor
62]005211030R Dogasna dopravni opatfeni [Soubor|
63/005211080R Bezpecnostni a hygienick4 opatfeni na stavenisti Soubor
64/005241010R Dokumentace skute&ného provedeni Soubor
65/005241020R Geodetické zaméfeni skute&ného provedeni Soubor
66]005111021R Vyty€eni inzenyrskych siti [Soubor

33
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COLAS Cz

KONTROLNI A ZKUSEBNi PLAN

Stavba: ZTV Bosilec II - infrastruktura

SO 301 Splaskova kanalizace
SO 302 Destova kanalizace
SO 303 Uprava melioraci

SO 351 Vodovod
Vitisk &.: 123 | Realizace: 2018 B
Zpracoval Kontroloval Schvalil
Utvar COLAS CZ as. COLAS CZ a.s.
Funkce Technik kvality stavbyvedouci Technicky dozor investora
Jméno Ing Pavel Pelikan Oldtich Jakl

Datum 592018

Podpis 7 ﬁ &

Vedouci zaméstnanec je povinen obeznémit se znénim tohoto predpisu viechny sobé podfizené
zaméstnance, jichZ se provadéni tohoto predpisu tyka.

Strana 1
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Kanalizace SO 301,302,303

Poradové ’
Cislo Predmét kontroly Kontrolovana viastnost Pozadovana &etnost Pocet mérnych jednotek PoZadovany Kontrolu provede
potet zkousek
kontroly
. izudIng stavbyvedouci.
; Kontrola stavu vykopu, " 582,12 m . i :
1 Dno vykopu podsyp, ulozeni potrubf Pribé&zné celé dno d prib&zng TDI
’ 1/1500 m*, pfi zméné materialu, .
5 Vhodaost Zrnitost (min. 1x) Dle skut. min 1
" & zemi = :
FEEeS ey Zhutnitelnost PS /1500 m’, pfi zméng materilu, Dle skut. min |
(min. 1x)
Kontrola miry zhutméni | 1x na kazdych 50 m délky (95. 52115 P Laboratof COLAS CZ
primymi metodami (PS) 92%) dem Esuy
3 Zasyp ryh po
kanalizaci Kontrola ryhy na rovni 1 sdych 1 él
pléng (statické zatezovaci | X M kazdych 100 m delky 582,12m 2
zkouska) (min. Ege;= 45MPa, 30 MPa)
Splaskova gravitagni kanalizace: Firma oprévnéna
4 Potrubi - Stoka .A“: PP DN 250 dl. 81,50 m provadst dany typ
- Stoka ,,B“: PP DN 250 dI. 24,94 m zkousky (schvalena
Kontrola potrubi kamerou 1 Déstova kanalizace 1 investorem)
- Stoka ,A“ PP DN 300 dI. 159,22 m
- Stoka ,,B*: PP DN 300 dI. 17.67 m
- Stoka ,,C*: PP DN 300 dl. 54,78 m
p Zamgfeni skutecného
5 Potrubi provedeni 1 582,12m prib&zné geodet
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Vodovod SO 351
Pofadové Pozadovany
Cislo Pfedmét kontroly | Kontrolovana viastnost Pozadovana &etnost Pocet mémych jednotek Y Kontrolu provede
pocet zkousek
kontroly .
Kontrola stavu vykopu, 130555 vizualng stavbyvedouci,
% , i ,59 m.
1 Dno vykopu podsyp, ulozeni potrubi Priib&zné celé dno priibézné TDI
3 1/1500 m*, pti zmén& materialu,
N Vhiodiost Zrnitost (min. 1%) Dle skut. Dle skut.
zasypové zeminy T o
Zhutnitelnost PS 171500 m?, pfi .N.:m:m materialu , Dle skut. Dle skut.
(min. 1x)
Laboratof COLAS CZ
Kontrola miry zhutnéni Ix na kazdych 50 m délky 130,59 m. Dle skut
ptimymi metodami (PS) (95,92%) :
: Zésyprih Kontrola ryhy na trovni
1 kazdy 0 1]
pléné (staticka zatezovaci | " kazdych 100 m délky 130,59 m. 1
zkouska) (min. Egp=45, 30 MPa)
Tlakovéa zkouska 1 1 Firma opravnéna
. provadét dany typ
4 Fotib! T zkousky (schvélens
Proplach a dezinfekce 1 PE D90 130,59 m. 1 investorem)
¢ Zaméfeni skute¢ného o
5 Potrubi provedeni priib&ézng geodet
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SMLOUVA O DILO
o provedeni stavebnich praci ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdk. &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoni-
ku, déle jen ,,smlouva®, popf. ,,.SOD“
ZTV Bosilec IT - infrastruktura

Gislo smlouvy zhotovitele: Cislo smlouvy objednatele:

1. Smluvni strany
1.1 Objednatel (stavebnik): Obec BoSilec

Sidlo: Bosilec €.p. 24, 373 65 Dolni Bukovsko

Zastoupeny: Frantidek Drs, starosta
1CO: 00581194

Bankovni spojeni: Komer&ni Banka, a.s., €. Gétu: 36024231/0100

Zstupce ve vécech smluvnich: Frantidek Drs tel.: 602 409 095
7Zstupce ve vécech technickych:

Technicky dozor stavebnika (dale TDS):
(bude dopinén objednatelem p¥ed podpisem SoD).<."2. leasr s o
(dale jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, as.
sidlo: Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9
Korespondenéni adresa: Pland 85, 370 01 Ceské Budgjovice

Zastoupeny:
tel.: fax:
I1CO: 26177005 DIC: CZ26177005

Zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstfiku 4.MS.y Praze; oddil B, viozka 6556
., & adtu: 7408201/0100

Bankovni spojeni:  Komeréni banka, as.

Zastupce ve vécech smluvnich:
Ing. Michal Kofinek
manaer regionu Jiznf Cechy - 733 780 422

Zastupce ve vécech technickych:
Oldfich Jakl

(dale jen zhotovitel)
Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.
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Piedmét plnéni dle této smlouvy je provedeni stavby:
2TV Bosilec IT — infrastruktura, stavebni objekty SO 301, SO 302, SO 303, SO 351+

Zhotovitel se zavazuje na zakladé podminek této smlouvy o dilo (dale SoD) provést a objednatel pie-
vzit piedmét smlouvy bez vad a nedodélki v dobé piedani a uhradit cenu podle této smlouvy a podle
podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je Katastralni uzemi Bosilec, lokalita Na Vejhoné.

Rozsah a podminky provadéni dila jsou dany zadavaci dokumentaci ¢. 17-030-2, dale projektovou
dokumentaci stavby ,,ZTV Bosilec IT — infrastruktura* zpracovanou firmou Blahoprojekt, s. r. o.,
4 ocenénym soupisem praci pro objekty SO 301, SO 302, SO 303, SO 351 z nabidky zhotovitele,
ktery je nedilnou soucasti této SoD.

Zhotovitel piebira zavazek k provedeni praci za ihradu nad ramec PD a zadavacich podminek vybé-
rového fizeni, které bude nutno realizovat na podkladé opravnénych rozhodnuti piislusnych organi
pii stavebnim Fizeni nebo pfi zavéreéné kontrolni prohlidece nebo budou vyvolany potiebami stavby
vedle praci, které budou kvalifikovany jako drobné vady a nedodélky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle skladby pozadované objednatelem, véetné za-
k skuteéného provedeni, a bude odpovidat platnym ¢eskym zakoniim, ¢eskym, evropskym a me-
sindrodnim normam a platnym TP a TKP, a dalsim predpisim uvedenym v systému jakosti MD CR
v aktualnim znéni souvisejicim s pozemnimi komunikacemi, jejich pfislusenstvim a soucastmi, a dale
pak obecné zavaznym a doporucenym predpisum a metodikam. Je-li v zadavaci dokumentaci defino-
van konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Zze je tim definovan minimalni pozadovany
standard a v nabidce mize byt nahrazen i vyrobkem nebo technologii srovnatelnou.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze k provedeni dila ma potiebné opravnéni k podnikani a prace provede
osobami odborné zpusobilymi.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostiednictvim poddodavateli odsouhlasenych objednatelem.
V takovém piipadé nese odpovédnost za splnéni smlouvy a odpovida za vady dila, jako by je provadél
sam.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila vyuzit vyhradné poddodavatele, jejichz soupis predal objedna-
teli. Vyména kteréhokoli ze poddodavateli behem realizace dila je mozna pouze s predchozim pisem-
nym souhlasem zastupce objednatele. Za diivod k odepieni souhlasu se viak pozaduje, pokud ma jit o
vyménu poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci a zhoto-
vitel neprokaze zpiisobem stanovenym pro prokazani kvalifikace v zadavacim fizeni, Ze novy poddo-
davatel spliuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v némz ji v zadavacim fizeni prokazal ptivodni pod-
dodavatel. Objednatel je rovnéz opravnén odepfit souhlas s vyménou poddodavatele tehdy, pokud na-
vrhovany novy poddodavatel podal v zadavacim Fizeni na stejnou zakazku vlastni nabidku nebo byl
poddodavatelem jin¢ho tcastnika v tomto zadavacim fizeni.

Termin plnéni

Zahdjeni praci: - Do 10 dnu od predani stavenisté (predpoklad spen/zaii 2018)

Zhotovitel je povinen pievzit stavenisté nejpozdéji do 5-ti kal. dni po vyzvani objednatelem.
Dokonéeni praci a predani stavby: do 120 kal. dnii ode dne piedani staveni$té véetné.

Zhotovitel kompletné dokonéi a preda dilo: do 30 kal. dnii ode dne predani stavby (viz bod SoD 3.6.)

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenisté protokolarné prosto prav tretich osob vcetné
vsech podkladu pro provedeni dila. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potiebnou
soucinnost a stavenisté prevzit.

Z/ména termint dokonceni stavby bude provedena v téchto pripadech:

« objednatel prerusi stavebni prace z divodi na jeho strané
- zména rozsahu praci nebo realizace vicepraci




image3.jpeg
Stanoveni nového terminu dokonéeni vystavby se uskutecni posunutim o pocet dnii:

« na které byla stavba pierusena z diivodii na stran¢ objednatele
« odpovidajici rozsahu pozadovanych praci nad ramec piivodni nabidky

V pripadé, Ze zhotovitel neprovede stavbu fadné a véas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom
informovat objednatele nejpozdéji 14 kalendainich dni pfede dnem pfedanim stavby podle tohoto od-
stavee a soucasné mu oznamit termin, kdy bude stavba predana.

Dilo bude kompletné dokonceno do 30 kalendainich dnii ode dne nasledujiciho po predani stavby.
Predanim dila se rozumi piedani vech podkladi, pruzkumii a dokladi o zkouskach provadénych po
uvedeni dila do provozu potiebnych k zavére¢né kontrolni prohlidce a finanénimu vypofadani obou
smluvnich partneri, véetné 4 ks dokumentace skute¢ného provedeni a geodetického zaméreni stavby
Jjak ve fyzické, tak v digitalni podobé, pokud nemél zhotovitel povinnost odevzdat je soucasné
s dokon¢enim a piedanim stavby a oddélovaci geometricky plan v poétu 15 ks. Geometricky plan bu-
de projednan pred odsouhlasenim prislusnym katastralnim Gfadem a investorem.

“ena dila

Smluvni strany uzaviely dohodu o cené - o zptisobu smluveni ceny podle ust. § 2 odst. 2 zakona
¢.526/1990 Sb.. o cenach, v pl. znéni.
Za celé dilo podle této smlouvy se sjednava nejvyse pripustna cena takto:

Smluvni cena dila bez DPH

SO 301 1.761.633,03 K¢
SO 302 1.734.054,19 K¢
SO 303 444.880,88 K¢
SO 351 610.475,85 K¢

Smluvni cena dila celkem véetné DPH  5.506.763,18 K¢
slovy: PétmilionupétsetSesttisicsedmsetSedesattii korun ¢eskych véetné DPH.

Skute¢na cena dila bude fakturovina na zikladé odsouhlaseni mérnych jednotek
s jednotkovymi cenami polozkového vykazu, zastupcei smluvnich stran ve vécech technickych
/pFipadné vykazu vymér ¢i jiného ukazatele/.

Objednatel z duvodu § 92a, zikona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty prohlasuje, ze pl-
néni, které je predmétem této smlouvy, nebude pouzito pro jeho ekonomickou ¢innost.

Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvofi nedilnou soucast této
smlouvy a obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci dila v cenové trovni
k datu predani dila. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednany bez dan¢ z pridané hodnoty a jsou pev-
né po celou dobu realizace dila.

Cena dila se sjednava pro danou dobu plnéni jako cena nejvyse pripustna se zapoctenim veskerych

nakladu, rizik, zisku a finan¢nich vliva (napf. inflace).

Objednatel piipousti nasledujici pripady, kdy je mozno zménit vysi nabidkové ceny:

a) bude-li objednatel pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci do-
kumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypisovani soutéze znam, a které zhotovitel nezavinil ani
nemohl predvidat, nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni,

b) budou-li pfi realizaci zjistény skutecnosti odlisné od projektové dokumentace predané objednate-
lem (neodpovidajici geologické udaje apod.),

¢) zméni-li se sazby DPH.

Zpusob sjednani zmény ceny

w
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) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen

provést vypocet zmény nabidkové ceny a piedlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

) Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

¢) Objednateli vznika pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v piipad¢, Ze zména bude odsouhlasena

zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize neoznami, prostiednictvim
technického dozoru, nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného
odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto ozndmeni vSak nezaklida
pravo zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych timto smluvnim ujednanim.

) Cenu podle ¢l. 4, odst. 4.1 této smlouvy je mozné zvysit pouze v pripadé provedeni praci nad ra-
mec mnoZstvi nebo kvality uvedené v piedané projektové dokumentaci stavby a v priloze ¢. 1 této
smlouvy, a to ve vysi a za podminek stanovenych v zakoné o vefejnych zakazkach.

<

Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani

a) Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich

y soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis (Zménovy list s poradovym ¢islem zmény)
predlozit technickému dozoru a objednateli k odsouhlaseni; v piipadé vicepraci pred jejich prove-
denim.

b) Viceprace budou ocenény takto: na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného tech-
nickym dozorem a obéma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel prioritné jednotkové ceny polo-
7¢k podle smluvniho rozpoétu; pokud v nich prace a dodavky tvofici viceprace nebudou obsaze-
ny, pouzije zhotovitel polozky podle jiz v rozpoétu pouzité cenové soustavy s aktudlni cenovou
trovni; pokud se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a
neni mozné pouzit polozku z jiz v rozpoétu pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude po-
uzita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude véené a technicky zdivodnén.

¢) Meénéprace budou ocenény takto: do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného technickym
dozorem a ob&éma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skute¢né mnozstvi mérnych jednotek
s jednotkovymi cenami podle polozkového vykazu vymér z piedlozené nabidky a stanovi tak sku-
teény rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 5-ti dnii ode dne predlozeni na-
vrhu zhotovitele.

Platebni podminky

I‘akturace bude provadéna 1x mésiéné na zakladé skute¢né provedenych a pievzatych praci, jejichz
soupis bude tvofit prilohu faktury.

Pozastavka bude ¢init u kazdé faktury 5 % z fakturované Castky véetné DPH. Cela pozastavka bude
pak uvolnéna na zakladé pisemné zadosti zhotovitele po prevzeti dila jako celku a odstranéni piip.
drobnych vad a nedodélku zjisténych nejpozdgji pi zavéreéné kontrolni prohlidee, a to do 15 kalen-
danich dni. Zhotovitel ma moznost nahradit uvedené zadrzné bankovni zarukou.

I.hita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendainich dni ode dne jejich doruceni objednateli. Platby budou
probihat vyhradn¢ v K¢& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné. Konecna faktura musi ob-
sahovat soupis viech faktur vystavenych od zahajeni stavby.

Faktura bude vystavena v souladu s piisl. ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni do
3 dni po pievzeti praci. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné nalezitosti, je objednatel opravnén

i zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé prestava bézet pivodni Ihita splatnosti a nova Ihi-
ta zapo¢ne bézet dorucenim opravené faktury objednateli.

Provadéni dila
Zhotovitel prohlasuje, Ze se dukladné seznamil s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a ze
bude pri pripravé i pii provadéni praci postupovat dle ni.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a nebezpeci a je opravnén provést je jesté pied sta-
novenou dobou.
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Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveni$té s rozmisténim a trasou podzemnich vedeni na
stavenisti dle PD a tyto bud’ vhodnym zptisobem preloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpedit proti vstupu nepovolanych osob a zajistit dodrzovani
viech predpisi v oblasti bezpecnosti prace a pozarni ochrany i v piipadé mimoradnych udalosti.

Pii piedani staveni$té bude vybranému zhotoviteli zaroven piedano pravomocné stavebni povoleni na
piedmétnou stavbu a 2 paré predmétné projektové dokumentace. Naklady spojené se zafizenim a ni-
slednou likvidaci stavenisté nese zhotovitel veetné uklidu a uvedeni do pavodniho stavu prostor, je-

jichz Gpravy nejsou soudasti predmétu plnéni této zakazky, ale budou stavbou dotceny.

Naklady na energie, naklady na vytyceni stavby a veskerych inzenyrskych siti dle podkladii preda-
nych objednatelem, geodetické prace, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a
10 i vytézeného, véetné likvidace veskerych odpad, jsou zahrnuty v nabidkové cené. Vlastni realizaci
stavby bude zhotovitel fesit tak, aby neméla neptiznivy dopad na Zivotni prostiedi a okoli stavby.

Ode dne pievzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s platnym stavebnim
sikonem a jeho provadécimi piedpisy. Investor a TDS jsou opravnéni zaznamy v deniku sledovat a
pripojovat k nim sv¢ stanovisko.

Prace budou realizovany v jedné stavebni etapé za ¢asteéné uzavirky. (upfesnéno v PD)

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci pie-
vzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

. Dale je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepiedpokladané skute¢nosti a skryté prekazky,

které¢ mohou mit vliv na dalsi pribéh stavby nebo znemoziuji provedeni dila dohodnutym zpisobem
a byly zjistény v pribéhu stavby. V pripadé vzajemné dohody obou stran na zméné technologie stav-
by/pouzitého materialu, kdy je tato spojena s navysenim ceny za dilo, plati ujednani viz body 4.4. -
1.7. této SoD a je nutno uzavfit pisemny dodatek ke smlouvé o dilo. Pokud takovato zména nevyza-
duje navySeni ceny za dilo, lze ji provést zménovym listem podepsanym TDS a osobou opravnénou
shotovitelem jednat ve vécech provadéni stavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo organizovat kontrolni dny a jejich ¢etnost uréenym zastupcem objedna-
tele v zavislosti na pribéhu stavebnich praci.

. Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat predmét dila pii jeho provadéni ve stupni pred zakrytim

Jjednotlivych konstrukénich vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedeni kontroly s 3dennim
predstihem a je povinen zabezpecit Gicast svych pracovniki pri kontrole a provérovani svych dodavek
a praci, které provadi opravnéni zastupci objednatele a ucinit neprodlené opatfeni k odstranéni piip.
zjistenych zavad.

. Na vyzvani objednatele, nejpozd€ji viak v terminu piedani a pievzeti dila dolozi zhotovitel soubor

certifikatt rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani objednatele, technického
¢i autorského dozoru je zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v prabéhu provadéni praci piislusné
rtifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem pro jednotlivé materialy a
vyrobky. V piipadé nepiedlozeni téchto dokumentii ma technicky dozor pravo prace na dile pozasta-
vit az do doby piedloZeni dokumenti, aniz by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu do-
konceni dila.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nebo jeho zastupci ve vécech technickych nejpoz-

dgji 15 kalendainich dni predem, kdy bude stavba pfipravena k piedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a fadné
v ném pokracovat.

Predani stavby probéhne fyzickym prevzetim povéfenym pracovnikem objednatele — TDS — uvede-
nym ve smlouvé o dilo. Pfi piejimacim fizeni je zhotovitel povinen piedlozit doklady potiebné
k uvedeni stavby do rezimu predcasného uzivani a vyzadované piislusnym spravnim organem. Pre-
déni stavby probéhne protokolarné zapisem, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda stavbu pejima
. a pokud ne, z jakych divodi. Drobné vady, popiipadé nedodélky nebranici uzivani a
postupu dalsich praci nebudou diivodem nepievzeti stavby a uplatnéni sankci, pokud bude opravné-
nymi osobami obou stran dohodnut termin jejich odstranéni.
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Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a predanim objednateli bez vad
a nedodélka. Nejpozdéji pii terminu predani dila jako celku zhotovitel doda ve 3 vyhotovenich zaveé-
reénou zpravu zhotovitele obsahujici vysledky zkousek, kontrol a méfeni, stanovenych v pfislusnych
technologickych postupech a KZP, kopii stavebniho deniku, rozhodnuti spravnich organi vydanych
v pribéhu stavby a dalsi doklady dle ¢1. 3.6 této smlouvy. O piedani a pievzeti dila jsou zhotovitel a
objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo prejima nebo nepre-
Jjima, a pokud ne, z jakych davodu.

Zhotovitel je povinen se zicastnit fizeni o piedasném uzivani stavby a zavérecné kontrolni prohlid-
ky, pokud jej prizve stavebni ufad. V piipadé, ze se zhotovitel pres fadné pozvani nedostavi, nese
veskeré naklady na opakovanou zavérecnou kontrolni prohiidku.

7. Zaruéni podminky a odpovédnost za Skodu

R

7.10.

Zhotovitel poskytuje na uvedené dilo zaruku v délce 60 mésicu na cely predmét plnéni. Po tuto dobu
odpovida za vady, které objednatel zjistil a které véas reklamoval. Zaru¢ni lhita zacina plynout ode
dne piedani a prevzeti stavby.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhuty se povazuje za vas uplatnénou.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjis-
&ni. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 kalendainich dni (neni-li objednatelem v nahlaSeni zavady
stanoveno jinak) od pisemného nahlaseni reklamované zavady nastoupit k odstranéni reklamaénich
vad a nejpozd&ji do uplynuti lhity odsouhlasené opravnénymi zastupci obou stran vady odstranit.

V piipadé, ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni zaruénich vad zjisténych a uplatnénych objednatelem
v souladu se smlouvou o dilo, pfipadné pokud je neodstrani v oboustranné dohodnutém terminu, ma
objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad tieti strané na naklady zhotovitele. Takto odstrané-
né vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo
v pIném rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tieti stranou.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhiita resp., ze vadu zpisobil ne-
vhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v
souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

Zhotovitel odpovida za skody zpusobené predanim netplnych podkladi o stavenisti ¢i za Skody vy-
plyvajici z vady nebo neuplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na zakladé svych odbornych znalosti
pii vynalozeni potiebné péce zjistit a objednatele na n¢ upozornit.

Zhotovitel odpovida za Skodu zptsobenou okolnostmi, které maji piuvod v povaze stroji, pristroji
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti provadéni dila.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplisobené viemi ucastniky vystavby na zhotovo-
vaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné tak
za Skody zpusobené svou ¢innosti objednateli nebo tieti osobé na majetku, tzn., Ze v piipadé jakého-
koliv naruSeni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdu, ploti, objekti, prostranstvi, inzenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhra-
dit.

Povinnost zhotovitele nahradit $kodu objednateli nebo tietim osobam a zpuisob nahrady $kody se Fidi
prisl. ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v pl. znéni. Je-li jiz z povahy provadéného
dila ¢, 7¢ ke skodam muze dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami piedem projednat
priméFenou nahradu.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojisténi proti Skodam zpusobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod
splisobenych ostatnimi Gcastniky vystavby, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu provadéni dila.

. Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat ustanoveni § 101 odst. 4 a nésl. zakona ¢. 262/2006 Sb., v pl.

/néni.





