STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTRED
CESKE REPUBLIKY

SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Obec Dobroméfice

se sidlem: Prazska 53, 440 01 Dobromeérice
zastoupené: Ing. Ivana Sihlovcova — starostka obce
IC: 00831786

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Ivana Sihlovcova — starostka obce

- ve vécech technickych: Ing. Ivana Sihlovcovd, mob.: +420 724 148 313
e-mail: starosta@dobromerice.cz

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu: 20124481/0100

na strané jedné (dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

se sidlem: Vysoka Pec 600, 431 59 Vysoka Pec
zastoupena: Ing. Milan Karfik ml., Jednatel

IC: 61538213

osoby opravnéné jednat:  Ing. Milan Karfik ml., jednatel
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 3293310267/0100

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel“)

uzaviraji dnesSniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik (dale jen
,0Z“) tuto Smlouvu o dilo (ddle jen "Smlouva").

1.3 Je-li dale ve Smlouvé uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat
za objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.
14 PFi operativnim technickém fFizeni ¢innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisd, odsouhlaseni

faktur nebo jinych podkladd pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisi o predani
a prevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou zmocnéni jednat

za objednatele: Ing. Ivana Sihlovcova, mob.: +420 724 148 313, e-mail: starosta@dobromerice.cz
za zhotovitele: Ing. Marek Rydl, mob.:+420 724 911 837, e-mail: m.rydl@mq.cz

a to vidy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trvd az do
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, Ucinné jsou vsak
jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

1.5 Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén k ¢innostem, které jsou predmétem plinéni dle této smlouvy
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a je pro to vybaven materidlné, technicky a personalné.
Postupy neupravené touto Smlouvou nebo tam, kde se na to tato Smlouva odkazuje, se fidi
ustanovenimi VSeobecnych obchodnich podminek (,VOP“), které jsou Ptilohou €. 1 této Smlouvy.

Zakladni udaje o dile

Nazev stavby: ,Revitalizace skolni budovy na multifunkéni dim v obci Dobromérice”.

Adresa stavby: Mistem plnéni jsou pozemky parc. ¢. 27, 71/11, 71/7, 71/31, 71/36, 71/10, 71/9,
71/8,71/32,71/13, 71/14, 612/2., k. 4. Dobroméfice.

Zadavatel predpoklada spolufinancovani ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR v rdmci Narodniho
pldnu obnovy.

Predmét plnéni

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na svou

odpovédnost a vlastnim jménem a v nize uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé

Uplného provedeni vSech stavebnich a montdznich praci, stejné jako vSech souvisejicich praci

a ¢innosti, za Ucelem revitalizace sSkolni budovy na multifunkéni ddm v obci Dobroméfice. Prace

budou probihat vsouladu s projektovou dokumentaci, vykazem vymér kverejné zakdzce

"Revitalizace skolni budovy na multifunkéni dim v obci Dobroméfice”, dale pak v souladu s nabidkou

zhotovitele. Objednatel se zavazuje po fadném plnéni dokoncené dilo prevzit a zaplatit cenu za

provedeni dila podle podminek této smlouvy.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni

dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montdZnich praci

a konstrukci jejichZz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné a to v souladu s projektovou

dokumentaci pro vybér zhotovitele zpracovanou DESIGNPROJEKT s.r.o0., IC: 09210121.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace, ¢innosti a povinnosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fddnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

c) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontdz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestl a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkd napt. podle zdkona €. 22/1997
Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisq,

f)  vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby

g) prohlaseni o shodg,

h) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

i)  zajisténi stavenistnich napojovacich bod( energii, jejich méfeni a jejich uhrada, vybudovani,
provoz, Udrzba a likvidace stavenistnich pfipojek,

j) v pfipadé potreby zajisténi DIO (dopravné inZenyrska opatreni) v¢. dopravniho znaceni, které
bude po celou dobu stavby udrZovat v Fddném technickém stavu, a poplatk(l za docasné zabory
stavenisté,

k) zajisténi veskerych nezbytnych prizkumid nutnych pro radné provedeni a dokonceni dila,
vytyCeni a ochrana veskerych podzemnich siti,

) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech,

m) zajisténi fotodokumentace o prlbéhu stavby vtisténé a digitdlni podobé. Tato
fotodokumentace opatfend struénym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli
preddna jako pfiloha protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené stavby,

n) geodetické zaméreni skutecného provedeni dila,

o) zhotovitel pfi praci na komunikacich, které prochazi chranénym kofenovym prostorem stromd
zajisti dodrzeni Ochrany dFevin pfi stavebni ¢innosti dle CSN 839061 a SPPK A01 002: 2017.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, prezkoumal
a provéfil rozsah zakdzky, sezndmil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem.
Zhotovitel dale potvrzuje, Ze provéfil zakazku co do jeji Uplnosti, spravnosti, pfesnosti a rozsahu,
a timto vyslovné prohlasuje a konstatuje, Ze zaddvacim podminkdm porozumél a ze dilo Ize podle
jeho uvaZeni a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouZilo svému
Ucelu a splfiovalo vSechny poZzadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a technickych
norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélkd a uhradit za provedeni dila cenu
tak, jak je uvedeno v €l.6 této Smlouvy.

Dilo je povaZovano za ukoncené po provedeni vsech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélk(l a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahdji prace na pfedmétu dila v souladu s vlastnim dodanym harmonogramem
praci v odevzdané nabidce po protokolarnim predani stavenisté - Predpoklad predani
stavenisté je bfezen 2023.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukondit prace nejpozdéji do 12 mésicti od protokolarniho predani

stavenisté.

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace dil¢ich plnéni projektu nejpozdéji do:

a) Dokonceni hrubé stavby objektu pfistavby spolu s provedenim propojovaciho tunelu -

nejpozdéji do 5 mésicli od protokolarniho pfedani stavenisté.

b) Dokonéeni zpevnénych ploch — nejpozdéji do 11 meésici od protokolarniho predani

stavenisté.

c) Dokonéeni opérné zdi — nejpozdéji do 10 mésicli od protokolarniho predani stavenisté.

d) Vodohospodaiské objekty — nejpozdéji do 4 mésici od protokolarniho predani stavenisté.

PInéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim predanim stavenisté zhotoviteli a ukonceno

bude v souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté véetné vsech dokladl pro provedeni dila

nejpozdéji v den zahajeni stavby.

JestliZze zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkll pred sjednanym terminem dokonceni, zavazuje

se objednatel toto dilo prevzit i v dfivéjSim nabidnutém terminu.

DodrZeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od radného a vcasného spoluplsobeni

objednatele dohodnutém vtéto Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim

spoluplsobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil
objednatele na nutnost poskytnuti spoluplisobeni v pfimérené dobé. Pokud je objednatel

v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalSiho

postupu opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v ptislusnych ¢astech,

zejména v terminu dokonceni.

Lhaty plnéni predmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predloZzenym v nabidce

zhotovitele, pfiloha €. 3 Smlouvy o dilo a je jeji nedilnou soucasti. V tomto harmonogramu musi byt

uvedeny zakladni druhy praci s tydenni podrobnosti ¢lenéni.

Harmonogram muZe byt aktualizovan podle skute¢ného terminu zahajeni stavby v souladu

s podminkami této Smlouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena

s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahdjeni praci.
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Véci urcené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté doklad prokazujici
povoleni stavby, veskeré potrebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného
stavebniho zaméru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti
dila.

Objednatel po uzavieni této Smlouvy predd zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu doklady potfebné
k zahajeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci viastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpeci Skod az do
okamziku predani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 této Smlouvy ceny Cini:

Cena bez DPH 44 757 275,29 K¢
DPH 9 399 027,81 K¢
Cena véetné DPH 54 156 303,10 K¢

Dohodnutd cena bez DPH je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zaddvaciho fizeni

a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymér)

ze zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofi pfilohu €. 2 této Smlouvy a je jeji

nedilnou soucasti.

Dohodnutd cena bez DPH je cenou maximalni a je pevnd po celou dobu realizace zakdzky.

K dohodnuté cené bez DPH bude pfipocitdno DPH v zdkonné sazbé a bude souéasti faktur.

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsazeny také naklady na vybudovani, provoz, udrzbu

a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZadavkl uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této

Smlouvy.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvyse prfipustnou a mizZe byt zménéna pouze v pripadech

a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pfipadé:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila.

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.

c) Pfirealizaci predmétu dila se zjisti skutec¢nosti odliSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

d) pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo dodate¢nych
sluzeb, které v puvodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy
a nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich
potfeba vznikla v dlisledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace
nebo dodatecné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro
poskytnuti puvodnich sluZeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, ozndmi zhotovitel jejich potfebu pisemné objednateli.
Smluvni strany za¢nou bez zbyte¢ného odkladu jednat o zplsobu, jakym bude vznikla potreba
dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych sluzeb realizovana.

Vyse uvedené vsak neplati v pripadé, kdy poziadované stavebni prace byly obsazeny v zadavaci

dokumentaci, uchazec si neovéfil soulad vykazu vymér, a prestoze s ohledem na své odbornosti

a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou

dlvodem k navysSeni ceny.

Ma-li z dlvod( uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano

nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena

uvedena v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoctu stavby

uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenové soustavy

URS Praha, tj. podle Katalogl ,5“ a ,,M“ popisti a smérnych cen stavebnich a montéznich praci, a to

na urovni 100 % v té dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo doddvek nebo

sluZzeb je moZno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami,

ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel

provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo

odmitnout jejich dhradu; veskeré ndklady spojené s témito zménami a doplriky nese zhotovitel.
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Pokud dojde k realizaci pripadd uvedenych v odst. 6.6 této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné
rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné ¢islovanym dodatkem ke
Smlouvé, v némz bude uréen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, ptredpokladany dopad na
termin celé stavby a cena téchto praci.

Smluvni strany si v souladu s ¢lankem €. 16 zaddvaci dokumentace sjednavaji vyhrazenou zménu
zdvazku ze smlouvy, na zakladé které mUze byt cena dila dle bodu 6.1 této smlouvy, jakoZ i kazda
cena polozek uvedenych v polozkovém rozpoctu, navysena v pripadé Zadosti zhotovitele o ¢astku
odpovidajici procentudlni zméné Ctvrtletniho ,,Indexu cen stavebnich praci, indexu cen stavebnich
dél a indexu nakladd stavebni vyroby“ (dale jen ,Index“) vyhladeného Ceskym statistickym Gfadem
(viz.: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu) ve srovnani Indexu dle posledniho vyhlaseni
Ceskym statistickym Gfadem. Zména bude uskuteénéna formou pisemného dodatku ke smlouvé na
zakladé pisemné Zadosti zhotovitele zaslané zhotovitelem na dorucovaci adresu objednatele. Tato
Zadost zhotovitele muize byt poprvé uplatnéna po prvni diléi fakturaci a musi byt dorucena
objednateli pfed zahdjeni stavebnich praci, u kterych bude zhotovitel Zadat o navyseni realizacni
ceny, jinak pravo Zadat navyseni ceny jiz zhotoveného dila zanika. Zadavatel pfistoupi k jednani o
navyseni ceny pfi zvySeni indexu cen jednotlivych poloZek stavebnich praci minimalné o 3 % v K¢
bez DPH ode dne podpisu smlouvy o dilo, pficemz Zadavatel pfipousti mozné navyseni celkové ceny
o ptirGstek indexu cen stavebnich praci v celkové vysi max. 3 % z ceny realizace dila v K¢ bez DPH.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésicni platby, a to na zakladé zhotovitelem

predlozenych dil¢ich faktur. Dil¢i faktury budou vystavovany samostatné na prace uvedené ve

vykazu vymér jako uznatelné a samostatné na prace uvedené ve vykazu vymér jako neuznatelné.

Kazda faktura bude mit oznaceni, Ze se jednd o prace uznatelné nebo neuznatelné. Objednatel

poZaduje vystaveni 3 (tfech) vyhotoveni faktur, kazdé s platnosti origindlu. Nedilnou pfilohou

faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, Ze

predloZi objednateli vidy nejpozdéji 5 (pét) dni pred vystavenim dil¢i faktury soupis provedenych

praci véetné jejich ocenéni v poctu 3 (tfi) original(, ktery bude obsahovat zejména:

e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni,

e predmét a nazev dila, Cislo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci + uvedeni sazby dané,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel dilci

fakturu v souladu se zdkonem o Ucetnictvi, jehoZz nedilnou soucdsti musi byt tento soupis

provedenych praci. Dilci faktura, u které nebude pfiloZzen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny

soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu

provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo

k rozporu. Pokud bude dil¢i faktura zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem

odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast

dil¢i faktury nem(ze zhotovitel uplatfiovat Zzadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu

objednatele.

Podkladem pro poskytnuti mésic¢nich plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi
zhotovitel a nechd odsouhlasit technickym dozorem objednatele. Faktura musi obsahovat zejména:
e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,
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e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odesldni a datum splatnosti,

e oznaceni penéiniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmét a nazev dila, Cislo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s ndlezitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuiji k dilu,

e (Castku k uhradé,

e razitko a podpis opravnéné osoby,

e soupisy provedenych praci, které jsou soucasti faktur, budou zhotovitelem predkladany
objednateli i v elektronické podobé (vystup z rozpoctového softwaru).

7.4. Po dokonceni praci na predmétu dila podle této Smlouvy bude vystavena konecna faktura, kterou

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

vyhotovi zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni faktura,

e (islo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,

e oznaceni penéiniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

e predmét, nazev dila a registracni Cislo projektu, ¢islo Smlouvy,

e soupis provedenych praci s ndleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,

e (Castku k uhrade,

e razitko a podpis oprdvnéné osoby.

e soupisy provedenych praci, které jsou soucasti faktur, budou zhotovitelem predkladany
objednateli i v elektronické podobé (vystup z rozpoctového softwaru).

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude

vystavena samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vsech naleZitosti uvedenych v odst.

7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany

a odsouhlaseny.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montdzni prace vymezené

v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 a? 43 vydané Ceskym statistickym Gfadem (dale jen "Klasifikace

produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen c¢asteéné objednatelem pouzZivan k ekonomické

¢innosti, je nutné aplikovat reZim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit

danovy doklad - fakturu s ndleZitostmi dle § 92a zdkona o DPH vcetné uvedeni kdédu plnéni podle

Klasifikace produkce CZ-CPA. Soucasné zhotovitel uvede na kazdém danovém dokladu - fakture text:

"Fakturovana c¢astka neobsahuje dan z prfidané hodnoty. Predmét plnéni podléha rezimu prenesené

dariové povinnosti podle § 92a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni

pozdéjsich predpisu. Pro prijemce plnéni vznika povinnost dan ptiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.

Skutecnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montdazni prace, je

objednatelem pouzivan k ekonomické ¢innosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné

pred zahdjenim stavebnich praci.

Pokud objednatel neoznami skutecnost uvedenou v odst. 7.6 této Smlouvy, pak plati, Ze objekt, na

kterém jsou provadény stavebni a montazini prace, neni objednatelem pouzivan k ekonomické

¢innosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan reZim prenesené dariové povinnosti podle § 92a

zakona o DPH.
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Zhotovitel preda dilci, popt. kone¢nou fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 10.
kalendarni den po ukoncéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

Odsouhlasena dilci, popft. konecna faktura bude dorucena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji
do 15. kalendarniho dne po ukoncéeni mésice, za ktery bude fakturovano.

Datem zdanitelného pInéni pInéni kazdé vystavené faktury bude posledni den mésice, za ktery bude
fakturovano.
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dni od doruceni faktury.
Objednatel mlze platbu odmitnout v pripadé, kdy platebni doklad:

- obsahuje nespravné nebo neuplné udaje,

- obsahuje chybné cenové udaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbytecného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim castky, kterd méla byt fakturovdna spravné. U opraveného dokladu
bézi nova lhita splatnosti.

Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukazZe platby na ucet zhotovitele. V pfipadé prodleni s thradou je zhotovitel do doby skutecného
zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v pfislusnych
Castech, zejména v Case plnéni. V pripadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
veskeré naklady a Skody, které mu v této souvislosti vznikly.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Zhotovitel bude vystavovat faktury do vysSe 95% ceny dila. Zbyvajicich 5% ceny dila jako zadrzné
bude ucétovano konecnou fakturou. Kone¢nou fakturu Zhotovitel vystavi po Uplném dokonceni,
predani a prevzeti posledni ¢asti dila bez veskerych vad a nedodélka.

Vyhotovena faktura musi obsahovat jednoznacné uvedeny nazev a Cislo projektu s konstatovanim
o financovani projektu z dotacniho titulu.

Platebni kalendaf (Finanéni harmonogram) s predpokladanymi mési¢nimi platbami je pfilohou €. 4
této smlouvy a tvofi jeji nedilnou soucast. Platebni kalendar muize byt aktualizovan v navaznosti na
harmonogram postupu praci. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena
objednatelem.

Zpusob provadéni dila

ZpUsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak.
Zhotovitel bude pti plnéni predmétu této Smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrZovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organ( statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP jez tvori nedilnou pfilohu ¢. 1 této
smlouvy, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho muzZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici
autorsky dozor, orgdny statni kontroly popft. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykonavd osoba povéfena zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zaddvacimi
podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpisli a rozhodnuti verejnoprdvnich
predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé
v prlbéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je
povinen v takovém ptipadé povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad
dila tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplsob a termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé,
nebo je stavba provddéna v rozporu s projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
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projektanta, ptipadné vykon c&innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon
¢innosti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem,
pricemz o této skutecnosti bude zhotovitel objednatelem informovan.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, které budou
v dalsim pribéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-
li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost
Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Pokud se objednatel
nedostavi k provéreni praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze
prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady s timto ukonem spojené zhotovitel. Provedeni
technické kontroly provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné
a kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji poZzadovanou certifikaci
¢i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred
zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat Ci jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pred
jejich zabudovanim pravo vyZadovat predloZeni pfislusnych vzorkd s prlvodnimi doklady
prokazujicimi napf. vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, ze v pfipadé
pouziti vyrobku, konstrukce ¢i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci,
vyzve pred jejich objedndnim objednatel a vyZada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouSet materidl (dilo ¢i jeho ¢ast),
aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky
budou provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavateld v misté dodani, popf. v misté konec¢ného
plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatell, pak se musi zhotovitel osobam
povéfenym objednatelem zajistit pro tyto ucely vSechny potfebné technické prostiedky
a soucinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materidl( vidy, kdyZ jsou
objednatelem poZadovany pro kontrolni méreni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo
zkouSené prace ¢i materidly nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel
odmitnout s prokazanim nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zbozi nahradit
nebo provést viechny Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavkl, a to na
vlastni naklady.

Sjednané terminy se povaZuji za spInéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.
Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani
predpistl bezpecnosti prdce a ochrany zdravi pfi praci a za porfadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Zhotovitel prebird v pIném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni zakonu, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

K dodrZeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky. Zplsob prokazani urcuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi
nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby sezndmit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zaddvacich podklad( a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za cinnost, dodavky a prace svych poddodavatel(. Preneseni jakychkoli
zavazk( plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vici objednateli pravné
neucinné.

V pripadé, Ze v prlibéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné moznych archeologickych nalezl, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skutecnostech objednatele a oprdvnéné
organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré disledky z toho plynouci.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu.
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Preruseni praci zhotovitelem v pfipadé nalezu popsaného v odst. 8.15. je brano jako plsobeni vyssi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

Zadavatel z hlediska dodrzeni zasad socidlné odpovédného zaddvani ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ
tak, Ze pozaduje od dodavatele pfi pInéni pfedmétu verejné zakazky zajistit legdlni zaméstnavani,
férové pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se na
plnéni verejné zakdzky podileji. Dodavatel je povinen zajistit splnéni tohoto poZadavku zadavatele
i u svych poddodavateld.

Stavenisté

Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje predat

zhotoviteli stavenisté prosté prav tfetich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.

O predani stavenisté bude sepsan zdpis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise se uvedou

vzajemné vztahy pro plnéni pfedmétu verejné zakdzky bez prekazek jak na strané zhotovitele tak

objednatele.

PFi jednani o pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli sou¢asné:

- napojovaci mista pro zabezpeceni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el. energie, vody,
kanalizace),

- plochy pro zafizeni stavenisté véetné ploch mezideponijnich skladek,

- podminky pfijezdu ke stavenisti.

Zafizeni stavenisteé si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy stavajicich zatizeni

pro ucely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou souéasti smluvni ceny. Material zbyly

po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.

V pisemném predani stavenisté budou sepsany podminky poskytovani energii, vody, kanalizace, aj..

Zhotovitel bude povinen spotfebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na zdkladé

faktur vystavenych objednatelem, pficemzZ spotfebované mnozstvi bude vychazet z rozdilu odectl

mezi odecty dle ¢l. 9.3. smlouvy a odecty aktudlnimi.

Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu. Odstrani na vlastni

naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti Cisténi a Udribu komunikaci a verejnych ploch

pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim prislusnym predpistim.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a pfeda vyklizené stavenisté objednateli do 3 (tfi) dn(

po preddani dila. Po uplynuti této lhaty muizZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni

a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkll zjisténych pfi prejimacim fizeni. Po

jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokoldarné predat objednateli ve stavu

prostém jakychkoliv prekazek.

Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich

pracovnika.

Zhotovitel umozni objednateli umistit v misté stavenisté na viditelném misté velkoplosny informacni

panel s informaci o spolufinancovani projektu. Zhotovitel nesmi s timto panelem manipulovat.

Predani a prevzeti dila

K pfedani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zdpisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pét) dnd pred terminem zahdjeni prejimaciho fizeni. K terminu zahajeni prejimky predlozi
zhotovitel pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
predani a prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespon:

— popis pfedavaného dila,

— zhodnoceni kvality predavaného dila,

— soupis vad a nedodélkd, pokud je predavané dilo vykazuje,

— zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélk,

— lhata k odstranéni pripadnych vad a nedodélkd,

— vysledek prejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila proved]i.
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Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o predani a prevzeti predmétu dila.

Pfi prejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru a projektové
dokumentace o predepsanych zkouskach podminujici prevzeti dila

— tfi tiSténd vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby se zakreslenim
veskerych zmén podle skutecného stavu provedenych praci a jednu digitalni verzi na
dohodnutém datovém nosici,

— geodetické zaméreni dila,

— pisemna stanoviska spravcl a provozovatel( siti dotcenych stavbou vcetné jejich vyjadreni pred
zakrytim siti,

— fotodokumentaci o prlbéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,

— provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodg,

— doklady jakosti na materidly, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,

— doklady vydané v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisu,

— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouZitych materiald, konstrukci zakrytych
v prabéhu stavby,

— stavebni denik,

— soubor zapist o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskutecnény.

Objednatel prevezme dokoncené dilo po predani a prevzeti posledni ¢asti dila bez veskerych vad

a nedodélkd.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou

dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve

smyslu ust. 2628 OZ pro ucely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit

samostatné, ¢i ve vzdjemném plsobeni fadné a bezpecné uzivani dila.

Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru

stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zarucni doba — zodpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusSnymi ustanovenimi OZ.

Zhotovitel ruci za Uplné a kvalitni provedeni predmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpistl, CSN, dalsich norem, TP, TKP a pozadovanych standardd.

Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zdruku na jakost v délce 60 mésicli. Tato zarucni doba se
nevztahuje na vyrobky a zatizeni se zarucni IhGtou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba pocina
béZzet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel nenese zaruky za vady material( a zatizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrZzenim pokynt v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.
Zhotovitel je povinen béhem zarucéni Ihdty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po jejich zjisténi. Zhotovitel je
povinen se k reklamaci vyjadfit do 3 (tfi) pracovnich dnl po jejim obdrZeni a dohodnout zplsob
a termin na jeji odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu od oznameni
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zdpisu o predani a prevzeti reklamované ¢asti po
odstranéni vad.

Odstranéni vad v zarucni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popr. uvede divody, proc¢
tento zapis odmitd podepsat. K predani a prevzeti reklamované ¢asti je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny predem.

JestliZe se ukdZe, Ze vada materidlu zabudovaného do predmétu dila je neodstranitelnd, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skutecnosti ndhradni predmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povaZuje i takova, kterd se vyskytla znovu po opravé.
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Objednatel se zavazuje, Ze ptipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po
jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle ¢l. 1 této Smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, v€etné podpisu dohod o vytizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1
této smlouvy.

Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény oprdvnénou stranou z titulu neplnéni nize

uvedenych zavazkl z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spInénim sjednaného terminu predani a prevzeti dila ve

vwysi 0,1 % (jedna desetina procenta) z ceny dila za kazdy i zapocdaty den prodleni az do data

podepsani protokolu o predani a prevzeti stavby.

12.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednanych termin dokonceni diléich
termin( plnéni dle ¢l. 4.1.3 zadavaci dokumentace ve vysi 5.000,- K¢ (Deset tisic korun
Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, az do data podepsani protokolu o predani
a prevzeti dil¢iho plnéni projektu.

12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl ve vysi 1.000,- K¢
(tisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti Ih(ité pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou
odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zaru¢ni
Ihaty, které brani rddnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu
(havarie) zjisténych a uplatnénych v ramci zédruky ve vysi 10.000,- K& (Deset tisic korun
Ceskych) za kaZzdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ih(té k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad aZ do dne, kdy vady budou odstranény.

12.2.4. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s nedodrZzenim terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l
9.8 této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

12.2.5. Smluvni pokuta za nepredani kompletniho stavebniho deniku objednateli po dokonceni
predmétu dila, ¢i jeho ztratu ve vysi 20.000,- K¢ (Dvacet tisic korun ¢eskych).

12.2.6. Smluvni pokuta za nepfitomnost stavebniho deniku v misté adresy stavby ve vysi 1.000,- K¢
(Tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den nepfitomnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku Skody zplsobené porusenim povinnosti ze zavazku,

na niz je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zplsobené skody.

V pfipadé poruseni ¢l.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude prfedem

odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které

neuved| v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele,
bude objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny za dilo.

Odstoupeni od Smlouvy

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat plnéni

svych zavazk(l tak zavainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, muizZe objednatel

prostfednictvim ozndmeni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfimérené dobé od ozndmeni objednatele, mize objednatel po 20

(dvaceti) dnech od zaslani oznameni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonceni musi

objednatel spolu se zhotovitelem co moznd nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a viech

dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzadjemné potvrdit.

Zhotovitel mlzZe od Smlouvy odstoupit v pripadé, ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel pisemné navrhl
objednateli pfimérenou Ihitu ke splnéni zavazku a ta neldspésné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s dhradou oproti
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14.3.

14.4.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz objednatel
neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihity 1 (jednoho) mésice od splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu ville od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruceno tfetim dnem ode dne jeho
odeslani na posledni zndmou adresu.
Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pfipadé zaplati
objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené prace na zakladé zhotovitelem predlozeného
a objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

Jind ujednani
Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:
— prodleni objednatele 14 (Ctrnact) kalendafnich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této
Smiouvy,
— prodleni zhotovitele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.1 této Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vyssi moci musi bez zpoZdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnd od
vyskytu vy$si moci oznamit druhé strané plisobeni a charakteristiku vys$si moci. Jestlize z divodu
vyssi moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zadvazkd dle této Smlouvy, bude mit pravo na
takové prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti ¢estné a pfimérené. Pokud by
plsobeni vyssi moci trvalo ne vice nez 30 dn(, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny zadné
dodatecné naklady. V opacném pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich
ujednani.
Jestlize bude zhotoviteli v disledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzdjemného pisemného oznameni ukondit
Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s konecnou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonceni vyse uvedenym zplsobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za
provedené prace a za polozky vyrobené pred datem ukonceni.
Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této
Smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovdvat mlcéenlivost o vSech téchto skuteénostech, o nichZ se v souvislosti s provadénim dila
podle této Smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadeéni dila bylo skon¢eno, pokud se nedohodnou
jinak. Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé
strany. Poruseni téchto povinnosti zakladd i zdvazek k nahradé Skody. Ostatni ustanoveni OZ
o nekalé soutézi timto ujedndnim nejsou dotcena.
Odpovédnost za Skodu se Fidi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda skute¢na
i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemz pravo volby ma strana
poskozena.
Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za sSkody zpUsobené vsemi uUcastniky vystavby na
zhotovovaném dile vrozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za Skody zpUsobené svou ¢innosti zadavateli nebo
tfeti osobé na majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napft. vjezdQ,
plotl, objektd, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbytec¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Zhotovitel (v¢. pfipadnych poddodavatell) musi dodrzovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.
Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni spinéni kvalifikace,
je moZné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
splnovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.
Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zadvazného dlvodu odepfit.
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14.11.

14.12.

14.13.

14.14.
14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti Cisténi a udribu komunikaci a vefejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim prislusnym predpistim.

Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni dil¢ich ¢asti dila pfipadnymi poddodavateli dila bude v souladu
s jim predloZzenymi informacemi o poddodavatelich béhem vefejné zakdzky. V pfipadé zmény
poddodavatele, je dodavatel povinen ozndmit objednateli tuto skute¢nost pred zahajenim plnéni
dila novym poddodavatelem, pfi¢emzZ pro zahdjeni plnéni ¢asti dila novym poddodavatelem musi
byt objednatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

Zhotovitel se zavazuje jako odborné zplsobild osoba zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotcena
odpovédnost popsana v odst. 14.14. Pfipadny soupis vad a nedostatkl predané dokumentace
véetné navrhl na jejich odstranéni a dopadem na predmétnou cenu dila zhotovitel preda
objednateli.

Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost predané prislusné dokumentace.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zménit rozsah predmétu dila v pribéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznikd narok na ndhradu Skody a usly zisk z této zmény.

Ve smyslu § 2 e) zdkona ¢. 320/2001 Sh., o finan¢ni kontrole, berou smluvni strany na védomi, Ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne predani a prevzeti dila jsou povinny spoluplsobit pfi
finanéni kontrole, a zaroven jsou povinny poskytnout kontrolnim organtim dokumenty, vztahujici se
k predmétu Smlouvy a umoznit nahlédnuti do Ucetnictvi nebo dariové evidence s nim souvisejici.
Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych podkladd
a udajia nutnych pro kontrolu hospodarného, uUcelného a efektivniho nakladani s ucelové
poskytnutymi finanénimi prostfedky u zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoznit pfistup kontrolnim orgdntim ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb.,
o financni kontrole, v platném znéni (Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi, auditnimu
organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvyssimu kontrolnimu Gradu, pfislusnému
Finan¢nimu dradu a dalsim kontrolnim organdm) do objektl a na pozemky dotéené projektem
a jeho realizaci a provést kontrolu dokladd souvisejicich s projektem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy predlozit objednateli origindl, nebo
Uredné ovérenou kopii pojistné smlouvy s minimalnim limitem plnéni z pfipadné Skodni udalosti
v plné vysi nabidkové ceny zakazky.

Zhotovitel se zavazuje k udéleni souhlasu zastupcdm SFZP CR ziskdvat a vyuZivat pofizeny
fotograficky materidl a filmové zabéry a ty dale poskytovat tretim stranam.

Zavérecna ustanoveni

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V ptipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci zasady ,dobré vile”. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyieSeni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich soud k rozhodovani
vécné a mistné prislusny dle ustanoveni zdkona ¢. 99/1963 Sb., obéansky soudni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Tato Smlouva vstupuje v platnost a ucinnost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi se zverejnénim Smlouvy véetné pfriloh na profilu zadavatele v souladu se
zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Tato Smlouva mUze byt ménéna a doplriovdna pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky ke
Smlouvé po radném potvrzeni a podepsani zastupcli obou smluvnich stran.

Smlouva je vypracovdna ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel obdrzi tfi
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzavrely na zékladé své
svobodné a vainé vile a Ze nebyla udinéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na
zakladé této skutecnosti pfipojuji své podpisy.
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15.7. Nedilnou soucdsti této Smlouvy jsou niZze uvedené pfilohy:
Pfiloha ¢. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky)
Pfiloha ¢. 2 — Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.)
Ptiloha €. 3 — Harmonogram stavebnich praci (viz odst. 4.2.)
Pfiloha €. 4 — Platebni kalendar (financ¢ni harmonogram) s predpoklddanymi mési¢nimi platbami (viz

odst. 7.18.)
Ve Dobroméficich dne ... Voo dne e
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Ivana Sihlovcova Ing. Milan Karfik ml.
starostka obce jednatel

Pfiloha ¢. 1 - VOP

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

1. Povinnosti zhotovitele
1.1. Opravnéni k podnikani.

1.1.1. Zhotovitel je povinen predlozit pred podpisem smlouvy Objednateli doklady opraviujici
jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na svlj naklad a na svou odpovédnost.
1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
2. Povinnosti objednatele
2.1. Povinnost zaplatit.

2.1.1. Objednatel je povinen radné a vcas provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu.

3. Predmét smlouvy
3.1. Pfedmét dila.

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je stanoveni prav a povinnosti
smluvnich stran. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi
uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci,
véetné dodavek potfebnych materidlll a zafizeni nezbytnych pro radné dokonceni dila,
dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Soucasti dila jsou vedle cinnosti uvedenych ve smlouvé o dilo vidy i nasledujici prace
a Cinnosti:
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3.1.3.1.

3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.

3.1.3.5.

3.1.3.6.

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

3.1.3.10.

3.1.3.11.

4. Terminy plnéni

zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Stavenisté do predani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravcim,
Zhotovitel odpovidd Objednateli za Skodu zplsobenou porusenim této
povinnosti.

zajisténi vSech nezbytnych prlzkumd nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

zajisténi atestll a doklad(l o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci
(i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zdvad, zajisténi
véech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN a pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité,
zabezpeceni radné likvidace odpadd vzniklych na stavbé (zejména vykopana
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zakona ¢&. 541/2020 Sb.,

o odpadech v platném znéni,

uvedeni vsech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

zabezpeceni dodrzeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

4.1. Termin zahajeni

4.1.1 Zhotovitel zahdji prace do 5 (péti) dnli od doruceni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni

praci.

4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve Ihité 10 dn( ode dne, kdy mél prace na
dile zahdjit, je Objednatel oprdvnén od smlouvy odstoupit.

4.2. Termin dokonceni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu dokonceni dila sjednaném ve

smlouvé.

4.2.2. Dokoncenim dila se rozumi Uplné dokonceni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.

4.3. Podminky pro zménu sjednanych termint
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4.3.1.

Viceprace a ménéprace, jejichZ financni objem neprekro¢i 10% z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Obsah ceny

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpis, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti predané
Projektové dokumentace.

Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

Doklady urcujici cenu

5.2.1.

5.2.2.

Je-li cena dila doloZena PoloZkovymi rozpocty, odpovida Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpocty jsou v uplném souladu s Vykazem vymér, predlozenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani finanéniho objemu provedenych
praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci
nebo ménépraci.

Zhotovitel nemd pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divodld chyb nebo
nedostatk( v PoloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
nelplného ocenéni Vykazu vymeér.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

5.3.2.

Sjednand cena je cenou nejvySe prfipustnou a mlzZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna :

a) pokud v priibéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

d) vsouladusdl. €. 6.8 Smlouvy o dilo.

Zpusob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocCet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznikd pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
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nutnost jejiho prekro¢eni a vysi poZzadovaného zvysSeni ceny bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

5.5. Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprdce nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen wvyjadfit se kndvrhu Zhotovitele  nejpozdéji
do 10 ti dnl ode dne predloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6. Platebni podminky
6.1. Zalohy

6.1.1.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé danovych dokladd (dale jen ,faktur”)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.

Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucdsti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky,
u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze Zhotovitel uplatfiovat
zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za viceprace

6.3.1.

6.3.2.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vyse uvedenych ndlezitosti faktury obsahovat
i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6.4. Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1.

Dnem zaplaceni je den odepsani financnich prostfedkl z ic¢tu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

7.1.1.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % (pét setin
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé muZe byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.
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7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dn(l se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

7.2. Prodleni s thradou ceny

7.2.1. Pro pfipad pozdni Uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych pravnich pfedpisu.

7.3. ZpUsob vyuctovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovdni musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravnuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

7.3.2. Strana povinnd se musi kvyactovani sankce  wvyjadfit  nejpozdéji
do 10 dnl ode dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi.
Vyjadifenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyluctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihité sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

8. Stavenisté
8.1. Pfedani a prevzeti Stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté prosté prav tfeti osoby po uzavreni
smlouvy o dilo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila
se prodlouzi o dobu prodleni objednatele s predanim stavenisté zhotoviteli.

8.1.2. 0 predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepiSi. Za den preddni Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

8.2. Vytyc€eni stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti
a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem preloZit
nebo chranit tak, aby v prdbéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravcli nebo vlastnikd siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

8.2.3. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které byly fadné wvytyceny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych skod,
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plivodniho stavu a nese veskeré ndklady na uvedeni siti do
plvodniho stavu véetné pripadnych Skod, pokut apod.

8.3. Zabezpeceni a vyklizeni stavenisté

8.3.1. Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenisté a zafizeni staveniSté zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a Zivotni prostredi.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 3 (tfi) dnl od
predani a prevzeti dila.

9. Stavebni denik
9.1. Povinnost vést stavebni denik

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik
o pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zékona ¢. 186/2006 Sb., o tzemnim
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9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(.

Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolaudacniho rozhodnuti.
V pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolaudacniho rozhodnuti
konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo spinéni.

9.2. Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

a) stavu stavenisté, pocasi, poCtu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich
prostiedkd,

b) c¢asovém postupu praci,
c) kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatrenich ucinénych v souladu s predpisy bezpecénosti a ochrany zdravi,

e) opatrenich ucinénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnoZstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volnd mista.

V pfipadé neocekdvanych uddlosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i ptislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

9.3. Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zastupci Objednatele,

b) oprdvnéni zastupci Zhotovitele,

c) osoba povérena vykonem Technického dozoru,

d) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

e) zastupci organl statniho stavebniho dohledu,

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vidy podepsany
osobou, ktera prislusny zapis ucinila

9.4. Kontrolni dny

9.4.1.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
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9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na pribéh stavby dohodnuto jinak.

Kontrolnich dnl jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, projednani pfipominek a
podnétl osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pripadnych napravnych opatreni a ukol(.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSsem
zUcastnénym.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpecnost prace

10.1. PoufZité materialy a vyrobky

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pti realizaci dila nepouzije zddny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZzije materidly,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle pfislusnych
predpisu.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich material(i uzitych k vybudovani dila.

10.2. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organi a organizaci

10.2.1.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nema, prokaze-li, Zze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

10.3. Kontrola provadéni praci

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel oprdvnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhGté mu k tomu poskytnuté
a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je
Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pred terminem,
v némz budou predmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovnik(l zhotovitele

10.4.1.

VesSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
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poddodavatell  majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je
Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen Objednateli dolozit.

10.5.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1. Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytec¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojq,
pfistrojl nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pti provadéni dila.

11. Poddodavatelé

11.1.

11.2.

Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pripadé vsak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skutec¢ného stavu provedeni dila,
Zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,
Zapisy a vysledky predepsanych méreni,

Zapisy a vysledky o provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napft. tlakové
zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.),

Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

Seznam strojU a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé v ceském jazyce,

Stavebni denik (pfipadné deniky)

12. Zaruka za jakost dila

12.1.

12.2.

Odpovédnost za vady dila

12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé.

12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho predani Objednateli, jestliZze tyto vady byly
zpUsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

12.2.1. Pozadovana doba zaruky je stanovena v délce 60 mésicll od protokolarniho predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

12.2.2. Zarucni Ihdta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
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opraveny, bézi zaruéni Ihlta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

12.3. ZpUsob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zarucni Ih(ty se povaZuje za vcas uplatnénou.

13. Zména smlouvy
13.1. Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla prislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke smlouvé.

13.1.4. PredloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnll ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

13.2. Prevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvofi nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji nalezitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za pfednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.

Ve Dobroméficich dne ................... Vo, dNe e
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