
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Dobroměřice
se sídlem: Pražská 53, 440 01 Dobroměřice
zastoupené: Ing. Ivana Sihlovcová – starostka obce
IČ:  00831786
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Sihlovcová – starostka obce
- ve věcech technických:  Ing. Ivana Sihlovcová, mob.: +420 724 148 313

e-mail: starosta@dobromerice.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 20124481/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.
se sídlem:  Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
zastoupená: Ing. Milan Karfík ml., Jednatel
IČ:  61538213
osoby oprávněné jednat: Ing. Milan Karfík ml., jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:  3293310267/0100
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"). 

1.3 Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat 
za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4 Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení  
faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání 
a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat

          
za objednatele: Ing. Ivana Sihlovcová, mob.: +420 724 148 313, e-mail: starosta@dobromerice.cz  
za zhotovitele:  Ing. Marek Rýdl, mob.:+420 724 911 837, e-mail: m.rydl@mq.cz                                      

a  to  vždy  každý  z nich  samostatně,  pokud  není  stanoveno  jinak.  Toto  zmocnění  trvá  až  do  
písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však 
již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy 

1 z 22



a je pro to vybaven materiálně, technicky a personálně.
1.6 Postupy  neupravené  touto  Smlouvou nebo  tam,  kde  se  na  to  tato  Smlouva  odkazuje,  se  řídí  

ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „Revitalizace školní budovy na multifunkční dům v obci Dobroměřice“.
2.2. Adresa stavby: Místem plnění jsou pozemky parc. č.  27, 71/11, 71/7, 71/31, 71/36, 71/10, 71/9, 

71/8, 71/32, 71/13, 71/14, 612/2., k. ú. Dobroměřice.
2.3. Zadavatel předpokládá spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního  

plánu obnovy.

3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou 
odpovědnost  a  vlastním  jménem  a  v níže  uvedeném  termínu  provést  stavební  práce  ve  formě 
úplného  provedení  všech  stavebních  a  montážních  prací,  stejně  jako  všech  souvisejících  prací 
a činností,  za účelem revitalizace školní  budovy na multifunkční  dům v obci  Dobroměřice.  Práce 
budou  probíhat  v souladu  s projektovou  dokumentací,  výkazem  výměr  k veřejné  zakázce 
"Revitalizace školní budovy na multifunkční dům v obci Dobroměřice“, dále pak v  souladu s nabídkou 
zhotovitele.  Objednatel  se  zavazuje  po řádném plnění  dokončené dílo  převzít  a zaplatit  cenu za 
provedení díla podle podmínek této smlouvy.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení  
díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a  montážních  prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to v souladu s projektovou 
dokumentací pro výběr zhotovitele zpracovanou DESIGNPROJEKT s.r.o., IČ: 09210121.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti:
a) zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  charakteru 

k řádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
d) demontáž stávajícího zařízení,
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  
pozdějších předpisů,

f) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
g) prohlášení o shodě,
h) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
i) zajištění staveništních napojovacích bodů energií,  jejich měření a jejich úhrada, vybudování,  

provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
j) v případě potřeby zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) vč. dopravního značení, které  

bude po celou dobu stavby udržovat v řádném technickém stavu, a poplatků za dočasné zábory 
staveniště,

k) zajištění  veškerých  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provedení  a  dokončení  díla,  
vytýčení a ochrana veškerých podzemních sítí,

l) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění  
v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

m) zajištění  fotodokumentace  o  průběhu  stavby  v tištěné  a  digitální  podobě.  Tato 
fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení  bude objednateli 
předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,

n) geodetické zaměření skutečného provedení díla,
o) zhotovitel při práci na komunikacích, které prochází chráněným kořenovým prostorem stromů 

zajistí dodržení Ochrany dřevin při stavební činnosti dle ČSN 839061 a SPPK A01 002: 2017.
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3.4. Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v plném  rozsahu  seznámil  s rozsahem  a  povahou  díla,  přezkoumal 
a prověřil  rozsah  zakázky,  seznámil  se  se  všemi  dostupnými  podklady  a  stavebním  místem. 
Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, 
a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle 
jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických 
norem.

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu  
tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy.

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v  čl. 3 této Smlouvy 
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této 
smlouvy.

4.  Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
4.1.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem    

prací  v odevzdané  nabídce  po  protokolárním  předání  staveniště  - Předpoklad  předání  
staveniště je březen 2023. 

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději  do 12 měsíců od protokolárního předání 
staveniště.

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce dílčích plnění projektu nejpozději do:
a) Dokončení  hrubé  stavby  objektu  přístavby  spolu  s  provedením  propojovacího  tunelu  – 

nejpozději do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště.
b) Dokončení  zpevněných  ploch  –  nejpozději  do  11 měsíců  od  protokolárního  předání 

staveniště.
c) Dokončení opěrné zdi – nejpozději do 10 měsíců od protokolárního předání staveniště.
d) Vodohospodářské objekty – nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště.

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno 
bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  včetně  všech  dokladů  pro  provedení  díla 
nejpozději v den zahájení stavby.

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje 
se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Dodržení  doby  plnění  ze  strany  zhotovitele  je  závislé  od  řádného  a  včasného  spolupůsobení 
objednatele  dohodnutém  v této  Smlouvě.  Po  dobu  prodlení  objednatele  s poskytnutím 
spolupůsobení  není  zhotovitel  v prodlení  se  splněním  závazku,  pokud  písemně  upozornil 
objednatele  na  nutnost  poskytnutí  spolupůsobení  v  přiměřené  době.  Pokud  je  objednatel  
v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího 
postupu oprávněn přerušit  práce na stavbě  a  požadovat  změnu Smlouvy  v příslušných  částech, 
zejména v termínu dokončení.

4.6. Lhůty  plnění  předmětu Smlouvy  se  řídí  harmonogramem postupu prací  předloženým v  nabídce 
zhotovitele, příloha č. 3 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být  
uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.7. Harmonogram  může  být  aktualizován  podle  skutečného  termínu  zahájení  stavby  v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena 
s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.
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5. Věci určené k provedení díla  

5.1. Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  nejpozději  při  předání  staveniště  doklad  prokazující  
povolení  stavby,  veškeré  potřebné doklady podle  podmínek souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí 
díla.

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné 
k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do 
okamžiku předání díla.

6.  Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:
Cena bez DPH  44 757 275,29 Kč
DPH     9 399 027,81 Kč
Cena včetně DPH   54 156 303,10 Kč

6.2. Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  stanovena  na  základě  nabídky  zhotovitele  ze  zadávacího  řízení 
a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) 
ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její 
nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá  cena  bez  DPH  je  cenou  maximální  a  je  pevná  po  celou  dobu  realizace  zakázky. 
K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě a bude součástí faktur.

6.4. V dohodnuté  ceně  bez  DPH  jsou  obsaženy  také  náklady  na  vybudování,  provoz,  údržbu  
a  likvidaci  zařízení  staveniště  a  náklady  prací  a  požadavků  uvedených  v  odst.  3.2.  a  3.3.  této 
Smlouvy.

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech  
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
c) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídající geologické údaje, apod.).
d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných

služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy
a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce
nebo dodatečné  služby  jsou  nezbytné  pro  provedení  původních  stavebních  prací  nebo pro
poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil  ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti
mají  prokazatelný  vliv  na  cenu  díla,  oznámí  zhotovitel  jejich  potřebu  písemně  objednateli.
Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba
dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

Výše  uvedené  však  neplatí  v případě,  kdy  požadované  stavební  práce  byly  obsaženy  v zadávací
dokumentaci,  uchazeč si  neověřil  soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti
a znalostí mohl  tyto  práce  předvídat,  tyto  nezahrnul  do  své  nabídky.  Povětrnostní  vlivy  nejsou
důvodem k navýšení ceny.

6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno 
následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena  
uvedená v  nabídkovém rozpočtu stavby.  Pokud jednotková cena v  nabídkovém rozpočtu stavby 
uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy 
ÚRS  Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to  
na úrovni 100 % v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo 
služeb je  možno provést  pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, 
který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel 
provede  některé  z těchto  prací  bez  písemného  souhlasu  objednatele,  má  objednatel  právo 
odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

4 z 22



6.7. Pokud dojde k realizaci  případů uvedených v odst.  6.6  této Smlouvy,  musí  být  dohoda ohledně 
rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke 
Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na 
termín celé stavby a cena těchto prací.

6.8. Smluvní strany si v souladu s článkem č. 16 zadávací dokumentace sjednávají vyhrazenou změnu 
závazku ze smlouvy, na základě které může být cena díla dle bodu 6.1 této smlouvy, jakož i každá  
cena položek uvedených v položkovém rozpočtu, navýšena v případě žádosti zhotovitele o částku 
odpovídající procentuální změně čtvrtletního „Indexu cen stavebních prací, indexu cen stavebních 
děl a indexu nákladů stavební výroby“ (dále jen „Index“) vyhlášeného Českým statistickým úřadem 
(viz.:  https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu) ve srovnání Indexu dle posledního vyhlášení 
Českým statistickým úřadem. Změna bude uskutečněna formou písemného dodatku ke smlouvě na 
základě písemné žádosti zhotovitele zaslané zhotovitelem na doručovací adresu objednatele. Tato 
žádost  zhotovitele  může  být  poprvé  uplatněna  po  první  dílčí  fakturaci  a  musí  být  doručena 
objednateli před zahájení stavebních prací, u kterých bude zhotovitel žádat o navýšení realizační 
ceny, jinak právo žádat navýšení ceny již zhotoveného díla zaniká. Zadavatel přistoupí k jednání o 
navýšení ceny při zvýšení indexu cen jednotlivých položek stavebních prací minimálně o 3 % v Kč 
bez DPH ode dne podpisu smlouvy o dílo, přičemž Zadavatel připouští možné navýšení celkové ceny  
o přírůstek indexu cen stavebních prací v celkové výši max. 3 % z ceny realizace díla v Kč bez DPH.

7. Platební podmínky 

7.1. Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  poskytovat  měsíční  platby,  a  to  na  základě  zhotovitelem 
předložených  dílčích  faktur.  Dílčí  faktury  budou  vystavovány  samostatně  na  práce  uvedené  ve 
výkazu výměr jako uznatelné a samostatně na práce uvedené ve výkazu výměr jako neuznatelné. 
Každá faktura bude mít  označení,  že se jedná o práce uznatelné nebo neuznatelné.  Objednatel 
požaduje  vystavení  3  (třech)  vyhotovení  faktur,  každé  s platností  originálu.  Nedílnou  přílohou 
faktury  bude  objednatelem  odsouhlasený  soupis  provedených  prací.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že 
předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením dílčí faktury soupis provedených  
prací včetně jejich ocenění v počtu  3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:
 označení Soupis provedených prací v období od - do,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového 

rozpočtu stavby,
 cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně,
 razítko a podpis oprávněné osoby,
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí 
fakturu  v  souladu  se  zákonem  o  účetnictví,  jehož  nedílnou  součástí  musí  být  tento  soupis
provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený
soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li  mezi  oběma  smluvními  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo  
k rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i  ty práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.

7.3.  Podkladem  pro  poskytnutí  měsíčních  plateb  podle  této  Smlouvy  je  faktura,  kterou  vyhotoví 
zhotovitel a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:
 označení faktura,
 číslo dokladu,
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 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 soupis  provedených  prací  s  náležitostmi  dle  odst.  7.1.  této  Smlouvy  odsouhlasený 

objednatelem,
 cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 částku k úhradě,
 razítko a podpis oprávněné osoby,
 soupisy  provedených  prací,  které  jsou  součástí  faktur,  budou  zhotovitelem  předkládány 

objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).
7.4. Po dokončení  prací  na předmětu díla  podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura,  kterou 

vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
 označení faktura,
 číslo dokladu,
 název, sídlo a IČ zhotovitele,
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 název, sídlo a IČ objednatele,
 datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 předmět, název díla a registrační číslo projektu, číslo Smlouvy,
 soupis  provedených  prací  s  náležitostmi  dle  odst.  7.1.  této  Smlouvy  odsouhlasený 

objednatelem,
 cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 částku k úhradě,
 razítko a podpis oprávněné osoby. 
 soupisy  provedených  prací,  které  jsou  součástí  faktur,  budou  zhotovitelem  předkládány 

objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).
7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude  

vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst.  
7.3  a  7.4  této  Smlouvy  obsahovat  i  odkaz na  dokument,  kterým  byly  vícepráce  sjednány 
a odsouhlaseny.

7.6. Pokud  zhotovitel,  který  je  plátcem  DPH,  provádí  stavební  nebo  montážní  práce  vymezené 
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace 
produkce  CZ-CPA")  na  majetku,  který  je  byť  jen  částečně  objednatelem používán  k  ekonomické 
činnosti,  je  nutné  aplikovat  režim  přenesené  daňové  povinnosti.  Zhotovitel  je  povinen  vystavit  
daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle 
Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: 
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené 
daňové  povinnosti  podle  §  92a  zákona  č.235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění
pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.

7.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je 
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně 
před zahájením stavebních prací.

7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.6 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na 
kterém  jsou  prováděny  stavební  a  montážní  práce,  není  objednatelem  používán  k  ekonomické 
činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §  92a 
zákona o DPH.
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7.9. Zhotovitel předá dílčí,  popř. konečnou fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. 
kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.10. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději  
do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.11. Datem zdanitelného plnění plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude 
fakturováno.

7.12.    Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
7.13.    Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
 - obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

- obsahuje chybné cenové údaje.
Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti,
jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu
běží nová lhůta splatnosti.

7.14. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 
zaplacení  plateb  oprávněn  přerušit  práce  na  stavbě  a  požadovat  změnu  Smlouvy  v příslušných 
částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.15. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
7.16. Zhotovitel bude vystavovat faktury do výše 95% ceny díla. Zbývajících 5% ceny díla  jako zádržné 

bude  účtováno konečnou fakturou.  Konečnou fakturu  Zhotovitel  vystaví  po  úplném dokončení,  
předání a převzetí poslední části díla bez veškerých vad a nedodělků.

7.17. Vyhotovená faktura musí obsahovat jednoznačně uvedený název a číslo projektu s konstatováním 
o financování projektu z dotačního titulu.

7.18. Platební kalendář (Finanční harmonogram) s předpokládanými měsíčními platbami je přílohou č. 4 
této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Platební kalendář může být aktualizován v návaznosti na 
harmonogram postupu prací. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena 
objednatelem.

8. Způsob provádění díla 

8.1. Způsob  provádění  díla  se  řídí  ustanoveními  §  2589  a  násl.  OZ,  pokud  není  dohodnuto  jinak. 
Zhotovitel  bude  při  plnění  předmětu  této  Smlouvy  postupovat  s  odbornou  péčí.  Zavazuje  se 
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se 
bude  řídit  výchozími  podklady  objednavatele,  zápisy  a  dohodami  oprávněných  pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná 
úprava  ohledně  stavebního  deníku  je  uvedena  v  čl.  9  VOP jež  tvoří  nedílnou  přílohu č.  1  této  
smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak.

8.3. Mimo  stavbyvedoucího  může  provádět  záznamy  do  stavebního  deníku  pracovník  vykonávající 
autorský  dozor,  orgány  státní  kontroly  popř.  jiné  státní  orgány  a  jiní  k tomu zmocnění  zástupci 
objednatele a zhotovitele.

8.4. Technický  dozor  stavebníka  vykonává  osoba  pověřená  zadavatelem.  V jeho  průběhu  sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími 
podmínkami,  podle  technických  norem,  jiných  právních  předpisů  a  rozhodnutí  veřejnoprávních 
předpisů  tak,  aby  jakost  díla  odpovídala  požadovanému  standardu.  Na  nedostatky  zjištěné 
v průběhu  prací  objednatel  neprodleně  upozorní  zápisem  do  stavebního  deníku.  Zhotovitel  je 
povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad 
díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práce,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, 
nebo je stavba prováděna v rozporu s projektovou dokumentací.

8.6. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  technického  dozoru  stavebníka  a  autorského  dozoru 
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projektanta,  případně  výkon  činnosti  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na 
staveništi,  osoby  vykonávající  technický  dozor  stavebníka,  autorský  dozor  projektanta  a  výkon 
činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem, 
přičemž o této skutečnosti bude zhotovitel objednatelem informován.

8.7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším  průběhu  prací  zakryty,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku  nejméně  3  (tři)  dny  před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-
li  zhotovitel  Technický  dozor  stavebníka  ke  kontrole  takových  prací,  bude  povinen  na  žádost 
Technického  dozoru  stavebníka  zakryté  práce  odkrýt  na  vlastní  náklad.  Pokud  se  objednatel 
nedostaví  k prověření  prací,  o  kterých  byl  prokazatelně  informován,  zhotovitel  je  oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení 
technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné 
a kvalitní provedení díla.

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před 
zahájením montážních  prací,  objednateli  nebo Technickému dozoru  stavebníka  certifikát  či  jiný  
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel 
souhlasí,  že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či  materiálu má objednatel  před 
jejich  zabudováním  právo  vyžadovat  předložení  příslušných  vzorků  s  průvodními  doklady 
prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě 
použití  výrobku,  konstrukce či  materiálu,  které  nejsou  specifikovány  v  projektové dokumentaci, 
vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas. 

8.9. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část),  
aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky 
budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného 
plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám 
pověřeným  objednatelem  zajistit  pro  tyto  účely  všechny  potřebné  technické  prostředky 
a součinnost,  a to zdarma. Zhotovitel  je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou 
objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo 
zkoušené  práce  či  materiály  nevyhovovaly  specifikacím  požadované  kvality,  smí  je  objednatel  
odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit  
nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na 
vlastní náklady.

8.10. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
8.11. Zhotovitel  přebírá  v plném  rozsahu  odpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací  a  dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví  při  práci  a  za pořádek na pracovišti.  Odpovídá za 
provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek 
a norem o požární ochraně.

8.13. K dodržení  ustanovení  této  Smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  k provádění  prací  pouze  odborně 
způsobilými  a proškolenými pracovníky.  Způsob prokázání  určuje  odst.  10.4.1 VOP a postup při  
nesplnění podmínky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

8.14. Zhotovitel je  povinen veškeré poddodavatele podílející  se na realizaci  stavby seznámit  se všemi 
podmínkami provádění díla  plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy.  Zhotovitel  nese 
veškerou zodpovědnost  za  činnost,  dodávky a  práce svých poddodavatelů.  Přenesení  jakýchkoli  
závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně  
neúčinné. 

8.15. V případě,  že  v průběhu  prací  dojde  ke  zjištění  případně  možných  archeologických  nálezů,  je 
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné 
orgány  státní  správy.  Pokud  tak  neučiní,  nese  zhotovitel  veškeré  důsledky  z toho  plynoucí. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
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8.16. Přerušení prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.15. je bráno jako působení vyšší  
moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

8.17. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ 
tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, 
férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na 
plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele 
i u svých poddodavatelů. 

9. Staveniště

9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.

9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V  zápise se uvedou 
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak 
objednatele.

9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně:
 napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj.  přívod el. energie, vody, 

kanalizace),
 plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
 podmínky příjezdu ke staveništi. 

9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení  
pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý  
po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.

9.5. V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytování energií, vody, kanalizace, aj..  
Zhotovitel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na základě 
faktur vystavených objednatelem, přičemž spotřebované množství bude vycházet z rozdílu odečtů 
mezi odečty dle čl. 9.3. smlouvy a odečty aktuálními.

9.6. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu.  Odstraní  na  vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

9.7. Zhotovitel  na  své  náklady  během  stavby  zajistí  čištění  a  údržbu  komunikací  a  veřejných  ploch 
používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

9.8. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů 
po  předání  díla.  Po  uplynutí  této  lhůty  může  zhotovitel  ponechat  na  staveništi  jen  zařízení  
a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po 
jejich  odstranění  je  povinen  neprodleně  staveniště  protokolárně  předat  objednateli  ve  stavu 
prostém jakýchkoliv překážek.

9.9. Zhotovitel  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  (dále  jen  "BOZP")  vlastních 
pracovníků.

9.10. Zhotovitel umožní objednateli umístit v místě staveniště na viditelném místě velkoplošný informační 
panel s informací o spolufinancování projektu. Zhotovitel nesmí s tímto panelem manipulovat.

10. Předání a převzetí díla 

10.1. K předání  a  převzetí  díla  vyzve  zhotovitel  písemně  zápisem  ve  stavebním  deníku  objednatele  
5  (pět)  dnů  před  termínem  zahájení  přejímacího  řízení.  K  termínu  zahájení přejímky  předloží 
zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o  
předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
 popis předávaného díla,
 zhodnocení kvality předávaného díla,
 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 výsledek přejímacího řízení,
 podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
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Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla.
10.2.  Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

 doklady  dle  podmínek  souhlasu  s provedením  ohlášeného  stavebního  záměru  a projektové 
dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla 

 tři  tištěná vyhotovení  projektové dokumentace skutečného provedení stavby se  zakreslením 
veškerých  změn  podle  skutečného  stavu  provedených  prací  a  jednu  digitální  verzi  na 
dohodnutém datovém nosiči,

 geodetické zaměření díla,
 písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před 

zakrytím sítí,
 fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
 provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 atesty, prohlášení o shodě,
 doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve  

znění pozdějších předpisů,
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých 

v průběhu stavby,
 stavební deník,
 soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny. 

10.3. Objednatel převezme dokončené dílo po předání a převzetí poslední části díla bez veškerých vad 
a nedodělků. 

10.4. Vadou  se  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  a  parametrech  díla,  stanovených  projektovou 
dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve 
smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit 
samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.

10.6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady 

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních 

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce  60 měsíců. Tato záruční doba se 

nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady 
vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel  je  povinen během záruční  lhůty,  na  svou odpovědnost a náklady,  další  zjištěné vady 
neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného 
objednatelem  písemnou  formou  nejpozději  do  10  (deseti)  dnů  po  jejich  zjištění.  Zhotovitel  je 
povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob 
a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení  
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po 
odstranění vad.

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli,  popř. uvede důvody, proč 
tento  zápis  odmítá  podepsat.  K předání  a  převzetí reklamované  části je  povinen  se  objednatel 
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se  
zhotovitel  dodat  do 5 (pěti)  dní  od zjištění  této skutečnosti náhradní  předmět plnění.  Za  vadu 
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
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11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po 
jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním 
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 
této smlouvy.

12. Smluvní pokuty    

12.1. Smluvní  strany se dohodly,  že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže  
uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:

12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve 
výši  0,1  %  (jedna desetina procenta)  z  ceny díla  za  každý i  započatý  den prodlení  až  do data  
podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.
12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaných termínů dokončení dílčích 

termínů plnění dle  čl.  4.1.3 zadávací  dokumentace ve výši  5.000,-  Kč  (Deset tisíc  korun
českých)  za  každý  i  započatý  den  prodlení,  až  do  data  podepsání  protokolu  o  předání  
a převzetí dílčího plnění projektu.

12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši  1.000,- Kč 
(tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění
uvedené v protokolu  o předání a převzetí díla  až do dne, kdy vady a nedodělky budou
odstraněny.

12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční
lhůty, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
(havárie)  zjištěných a  uplatněných v rámci  záruky  ve  výši  10.000,-  Kč (Deset  tisíc  korun
českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené 
v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.

12.2.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl  
9.8 této Smlouvy ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

12.2.5. Smluvní  pokuta  za  nepředání  kompletního  stavebního  deníku  objednateli  po  dokončení
předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši 20.000,- Kč (Dvacet tisíc korun českých).

12.2.6. Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši 1.000,- Kč 
(Tisíc korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku,
na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.

12.4. V případě porušení čl.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem
odsouhlasena  objednatelem  a  zhotovitel  bude  provádět  stavbu  pomocí  poddodavatelů,  které
neuvedl  v nabídce,  případně  poddodavatelem  bez  uděleného  písemného  souhlasu  objednatele,
bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny za dílo.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel  nebude provádět práci  v  souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění  
svých  závazků  tak  závažným  způsobem,  že  to  ovlivní  provádění  prací,  může  objednatel 
prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. 
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20
(dvaceti)  dnech  od  zaslání  oznámení  od  této  Smlouvy  odstoupit.  Po  takovémto  ukončení  musí
objednatel  spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit  hodnotu provedených prací  a  všech
dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
 objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést 

smluvený  výkon.  Odstoupení  je  přípustné  teprve  tehdy,  když  zhotovitel  písemně  navrhl  
objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,

 objednatel  splatnou  platbu  neprovede  nebo se  jinak  dostane  do  prodlení  s  úhradou oproti 
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dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení  je  přípustné teprve tehdy,  když objednatel 
neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané 
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé
straně.  V pochybnostech  se  má za  to,  že  oznámení  bylo  doručeno  třetím dnem  ode  dne  jeho
odeslání na poslední známou adresu.

13.4. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí
objednatel  zhotoviteli  prokazatelně  provedené  práce  na  základě  zhotovitelem  předloženého
a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací. 

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  ve  smyslu  ust.  §  2002  odst.  1  OZ  pokládají  porušení  smluvních
povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
 prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této 

Smlouvy,
 prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od
výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z  důvodu
vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na
takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by
působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné
dodatečné  náklady.  V opačném  případě  budou  tyto  vlivy  promítnuty  dodatkem  do  smluvních
ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její
část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit 
Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě
ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za
provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení. 

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy
jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této
Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny
zachovávat mlčenlivost  o všech těchto skutečnostech,  o nichž se v souvislosti s prováděním díla
podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou
jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé
strany.  Porušení  těchto  povinností  zakládá  i  závazek  k náhradě  škody.  Ostatní  ustanovení  OZ
o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena. 

14.5. Odpovědnost  za  škodu  se  řídí  obecně  závaznými  právními  předpisy.  Hradí  se  škoda  skutečná
i  ušlý  zisk,  a  to  uvedením  v předešlý  stav  nebo  v penězích,  přičemž  právo  volby  má  strana  
poškozená.

14.6. Zhotovitel  na  sebe  přejímá  zodpovědnost  za  škody  způsobené  všemi  účastníky  výstavby  na
zhotovovaném  díle  v rozsahu  zadaných  prací  po  celou  dobu  výstavby,  tzn.  do  převzetí  díla
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo
třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů,
plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

14.7. Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatelem stanoven.

14.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.

14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace,
je  možné  jen  ve  výjimečných  případech  se  souhlasem  objednatele.  Nový  poddodavatel  musí
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

14.10. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.
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14.11. Zhotovitel  na  své  náklady  během  stavby  zajistí  čištění  a  údržbu  komunikací  a  veřejných  ploch
používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí díla případnými poddodavateli  díla bude v souladu
s jím  předloženými  informacemi  o  poddodavatelích  během  veřejné  zakázky.  V  případě  změny
poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění
díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí
být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

14.13. Zhotovitel  se  zavazuje  jako  odborně  způsobilá  osoba  zkontrolovat  technickou  část  předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez
zbytečného  odkladu  na  zjištěné  zjevné  vady  a  nedostatky.  Touto  kontrolou  není  dotčena
odpovědnost  popsaná  v  odst.  14.14.  Případný  soupis  vad  a  nedostatků  předané  dokumentace
včetně  návrhů  na  jejich  odstranění  a  dopadem  na  předmětnou  cenu  díla  zhotovitel  předá
objednateli.

14.14. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
14.15. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  objednatel  je  oprávněn  změnit  rozsah  předmětu  díla  v  průběhu

realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
14.16. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že

kdykoli  po  dobu  10  (deseti)  let ode  dne  předání  a  převzetí díla  jsou  povinny  spolupůsobit  při
finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se
k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

14.17. Smluvní  strany berou na vědomí právo poskytovatele  dotace na zajišťování veškerých podkladů
a údajů  nutných  pro  kontrolu  hospodárného,  účelného  a  efektivního  nakládání  s  účelově
poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

14.18. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  přístup  kontrolním orgánům ve  smyslu  zákona  č.  320/2001  Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na  pozemky dotčené projektem
a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

14.19. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo
úředně ověřenou kopii  pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události
v plné výši nabídkové ceny zakázky.

14.20. Zhotovitel  se  zavazuje  k  udělení  souhlasu  zástupcům  SFŽP  ČR  získávat  a  využívat  pořízený
fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí  se tato Smlouva i  vztahy podle ní vzniklé OZ.  V  případě vzniku
sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se
smluvní strany na smírném vyřešení  sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování
věcně a místně příslušný dle  ustanovení  zákona č.  99/1963 Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění
pozdějších předpisů.

15.2. Tato  Smlouva  vstupuje  v platnost  a  účinnost  dnem  jejího  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou
smluvních stran.

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

15.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

15.5. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři
podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

15.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle  a že nebyla  učiněna v tísni  ani  za nápadně nevýhodných podmínek.  Na
základě této skutečnosti připojují své podpisy.
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15.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)
Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.)
Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací (viz odst. 4.2.)
Příloha č. 4 – Platební kalendář (finanční harmonogram) s předpokládanými měsíčními platbami (viz 
odst. 7.18.)

Ve Dobroměřicích   dne ……………….                             V …………. dne  ……………………..

Objednatel:                                                                            Zhotovitel:                                                                       

……….…….……………………………….                                 …………….……………………………….
        Ing. Ivana Sihlovcová                         Ing. Milan Karfík ml.
            starostka obce                    jednatel

Příloha č. 1 - VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání.

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující 
jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla. 

 1.2     Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit.

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou  
cenu.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla.

3.1.1. Předmětem smlouvy  a  těchto  obchodních  podmínek  je  stanovení  práv  a  povinností 
smluvních  stran.  Předmětem díla  je  zhotovení  stavby.  Zhotovením stavby  se  rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,  
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále  provedení  všech činností souvisejících  s dodávkou stavebních prací  a  konstrukcí 
jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce 
a činnosti:
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3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, 
a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, 
Zhotovitel  odpovídá  Objednateli  za  škodu  způsobenou  porušením  této 
povinnosti. 

3.1.3.2. zajištění  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění 
a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.  –  prohlášení  o  shodě)  a  revizí  veškerých 
elektrických  zařízení  s případným  odstraněním  uvedených  závad,  zajištění 
všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a  předepsaných  technických 
parametrů díla,

3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná 
zemina,  vybourané  hmoty  a  stavební  suť)  dle  zákona  č.  541/2020  Sb., 
o odpadech v platném znění,

3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

3.1.3.11. zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z územního  rozhodnutí  a  ze 
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1  Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení 
prací.

  4.1.2    Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na  
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve 
smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
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4.3.1. Vícepráce a  méněpráce,  jejichž finanční  objem nepřekročí  10% z hodnoty   sjednané 
ceny  díla,  nemají  vliv  na  termín  dokončení  a  dílo  bude  dokončeno  ve  sjednaném 
termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny 

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez 
daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. 
Pro  obsah  sjednané  ceny  je  rozhodující  Výkaz  výměr,  který  je  součástí  předané 
Projektové dokumentace. 

5.1.3. Jednotkové  ceny  uvedené  v Položkovém  rozpočtu  jsou  ceny  pevné  po  celou  dobu 
výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li  cena  díla  doložena  Položkovými  rozpočty,  odpovídá  Zhotovitel  za  to,  že  tyto 
Položkové  rozpočty  jsou  v úplném  souladu  s   Výkazem  výměr,  předloženým 
Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených 
prací (tj.  jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací  
nebo méněprací. 

5.2.2. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže 
uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná :

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,  
které  byly  předmětem Projektové dokumentace,  nebo pokud Objednatel  vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která 
byla určena Projektovou dokumentací;

d) v souladu s čl. č. 6.8 Smlouvy o dílo.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen  provést  výpočet  změny  nabídkové  ceny  a  předložit  jej  Objednateli 
k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli  vzniká  právo na zvýšení  sjednané ceny teprve v případě,  že  změna bude 
odsouhlasena Objednatelem.

5.4.3. Objednateli  vzniká právo na snížení  sjednané ceny teprve v případě,  že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
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nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo,  že je zvýšení  ceny nevyhnutelné.  Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  vícepráce  nebo méněpráce,  je  Zhotovitel  povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli 
k odsouhlasení. 

5.5.2. Objednatel  je  povinen  vyjádřit  se  k návrhu  Zhotovitele  nejpozději
do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě strany  následně  změnu sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou  Dodatku  ke 
smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis  
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel 
je  povinen  se  k tomuto  soupisu  vyjádřit.  Po  odsouhlasení  objednatelem  vystaví 
zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6.2.3. Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených  prací,  je  Zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  ty  práce  a  dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly  Objednatelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  uhradit  pouze  tu  část 
faktury,  se  kterou  souhlasí.  Na  zbývající  část  faktury  nemůže  Zhotovitel  uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí,  musí 
být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat 
i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele 

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  proti  termínu  dokončení  díla  sjednanému  podle 
Smlouvy,  je  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05  % (pět  setin 
procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší. 
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7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat 
po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů. 

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci  (smluvní  pokutu,  úrok  z prodlení)  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné 
písemnou  formou.   Ve  vyúčtování  musí  být  uvedeno  to  ustanovení  smlouvy,  které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana  povinná  se  musí  k vyúčtování  sankce  vyjádřit  nejpozději  
do  10  dnů  ode  dne  jeho  obdržení,  jinak  se  má  za  to,  že  s vyúčtováním  souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.3.3. Nesouhlasí-li  strana  povinná  s vyúčtováním sankce  je  povinna  písemně ve  sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření 
smlouvy o dílo, pokud  se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla 
se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě  strany  podepíší.  Za  den  předání  Staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  vytýčení  stávajících  inženýrských  sítí  na  staveništi 
a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.2.3. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  které  byly  řádně  vytyčeny,  nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod,  
pokut apod.

8.2.4. Dojde-li  k poškození  stávajících  inženýrských  sítí,  je  Zhotovitel  povinen  bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

8.3.1. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem 
na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.

8.3.2. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od 
předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  stavební  deník 
o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona 
č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a  stavebním řádu (stavební  zákon),  ve  znění  
pozdějších předpisů. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost  vést  stavební  deník  končí  nabytím  právní  moci  kolaudačního  rozhodnutí. 
V případě  výskytu  kolaudačních vad nebo jiných  podmínek  kolaudačního  rozhodnutí 
končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu  staveniště,  počasí,  počtu  pracovníků  a  nasazení  strojů  a  dopravních 
prostředků,

b) časovém postupu prací,

c) kontrole jakosti provedených prací,

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

e) opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  požární  ochrany  a  ochrany  životního 
prostředí,

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní  význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

a) oprávnění zástupci Objednatele,

b) oprávnění zástupci Zhotovitele,

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny 
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v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, 
nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  včetně  osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu 
prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a  
podnětů  osob  vykonávajících  funkci  Technického  a  Autorského  dozoru  a  stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

9.4.4. Objednatel  pořizuje  z Kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem 
zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržet  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky 
vyplývající  z  územního  rozhodnutí  a  stavebního  povolení.  Pokud  nesplněním  těchto 
podmínek  vznikne  Objednateli  škoda,  hradí  ji  Zhotovitel  v  plném  rozsahu.  Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  Objednatel,  že Zhotovitel 
provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  Objednatel  oprávněn dožadovat  se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup  Zhotovitele  by  vedl  nepochybně  k  podstatnému  porušení  smlouvy,  je 
Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými  (postačí  zápis  ve  stavebním 
deníku).  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  Objednatele  nejméně  tři  dny  před  termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  Objednatel  dodatečně 
požadovat  jejich  odkrytí,  je  Zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady 
Objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré 
náklady  spojené  s  odkrytím  prací,  opravou  chybného  stavu  a  následným  zakrytím 
Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  Zhotovitele  nebo  jeho 
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poddodavatelů   mající  příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit.  
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (poddodavatele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady:

a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,

b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

c) Zápisy a výsledky předepsaných měření, 

d) Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),

e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

f) Seznam  strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasporty,  záruční  listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) Stavební deník (případně deníky)

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady  
díla zjištěné v záruční době. 

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly 
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná doba záruky je stanovena v délce 60 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků.   

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
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opraveny,  běží  záruční  lhůta  opětovně  od  počátku  ode  dne  provedení  reklamační 
opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.         Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv  změna smlouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být  podepsána osobami 
oprávněnými za  Objednatele  a  Zhotovitele  jednat  a podepisovat  nebo osobami jimi 
zmocněnými.

13.1.2. Změny  smlouvy  se  sjednávají  jako  dodatek  ke  smlouvě  s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy  ve  Stavebním deníku  se  nepovažují  za  změnu smlouvy,  ale  mohou případně 
sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě 
o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní  
se považuje vždy smlouva o dílo.

Ve Dobroměřicích   dne ……………….                             V …………. dne  ……………………..

Objednatel:                                                                            Zhotovitel:                                                                       

……….…….……………………………….                                 …………….……………………………….
        Ing. Ivana Sihlovcová                         Ing. Milan Karfík ml.
            starostka obce                    jednatel
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