Obec Nemile

Opecni ﬁvfad: Nemile 93, Nemile 78901
ICO, DIC : 00635871, CZ00635871
e-mail: obec@nemile.cz , tel.: +420 583 414 524

¢. G¢tu: 21927841/0100

SMLOUVA O DiLO
na realizaci vefejné zakazky s nazvem:
,Vodovodni pfipojky Lupéni*
zaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona

. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve zné&ni pozd&jsich predpist (dale jen ob&ansky zakonik) mezi:

Smluvni strany

yec Nemile
sidlem: Nemile 93, 789 01 Zabieh
oba opravnéna jednat: Ing. Petr Simek — starosta obce
ravnény zastupce: Ing. Petr Simek
nkovni spojeni: komer¢ni banka 0100
slo uctu: 21927841
00635871
B CZ00635871
e jen ,Objednatel"
/T Stavby s.r.o.
sidlem: V Zahradkach 3, 568 02 Svitavy

psan v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu Hradec Kréalové, oddil C, viozka 10842

yravnény zastupce:

e vécech smluvnich: Josef Kunc, jednatel

e vécech technickych: Jan Vaviik, vyrobni feditel
lavni stavbyvedouci: Milan Wolf, mobil : 777 125 495
inkovni spojeni: CS, as.

slo uctu: 1280223309/0800

=ntifikaéni islo: 252 60 766

E: CZ25260766

le jen ,Zhotovitel"

3le také obecné jako ,smluvni strany”



Zhotovitel vyslovné prohlasuje:

6.1
6.2

6.3

6.4

Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této smlouvy,

Ze se fadné seznamil s projektovou dokumentaci stavby a vykazem vymér, pficemz svym
podpisem na této smlouvé stvrzuje, Ze k témto dokumentiim nema zadné vyhrady, jsou mu
zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich zadné rozdily, na které by musel objednatele
upozornit,

Ze se fadné seznamil s mistem realizace dila a se véemi dal$imi pozadavky Objednatele
uvedenymi v zadavacich podminkach,

odvede na vystupu dar z pfidané hodnoty z pinéni dle této Smlouvy.

Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila ,,Vodovodni pfipojky Lupéné” (dale téz ,stavba“ nebo

.dilo®), v rozsahu podle:

i Ji I

4.2
1.3.

projektové dokumentace pro provedeni stavby, a to v8ech jejich &asti, které byly soucasti
zadavacich podminek;

podminek pro provedeni stavby stanovenych pravomocnym Gzemnim povolenim
podminek pro realizaci stavby, vyplyvajicich z vyjadreni spravcu stavajicich inzenyrskych
siti a zafizeni dotéenych stavbou a z ujednani podle uzavienych smiuvnich vztahd, které
jsou soucasti slozky ,Dokladova &ast stavby", ktera je soucasti projektové dokumentace.

Zhotovitel jako soucast realizace dila zajisti a provede na sv{j naklad zejména nasledujici prace a

¢innosti:

| . Pred zahajenim realizace stavby:

2 1A1.

214.

oznageni staveni$té¢ ve smyslu § 152 odst. 3 pism. b) zakona & 183/2006 Sb.,

stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpist, tj. zfidi a vyvési na viditelném misté u

vstupu na stavenisté stitek s udaji:

e povoleni stavby (stavebni povoleni - ¢j., datum a povolujici organ), o nazvu stavby,
o nazvu Zhotovitele, o nazvu investora a o terminu dokonéeni stavby; Stitek musi byt
chranén pred povétrnostnimi vlivy tak, aby udaje na ném uvedené zlstaly Citelné po
celou dobu vystavby s ponechanim Gdaji uvedenych vyse do doby kolaudace stavby;

. vyty&eni v8ech podzemnich a nadzemnich siti a technickych zafizeni v tzemi stavby u

prisludnych vlastnikl a spravci; fadné oznaéeni a zabezpeceni siti a technickych zarizeni
proti podkozeni, ohroZeni provozu nebo zamezeni pfistupu k nim po celou dobu vystavby,
vyjadieni k existenci siti a zafizeni v zajmovém uzemi stavby (dale jen ,doklady”) preda
Objednatel Zhotoviteli ke dni pfedani a prevzeti stavenisté, zhotovitel je povinen, pokud
bude potieba, pred vyty¢enim tato vyjadieni aktualizovat;

. dodrzeni podminek obsaZenych ve stanoviscich spravct komunikaci, vlastniki a spravci

dotéenych siti a technickych zafizeni, ktera jsou obsahem dokladl, pfedanych
Objednatelem Zhotoviteli;
provedeni véech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému
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2.1.5.

provedeni dila;
zpracovani rizik BOZP, technologickych a pracovnich postupl a nasledné jejich projednani a

odsouhlaseni koordinatorem BOZP;

. pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu véech stavebnich objektd, pfilehlych

komunikaci, pozemkl sousedicich se stavbou, pted zahajenim praci a jeji pfedani
objednateli na el. nosici dat, pfi¢emz kazdy snimek bude opatfen gislem a datem pofizeni
snimku — viz Pfiloha &. 4 této Smiouvy;

2. V prabéhu realizace stavby:

iz

222

223

2.24.

22.5.

22:6.

22.7.
2.2.8.

2239.

zajisténi bezpecného pevného ohrazeni a oznadeni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po
celou dobu vystavby;

zajisténi bezpe&ného pfistupu a pfijezdu k jednotlivym nemovitostem pfilehlych k mistu
staveniste;

pofizeni fotodokumentace prib&hu vystavby na el. nosici (pfedevsim zakryvanych
konstrukci, vybudovanych inz. siti, pfipojek a chraniéek pred zahozem, celkovy pohled na
staveniét&), pricemz kazdy snimek bude opatien gislem, aktualnim datem;

zajisténi schidnosti, sjizdnosti a isténi vozovek, uzivanych pro dovoz stavebniho materialu
na staveniété a odvoz odpadu ze stavenist&, a to po celou dobu vystavby;

zajidténi odvozu a uloZeni odpadd vzniklych stavebni &innosti na skladku, v&etné uhrazeni
poplatkii za uskladnéni, v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel preda objednateli doklady o uloZeni mnoZstvi a
kategorie odpadu na fizené skladky, pfipadné pteda doklad o pfedani a pfevzeti odpadu
k recyklaci organizaci (osob&) opravnéné k této ginnosti, jako podklad pro uznéni fakturace;
zabezpeéeni plnéni podminek pro realizaci stavby, stanovenych spravci inzenyrskych siti a
zafizeni dotéenych stavbou, obsaZenych v pfedane slozce ,Dokladova ¢&ast stavby’; o
kontrolach v&. predani siti a zafizeni pfed zahozem Zhotovitel provede s pfislusnymi spravci
dotéenych siti a zafizeni zapis do stavebniho deniku; provede Upravy pozZadovaneé
jednotlivymi spravci a viastniky dotenych siti a zafizeni;

kontrolu dodrzovani bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

prib&zna feseni a schvalovani zmén oproti projektové dokumentaci stavby navrzené
Objednatelem a ovéfené ve stavebnim fizeni, s odpovédnymi projektanty a osobami
povéfenymi vykonem autorského dozoru;

prab&znou koordinaci postupu praci vdech ucastnikl vystavby inzenyrskych objektl
v rozsahu celkového &lenéni stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajisténa plynulost
vystavby a aby nedoslo k poskozeni jiz realizovanych inZenyrskych objekty;

2.2.10.zajisténi a provedeni véech nezbytnych priizkum, rozborti, zkousek, atestu a revizi podle

CSN piedepsanych projektovou dokumentaci, pfipadné jinych norem vztahujicich se k
provadénému dilu, véetné pofizeni protokoll zajisténych u akreditované zkusebny nebo
potfebnych pro fadné provedeni a dokoné&eni realizace zakazky,

2.2.11. potizeni fotodokumentace pfedmétu dila po ukongeni realizace, pficemz kazdy snimek bude

opaten &islem, aktualnim datem.
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3. K prejimce stavby:

Zhotovitel preda Objednateli k piejimacimu fizeni dokon&ené stavby nasledujici:

2.3.1. seznam v$ech piedanych dokladu;

2.3.2. atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkl a materialt (prohlaseni o shodg) dle
zakona c&islo 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich
predpisl, véetné generalniho prohlaseni Zhotovitele o shodé vyrobk(i a materiald pouzitych
k provedeni stavby;

2.3.3. protokoly o provedeni véech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN, pravnich nebo
technickych predpist vztahujicich se k predmétu dila a platnych v dobé& provadéni a predani
dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila

2.3.4. doklady o uloZzeni mnoZstvi a kategorie odpadu na fizené skladky, pfipadné doklad
o pfedani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osobé&) opravnéné k této Cinnosti;

2.3.5. geodeticka zaméreni (vySkopisné a polohopisné) skuteéného provedeni samostatné pro
kazdy stavebni a inzenyrsky objekt zvlast ve vykresové forme, textova data ve formatu *doc
WORD a v digitalni formé ve formatu *dgn programu MicroStation; vysledna data budou
zobrazena v soufadnicovém systému S-JSTK x-y, vysky (z) Bpvve 3. tfidé piesnosti a budou
ovéfena opravnénym geodetem a dodana ve 3 originalnich vyhotovenich pro kazdy
inzenyrsky objekt zviast;

2.3.6. geometricky plan (dale jen ,GP“) stavebnich objektl zpevnénych ploch a stavebnich objekt
GP bude ovéren katastralni uradem a objednateli pfedan v 5 originalnich vyhotovenich,
pficemz pro ucely majetkového vyporadani musi byt trvale zastavéné ¢&asti pozemki
(pozemky dotéené stavbou) geometricky oddéleny a oznaeny parcelnim c&islem, v€etné
provéreni, zda nedochazi ke slucovani &asti pozemkl s odlisnymi udaji o pravech a
povinnostech (vécna bfemena, zastavni prava apod.);

2.3.7. geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti — pro vymezeni vécnych bifemen vSech
nové zfizenych inzenyrskych siti a prelozek véetné jejich ochrannych pasem samostatné
(zvlast) pro kazdou doteenou instituci, a to v péti originalnich vyhotovenich,

2.3.8. doklady o vyty&eni stavby dle souradnic systému S-JSTK,

2.3.9. fotodokumentaci predmétu dila po ukonéeni realizace, pfitemz kazdy snimek bude opatien
Cislem, aktualnim datem;

2.3.10. kopie zaru¢nich listd dodanych vyrobk(, materialll a zafizeni v Ceském jazyce a jejich
seznam s uvedenim terminG platnosti zaruky, potvrzeni o zarukach jinych dodavatel(;

2.3.11. prohlaseni o shodé na stavbé pouzitych material(i, vyrobkl a realizovanych dodavek;

2.3.12. navody a manudly k provozu a udrzbé dodavek veetné protokoll o zaskoleni obsluhy
jednotlivych technologickych dodavek stavby se specifickymi terminy kontrol;

2.3.13. pisemné prohladeni zhotovitele, Zze dilo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou,
stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

2.3.14. a ostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vy$e vyslovné uvedeny.

. Zhotovenim stavby smluvni strany rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
praci, montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni v8ech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
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a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonc&eni dila nezbytné (napf.: zafizeni staveniste,
provozni vlivy, dopravné, inZenyrska ¢innost zhotovitele, zaskoleni obsluhy, bezpecnostni opatieni,
pfechodné dopravni znaceni, dokumentace skute¢ného provedeni stavby apod.) vcetné
koordina¢ni a kompletaéni ¢innosti celé stavby. Soucasti zhotoveni dila je mimo jiné i vypracovani
projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetické zaméfeni skuteCného
provedeni dokoncené stavby.

Nedilnou soucasti predmétu dila je i ucast Zhotovitele na zkuSebnim provozu, ktery bude zahajen
po predani dila na zakladé Rozhodnuti pfislusného vodopravniho ufadu, jehoZ soucasti bude
komplexni vyzkou$eni dodavané technologie. Po vyhodnoceni zkuSebniho provozu odstrani
Zhotovitel pfipadné provozni nedostatky a dilo bude uvedeno do trvalého provozu, pro ktery

Zhotovitel zajisti vypracovani provozniho fadu pro trvaly provoz.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Smiluvni strany prohlasuji, ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze

smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni véech moznych dusledkd.

Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzajemnou souginnost pfi kolaudaci zhotoveného dila.

V.
Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné vSech pouzivanych strojli, mechanismi a dalSich véci
potfebnych k provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpeti $kody na téchto vécech bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za sv(j uskladnény a zabudovany material, vyrobky a

zafizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel od okamziku pfevzeti stavenisté do dne pfedani dila a
jeho prevzeti objednatelem nese nebezpeti $kody na zhotovovaném dile.

Veskeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany, zistavaji vjeho viastnictvi a
Zhotovitel za n& zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
Objednateli po spinéni svého zavazku.




V.
Misto pInéni

Mistem realizace dila je obec Nemile, mistni ¢ast Lupéné
VL
Termin pInéni

Zhotovitel se zavazuje k radnému provedeni dila ve Ihaté do 30.9.2017. Protokol o predani a
prevzeti stavenidté podepsany zodpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran je nedilnou
soucasti stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahdji provadéni dila ve
Ihaté 14-ti dn( ode dne piedani stavenisté. Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany
zodpoveédnymi pracovniky obou smluvnich stran je nedilnou sou&asti stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén dokongit dilo i pfed sjednanym terminem predani dila a Objednatel je
povinen dfive dokoné&ené dilo prevzit.

Objednatel ma pravo vyzvat Zhotovitele k pferuSeni provadéni dila, pficemz o tomto je povinen
Objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni dila ihned prerusit.
Trva-li preruseni praci na dile déle nez 2 mésice z duvodl lezicich na strané Objednatele, je
Zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi vi¢i Objednateli narok na
jakékoliv pInéni, véetné naroku na nahradu $kody, z divodu takového pferuseni provadéni dila. O
dobu preruseni se prodluzuji terminy tim dotéené. Bude-li toto pierueni trvat déle nez dva mésice,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiz realizované prace v piné vysi.

Trva-li preruseni praci na dile déle nez dva meésice, z duvodl lezicich na strané Objednatele,
zavazek zanika, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Smluvni strany provedou vyrovnani

vzajemnych pohledavek dohodou.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni s ohledem na své provozni a
organiza¢ni potfeby a Zhotoviteli z takového posunu za Zadnych okolnosti nevyplyva pravo na
uétovani jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen &i nahrad $kod. V pfipadé posunuti terminu z
divodu na strané Objednatele se o stejny ¢asovy usek prodluzuje termin pro dokonéeni.

V piipadé, Ze Zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohroZovalo
plynulost realizace, nebo kone¢ny termin dokonéeni, vyzve jej Objednatel k zintenzivnéni praci a
zapisem do stavebniho deniku stanovi Zhotoviteli |hGtu k vyrovnani prodleni. Pokud ani poté
Zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je Objednatel opravnén do doby vyrovnani prodleni s
realizaci pozastavit platby vystavenych faktura¢nich dokladd.



VII.
Cena dila

Cena za provedené dilo dle &l. IIl. této smlouvy o dilo je stanovena na zaklad& vysledku
zadavaciho fizeni Objednatele a &ini:

899 841,53 K¢ bez DPH
188 966,72 K¢ DPH

1088 808,25 K& v¢. DPH

Cena sjednana v ¢&l. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevna a kone&na a plati po
celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje v8echny prace nutné k provoznimu vyuziti a
fadnému provedeni stavby ve smluveném rozsahu, coz Zhotovitel garantuje.

Cena podle ¢l. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a
v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, pfedanymi Objednatelem
Zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku. V cené jsou dale zahrnuty naklady
Zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté, poplatky, jakoz i jiné
naklady nezbytné pro fadné a Uplné zhotoveni dila. Cena obsahuje i pfipadné zvysené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich naklad(, a to az do doby ukong¢eni dila.

Soucasti této smlouvy je poloZkovy rozpodet stavby v¢€. rekapitulace celkovych naklad stavby,
zpracovany Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, pfedanymi Objednatelem Zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku. Pokud
polozkovy rozpocet, jenz tvofi Pfilohu & 1 této Smlouvy, neobsahuje nékterou z polozek
obsazenych ve vykazech vymér, nema tato skute&nost vliv na vysi celkové ceny za dilo, uvedené v
odst. 1 tohoto ¢lanku a Zhotovitel nema pravo, v dusledku neupiného ocenéni vykazi vymér,
domahat se zvySeni sjednané ceny za provedeni téchto praci.

V pfipadé, Ze zrozhodnuti Objednatele dojde ke snizeni smiuveného rozsahu dila, dojde ke
snizeni ceny uvedené v ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy. Naklady na ménéprace budou odeéteny
z ceny podle €l. VII. odst. 1. této smlouvy ve vysi souétu rozdilu veskerych odpovidajicich polozek
v polozkovém rozpoctu stavby (Pfiloha &. 1). Ke snizeni ceny dila dojde ve stejné stanoveném
rozsahu rovnéz v pfipadé&, Ze pfi vlastni realizaci dila bude pouzito mensi mnozstvi materialQ, nez
Je stanoveno v polozkovém rozpoé&tu stavby, & nebudou provedeny prace, popt. budou provedeny
v mensim rozsahu, nez jsou stanoveny v poloZkovém rozpoétu stavby. O této zméné uzaviou
smluvni strany dodatek k této smlouveé.

/ pfipadé, Ze se smluvni strany shodnou na zméné rozsahu dila, ktera bude mit vliv na vysi ceny
Jila, popf. terminy pInéni, provede se ocenéni téchto zmén za pouziti jednotkovych cen uvedenych
/ kalkulaci ceny jednotlivych agregovanych polozek. V pfipadé jejich neuvedeni v kalkulaci ceny
dila budou pouzity v maximalné mozném rozsahu jako zaklad pro ocenéni novych poloZzek ceny
ivedené v kalkulagnim vzorci polozky nebo poloZek, ktera ma byt nahrazena, nebo které maiji byt
1ahrazeny polozkou novou. V pfipad&, Ze neni mozné aplikovat v maximalné mozném rozsahu jako
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zaklad pro ocenéni novych poloZzek ceny uvedené v kalkulaénim vzorci polozky nebo polozek, které
maji byt nahrazeny poloZzkou novou, pak budou pouzity polozky uvedené v Ceniku RTS, a.s.
platného v dobé&, kdy bude dohodnuto provedeni zmén a ponizené o 10% své hodnoty. Smluvni
strany se dohodly, Ze pro poloZzky neuvedené v nabidce provede Zhotovitel jejich ocenéni stejnym
kalkulatnim vzorcem, jaky byl pouzit pro navrh smluvni ceny, tj. agregovanymi polozkami a na
zadost Objednatele tvorbou kalkulagniho vzorce cenu prokaZze. Pouziti jiného ceniku neni
pripustné. Veskeré viceprace musi byt pfed jejich zahdjenim odsouhlaseny v pisemném dodatku
k této smlouveé o dilo, a to co do specifikace zmén pfedmétu dila, popf. zmény ceny dila &i terminu.
Zhotovitel nema narok na cenu vicepraci, které Zhotovitel proved| bez (&i pfed) uzavieni dodatku ke

smlouvé o dilo.

Cenu podle ¢&l. VII. odst. 1. této smlouvy je mozné zvysit pouze v pfipadé provedeni praci nad
ramec mnozZstvi nebo kvality uvedené v predané projektové dokumentace stavby a v Pfiloze &. 1
této smlouvy, a to ve vysi a za podminek stanovenych v ust. § 23 odst. 7 pism. a) zakona
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pfi zméné rozsahu dila je Zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém mimo
dalsich nalezitosti uvede puvodni dohodnuté pinéni dle polozkového rozpo&tu, nové navrzené

plnéni a vyslednou zménu ceny.

Sjednana cena mulze byt také zménéna v pfipadé, Ze po podpisu této smlouvy a pied terminem
dokonceni dila (zdanitelného pinéni) dojde ke zménam sazeb DPH.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveni jednotlivych faktura¢nich dokladti.

VIIL.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedeni dila zadné zalohy.

U fakturace realizace dila v souladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zakona ¢&. 235/2004 Sb. o dani za
pfidané hodnoty, v platném znéni, sjednavaji smluvni strany dil€i plnéni. Platby budou provadény
na zakladé mési¢ni fakturace na zakladé soupisu skute¢né provedenych a odsouhlasenych praci.
Nedilnou soucasti Zhotovitelem vystavenych faktura¢nich dokladd bude soupis provedenych praci
a zjistovaci protokol podepsany Zhotovitelem a odsouhlaseny technickym dozorem investora (dale
jen ,TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je darovy doklad neplatny.

Platby budou provedeny pfevodem finan¢nich prostfedkl na uc¢et Zhotovitele v terminu do 30 dnd
po predani faktury Objednateli. Terminem uhrady se rozumi den odepsani penéznich prostredkl
z U¢tu Objednatele.

Konec¢na faktura bude Zhotovitelem vystavena po predani dila bez vad a nedodélkl vyplyvajiciho

ze zapisu o odevzdani a prevzeti dokon¢eného dila.




Objednatel je opravn&n provadét kontrolu vylctovanych praci podle soupisu provedenych
praci pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim Objednatele provedeni

kontroly umoznit.

Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozd&ji do patého dne nasledujiciho meésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zpisobem sjednanym ve smiouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadit nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnii ode dne jeho obdrZeni (nevyjadfi-li se
ve stanovené Iht&, ma se za to, e se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem
vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10 dne pfislusného meésice. Doruceni faktury Zhotovitel
provede osobné nebo doru&enkou prostfednictvim posty. Pokud Objednatel zjisti u jakékoliv faktury,
e se ve vyfakturovanych pracich vyskytuji prace ¢i dodavky, které nebyly provedeny nebo jsou
provedeny s vadami &i nedodélky, je Objednatel opravnén fakturatni doklad Zhotoviteli vratit k
opravé. Tento opravnény postup Objednatele vyluCuje jeho prodieni.

V pfipadé, ze Zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se schvalenou
projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi této smlouvy, je Objednatel
opravnén zastavit Ghrady jakéhokoliv plnéni vici Zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto
opravnéného postupu se Objednatel nedostane do prodleni.

Eaktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisi. Kromé nalezitosti, stanovenych pravnimi
predpisy, musi faktura obsahovat i tyto udaje:

a) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

b) pfedmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaci odkaz na €. smlouvy);
¢) obchodni firma, sidlo/misto podnikani, IC a DIC Zhotovitele;

d) nazev, sidlo IC a DIC Objednatele;

e) &islo a datum vystaveni faktury;

f) ozna&eni textem: ,Vodovod Lupéné”

g) Ihatu splatnosti faktury;

h) soupis provedenych praci, v&. zjistovaciho protokolu;

i) oznadeni banky a &islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno;

j) ozna&eni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Nedilnou sou&asti faktury budou tyto pfilohy:

a) ,Soupis provedenych praci obsahujici pfesnou specifikaci provedenych praci ve slovnim
vyjadfeni v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpoctem v &lenéni na polozky investiéniho
charakteru (rozdéleno na hmotny a nehmotny majetek) a na polozky neinvesti¢niho charakteru,
a to v tisténé podobé ve étyfech vyhotovenich a jednou v elektronické podobé ve formatu excel,

b) dodaci list se samostatnymi soupisy majetku &lenény (presné Elenéni soupisu bude nastaveno
po dohodé s dotéenym oborem objednatele) na:

« technické vybaveni stavby, které je nedilnou soucasti stavby,

« dlouhodoby hmotny majetek (nad 40 tis. K&/ks), véetné majetku, ktery je samostatnou movitou
véci i ptesto, Ze je pevné spojen s budovou nebo stavbou,

« dlouhodoby nehmotny majetek (nad 60 tis. KC/ks),
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¢ drobny dlouhodoby hmotny majetek do 40 tis. K¢/ks,
* dlouhodoby nehmotny majetek do 60 tis. K&/ks,
c) ,Zjistovaci protokol®, z néhoz bude patrny prlbéh prostavénosti a financovani dila.

Konetna faktura musi mimo vy$e uvedené nalezitosti obsahovat také:
a) vyslovny nazev ,konecna faktura"
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou vy$i DPH
c) soupis v8ech uhrazenych faktur roz¢lenénych na cenu bez DPH a hodnotu DPH
d) Castku zbyvajici k uhradé rozélenénou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vya&tovana
cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Ve vracené faktufe (na titulni stran&) vyznaéi Objednatel divod vraceni. Druha smluvni
strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni
strané, pfestava bézet plvodni Ihuta splatnosti. Nova Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

Plnéni Zhotoviteli se povazuje za uhrazené radné a véas, je-li ve Ihité splatnosti odepsano z Gétu
Objednatele. Pozada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouZeni splatnosti faktur, je Zhotovitel
povinen této zadosti vyhovét za podminek, Zze zadost o prodlouzeni neobsahuje Ihitu prodlouzeni
delsi jak 90 dnl. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o prodlouZeni splatnosti nejvyse 2x
ro¢né.

. Veskeré poloZky z polozkového rozpoétu stavby, které jsou ve formatu ,kpl“ nebo ,souboru‘ musi
zhotovitel pfi fakturaci roz¢lenit do jednotlivych dil¢ich polozek a tyto ocenit a doplnit
kvantifikovatelnymi jednotkami, jinak mu nebude fakturace polozky objednatelem uznana.

. Fakturace poloZek z poloZzkového rozpoctu stavby musi byt zhotovitelem provedena tak, aby bylo
jednoznaéné ziejmé, zda se jedna o majetek nebo stavebni ¢innost.

. U fakturace poloZek z polozkového rozpoctu stavby, které jsou vyjadieny jednotkami hodin, musi
zhotovitel v ramci jejich fakturace predlozit hodinové vyjadieni skuteéného provadéni jednotlivych
¢innosti v ramci realizace a profesi. Tato specifikace musi byt potvrzena technickym dozorem

investora.

. Zhotovitel je povinen uvadét vdechny rozpoétové ceny (fakturované polozky) ciframi s presnosti

minimalné na dvé desetinna mista bez zaokrouhlovani.
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IX.
Jakost dila

Zarukou za jakost dila pfejiméa zhotovitel dila zavazek, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného
dila uspokoji stanovené potieby Objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost a ochranu Zivotniho prostredi. Tyto vlastnosti budou odpovidat platné
pravni upravé, ¢eskym technickym predpisim, uzZivatelskym standardim a projektové dokumentaci
stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé.

Smiuvni strany se dohodly na |. jakosti dila. Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, podle
schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami a
bezpe&nostnimi predpisy, v souladu se sougasnym standardem u pouZivanych technologii a
postupu pro tento typ realizace tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci
a dodavek sjednanych vtéto smlouvé je zavaznou povinnosti Zhotovitele. Zjisténé vady a
nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

X.
Stavenisté

Objednatel pfeda Zhotoviteli protokolarné stavenisté. Zapis o pfedani stavenisté se stane dnem
jeho podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpe&nostnich, hygienickych a pozarnich predpisl, v€etné prostorl zafizeni
stavenisté a bezpe&nosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje pinit
povolené hygienické limity pro hluk ze stavebni Cinnosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob a na sve
naklady hlidani stavenisté. Nositelem nebezpeci vzniku $kody na stavebnim materialu nebo na
celé stavb& pfi realizaci stavby je Zhotovitel, a to az do doby pfedani a prevzeti celého dila
Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje prib&zné udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, na svlj naklad
odstrariovat odpady a negistoty vzniklé jeho &innosti & dodavkou materiald, vyrobkd, stroju a
zafizeni prab&zné, vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy tyto odpady a necistoty vzniknou, a to v
souladu s pfislusnymi piedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadl. Zhotovitel je povinen
rovnéz provadét prib&zné &isténi prijezdnych komunikaci, pokud dojde kjejich zneCisténi



provozem stavby.

Zhotovitel se zavazuje po ukonéeni stavebnich praci provést zavére¢ny uklid a vycisténi
stavenisté, prijezdnych komunikaci a pfipadnych dalSich ploch dotéenych v souvislosti se stavbou,
a to nejpozdéji do 5 dnli ode dne sepsani zapisu o pfedani dila. Pfi nedodrzeni tohoto zavazku se
Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvni pokutu veskeré prokazatelné naklady a
Skody, které mu tim vznikly.

Xl.

Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V piipadé&, Ze poveéfi
provedenim jeho &asti jinou osobu, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam

Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedenych praci za kazdy kalendaini mésic provadéni
stavby, ktery doru¢i objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendainiho meésice.

Zhotovitel je povinen se Fidit rozhodnutimi vydanymi v prib&hu povolovani stavby a plnit véechny
povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvliastni zpUsobilost nebo povoleni dle
prislusnych predpistl osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelné — zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 3 pracovni
dny predem, k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im postupem pfi zhotovovani dila
zabudovany, zakryty nebo se stanou nepfistupné. Budou-li u téchto praci zjistény nedostatky,
budou zapsany do stavebniho deniku, pficemz Zhotovitel je povinen pred pokraovanim praci
prokazat Objednateli odstranéni zjisténych nedostatki a zajistit si pisemny souhlas Objednatele
k pokragovani praci. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu Zhotovitele Objednatel bez vaznych dlivodl
nedostavi, miZe Zhotovitel pokratovat v provadéni dila jen po predchazejicim pisemném
upozornéni Objednatele. Toto upozornéni v8ak musi byt Objednateli doruceno, jinak se ma za to,
Ze Objednatel vyzvan nebyl. Pokud Zhotovitel nespini tuto podminku, vystavuje se nebezpeci
provadéni sond do zakrytych konstrukci tak, jak uri povéfeny zastupce Objednatele, a to na
vlastni naklady Zhotovitele i v tom pfipadé, Ze nebude shledano pochybeni v technologickém
postupu. Neprovedeni sond na zadost Objednatele se povaZuje za zavazné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni dle

pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenavat vSechny dohodnuté zmény
podle skutetného provedeni stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou
Zhotovitelem, odpovédnym projektantem a Objednatelem, pfeda Zhotovitel Objednateli ve Ctyfech
vyhotovenich v grafické podobé a jedno vyhotoveni v elektronické pii pfedani a prevzeti
dokoné&ené stavby.



Zhotovitel je povinen pisemné dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklym odpadem naloZeno a na
kterou skladku byl odpad uloZzen. Zhotovitel je povinen vest evidenci o vzniku a zplUsobu nakladani
s odpady, ktera bude predlozena stavebnimu Uradu pred vydanim kolauda¢niho souhlasu. Pfi
vykopovych a stavebnich pracich bude s odpady nakladano tak, aby nedochazelo k promichavani
vykopovych zemin se stavebnim odpadem. Odpady budou oddélené tridény podle druhli odpadu.
Zhotovitel nese odpovédnost za zakonnou likvidaci veskerych odpadu, vzniklych v souvislosti s
pfedmétnou stavbou.

Podle zakona &islo 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjsich
predpisi, je Zhotovitel povinen spoluplsobit pfi kontrolach hospodareni, provadénych u
Objednatele organem finanéni kontroly.

. Zhotovitel je povinen zajistit fizeni a odborné vedeni stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zakona C.
183/2006 Sb., stavebniho zakona, v platném znéni odborné stavbyvedoucim a zastupcem
stavbyvedouciho. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila bude vykonavat
funkci stavbyvedouciho a jeho zastupce osoba uvedena v &lanku |. této Smiouvy, jejiz kvalifikaci
prokazoval v ramci zadavaciho fizeni. Zménu v osobé jakéhokoliv Clena realizaéniho tymu, jimz
byla prokazovana kvalifikace Zhotovitele v pribéhu vybéroveého fizeni je Zhotovitel po podpisu této
Smlouvy povinen pisemné& oznamit Objednateli, pficemz novy clen realizaéniho tymu musi
splfiovat pozadavky Objednatele na daného Clena realizatniho tymu, jak byly stanoveny v
Zadavacich podminkach na predmétnou vefejnou zakazku.

. Objednatel je pfi realizaci predmétu pinéni této zakazky povinen zajistit pfi provadéni dila vykon
ginnosti Koordinatora ochrany bezpe&nosti a zdravi pfi praci (déle jen ,K-BOZP*) kvalifikovanou
osobou, v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
&ginnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjSich piedpisti a nafizenim viady C.
591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
staveni&tich a zakonem &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni pfi realizaci pfredmeétné zakazky
(stavby) vytvaret koordinatorovi, pfipadné koordinatorim podminky pro vykon jeho funkce.
Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatnény z titulu nerespektovani
pokyn(i, stanovisek a pozadavki K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit a zapocist
vi&i jakymkoliv zavazkim vigi Zhotoviteli jako nahradu $kody, ¢&imz se rovnéz rozumi od$kodnéni

v piné vysi.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpeénost prace na stavenisti dle zakona ¢&. 309/2006 sb. a

respektovat pokyny koordinatora BOZP.

. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
pislugnou kvalifikaci a odbornost. Zastupce Objednatele je opravnén pozadovat doloZeni dokladu
o této kvalifikaci.

} U e

14



Kontrolni dny
Pro ucely fadné kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat Kontrolni dny, a to v pravidelnych

terminech dle vzajemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméné véak jedenkrat tydné.

Mimo pravidelné Kontrolni dny pfedchazejiciho bodu se muze dle potieb konat mimoradny
Kontrolni den, kdy organizujici je povinen oznamit véem ostatnim zG&astn&nym termin jeho konani

pisemné a nejméné tfi kalendafni dny pied jeho konanim.

Kontrolnich dnd jsou povinni se zu¢astnit zastupci Objednatele v&etné osob vykonavajicich funkci

Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a zastupci Zhotovitele.
Vedenim Kontrolnich dnli je povéfen Objednatel.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finanéniho pinéni provadéni praci, odsouhlaseni uzitych materialll, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukoll.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery elektronicky pfeda véem osobam, které
se maji kontrolnich dnii zucastrovat.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne do stavebniho deniku.
Zapisy z Kontrolnich dni jsou nedilnou soudasti stavebniho deniku.

. Zhotovitel je povinen umoznit osobam povérenym Objednatelem vstup do mista realizace dila po

predchozim upozornéni ze strany Objednatele nebo jeho zastupce.

;. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod stavenisté a velikost a délku
zaboru na méstskych pozemcich.

_ Zhotovitel je povinen dolozit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné daldi dokumenty prokazujici
spinéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouzivanych vyrobkl a materialu, a to
s dostategnym &asovym predstihem pfi odsouhlasovani uzitych materiall. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapoit s osazovanim piislusnych vyrobkl do stavby. Veskeré

dokumenty musi zhotovitel pfedkladat v Ceském jazyce.

_ Zhotovitel organiza&né& zajisti nejpozdéji do 3 pracovnich dni od podpisu Smlouvy spole¢né
koordina&ni jednani zastupce Objednatele, zastupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru
investora, koordinatora BOZP a provozovatele zafizeni. Na tomto jednani pfedlozi Zhotovitel
gasovy harmonogram a zpracované zasady organizace vystavby k vyjadfeni dot&enych subjektd.
Na tomto jednani budou dotéené subjekty seznameny s formou identifikace zastupct Zhotovitele na
stavb&. Na tomto jednani bude smiuvnimi stranami dohodnuto, kde vznikne stavenité a kde budou
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umistény prostory k uzivani Objednatele, véetné planu na omezeni provozu téchto prostor, které
budou uréeny Objednatelem s tim, Ze Zhotovitel s ohledem na pléan organizace vystavby zapracuje

pozadavky Objednatele.

). Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznaénou a viditelnou identifikaci v8ech pracovniki na
staveniéti. PoZzadavek na jednotnou identifikaci pracovnikll se vztahuje na v8echny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy i na pracovniky subdodavateld.

).Zhotovitel musi b&hem realizace dila piné a bezvyhradné respektovat a dodrzovat ,PoZadavky
Objednatele na pravidla realizace pfedmétu zakazky" uvedené v pfiloze €. 4 této Smiouvy.

1.Zhotovitel ma povinnost dat Objednateli k odsouhlaseni dodavané technologie a vyrobky a pied
jeiich samotnou instalaci konzultovat se zastupci Objednatele. Objednatel ma moznost odmitnout
dodavané produkty, za predpokladu jejich nesouladu se zadavacimi podminkami Ci nabidkou
Zhotovitele predlozenou v ramci vybérového fizeni.

2 Objednatel si vyhrazuje prévo pozadovat po Zhotoviteli zménu dodavanych produktt a materialu, a
rovn&Z snizeni objemu praci. K pozadavku Objednatele uvedenému vtomto Clanku se musi
Zhotovitel vyjadfit a poskytnout Objednateli sou¢innost pfi zméné rozsahu dila nebo zméné jeho
kvalitativni stranky. Veskeré takto dohodnuté zmény mohou byt realizované az po uzavieni dodatku
ke smlouve, do kterého budou tyto zmény zaneseny.

XIl.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, jehoz nedilnou soucasti bude zapis o
pfedani a prevzeti stavenisté.

Do stavebniho deniku Zhotovitel zapi$e véechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni této smiouvy,
zejména (daje popisu a mnozstvi provedenych praci a montaZi, udaje o Casovém postupu
dodavek, praci a jejich jakosti, divody pferuseni praci a dobu pferuSeni, a udaje potfebné pro
posouzeni praci organy statni spravy a Objednatelem. Povinnost vést stavebni denik konci
pfedanim a prevzetim dila nebo jeho &asti, pfipadné odstranénim posledni vady i nedodélku

nachazejicich se v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény bez omezeni stavebni denik kontrolovat a
k zapisim pfipojovat sva stanoviska. Zhotovitel ma povinnost kontrolovat stavebni denik pravidelné

kazdy pracovni den Zhotovitele.

Stavebni denik, jenz bude v prib&hu pracovni doby k dispozici na stavbé v kancelafi hlavniho
stavbyvedouciho nebo stavbyvedouciho Zhotovitele, musi obsahovat:

- zékladni list, v némz se uvadi nazev a sidlo Objednatele, projektanta a zmény téchto udaju,

- identifikaéni tdaje stavby podle realizacni projektové dokumentace,

- seznam predpokladanych subdodavatell dle nabidky Zhotovitele na zakazku,
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- prehled smiuv, véetné jejich dodatki a zmeén,
- seznam dokladt a rozhodnuti, tykajicich se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dopinéni,

- zapis o pfedani a prevzeti staveniste.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ogislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy budou o&islovany shodné s listy
pevnymi. Zhotovitel bude Objednateli pfedavat v misté stavby prvni pripis dennich zaznamd.

Denni zaznamy bude &itelné zapisovat a podepisovat hlavni stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu (napf.
provadéni praci na stavbé jinym subdodavatelem, nez je uvedeny v Seznamu pfedpokladanych
subdodavatell dle nabidky Zhotovitele na zakazku). Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana

volna mista.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zaznamy krome osoby Objednatele odpovédné za
realizaci stavby také zastupce statniho stavebniho dohledu a odpovédny projektant.

Nesouhlasi-li hlavni stavbyvedouci se zaznamem organu a osob uvedenych v pfedchozim
ustanoveni, pfipoji k jejich zaznamu do 2 pracovnich dni své vyjadieni. Pokud tak neucini, ma se

za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li Objednatel &i technicky dozor investora s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku,
vyzna&i namitky svym zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen prerusit prace a Cinnosti
v rozsahu vy8e uvedenych namitek do doby, nez budou tyto namitky Objednatele zhotovitelem
odstranény.

_ Zaznamy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy, k jeji zméné muze dojit pouze

uzavienim dodatku ke smlouveé o dilo.

XIll.
Piedani dila

Po dokon&eni dila je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k prevzeti dila, a to zapisem ve
stavebnim deniku, s predpokladanym terminem pfedani dila, ktery musi byt stanoven minimainé 3

pracovni dny po tomto zapisu ve stavebnim deniku.

O predani dila bude sepsan zapis. Tento zapis sepise Zhotovitel a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- ozna&eni Objednatele a Zhotovitele dila,

- &islo a datum uzavieni smiouvy o dilo v&. &isel a dat uzavfeni jejich dodatku, véetné celkové
ceny dila véetné dodatk,

- zahajeni a dokon&eni praci na zhotovovaném dile,
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- soupis pfipadnych vad a nedodélkd nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

- prohlaseni Objednatele, Ze dilo pfejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupci Objednatele a Zhotovitele,

- seznam piedané dokumentace,

- soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

- termin vyklizeni staveniste,

- datum ukon&eni zaruky na dilo (po odstranéni v8ech pfipadnych vad a nedodélkl).

V ramci ptedani dila pfeda Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v ¢&l. Ill. odst. 2.3.

této smlouvy. Bez téchto dokladl se stavba povaZuje za nepfedané dilo.

Objednatel méa pravo odmitnout dilo pfevzit, nebude-li dokonéené, coz uvede v zapise. Zhotovitel
je povinen dilo dokongit a poté opétovné Objednatele vyzvat k prevzeti dila.

Po odstranéni véech vad a nedodélkii uvedenych v zapise o predani dila bude stranami sepsan
zapis o tom, ze Objednatel dilo pfevzal bez vad a nedodélku.

Dilo se povazuje za fadné spinéné az predanim Objednateli bez vad a nedodélkl. Objednatel ma
pravo v zapise o pfedani dila vyslovné uvest, ze je dilo fadné& splnéno i v pfipadé existence
drobnych vad a nedodélkd. V piipadé, Ze se pfi odevzdani dila projevi vady, které nebrani v
uzivani dila a neohrozuji Zivot a zdravi lidi, Objednatel dilo mize prevzit s tim, ze v ,Zapise o
odevzdani a prevzeti dila“ budou stanoveny terminy odstranéni téchto vad.

XIV.
Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funk&nost pfedmeétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
realizaéni projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému pfedmétu
pinéni, standardim a podminkam vyrobcl a dodavatell materiall a vyrobkul, specifikovanych
vyhradné v realiza¢ni projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé realizace dila.

) Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé pfedani, a za vady dila v zaruéni dobé. Za vady,
které se projevily po zaru¢ni dobé stavby, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo
porugeni jeho povinnosti. Odpovédnost za vady se Fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost stavebni &asti dila 60 mésict. Na dodavky
technologického charakteru se samostatnym zaru¢nim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem,
min. vak v délce 24 mésici.

4. Zaruéni doba zagina plynout ode dne pfedani a pievzeti dila bez vad a nedodélku.
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Vyskytne-li se v prib&hu zaru¢ni doby na provedeném dile vada, Objednatel pisemné oznami
Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto

pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

V pipad&, ze Objednatel uplatni v zaru€ni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahdji Zhotovitel
prace na odstranéni vad nebranici uzivani dila do 72 hodin v pracovni dny od oznameni vad a
vadu odstrani do 5 pracovnich dnii od nastoupeni (je-li to technologicky mozné nebo nedohodnou-

li se smluvni strany pisemné jinak).

V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahaji Zhotovitel prace na odstranéni vady
ihned (nejpozdgji do 12 hodin) po oznameni havarijni vady a prace provede ve |h(té stanovene

pisemnou dohodou obou smiuvnich stran.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 6 tohoto &lanku, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady véetné havarie treti
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi Zhotovitel, prava Objednatele ze zaruky
nejsou dotéena. Pravo Objednatele vici Zhotoviteli na uplatn&ni nahrady $kody neni dotceno.

Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni vady vrozsahu nezbytné nutném pro
odstranéni reklamované vady.

O odstranéni vady musi byt sepsan zépis s tim, Ze Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli
na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo. Zaruéni doba bézi od podepsani
zépisu o odstranéni vady obéma smiuvnimi stranami. Zhotovitel je povinen vést fadnou evidenci
reklamovanych vad po dobu zaru¢ni doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranéni vad (1x

evidence pro Objednatele).

XV.
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese Zhotovitel v piném rozsahu az
do dne ptedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych
&i jinych $kodlivych latek na stavbe.

Pokud &innosti Zhotovitele, osob pouzitych pfi provadéni dila nebo Cinnosti jeho subdodavatell
dojde ke zpUsobeni $kody Objednateli, tfetim osobam nebo na Zivotnim prostredi z titulu
prokézaného opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pravnich predpis(,
technickych norem nebo z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu takto
vzniklou $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak poskozenemu finan&né nahradit zplsobenou $kodu
&i uhradit pokutu vyméfenou pfislu$nym spravnim organem.
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Zhotovitel je povinen uginit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo K jejich zmirnéni. V
pfipadé preruseni realizace stavby provede Zhotovitel veSkera opatieni potfebna k odvraceni
$kody za Ghradu prokazatelnych nakladu.

XVI.
Sankéni ujednani

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim dila ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,1
% ze smluvené ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc&aty kalendaini den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve IhGté splatnosti, je Zhotovitel opravnén vyuctovat Objednateli urok
z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapoc&aty kalendarni den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim a vycisténim stavenist€¢, ma Objednatel narok na
smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni
dob&, ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim terminu k odstranéni vad a nedodélkli sepsanych
v zapise o predani stavby ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu &i nedodélek.

V piipadé, Zze Zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti &i porusi jakoukoli povinnost vyplyvajici mu
z této smlouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v odst. 1, 3 az 6 tohoto ¢lanku, je Objednatel
opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy jednotlivy zjistény pfipad
poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoné&enim dila nebo odstoupenim od smlouvy,
nezanikd Objednateli narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv&jSim porudenim povinnosti

Zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni

s pInénim.

Vedle smluvni pokuty ma Objednatel narok na nahradu vzniklé $kody, a to i nad ramec sjednané

vy$e smiuvni pokuty.

). Smluvni pokuty je Objednatel opravnén zapogist proti pohledavce Zhotovitele a naopak.

1. Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 21 dnl od doruéeni vyzvy k zaplaceni.
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XVIL.
Vyssi moc
Pro a&ely smlouvy se za okolnosti vy$$i moci, které mohou mit vliv na sjednany termin dokon&eni
stavby, povazuji mimofadné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemozZfiujici spinéni povinnosti
dle této smlouvy, které nastaly po uzavieni této smlouvy a nemohou byt Zhotovitelem odvraceny
jako napf. Zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace, povstani nebo jiné nepfedvidané a

neodvratitelné udalosti.

Smiluvni strana, u niz dojde k okolnosti vy$8i moci, a bude se chtit na vy$8i moc odvolat
v souvislosti s plnénim teto smiouvy, je povinna neprodlené pisemné
doporugenym dopisem uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udalosti, jakoZz i o jejim
ukonéeni, a to ve |hté nejpozdé&ji 7 kalendainich dn od vzniku a 7 kalendainich dni od jejiho
ukonéeni. Nedodrzeni této Ihity ma za nasledek zanik prava dovolavat se okolnosti vy$8i moci.

Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dilo se po dobu trvani okolnosti vy$si moci
docasné prerusuiji.

Pokud se pInéni této smlouvy o dilo stane nemozné vlivem zéasahu vy$si moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé& pinéni dila
dodatkem ktéto smlouvé. Nedojde-li k dohodé, je kterakoliv smluvni strana opravnéna
jednostrannym prohlasenim zaslanym doporu¢enym dopisem druhé smiuvni strané odstoupit od
této smlouvy.
XVIIl.
Ostatni ujednani
Objednatel miZe od smlouvy odstoupit v pfipadé nasledujicich podstatnych poruseni smiouvy, tj.:
= Zhotovitel je v prodleni s plinénim dila dle terminu v &l VI odst. 1 této smlouvy, pokud se
Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodlouZeni terminu,
= Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace a
stavebniho povoleni,
= Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje opakované bezdlvodné pfipominky autorského dozoru,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,
= Zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo &i nekvalitné a nesjedna
napravu ani v pfiméifené dobé poté, co byl na tuto skute¢nost opakované upozornén zapisem

Objednatele ve stavebnim deniku.

Objednatel i Zhotovitel maji pravo odstoupit od smiouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji
zakladni ugel, v disledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva uzaviena nebo v
pfipadé zasahu vy$si moci. Za podstatnou zménu okolnosti je povazovano také nepfidéleni nebo
kraceni dotace dot&ené timto projektem. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v
pfipadé, ze mu nebude poskytnuta podpora z programu MZe 129 250 ,Vystavba a technické

zhodnoceni infrastruktury vodovodu a kanalizaci*
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Odstoupenim smlouva o dilo zanikd dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doruceno druhe
smiuvni stran&. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrZzeni pisemného oznameni
o odstoupeni od smlouvy predat Objednateli nedokon&ené dilo, v&etné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu
dila v¢etné véci, které prevzal.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledavky,

prava ¢i naroky plynouci ze smlouvy na tieti osobu.

Obé& smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran vazany

ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této smlouvy respektovat dohody uzaviené Objednatelem
s odpovédnym projektantem, jako osobou povéfenou vykonem autorského dozoru, pokud nejsou v
rozporu s ustanovenim této smlouvy, a déle s technickym dozorem investora a koordinatorem
BOZP.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatku, které
budou vzestupné g&islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pred zahajenim pinéni.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neG¢innym nebo neplatnym, smiluvni
strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna
neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemé& za nasledek neplatnost ostatnich

ustanoveni.

). Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v pfipadé, ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doruCeni

odmitne ¢&i jinak znemozni.

1. Smluvni strany se zavazuji zachovavat po celou dobu trvani této smlouvy a i po pfedani a pfevzeti
dila v tajnosti informace a podklady, které budou pfi jejich sdéleni oznaceny jako divérné nebo na
jejichz utajeni opravnéna strana trva. Za davérné jsou smluvnimi stranami oznaceny veskerée
informace, které jsou jako takové vyslovné oznageny jako ,Dlvérné" anebo jsou takového
charakteru, Ze jejich zvefejnéni muze pfivodit U¢astnikovi této smlouvy ujmu, bez ohledu na to, zda
maji povahu osobnich, obchodnich ¢&i jinych informaci. Za divérné se nepovaZuji jediné takové
informace, které jsou vefejné pfistupné nebo byly druhou smiuvni stranou uvefejnény. Takovych
informaci nebo podkladi nemize byt vyuZito druhou smluvni stranu k jinému acelu. Dojde-li
porudenim t&chto povinnosti ke $kod&, je smluvni strana, ktera se poruseni dopustila, povinna
druhé smluvni strané vzniklou $kodu nahradit.

2. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy v&etné jejich dodatkd, originaly
u&etnich dokladil a dal$ich dokladii vztahuijicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
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od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu
kontroly projektll provést kontrolu dokladl souvisejicich s plnénim této Smlouvy.

XIX.
Zavérecna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Smluvni strany si sjednavaji odkladaci podminku ucinnosti této smlouvy tak, Ze tato smlouva

nabude ucinnosti az v okamziku spinéni téchto dvou skutecnosti:

a) dorucenim oznameni Rozhodnuti poskytovatele dotace o pfidéleni finanéni podpory v ramci
programu MZe CR 129 250 na realizaci dila a sou¢asné

b) doru€enim vyjadieni Objednatele adresované Zhotoviteli, Ze souhlasi s obsahem oznameni
uvedeného v tomto €lanku v odst. 2 v bodé a) této smlouvy.

V pripadé, Ze smlouva nenabude ucinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto ¢lanku, dohodly se smluvni
strany, Ze se Zhotovitel vzdava v8ech narokl na jakoukoliv nahradu nakladl &i prav na nahradu
skody z toho, Ze smlouva nenabyla G¢innosti. Zhotovitel nema narok na jakékoliv odSkodnéni Ci
plnéni vici Objednateli, pokud pred spinénim odkladaci podminky ucinnosti smlouvy €inil jakékoliv
kroky k zajisténi spinéni této zakazky, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné& dohodnuto jinak.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smiuvnich stran,
pficemz Objednatel obdrzi &tyfi a Zhotovitel dvé vyhotoveni.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha ¢. 1 - Polozkovy rozpocet stavby vé&. rekapitulace celkovych nakladl stavby
Pfiloha &. 2 - Casovy harmonogram postupu praci

Pfiloha ¢. 3 - Pozadavky objednatele na pravidla realizace pfedmétu zakazky
Ptiloha &. 4 — Uzemni povoleni

Pfiloha ¢. 5 — Pojistna smlouva
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné a

jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

ol 3&/71 ., dne: Ve Svitavach , dne: 24.02.2017

za Zhotovitele: / /

g. Petr Simek - starosta obce Josef Kunc, jednatel

23




