SMLOUVA O DILO 5/2023

uzaviené nize uvedeného dne a roku podle ustanoveni § 2586 a néasl. zékona ¢. 89/2012 Sb. ob¢anského zikoniku

mezi:

Clanek 1.
Smluvni strany

Méstys Opatov

jejichz jménem jedna Ing. Lenka Stockova, starostka
se sidlem: Opatov 149, 675 28 Opatov
IC: 00290068

bankovni Ustav: Komeréni banka, a.s.

¢islo uctu: 4426711/0100

kontaktni osoba: Ing. Lenka Stockova

tel.: +420 725 011 866

email:

opatov(@opatov.cz

(dale jen ,,objednatel®)

a
Dopravni stavby Smrcka s.r.o.

Sidlo/misto podnikani 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
popiipadé misto trvalého pobytu: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Kontaktni adresa:

ICO: 02620430

DIC: CZ02624030

Jejimz jménem jedna: Ing. Ales Smrcka

Bankovni spojen: Ceska spotitelna a.s.

Cislo Gétu: 4525063379/0800

E-mail: smrka.ales@gmail.com

Telefon: 733 780 391

(dale jen ,,zhotovitel®)

75.

Clanek I1.
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit a piedat fadné, vcas a ve sjednané kvalité bez vad a
nedodélka dilo specifikované v ¢l. II. odst. 2 a 3 (dale jen ,,dilo). Pfedmétem smlouvy je rovnéz zavazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za fddn¢ a vcas zhotovené a piedané dilo sjednanou cenu.

Touto smlouvou popsany predmet dila se vztahuje k vefejné zakazce nazvané ,,Oprava mistni komunikace v
méstysi Opatov™.

Soucasti plnénf je rovnéz predani vsech dokladt potiebnych pro uzivani dila, tj. zejména prohlaseni o shodé
vsech pouzitych materiald, atestt vyrobkd, tlakové zkousky, protokoly o prostiedi a urcen{ piipadnych vnéjsich
vlivii apod.

Zhotovitel se zavazuje pfevzit na sebe povinnosti a odpovédnost puvodce odpadu, vyplyvajici ze zdkona
¢.185/2001Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich ptedpist, a souvisejicich provadécich vyhlasek ¢. 381/2001,
kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadi a statd pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpada a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpada (Katalog
odpadi), ve znéni pozdéjsich pfedpist, ¢. 382/2001, o podminkich pouziti upravenych kalti na zemédélské
puadé, ve znéni pozdéjsich predpist, ¢. 383/2001 Sb., o podtobnostech nakladani s odpady, ve znénf pozdéjsich
pfedpist, a ¢ 384/2001 Sb., o naklidini s polychlorovanymi bifenyly, polychlorovanymi tetfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem
a veskerymi smésmi obsahujicimi kteroukoliv z téchto latek v koncentraci vétsi nez 50 mg/kg (o naklidini s
PCB), v platném znéni, v rozsahu jeho ¢innosti zahrnuté v této smlouve.

Zhotovitel odpovidd za pofadek a ¢istotu na pracovisti, na svaj naklad bude odstrafiovat odpadky a necistoty
vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodrzovat platné bezpecnostni i hygienické pfedpisy. Odpovida za


mailto:opatov@opatov.cz

bezpecnost prace na pracovisti dle platnych predpist, vyhlasek, norem a je povinen zajist’ovat pozarni ochranu
ve smyslu zdkona ¢. 133/1985 Sb. o pozitni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlisky MV ¢&. 246/2001
Sb., ve znén{ pozdéjsich predpisu. Pti provadéni praci a skladovani hoflavych nebo pozarné nebezpecnych latek
se zhotovitel zavazuje dodrzovat podminky podle § 44 vyhlisky MV ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisi. Za poruseni téchto povinnosti ponese odpovédnost vici piislusnym organtm statn{ spravy.

Clanek I11.
Zpusob a termin zhotoveni dila, pfedani dila

Zhotovitel je pfi zhotoveni dila povinen postupovat s odbornou péci, podle svych nejlepsich znalosti a
schopnosti, pficemz je pfi své ¢innosti povinen chranit zajmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu
s jeho pokyny. V pifpadé nevhodnych pokynt objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost téchto pokynt
objednatele pisemné upozornit, v opacném pifpadé nese zhotovitel zejména odpovédnost za vady a za skodu,
které v dusledku nevhodnych pokynt objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo tfetim osobim
vznikly. Zhotovitel za Gc¢elem vyuzivani vSech sluzeb a energii cerpanych dodavatelem, tj. vodného a sto¢ného,
tepla, elektrické energie, plynu, odvozu odpadu, urci energie a sluzby, které bude cerpat a piiblizny rozsah
tohoto cerpani.

Zhotovitel zahdji zhotoven{ dila po uzavieni smlouvy o diflo a po protokolarnim pfedani stavenist¢ a fadné
dokoncené dflo pteda nejpozdéji bez vad a nedodelkt do 30.11.2023.

Mistem pfedani dila jsou p.¢. 28, 55/1, 55/10, 55/12, 55/32, 55/34, 4487/1, 4492/1 v k.4. Opatov na Moravé.

Zhotovitel bude pii plnéni pfedmétu dila této smlouvy postupovat s odbornou pécf a zavazuje se dodrzovat
obecné zavazné pravni pfedpisy, bezpe¢nostni predpisy, technické normy a podminky této smlouvy.

O pfedani a prevzeti dila bude zhotovitelem vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti dila (dale jen ,,protokol®)
ve dvou (2) vyhotovenich, ktery bude podepsin obéma smluvnimi stranami a kazda ze smluvnich stran obdrzi
po jednom (1) vyhotoveni protokolu.

Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila, pokud dilo nebude zhotoveno fidné v souladu s touto
smlouvou a ve sjednané kvalit¢ bez vad a nedodélku, pficemz v takovém piipadé objednatel divody odmitnuti
prevzeti dila pisemné zhotoviteli sdéli, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnt od pavodniho terminu pfedani
dila. Na nasledné predani dila se pouZiji vyse uvedena ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracovi§té /stavenisté/ s uvedenim do ptévodniho stavu do péd kalendatnich
dnu po predani dila.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit za energie a sluzby jim pozadované a spojené se zafizenim stavenisté a realizaci
dila, na zaklad¢ vydactovani sluzeb, pfedlozeného odbératelem, ve vztahu k urceni ¢erpani téchto sluzeb a energif
zhotovitelem dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Clanek IV.
Cena dila a platebni podminky

Celkova cena dila je stanovena smluvné jako konecna a nepfekrocitelna a piedstavuje souhrn véech naklada
uplatiiovanych zhotovitelem vuci objednateli, tj. cenu dila jako celku.

Celkova cena dila vychazi z jednotného cenového systému cenikovych polozek — ocenénim polozek vykazu

vy ) vy vy
vymer. Cena dila je zpracovana v souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky mimo zakon na stavebni
prace pod nazvem ,,Oprava mistn{ komunikace v méstysi Opatov®.

Vykaz vymér je zhotovitelem zkontrolovan a obsahuje veskeré stavebni price ve vymérach pro uplné
dokoncen{ dila.

Cena dila je uvedena v ¢lenéni: cena v K¢ bez DPH, samostatné hodnota DPH v K¢, cena v K¢ véetné DPH
a ¢ini 3.360.000,K¢ bez DPH 705.600,- K¢; 4.065.600,-K¢ vcetné DPH.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila vyjma piipadnych zmén dila oproti projektové dokumentaci, musi
byt osobou povéfenou pro jednani ve vécech technickych za objednatele pfedem pisemné odsouhlaseny, a to
formou dodatku k této smlouvé. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zvyseni ceny dila, pfipadné snizeni
ceny dila bude postupovano v souladu s pfislusnymi ustanovenimi pravnich pfedpist (zejména se zakonem o
vefejnych zakazkach). Ptipadny dodatek k této smlouvé bude uzavien v souladu s touto smlouvou.

V piipadé dodate¢nych praci, bude postupovano nasledujicim zptasobem:
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Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych cen pouzitjch v polozkovém
rozpoctu, ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany zptsob ocenéni, bude ocenéni
provedeno individualni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k polozkam katalogti smérnych cen v aktualnim
znéni, vydanjch URS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na zakladé
odsouhlaseného ocenéni ¢innostf vyhotovi pisemny navrh dodatku k této smlouvé. Objednatel navrh dodatku
odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 14 pracovnich dni od doruceni navrhu. Pokud zhotovitel nedodrzi
tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Smluvni strany sjednavaji, ze uhrada ceny dila bude uskute¢niovana vzdy po uplynuti kalendafniho mésice
postupné dle rozsahu poskytnutého dil¢tho plnéni zhotovitele pro objednatele bez vad a nedodélka. Diléim
plnénim se rozumi ta ¢ast dila v rozsahu skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢nénych zhotovitelem v
kalendafnim mésici a zjisténych k poslednimu dni kalendaintho mésice tohoto obdobf a za cenu stanovenou na
zakladé cen obsazenych v rozpoctu zhotovitele, ktery je piflohou ¢. 1 této smlouvy. Posledni den pfislusného
kalendafniho mésice dle pfedchazejici véty je dnem zdanitelného plnéni. Podpisem soupisu provedenych praci
a zjist'ovaciho protokolu véetné uvedené ceny zjisténych praci objednatelem vznika zhotoviteli pravo uplatnit
vici objednateli narok na thradu ceny dil¢tho plnéni odsouhlaseného v daném zjist’ovacim protokolu dafiovym
dokladem — fakturou.

Faktury musf obsahovat nazev dila ,,Oprava mistni komunikace v méstysi Opatov®.

Smluvni strany se dohodly na lhate splatnosti faktury v délee tiicet (30) kalendainich dnt ode dne doruceni
faktury objednateli na kontaktni adresu objednatele.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zalohy na thradu ceny dila nebo jeji ¢asti.

Clanck V.
Kontrola provadéni dila, stavebni denik

Kontrola prabéhu praci na dile bude vykonavana dle potieb objednatele. Zhotovitel se zavazuje predkladat
objednateli na jeho zadost pisemné informace o prabéhu a obsahu praci v ramci zhotoveni dila, a to nejpozdéji
do péti (5) pracovnich dnt od doruceni zadosti objednatele, ktera muze byt ucinéna a dorucena i
prostfednictvim e-mailu.

Objednatel je opravnén nafidit v ramci kontroly prab¢hu praci na dile kontrolni den, ktery se bude konat
v misté a dob¢ urcené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolniho dne ucastnit a pfedlozit veskeré
pozadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli 0znamit kontrolni den nejméné pét (5)
pracovnich dnt pfed kontrolnim dnem pisemné nebo telefonicky.

Zhotovitel je povinen zapracovat do dila pfipominky uplatnéné objednatelem v prib¢hu zhotoveni dila bez
jakéhokoli naroku na zvyseni ceny dila, pokud jejich zapracovani do dila nepovede prokazatelné ke zhorseni
kvality zhotovovaného dila.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 zakona ¢. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do n¢ho veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy.

Stavebni denfk bude veden v originale se 3 priapisy, musi byt piistupny pro zastupce objednatele pifpadné jinym
osobam opravnénym do stavebnfho deniku zapisovat, a to kazdy den minimalné v dobé od 07:00 hodin do
16:00 hodin.

Kopii zapist je zhotovitel povinen predat objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se strany nedohodnou jinak.
Prvnf kopii obdrz{ objednatel, druhou kopii osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele a tieti
obdrzi zhotovitel. Objednatel obdrzi original stavebniho deniku po pfedani dila.

Povinnost vést stavebn{ denik kon¢f predanim stavby. V pifpadé vyskytu vad nebo nedodelkd, konéi povinnost
vést stavebni denfk az dnem jejich uplného odstranéni.

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vsechny skutecnosti, rozhodujici pro plnéni smlouvy ¢asového
postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace véetné jejich zdivodnéni a stanoviska
autora zadavaciho projektu ke zménam.

Pravo provadeét zapisy ve stavebnim denfku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele uvedeni ve
smlouve o dilo, zastupci autorského dozoru a statniho stavebniho dohledu.
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Zhotovitel je povinen do deseti kalendafnich dna po pfedani stavby, a v pfipade, ze objednatel zjisti vady a
nedodélky, pifi predani opravenych stavebnich vad a nedodélku vytknutych pii pfedani stavby, pfedat
objednateli original stavebniho deniku.

Clanek V1.
Odpovédnost za vady, nebezpeci Skody

Zhotovitel odpovida za vady dila v zaruéni dobé¢, jeho odpovédnost se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku (§ 2615 a nasl.)

Riziko nebezpedi pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodelka.

Clanek VII.
Povinnost mlcenlivosti

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob opravnénych jednat jmé-
nem smluvnich stran, kontaktnich osob, popft. jimi povétenych pracovniki.

Clanek VIIL
Smluvni pokuty

Smluvni pokuta zhotoviteli za nedodrzeni sjednané lhuty pro pfedani dokonc¢eného dila bez vad a nedodélka
ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy kalendaini den prodleni

Pokuta zhotoviteli za nedodrzeni lhity k vyklizeni stavenist¢ uvedené v ¢l. IIL. bod¢ 7. ve vysi 0,05% z ceny
dila za kazdy kalendaini den prodleni.

Pokuta zhotoviteli za neodstranéni uznanych vad v zarucni Ihaté v dohodnutych terminech ve vysi 0,05% z
ceny dila za kazdy kalendafni den prodleni.

Clanek IX.
Zaruka, reklamace

Zhotovitel ruci za kvalitu dila dle této smlouvy po dobu 60 mésict na veskeré prace od data piedani dila bez
vad a nedodelkt objednateli. Dale je nutné uvést podminky adrzby a zachazeni s vyrobky a materialy, jejichz
nedodrzeni vylucuje odpovédnost za vyskyt vady v zaruéni lhaté. V opac¢ném pifpadé zhotovitel za vady

odpovida.

Reklamace vad musi byt provedena pisemné. Zhotovitel zajisti odstranéni vad zjisténych v zaruéni dobg,
nejpozdéji do 14 dnt od nahlaseni. V piipadé vzniku vady ohrozujici bezpecnost nebo v piipad¢ havarie, je
povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejtho uplatnéni.

Clanek X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel je opravnén provadét zmény ve slozeni realiza¢niho tymu, ktery poskytuje objednateli sluzby na
zakladé této smlouvy, pouze s pfedchozim souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést zménu clena
realizacniho tymu na zakladé odtivodnéného pozadavku Objednatele, a to bez zbyte¢ného odkladu po uplatnéni
tohoto pozadavku u zhotovitele. Novy ¢len mus{ spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni.

Smluvni strany jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané zménu udaja v zahlavi
smlouvy.

Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism. ¢) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly.
Zhotovitel se zavazuje umoznit vSem subjektim opravnénym k vykonu kontroly projektu provedeni kontroly
dokladu souvisejicich s plnénim této smlouvy, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich archivaci
(zdkon ¢. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ustanoveni § 2 pism. ¢)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpisti). Zhotovitel je smluvné zavizan
povinnost{ uchovavat doklady souvisejici s plnénim této zakazky nejméné do 31. 12. 2030.

Zhotovitel bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalsich udaja uvedenych ve
smlouve vcetné ceny dila.



Clanek XI.
Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zavazkd dle smlouvy udrzovat nasledujici pojistént:

1.1. Pojisténi zhotovitele

1.1.1 Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi odpovédnosti za skodu zptasobenou
zhotovitelem tfeti osob¢, pficemz vyse pojistné ¢astky bude ¢init minimalné maximaln{ hodnotu této vefejné
zakazky. Zhotovitel je povinen prokdzat uzavieni pojisténi objednateli pfi podpisu smlouvy.

1.1.2  Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vuci pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

1.1.3  Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené. Podil spolutcasti je uveden
v pojistné smlouve.

1.1.4  V piipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji k datu podpisu smlouvy sjednano pojisténi dle odst. 1.1.1
téchto obchodnich podminek, nebo nebude-li tato pojistna smlouva platna po celou dobu realizace stavby,
ma objednatel pravo na dhradu smluvni pokutu po celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu
pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy kalendafni den prodlen.

Clanek XII.
ZavéreCna ustanoveni

1. Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v ¢l. I jsou opravnény k poskytovani soucinnosti dle této smlouvy,
nejsou vsak jakkoli opravnény ¢i zmocnény ke sjednavani zmén nebo rozsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva mtze byt zménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formeé.

4. Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou feseny smirnou
cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé¢, budou spory feseny pred piislusnymi obecnymi soudy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti mezi nimi se dorucuji osobné anebo prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb (Ceska posta, s.p.). Je dohodnuto, ze pisemnost dorucovand osobné se povazuje za
pfevzatou, i kdyz ji adresat odmitl pfevzit, a Ze pisemnost dorucovana prostfednictvim postovnich sluzeb dosla
tieti pracovni den po odeslani a v pfipad¢ dorucovani na adresu v jiném statu, patnicty pracovni den po
odeslanf; v pfipad¢ nevyzvednutf si zasilky u provozovatele postovnich sluzeb plati, ze zasilka byla dorucena
adresatovi poslednim dnem ulozni doby a v piipad¢ odmitnuti pievzet{ zasilky se zasilka povazuje za
dorucenou dnem odepfeni pfevzeti zasilky, v pochybnostech o tomto dni pak dnem dojiti. Dorucuje se na
adresu smluvni strany uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfipadné na adresu smluvni stranou druhé smluvn{
strané pisemné oznamenou.

0. Objednatel si vyhrazuje praivo v budoucim smluvnim vztahu na jednostrannou redukci pfedmétu vefejné
zakazky. Pokud toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na redukei (sniZzeni rozsahu) pfedmétu smlouvy
piistoupit.

7. Objednatel bude prostiednictvim kontaktni osoby objednatele (Ing. Lenka Sto¢kovd, starostka) o postupu na
stavebnich pracich zhotovitelem prabézné (min. 1 x tydné) informovan a na zikladé souhlasu objednatele
s dalsim pracovnim postupem zhotovitele muaze zhotovitel ve svém dile pokracovat.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

9. Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, ze povazuje obsah této
smlouvy za urcity a srozumitelny, a Ze jsou ji znamy veskeré skutecnosti, jez jsou pro uzavieni této smlouvy
rozhodujici, na dikaz ¢ehoz pfipojuji smluvni strany k této smlouvé své podpisy.

10.  Nedilnou souédst smlouvy tvoii — polozkovy rozpocet.

V Opatove dne 5.5.2023 V Opatove dne: 5. 5. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lenka Stockova, starostka Ing. Ales Smrcka - jednatel



