Smlouva o dilo

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obc¢anského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Mésto Bridlicna
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

telefon / fax:

e-mail:

(dale jen jako ,objednatel”)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

registrace:

bankovni spojeni:

telefon:

e-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel®)
na strané druhé

1. Ugelem této smlouvy je pravni Uprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: ,Oprava prijezdové

Nabrezni 452, 793 51 Bridlicna
00295906 / CZ00295906

Miroslav Kladnicek, starosta

Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal
62360213/CZ62360213
Ing. Marek Némec, jednatel spole¢nosti

takto:

.
Vyznam a Gcel smlouvy

komunikace k RD v obci Vajglov“.

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajisténi jejich fadného vzgjemného
spolupuUsobeni pfi realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdulezitéj$i prava a povinnosti objednatele a
zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajiSténi fadného a

vCasného dokonceni dila.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze disponuje dostateCnymi kapacitami a odbornymi znalostmi a
zkuSenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak

potvrzuje, Ze ma zajisténo fadné financovani dila.

4. Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel pinit urcitou ¢&ast dila, nebo ktera ma
poskytnotu dodavateli k plnéni dila urcité véci &i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v

ramci pInéni dila, a to alespon v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

iv. PFislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem,
tzn. vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a

soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

1.
Vychozi doklady, misto provedeni dila

1. Vychozi podklady k uzavreni této smlouvy tvofi:
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i. nabidka zhotovitele ze dne 21.2.2024 (dale jen ,Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhlaSenou
objednatelem a nazvanou ,,Oprava prijezdové komunikace k RD v obci Vajglov“ (dale jen ,Verejna
zakazka“), zadavanou v rezimu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
“Zakon”),

ii. zadavaci dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace®), jejiz soucasti je i
projektova dokumentace:

1. ,Oprava prijezdové komunikace k RD v obci Vajglov*:

Vedouci a zodpovédny projektantem byl Ing. Lubomirem Konviénym, autorizovanym inZenyrem
J oboru dopravni stavby CKAIT: 1106564,

. Zpracovatelem projektové dokumentace byl Bc. Martin Kavka,

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér. (dale jen “Projektova dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo
v souladu s témito podklady. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace.

Mistem provedeni dila je Moravskoslezsky kraj, Mésto Bridli€na, katastralni uzemi Vajglov (615005) a

katastralni uzemi Ryzovisté (744751) (dale jen ,Stavba“).

Tato smlouva byla schvalena usnesenim zastupitelstva mésta Bridlicna ¢. 1/2024 ze dne 06.03.2024. ¢&.
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Il.
Dilo — predmét plnéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spo€ivajici v dodavce materialu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano v této smlouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykon(:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vyty€eni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potfeby) zvlastni uzivani pfisluSné navazujici komunikace vc.
dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadném technickém stavu a poplatkii
za docasné zabory stavenisté,

iii. zafizeni staveniSté, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadud
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, vEetné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méfeni, kontrolni a prikazné zkousky osvédCujici fadné
provedeni stavby v souladu s platnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od vSech pouzitych materiald zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaSeni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ¢i zkouska byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonceni

stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem Stavby
Cisténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouZivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim
pfislusnym pfedpistim.

zhotovitel zajisti provedeni v8ech nutnych a pfedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) véetné pofizeni protokol(,

viii. zhotovitel zajisti dodani atestll a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku dle zakona ¢&. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. predani zaruc¢nich listd a navodd, pokynd k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v ¢eském jazyce a
fotodokumentaci celé stavby v jejim pribéhu i po ukonéeni.

Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv €innost zhotovitele pfed podpisem této smiouvy,
pokud ji zhotovitel zajiStoval na vlastni odpovédnost a pokud ma tato Cinnost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je moznéa jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, Ze poddodavatelem je zarover
osoba prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel
prokazat za nového poddodavatele spinéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v souladu s €eskymi technickymi normami a v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé& provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny
dodavateltl materialt a pokyny vyrobcl zafizeni tvoficich soucast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té ¢asti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vylougil. Pokud zhotovitel
povéfi provedenim &asti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni &asti dila, jako by ¢ast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré dodateéné prace (dale i ,viceprace”). Tyto dodatecné prace budou
zadany v souladu se Zakonem.

Za dodate¢né prace se povaZzuji prace v Zadavaci dokumentaci plvodné neobsazené, a pokud tyto
dodate¢né prace jsou nezbytné k provedeni plivodnich praci potaZzmo dila a zména v osobé zhotovitele neni
mozna z ekonomickych a nebo technickych didvodu spocivajicich zejména v pozadavcich na slucitelnost

Vii.
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10.

11.

nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi pofizenymi objednatelem v této
smlouvé a zpusobila by zadavateli zna¢né obtize nebo vyrazné zvySeni nakladud, a rovnéz dodatecné prace,
jejichz potfeba provedeni vznikla v disledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl
predvidat, a které neméni celkovou povahu dila. Dodate¢né prace budou provadény pouze na zakladé
pfedchoziho pisemného schvaleni objednatelem, jehoZ obsahem bude i schvaleni ceny téchto dodateénych
praci.

Za dodateCné prace se nepovazuji prace a plnéni jinak splfujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz
provedeni bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou dusledkem
jeho vadného pInéni, a dale prace a plnéni, ktera jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér
zhotovitele a tuto pouze zpresfiuji. Tyto prace jsou jako soucast pInéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouvé.

Objednatel je opravnén, a to i v prabéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s ¢imz se zhotovitel zavazuje
souhlasit.

Zhotovitel prohladuje, Ze se dokonale seznamil s pfedmétem dila tak, aby mohl dilo provést v souladu s touto
smlouvou, jakoz i pfi dodrzeni vSech obecné zavaznych i touto smlouvou sjednanych norem a pfedpisu.
Zhotovitel je povinen provést i takové prace a material, které sice projektova dokumentace opomenula &i
nemohla predpokladat, avSak pro uspésné dokonceni dila jsou nezbytné, i kdyz plvodné sjednany rozsah a
specifikace dila s nimi nepocitaly. Zhotovitel se nemGze dovolavat naroku na zaplaceni takovych praci a
materialu, pokud v ramci svého seznameni s pfedmétem pInéni, projektovou dokumentaci a podminkami
provadéni dila na takové prace a material objednatele pismené neupozornil, pokud potfebu provedeni
takovych praci a mohl zjistit.

V.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 2.886.460,67 K¢ (slovy dva miliény
osm set osmdesat Sest tisic ¢tyri sta Sedesat korun ¢eskych Sedesat sedm haléfii) bez DPH. K takto
sjednané cené bude pfipo€itana DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim
vznikla.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila muze byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s ¢l. Ill. odst. 10. této
smlouvy. O cenu neprovedenych praci ve vysi odpovidajici ¢astkam uvedenym v polozkovém rozpoctu bude
ponizena vysledna cena dila.

Cena dila muze byt navySena o cenu dodate¢nych praci (dale jen ,Viceprace*) zadanych zhotoviteli
v souladu s § 222 Zakona, a to tak, ze v pfipadg, ze se bude jednat o prace obsazené ve vykazu vymeér,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele (viz Priloha ¢. 4 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi Pfilohu &.
1 této smlouvy (dale jen ,,vykaz vymér®), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen
uvedenych ve vykazu vymér. Pokud ovSem byla jednotkova cena existujici polozky ve vykazu vymér
stanovena odkazem a koédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno porovnani jednotkové ceny existujici poloZky s cenikovou cenou podle této cenové
soustavy v jeji aktudlni cenové drovni. Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena

V pfipadé, Ze se bude jednat o Viceprace, neobsazené ve vykazu vymér, bude cena Vicepraci stanovena
ve vySi cen stavebnich praci uvedenych v pfisluSnych Katalozich popist a smérnych cen stavebnich praci
vydanych spole¢nosti RTS Brno, a.s., Ci URS Praha, as. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl
zhotovitelem zpracovan vykaz vymér (dale jen ,PrisluSna cenova soustava“), ponizenych o pfislusné
procento, které odpovidd procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnich praci uvedenych v Pfislu§né cenové
soustave, a to v aktualni cenové urovni ke dni podani nabidky zhotovitele a nabidkovou cenou zhotovitele
nacenénou v ramci vykazu vymeér. V pfipadé, Ze nabidkova cena zhotovitele v ramci vykazu vymér bude
vys8i jak cena zjisténa z PfisluSné cenové soustavy, tak cena Vicepraci neobsaZzenych ve vykazu vymér
bude stanovena maximalné do vySe cen stavebnich praci uvedenych v Prislusné cenové soustaveé,
ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymér, a to v aktualni cenové urovni ke dni podani nabidky
zhotovitele. Pouze ve vyjime¢nych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové polozky
vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), dolozi zhotovitel individualni kalkulaci
jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je vtomto pfipadé opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové ceny nezavislym
subjektem.

Zhotovitel je povinen zpracovat veSkeré zménoveé listy a dale ocenéné soupisy ménépraci a vicepraci dle
odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadifeni a k odsouhlaseni osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych
soupisti bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoétu mnoZstvi. Pokud se méni cena z dlvodu
uvedenych vy$e, navrhne pisemné zménu ceny zhotovitel nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od zjisténi davodu.




V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v dil€ich (mésiCnich) platbach, za ¢ehoz ucelem
zhotovitel predlozi danovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vyCet praci a dodavek provedenych v pfislusném kalendafnim mésici
(dale jen ,Zjistovaci protokol®).
Splatnost dariového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Dariovy doklad musi byt
objednateli doru¢en nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od data vystaveni. Pfilohou dariového dokladu bude
vzdy Zjistovaci protokol za pfislusny kalendaini mésic. Bez zjiStovaciho protokolu je dafiovy doklad nelpliny.
Darovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana ¢astka odepsana z uctu objednatele ve
prospéch Uctu zhotovitele.
Kazdy danovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb., o U€etnictvi,
v platném znéni a zakonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat
zejména tyto nalezitosti:
- oznaleni ucetniho dokladu a jeho poradové &islo,
- identifikadni udaje objednatele véetn& DIC,
- identifika¢ni udaje zhotovitele véetné DIC,
- popis obsahu ugetniho dokladu,
- datum vystaveni,
- datum uskute¢néni zdanitelného pinéni, pficemz dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se rozumi
posledni den kalendafniho mésice, za ktery je faktura vystavena,
- vySi ceny bez dané celkem,
- sazbu dané,
- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpisu,
- cenu celkem véetné dané,
- podpis odpovédné osoby zhotovitele,
- nazev stavby,
- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,
- kéd a nazev rozpoctové polozky projektu,
- pfilohu — Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a odsouhlaseny TDI.
V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude obsahovat nalezZitosti vySe uvedené nebo k nému nebudou pfilozeny
vSechny pfilohy touto smlouvou pozadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat
vystaveni nového fadného darového dokladu. Pocinaje dnem dorueni opraveného dafiového dokladu
objednateli zaéne plynout nova lhita splatnosti.
Objednatel z ddvodu § 92 a) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, prohlasuje,
Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy souvisi s jeho ekonomickou €innosti a stavebni prace budou
fakturovany v rezimu prenesené danové povinnosti pfi sazbé DPH 21%.
Zhotovitel prohlasuje, Ze:
- nema v umyslu nezaplatit daf z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen
,2dan®),
- mu nejsou znamy skute¢nosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemize dan zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,
- nezkrati dain nebo nevyldka dafiovou vyhodu.

VI.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:

i. termin pfedani a prevzeti stavenisté do: 10-ti kalendafnich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni plnéni dila,

ii. termin zahdjeni praci do: 15-ti kalendafnich dnli od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni plnéni
dila

iii. termin dokonceni a pfedani dila (dokonceni stavebnich praci) do: 4 kalendafnich mésict od pisemné
vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dila,

iv. termin odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté do: 10-ti kalendafnich dnd ode dne
dokoné€eni a predani dila.

Realizace plnéni bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci,
ktery obsahuje tydenni harmonogram stavebnich praci s uvedenim finanéniho plnéni za
jednotlivé kalendairni mésice. Harmonogram musi respektovat technologickou i logickou
navaznost jednotlivych pracovnich postupli a samostatné funkénich celkdi odpovidajicich
projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude zhotovitelem zpracovan dle svych zkusenosti
a zvyklosti pfi realizaci predmétu pIlnéni obdobniho charakteru, jako je ucel této smiouvy.
Zhotovitel zaroven ale dodrzi vySe uvedené terminy. Harmonogram praci bude tvofit prilohu €. 2

této smiouvy.



V pfipadé, Ze nebude mozné zahgjit / provést prace v terminu dle €l. VI.1. této smlouvy z divodl na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahdjit / provést prace do péti kalendainich dnt ode dne, kdy mu byla
moznost zahdjeni / pokracovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedené v ¢l. VI.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahajit / provadét
prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pfipadé povinen vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly pavodné
sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokoné&eni dila.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde
k prodlouzeni terminu na dokonc&eni dila v souladu s €&l. VI.2. této smlouvy.

V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje pravo preruSit plnéni pfedmétu této smlouvy a

zastavit béh doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, a to pfi splnéni nékteré z nize uvedenych

podminek a nejvySe po dobu trvani pfekazky:

a) v pfipadé prokazatelné nepfiznivych klimatickych podminek, tj. takovych podminek, které dle méfeni
Ceského hydrometeorologického Ustavu neodpovidaji b&znym klimatickym podminkam, tzn., vymykaji
se napfiklad dlouhodobym dennim teplotnim nebo srazkovym prdmérdm v daném obdobi nebo
v pfipadé, Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by do$lo k poruSeni pravnich/bezpecnostnich pFedpisi nebo
technickych/technologickych norem,

b) v pfipadé vzniku pfekazek ze strany dotéenych organu statni spravy, ze strany vlastnikl dotéenych a
sousednich parcel, nebo vlastnikl (spravcl) dopravni a technické infrastruktury, branicich zhotoviteli v
plnéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, kterym zhotovitel jednajici s nalezitou péc¢i nemohl
predpokladat ani zabranit,

c) Vv pripadé nutnosti provést zachranny archeologicky vyzkum v dusledku jehoZ rozsahu a provedeni bude
nutné Uplné zastavit realizaci dila.

Za timto uCelem bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni béhu doby plnéni dle odst. 1. tohoto

¢lanku smlouvy. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti

provadéni dila dle pfedepsanych technologickych postupl. Doba, na kterou se béh doby pInéni dle odst. 1.

tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku a ukonéena vyzvou objednatele

k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt

odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle €l. | odst. 1 této

smlouvy. Stavéni doby pInéni sjednané vys$e uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

PreruSenim praci z davod(l stavéni doby pInéni v8ak neni dotena povinnost zhotovitele zajistit hlidani

stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poSkozeni.

Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti znieni, ztraté nebo

poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni

naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.

V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona muGze dojit k prodlouzeni terminu na dokonceni

dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

VII.
Stavenisté

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenidté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v ¢l. VI.1.(i) této smlouvy. O pfedani stavenisté sepiSou strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze pfevzal stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti na vlastni naklady a nebezpeli odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo k jeho poSkozeni &i odcizeni. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklady dopravu
stroju, stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadné c&innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znageni v souladu s pfisluSnymi pFedpisy, pfipadné
zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uprav
dopravniho znaceni s pfisluSnymi Ufady a dale zajisti prabézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz projedna a na své vlastni naklady a nebezpedi zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi €i pfelozky komunikaci a inzenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na stavenisti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbytec¢ného odkladu odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstranovat veskera znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde v dusledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpedéi zajistit likvidaci odpadd vzniklych pfi provadéni dila, a to
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, pfedevSim dle zakona &. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpad( vzniklych z jeho €innosti pfi
plnéni smlouvy a vést evidenci o zpusobu jejich zneSkodriovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly z jeho c&innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi
pfedpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenis$té v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.
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Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté tak, aby nedochazelo ke Skodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a udaje
na informacni tabuli si zhotovitel v pfipadé zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urcit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené uhrady zajisti zhotovitel sam na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
pfimo pfislusnym dodavateltm.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v &l. VI.1.(iv) této smlouvy vycistit a vyklidit stavenisté a odstranit
z néj veSkera sva zafizeni, material, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pFislusnymi CSN a pokyny vyrobcli vyrobkl a dodavateli
materiall pouzitych pfi provedeni dila. V pfipadé poru$eni téchto zavazk( vykazuje dilo vady.

V pfipadé, ze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
ucinit takova opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukonceni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za Fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancim nebo zmocnéncdm poskytovatele dotace (Evropsky fond pro
regionalni rozvoj), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvy§Simu kontrolnimu ufadu a dal§im opravnénym organum statni spravy
vstup na stavenisté, jakoz i kontrolu dokladd souvisejicich s provadénim dila. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu danovou evidenci v
pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., zakon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spolupUlsobit pfi vykonu finanéni kontroly. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokynu
postupuje zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynl k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny pfekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje pferusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokyn
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynu. Pred
pferuSenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteCnost objednateli pisemné oznamit a sou€asné
zdlvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila prerusit,
se prodluzuje lhdta stanovena pro dokonéeni dila sjednana v ¢l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokynt, odpovida za vady dila, pfipadné
nemoznost dokonceni dila, zpdsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoZ i za Skody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobcu vyrobkd a dodavateld materiald
pouzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit UCast
odpovédnych zastupcl zhotovitele a predlozit na vyzadani veSkerou dokumentaci a objednatelem
poZadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den pfisluSného kalendarniho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou
povinny zabezpedit U€ast odpovédnych zastupct na kontrolnim dni. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepiSi strany také ZjiStovaci protokol (viz ¢l. V.1. této smlouvy), ve
kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za pfislusné obdobi. V pfipadé, Ze se néktera ze stran
neucastni kontrolniho dne, ma moznost vyjadfit se k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak
se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zji§ténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou Ihitu, ktera se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjisténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené |hité, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dal$i Ihdtu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodateCné Ihuté, povazuje se toto za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s €l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespori 72 hodin
predem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruseni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele poZadovat odkryti zakrytych praci na ndklady a nebezpedi zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami zéapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude kratsi 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci ucini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v disledku
své necinnosti, je opravnén Zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
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pfipadé odkryje. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
plnéni sjednané v této smlouvé, prodluzuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonéeni dila. Ukaze-li se, Ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dal$i G€asti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, slusné, je nekompetentni nebo nedbaly, nepini fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na
stavenisti je z jinych divodd nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pfipustén k uCasti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylouceny z u€asti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkratSim terminu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam poddodavatelll na akci véetné specifikace
¢asti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé plinit, a to v souladu se seznamem, ktery pfedlozil v ramci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen pfedloZit na vyzadani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a v€asné pInéni finanénich zavazkd svym poddodavatellm, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetézce a
zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich urovni dodavatelského fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat pfedloZzeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakoz i faktur vystavenych poddodavatelem k nahlédnuti. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku
uvedeného vtomto bodé& je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu
s Clankem XV.15 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby,
doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
pfedpisU (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincu), a to vac¢i vS§em osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vliva
stavebnich materialt na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pfedpist. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15
této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splfujici pfislusnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovnikll je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nalezy
nebo nalezy nebezpetnych pfedmétl (munice, chemické latky atp.), je povinen prerusit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy ¢i jiné dot€ené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢€asti stavby tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé vSak
zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by predmétnou ¢ast stavby provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje hlasit volnd pracovni mista, ktera vzniknou v souvislosti s piné&nim dila Uradu prace
(na rozdil od moznosti hlaseni dle § 35 odst. 1 zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti). K této podmince je
zhotovitel povinen zavazat i své poddodavatele.

IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v priibéhu provadéni dila pfenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povéfenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke vSem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke vSem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukoncovat tuto smlouvu.

Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v ¢asti VIII. této smlouvy.



X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k pfevzeti dila pisemné alespori 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a prevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokoncéené dilo prevzit. Za fadné dokoncéené je dilo povazovano pokud:
i. je dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélku, a zhotovitel pfedal objednateli:
- dokumentaci skute€ného provedeni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkougkach, revizich, m&Fenich dle TKP a CSN, jakoZ i protokoly o v&ech zkougkach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouzitych materiald, vyrobk( a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shodé, kopie
zarucnich listl, navody, pokyny k udrzbé apod.,
- original stavebniho deniku,
- fotodokumentace celé stavby v jejim prabéhu i po ukonéeni.
Objednatel neni povinen prevzit dilo, které neni fadné dokoncéeno ve smyslu ¢l. X.2 této smlouvy.
Objednatel mize (neni vSak povinen) pfevzit i dilo, které neni fadné dokonceno ve smyslu ¢l. X.2 této
smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodélkt ¢i absence nékterych dokladl uvedenych v €l. X.2.
této smlouvy samo o sobé& nebo ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila, a pokud se soucasné
zhotovitel zavaze, Ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ihuté.
O predani a prevzeti dila sepiSou strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alespori:
i. popis pfedavaného dila,
ii. datum a Cas zahajeni pfejimaciho fizeni,
iii. datum a ¢as ukonéeni pfejimaciho Fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélkl, pokud je dilo vykazuje,
vi. zplsob a odstranéni vady a nedodélkd,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélka,
viii. soupis pfedanych dokladd a soupis nedodanych dokladd,
ix. termin pro dodani chybéjicich dokladd,
X. vysledek pfejimaciho fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira ¢i nikoli
xi. podpisy zastupcu stran.
PFedanim a pfevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v ¢ase pfedani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v prabéhu zaruéni doby a dale za to, Ze dilo ma po

dobu zaruéni doby vlastnosti podle této smlouvy a podle vesSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt

pouzita pfi realizaci dila podle této smlouvy, jakoz Ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

Zarucni doba ¢ini 60 mésich ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,

odpovida zaruéni dobé poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vSak ¢ini 48 mésici ode dne

predani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady aZz do doby odstranéni vady se nezapoc€itava do zaruéni

doby a po tuto dobu tedy zaruéni Ihita nebézi. V pfipadé, ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou

vyporadany poskytnutim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového pfevzeti plnéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do

30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci

musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

Zhotovitel je povinen:

i.  potvrdit nejpozdé&ji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,

ii. uskutecnit provérku dila za ucelem zjisténi davodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahajit prace na odstrafiovani opravnéné reklamace nejpozdéji do &ty pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iv. odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a
neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne vSak delSim nez dvacet
kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty.



V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat kone¢né stanovisko znalce
stanoveného objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese neluspésna strana. V pfipadé
nejednoznacného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XII.
Prechod vlastnického prava a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpedi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpeci Skody na vécech
opatfenych k provadeéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
pfedpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrzovani téchto predpisid v misté plnéni i pfi veSkerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomlckami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaceni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a provadét pfedepsana Skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani predpist o bezpec€nosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté plnéni,
pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skutec¢nosti se
pofidi zaznam podepsany obé&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
veSkerych pracovnikU, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjiSténymi skutec¢nostmi a
urcit zplsob ochrany a prevence Uraz( a jiného po$kozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném Skoleni
pfeda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na viastni naklady vytyCeni prostoru, na ktery maze v disledku instalacnich
praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz i vyznadit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostfedi hlukem a prachem
nad miru pfiméfenou pomérim.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich predpist, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti prace na
stavenisti.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplsobem stanovenym
pFislusnymi pravnimi pfedpisy, tedy § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve
spojeni s pfilohou €. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcl na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdé;ji
do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pfitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zplGsobem (zejména e-mailem) stim, Ze IhGta pro vyjadfeni ktakovému zapisu zaéina bézet
okamzikem doruceni textu zapisu. V pfipadé, ze na pfisluSny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve I|hité uvedené v pfedchozi vété, ma se za to, ze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, ze jednani stran bude ¢inéno pisemnou formou,
ma se za to, Ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li vtéto smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci pfejimaciho fizeni.

XV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s prevzetim stavenis§té dle ¢l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle &l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni dila na dobu delSi nez 7 dni je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s fddnym a v€asnym dokon&enim dila a jeho pfedanim
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objednateli dle ¢l. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym odstranénim zafizeni a vyklizenim stavenisté dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni, nejvySe vSak 50.000, - K& za den.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélkd oproti termintm sjednanym v protokolu
0 pfedani a prevzeti dila dle ¢l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pInénim kteréhokoli terminu dle €l. XI.6.(i)) az XI.6 (iii) této smlouvy (v
pripadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni ¢&l. VIIl.4. této smlouvy (v_pfipadé zamezeni vstupu na stavenisté, jakoz i zamezeni
kontroly dokladu souvisejicich s provadénim dila zaméstnanct nebo zmocnéncl poskytovatele dotace Ci
dal$im opravnénym organum statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatk(l pfi provadéni dila zjiSténych pfi kontrole provadéni
dila dle &l. VIII.10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni &l. VIII.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruSeni ¢l. Ill.4. této smlouvy (v_pfipadé zmény poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé porudeni &l. VIIL.13. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni v dal8i
UCasti na provadéni dila jakémukoli pracovnikovi zhotovitele €i poddodavatele zhotovitele, ktery se dle
nazoru objednatele nechova fadné, slusné) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé poruseni kteréhokoli
zavazku zhotovitele sjednaného v €l. VIII.14. této smlouvy (povinnost vést, prabézné aktualizovat a na
vyZadani objednateli predloZit rediny seznam poddodavatell) je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni €l. XIlIl.1. této smlouvy (v_pfipadé poruSeni predpisu o ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
predpist hygienickych a poZarnich) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle €l. XVI1.2 a / nebo XVI1.3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. Objednatel je opravnén prominout smluvni pokutu souvisejici s prodlenim
zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky objednateli.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminim sjednanym v ¢l. XI.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnu
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termindm sjednanym v ¢&l. XI.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co nejkratSim
mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K& za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud je touto smlouvou spinéni ur€ité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou a neni sjednana jeji konkrétni
vySe, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vysi 15.000 K& bez DPH za kazdé porusSeni takto utvrzené
povinnosti.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil zhotovitel
¢i jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou danového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,015 procent z dluzné Castky za kazdy zapo€aty den prodleni.
K uhradé smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli je objednatel opravnén pouzit bankovni zaruku sjednanou v
této smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poSkozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
Veskeré smluvni pokuty dle tohoto €lanku se uplatriuji formou penalizaéni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.

Povinnost zhotovitele k Uhradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou doSlo v disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného
odkladu informovat objednatele, Zze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vylu€ujicich povinnost
zhotovitele k nahradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skute¢nost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XVI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dale sjednanych podminek tyto bankovni zaruky:
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i.  bankovni zaruku za fadné a v€asné provedeni dila.

ii. bankovni zaruku za kvalitu dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnii ode dne uzavfeni této smlouvy predlozit
objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila (tj. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby
plnéni dila) ve vysi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. V pfipadé prodleni s pfedlozenim
bankovni zaruky o vice nez sedm pracovnich dnll vznikd objednateli narok na odstoupeni od smlouvy.
Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnd po predani dila objednateli. Pravo z této
bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Zze se zhotovitel
dostane do prodleni s provadénim dila dle této smlouvy, nepfedlozi fadné a v€as objednateli bankovni
zaruku za kvalitu dila dle ¢l. XV1.3. této smlouvy nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplisobenou
Skodu & smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed
uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze
strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi
zaruéni listinou, v pdvodni vysi bankovni zaruky, vZzdy nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnd od jejiho Uplného
vyCerpani. Bankovni zaruka bude v platnosti po dobu pinéni dle této smlouvy.

Nejpozdéji do 20-ti pracovnich dnii ode dne dokonéeni a predani dila objednateli, pfedloZi zhotovitel
objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vys$i 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH.
Bankovni zaruka bude v pIné vysi platna po dobu béhu nejdel$i zaruéni doby dle této smlouvy. Objednatel
tuto bankovni zaruku uvolni do 20-ti pracovnich dnd po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné Zadosti
zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstrani oznamené zarucni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané
smluvni pokutu nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi zarucni listinou, v puvodni vySi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnu od jejiho Uplného vycerpani.

XVII.
Pojisténi

Zhotovitel uzavfel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve
vysSi nejméné odpovidajici vysi 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. Pojisténi bude sjednano
v pojistné smlouvé se spolutéasti nepresahujici vysi 10% z pojistné €astky. Zhotovitel se zavazuje, Ze
po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkll bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni strana

podstatnym zplsobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi

okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky
stran na nahradu Skody a smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v prfipadé prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle €l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokoncenim dila a jeho pfedanim objednateli dle ¢l.
VI.1.(iii) této smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI1.2 a/ nebo XVI.3. o vice nez 7 dni,

v. Vv pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi provadéni dila na dobu delSi nez 7 dni,

vi. Vv pfipadég, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi predpisy,

vii. v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelim, pfestoZze objednatel Fadné pini své
platebni povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé fadné pIni své povinnosti vlci zhotoviteli,

viii. pokud zjisti, Ze zhotovitel pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, na zakladé, které je uzavfena tato
smlouvy, uvedl nepravdiva prohlaseni nebo informace za UCelem ziskat zakézku nebo jiny majetkovy
prospéch,

ix. Vv pfipadé, Zze v plnéni této smlouvy neni mozno pokracovat, aniz by byla poruSena pravidla uvedena v §
222 Zakona,

X. Vv pfipadé, ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot zhotovitel mél byt vylou¢en z ucasti
v zadavacim Fizeni,

xi. v pfipadé, ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot zhotovitel pfed zadanim vefejné
zakazky (pfed podpisem této smlouvy) predlozil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely které
neodpovidaly skute€¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér zhotovitele,
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xii. v pfipadég, ze zjisti, Ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ vybér zhotovitele souvisi se zavaznym
porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém
rozhodl Soudni dvur Evropské unie,

xiii. v pfipadé, Ze zjisti, Ze zhotovitelem byly v prabéhu zadavaciho Fizeni uvedeny v evidenci skute¢nych
majiteld nepravdivé udaje,

xiv. v pfipadé, Ze zjisti, Ze zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zakaz zadani vefejné zakazky podle §
48a Zakona.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle ¢&l. VI.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu del$i nez 30 dni z dlvodu, které nejsou na strané
zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodleni s thradou dil€ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pFipadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zplisobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkd dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Ze druh& smluvni strana je v upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

ii. v dusledku zasahu vy$si moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delSi nez 60
dni.

V pfipadé, Ze objednateli nebudou pfidéleny finanéni prostfedky pro kryti vydajii plynoucich z realizace
celého nebo &asti projektu, resp. této smlouvy, pfipadné tyto naklady budou oznaceny za nezpUsobilé, ma
objednatel pravo od smlouvy odstoupit. Odstoupeni je U¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, pokud
zhotovitel fadné nesplni pfedmét pinéni Vefejné zakazky v terminu stanoveném v €l. VI.1.iii této smlouvy a
objednatel tak na uhradu ceny pInéni nebude moci Cerpat financni prostfedky z vefejnych prostredka.
V pfipadé odstoupeni nema zhotovitel narok na odstupné. Odstoupeni je U¢inné okamzikem jeho doruceni
zhotoviteli. Pfi odstoupeni od smlouvy z dGvodu nespinéni terminu dodavky je zhotovitel povinen uhradit
objednateli vzniklou Skodu.
Pokud dojde ke zru$eni této smlouvy v disledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené c&asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni hodnoty dila. K ureni znalce, jakoZ i k uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfislusna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruSeni této smlouvy se vypofadaji zapoctem.

XIX.
Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste€né nebo UpIné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v dusledku vy$$i moci.

Za vys8Si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku stranami
nepfedvidanych a neodvratitelnych udalosti, mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na
plnéni pfedmétu této smlouvy, jedna se pfedevSim o Zivelni pohromy, vale€né udalosti, teroristické utoky,
obc&anské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy3$38i moci dle odst. 1., prodluZzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$$i moci plsobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dalSim postupu.

XX.
Doruc¢ovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jina adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéji
nasledujici den po zméné adresy pro doru€ovani pisemné oznamit tuto skute€¢nost druhé smluvni strané.

V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro doruovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé
odmitnuti pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doru¢enou tfetim dnem po jejim odeslani.

XXI.
Postoupeni prav a pohledavek, zapocéteni

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavky z titulu této smlouvy na tfeti osobu.
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5.

6.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem ztitulu této smlouvy vici jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.

XXII.
Zavére€na ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfisluSnymi pravnimi
predpisy, zejména pfisluSnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti jejim podpisem smluvnimi stranami. U&innost této smlouvy je podminéna
pridélenim finan&nich prostfedk(i z Ministerstva pro mistni rozvoj CR objednateli.

V pfipadég, ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazou byt
neplatnymi ¢&i nedc€innymi, zUstava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna di
neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu neucinnych
ustanoveni.

VSechny zmény nebo dopliiky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé& a musi byt
ucinény formou chronologicky ¢islovanych dodatku.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Ze smlouvu uzaviely na
zakladé své svobodné a vazné vile.

Smluvni strany autenti¢nost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — vykaz vymér
Pfiloha &€. 2 — harmonogram stavby

V Bridlicné dne, 27.03.2024 V Bruntéle dne, 26.03.2024
Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Miroslav Kladni¢ek Ing. Marek Némec
starosta Mésta Bridlicna jednatel spole€nosti
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